

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PONTES EM CONCRETO ARMADO NA PA-108
LOCAL:	PA-108 - MUNICÍPIO DE VISEU NA REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAETÉ.
TRECHO:	BRAGANÇA (BR-308) / VILA CRISTAL
DATA:	19/08/2024

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.415.673,43	7,03 %
2	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. CACOAL DO PERITORÓ - KM 57,8 (10,00M X 9,60M)	799.359,19	3,97 %
2.1	SERVIÇOS INICIAIS	109.900,51	0,55 %
2.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS	40.524,86	0,20 %
2.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO	276.839,41	1,37 %
2.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS	137.099,73	0,68 %
2.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO	211.053,84	1,05 %
2.6	SERVIÇOS AUXILIARES	15.584,68	0,08 %
2.7	SERVIÇOS FINAIS	8.356,16	0,04 %
3	CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ESTRUTURA MISTA SOBRE O RIO PERITORÓ - KM 59,8 (70,00M X 9,60M)	8.607.003,87	42,72 %
3.1	SERVIÇOS INICIAIS	1.016.453,58	5,05 %
3.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS	307.264,82	1,53 %
3.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO	3.204.885,64	15,91 %
3.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS	168.483,22	0,84 %
3.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO	3.692.234,93	18,33 %
3.6	SERVIÇOS AUXILIARES	196.629,08	0,98 %
3.7	SERVIÇOS FINAIS	21.052,60	0,10 %
4	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. CARIPOZINHO - KM 60,00 (15,00M X 9,60M)	1.420.443,96	7,05 %
4.1	SERVIÇOS INICIAIS	236.950,91	1,18 %
4.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS	54.284,71	0,27 %
4.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO	519.459,27	2,58 %
4.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS	178.944,38	0,89 %
4.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO	375.787,18	1,87 %
4.6	SERVIÇOS AUXILIARES	45.602,82	0,23 %
4.7	SERVIÇOS FINAIS	9.414,69	0,05 %
5	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. FURO DO PRETO - KM 60,10 (25,00M X 9,60M)	1.805.223,66	8,96 %
5.1	SERVIÇOS INICIAIS	401.806,58	1,99 %
5.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS	54.284,71	0,27 %
5.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO	529.694,79	2,63 %
5.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS	178.944,38	0,89 %
5.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO	568.116,99	2,82 %
5.6	SERVIÇOS AUXILIARES	60.845,78	0,30 %
5.7	SERVIÇOS FINAIS	11.530,43	0,06 %
6	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. SEM NOME - KM 67,70 (12,00M X 9,60M)	985.705,97	4,89 %
6.1	SERVIÇOS INICIAIS	202.190,62	1,00 %
6.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS	49.452,46	0,25 %
6.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO	322.705,67	1,60 %
6.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS	137.099,73	0,68 %
6.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO	246.844,52	1,23 %
6.6	SERVIÇOS AUXILIARES	18.633,27	0,09 %
6.7	SERVIÇOS FINAIS	8.779,70	0,04 %
7	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O IG. SEM NOME - KM 76,00 (12,00M X 9,60M)	985.705,97	4,89 %
7.1	SERVIÇOS INICIAIS	202.190,62	1,00 %
7.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS	49.452,46	0,25 %

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PONTES EM CONCRETO ARMADO NA PA-108
LOCAL:	PA-108 - MUNICÍPIO DE VISEU NA REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAETÉ.
TRECHO:	BRAGANÇA (BR-308) / VILA CRISTAL
DATA:	19/08/2024

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
7.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO	322.705,67	1,60 %
7.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS	137.099,73	0,68 %
7.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO	246.844,52	1,23 %
7.6	SERVIÇOS AUXILIARES	18.633,27	0,09 %
7.7	SERVIÇOS FINAIS	8.779,70	0,04 %
8	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO PIRIÁ - KM 101,80 (55,00M X 9,60M)	4.080.953,34	20,26 %
8.1	SERVIÇOS INICIAIS	846.064,97	4,20 %
8.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS	248.366,15	1,23 %
8.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO	1.212.175,17	6,02 %
8.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS	147.560,90	0,73 %
8.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO	1.435.143,18	7,12 %
8.6	SERVIÇOS AUXILIARES	173.764,65	0,86 %
8.7	SERVIÇOS FINAIS	17.878,32	0,09 %
9	DESMOBILIZAÇÃO	47.270,94	0,23 %
		Total sem BDI	15.296.548,63
		Total do BDI	4.850.791,70
		Total Geral	20.147.340,33