




GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

OBR2172 / LOT0001 / ORC0001

 PLANILHA DE PREÇOS	OBRA: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO	NÚCLEO	FOLHA
	LOTE: ÚNICO	TERCEIRO	1 / 1
	RODOVIA: PA-415	EXTENSÃO	DATA
	TRECHO: ENTR. BR-230 / VITÓRIA DO XINGÚ SUB-TRECHO:	43,30 Km	ABRIL/2017

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	MEMÓRIA DE CÁLCULO
I	SERVIÇOS PRELIMINARES				366.474,31	
1.1	Mobilização e desmobilização	und	1,00	238.247,23	238.247,23	
1.2	Instalação do Canteiro	m ²	264,00	436,93	115.349,52	
1.3	Placa da obra (6,00 m x 3,00 m) x 2,00 und	m ²	36,00	357,71	12.877,56	
II	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO				146.111,12	
2.1	Limpeza Lateral Mecanizada	m ²	240.000,00	0,57	136.800,00	
2.2	Limpeza de sarjeta e meio fio	m	17.906,00	0,52	9.311,12	
III	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				1.982.127,74	
3.1	Pintura de ligação	m ²	33.707,22	2,43	81.908,54	
3.2	Tapa Buraco em C.B.U.Q	Ton	4.080,00	465,74	1.900.219,20	
IV	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL				484.787,12	
4.1	Pintura faixa-tinta b.acrílica emuls. Água - 2 anos	m ²	14.263,00	23,88	340.600,44	
4.3	Forn. e colocação de tacha reflet. bidirecional	und	6.300,00	22,20	139.860,00	
4.4	Forn. e colocação de tachão reflet. bidirecional	und	76,00	56,93	4.326,68	
V	SINALIZAÇÃO VERTICAL				140.515,98	
5.1	Forn. E implantação placa sinaliz. Tot.refletiva	m ²	318,84	440,71	140.515,98	

VALOR TOTAL

R\$ 3.120.016,27

* onde se ler (DTM = Obra/ DMT = Acesso)

- OBRA => Distância percorrida para execução da Obra.
- O volume de transporte já se considera o empolamento e o peso específico da jazida a transportar.
- ACESSO => Distância percorrida para chegada do material na obra.
- A escavação e a carga de material já prevê a indenização da jazida.

Prazo de Execução:

120 DIAS