SETRAN

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE - SETRAN-PA
DIRETORIA DE TRANSPORTE TERRESTRE - DTT

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL

OBRAS: SERVICOS DE PAVIMENTACAO DA RODOVIA PA-287; PA-327 E PA-449

EXTENSAO: 13,60 Km

TRECHOS: PA-449 (Km 0 ao Km 02) / PA-449 (Km 31 ao Km 31,50) - CHAPEU DE PALHA / PA-449 VILA JONCON (Conceigéo do Araguaia/Floresta) / PA-449
GORGULHO (Conceigao do Araguaia/Floresta) / PA-449 BOM JESUS (Conceigdo do Araguaia/Floresta)

TRECHOS: PA-327 (Km 15 ao Km 16) SAO JACINTO / PA-327 (Km 0 a0 Km 01) - LAJEIRO

TRECHOS: PA-287 (Km 0 ao Km 01) TATA / PA-287 (Km 0 ao Km 01) MATA GERAL / PA-287 (Perimetro Urbano de Cumaru do Norte)

DATA: 09/08/2018

Mobilizagdo e Desmobilizagéo

Equipamentos Origem Destino Distancia (ida Tempo de Viagem (horas) | Quantidade Peso (t) prego ransparte Preco Total | Fonte de Preco Equipamento
e Volta) Terrrestre | Fluvial
1 Equipamentos de Grande Porte
Usina de asfalto a quente : cifali : cifali magnum 120 90/120 t/h com filtro de manga Conceicao do Araguaia | Canteiro .00 ,90 .00 07, .058,41 CICLOPE
(*) trator de esteiras : caterpillar : d8t - com Conceicao do Araguaia | Canteiro .00 .90 .00 07, .058,41 CICLOPE
Carregadeira de pneus : case : w-20 e - 1,91 Conceicao do Araguaia | Canteiro .00 .90 .00 07, .058,41 CICLOPE
4 __|Carreqadeira de pneus : caterpillar : 950h - 3.3 Conceicao do Araguaia | Canteiro .00 .90 .00 07, .058,41 CICLOPE
Grade de discos : marchesan : - ga 24 x Conceicao do Araguaia | Canteiro .00 .90 .00 07, .058,41 CICLOPE
 caterpillar : 120k Conceicao do Araguaia | Canteiro 396,00 9.90 .00 207,92 2.058,41 CICLOPE
Perfuratriz sobre esteiras : atlas copco : roc 442pc crawler drill Conceicao do Araguaia | Canteiro 396,00 9.90 .00 207,92 2.058,41 CICLOPE
8 |Rolo  caterpillar : ps-360 ¢ - de autoprop. 25 t Conceicao do Araguaia | Canteiro 396,00 9.90 .00 207,92 2.058,41 CICLOPE
9 |Rolo : dynapac : ca-250-p - pé de autop. 11,25t vibrat Conceicao do Araguaia | Canteiro 396,00 9.90 .00 207,92 2.058,41 CICLOPE
0 _[Rolo + dvnapac : cc-424hf - tanden autoprop. 10.2 t Conceicao do Araguaia | Canteiro 396,00 9.90 .00 207,92 2.058,41 CICLOPE
Trator agricola : massey ferquson : mf 4291/4 449a Conceicao do Araguaia | Canteiro 396,00 9.90 .00 207,92 2.058,41 CICLOPE
Trator de esteiras : caterpillar : d6n - com Conceicao do Araguaia | Canteiro 396,00 9.90 .00 207,92 2.058,41 CICLOPE
Vassoura mecanica : cmv : vim 2440 - Conceicao do Araguaia | Canteiro 396,00 9.90 .00 207,92 2.058,41 CICLOPE
4 _|Vibro-acabadora de asfalto : terex : terex vda 600 sobre esteiras Conceicao do Araguaia | Canteiro 396,00 9.90 .00 207,92 2.058,41 CICLOPE
Subtotal (Equip. de Grande porte; 28.817,74
Equipamentos Origem Destino | Distancia (ida Tempo de Viagem (horas) Quantidade | Peso (t) Preco Transporte Prego Total Fonte de Prego Equipamento
e Volta) Terrrestre |  Fluvial
2 eD ili de Pessoal
Civil Conceicao do Araguaia | Canteiro 396,00 .00 40,00 40,00
de Sequranca do Trabalho Conceicao do Araguaia | Canteiro 396,00 .00 40,00 40,00
Encarredado de T¢ Conceicao do Araguaia | Canteiro 396,00 .00 40,00 40,00
4 __|Encarregado de a Conceicao do Araguaia | Canteiro 396,00 .00 40,00 40,00
Encarredado de Lubrificacdo Conceicao do Araguaia | Canteiro 396,00 .00 40,00 40,00
Anontador Conceicao do Araguaia | Canteiro 396,00 .00 40,00 40,00
Mecanico de Viaturas Conceicao do Araguaia | Canteiro 396,00 .00 40,00 40,00
8 |Mecénico de Maquinas Pesadas Conceicao do Araguaia | Canteiro 396,00 ,00 40,00 80,00
9 [Motoristas Conceicao do Araguaia | Canteiro 396,00 ,00 40,00 240,00
0 |Borracheiro Conceicao do Araguaia | Canteiro 396,00 ,00 40,00 80,00
Serventes Conceicao do Araguaia | Canteiro 396,00 ,00 40,00 240,00
Overador de Conceicao do Araguaia | Canteiro 396,00 .00 40,00 40.00
Operador de Trator de Esteira Conceicao do Araguaia | Canteiro 396,00 ,00 40,00 80,00
4 _|Onerador de Trator Aaricola Conceicao do Araguaia | Canteiro 396,00 .00 40,00 40,00
Onerador de Conceicao do Araguaia | Canteiro 396,00 .00 40,00 40.00
Onerador de Carredadeira de PNEUS Conceicao do Araguaia | Canteiro 396,00 ,00 40,00 80,00
Operador de Usina de Asfalto Conceicao do Araguaia | Canteiro 396,00 ,00 40,00 80,00
8 |Operador de Vassoura Mecénica Conceicao do Araguaia | Canteiro 396,00 .00 40,00 40,00
9 _|Operador de Vibi Conceicao do Araguaia | Canteiro 396,00 .00 40,00 40,00
0 | Operador de Rolo Conceicao do Araguaia | Canteiro 396,00 ,00 40,00 120,00
Subtotal (Pessoal) 1.480.00
Equipamentos Origem Destino | Distancia (ida Tempo de Viagem (horas) Quantidade | Peso (t) Preco Transporte Prego Total Fonte de Prego Equipamento
e Volta) Terrrestre |  Fluvial
3 |Equipamentos / Veiculos Leves (ida e volta)
1 [(*) caminhdo basculante : mercedes benz : 2726 k - 10 m3 15 t Conceicao do Araguaia | Canteiro 396,00 9.90 1,00 159,39 1.577.96 CICLOPE
2 |(*) caminhao basculante : mercedes benz : 2726 - para 18 t Conceicao do Araguaia | Canteiro 396,00 9.90 1,00 232,03 2.297.10 CICLOPE
(*) caminhao basculante : mercedes benz : Ik 1620 - 6 m3 10.5 t Conceicao do Araguaia | Canteiro 396,00 9.90 1,00 128.23 1.269.48 CICLOPE
4 | (*) caminhdo basculante : volvo : fmx 6xd4r - 40 Conceicao do Araguaia | Canteiro 396,00 9.90 1,00 224,54 2.222,95 CICLOPE
(*) caminho tanue : mercedes benz : 2726 k - 10.000 Conceicao do Araguaia | Canteiro 396,00 9.90 1,00 162.20 1.605.78 CICLOPE
(*) equip. distribuicdo de asfalto : ferlex : - montado caminhdo Conceicao do Araguaia | Canteiro 396,00 9.90 1,00 135,39 1.340.36 CICLOPE
Aauecedor de fluido térmico : tenae : th iii Conceicao do Araguaia | Canteiro 396,00 9.90 1,00 207.92 2.058.41 CICLOPE
8 |Betoneira : alfa : - 750 Conceicao do Araguaia | Canteiro 396,00 9.90 1,00 207.92 2.058.41 CICLOPE
9 |[C para veiculos : diversos : 10.000 | - tanaue dqua p/ chassis Conceicao do Araguaia | Canteiro 396,00 9.90 1,00 207.92 2.058.41 CICLOPE
Compressor de ar : atlas copco : xas 360 cud - 762 Conceicao do Araguaia | Canteiro 396,00 9.90 1,00 207.92 2.058.41 CICLOPE
Coniunto de britagem : metso svedala : c96/hp-200 - m3/h Conceicao do Araguaia | Canteiro 396,00 9.90 1,00 207.92 2.058.41 CICLOPE
Distribuidor de aareaados : cmv : - Conceicao do Araguaia | Canteiro 396,00 9.90 1,00 207,92 2.058.41 CICLOPE
Gruno gerador : heimer : aehm-180 - 164 / 180 Conceicao do Araguaia | Canteiro 396,00 9.90 1,00 207.92 2.058.41 CICLOPE
4 | Grupo gerador : heimer : aehm-40 - 36/40 Conceicao do Araguaia | Canteiro 396,00 9.90 1,00 207.92 2.058.41 CICLOPE
Gruno gerador : heimer : aeghmb-360 - 288 Conceicao do Araguaia | Canteiro 396,00 9.90 1,00 207.92 2.058.41 CICLOPE
Martelete : atlas copco : rh658-61 - perfuratriz Conceicao do Araguaia | Canteiro 396,00 9.90 1,00 207.92 2.058.41 CICLOPE
massey ferquson : mf-86hs - pneus Conceicao do Araguaia | Canteiro 396,00 9.90 1,00 207.92 2.058.41 CICLOPE
8 |Cavalo Mecanico com Rebodue : M. Benz/Randon : LS1634/45 - 29,5t - Conceicao do Araguaia | Canteiro 396,00 9.90 1,00 207.92 2.058.41 CICLOPE
9 | Tanque de estocagem de asfalto : cifali : - 30.000 Conceicao do Araguaia | Canteiro 396,00 9.90 1,00 207.92 2.058.41 CICLOPE
Subtotal os /veiculo leves) 37.072.96 CICLOPE
Total Mobilizagéo e Desmobilizagéo 67.370,70
Total Mobilizacdo e Desmobilizacdo + BDI de 30,00 % 87.581,91




