
NÚCLEO FOLHA

7º N.R 01

RODOVIA: PA-256 (LOTE III) EXTENSÃO DATA

TRECHO: TRAVESSIA RIO CAPIM - ENTR. PA-150 (TAILANDIA)

SEGMENTO: ENTRONC. PA-451 -  ENTR. PA-150 (TAILANDIA)

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QTD PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 2.543.935,86

1.1 Mobilização e desmobilização und 1,00 29.950,66 29.950,66

1.2 Instalação de Canteiro und 1,00 1.057.958,33 1.057.958,33

1.3 Placa da obra M2 36,00 365,09 13.143,24

1.4 Limpeza Lateral Mecanizada m2 427.630,00 0,55 235.196,50

1.5 Roçada manual ha 0,65 1.525,00 991,25

1.6 Remoção de material inservível (Bota Fora) DMT = 0 Km a 10 Km m3 4.212,00 9,15 38.539,80

1.7 Camada de drenagem para fundação de aterro com areia m3 4.212,00 277,34 1.168.156,08

2. SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 6.139.614,81

2.1 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 200 a 400m c/e m3 19.246,51 7,22 138.959,80

2.2 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 400 a 600m c/e m3 11.275,46 7,80 87.948,59

2.3 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 600 a 800m c/e m3 9.412,51 8,36 78.688,58

2.4 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1000 a 1200m c/e m3 28.349,90 9,35 265.071,57

2.5 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1200 a 1400m c/e m3 14.093,18 9,83 138.535,96

2.6 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1600 a 1800m c/e m3 12.824,17 10,39 133.243,13

2.7 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 2000 a 3000m c/e m3 28.883,01 12,52 361.615,29

2.8 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 3000 a 5000m c/e m3 147.032,50 16,67 2.451.031,78

2.9 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 5000 a 10000m c/e m3 67.327,68 23,43 1.577.487,54

Compactação de aterros a 95% proctor normal m3 104.136,92 3,19 332.196,77

Compactação de aterros a 100% proctor normal m3 156.205,38 3,68 574.835,80

3. SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO 66.648.464,63

3.1 Regularização do subleito m2 500.327,10 0,96 480.314,02

3.2 Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura (DMT=9,33km) m3 97.499,64 35,65 3.475.862,17

3.3 Base estabilizado granul.c/ mistura (DMT=9,33 km) m3 83.804,45 192,97 16.171.744,72

3.4 Imprimação m2 427.630,00 9,93 4.246.365,90

3.5 Pintura de ligação m2 427.875,00 2,46 1.052.572,50

3.6 CBUQ - capa de rolamento AC/SC t 63.162,29 652,63 41.221.605,32

4. SERVIÇOS DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE 1.444.954,40

4.1 Escavação mecânica de vala em mat.1a cat. m3 357,50 7,48 2.674,10

4.2 Reaterro e compactação m3 279,56 31,84 8.901,19

4.3 Corpo BSTC D=0,80 m AC/SC/PC m 13,00 841,31 10.937,03

4.4 Corpo BTTC D=1,00 m AC/SC/PC m 20,00 3.004,37 60.087,40

4.5 Boca BSTC D=0,80 m normal AC/SC/PC und 2,00 2.560,44 5.120,88

4.6 Boca BSTC D=1,00 m normal AC/SC/PC und 10,00 4.034,00 40.340,00

4.7 Boca BDTC D=1,00 m normal AC/SC/PC und 4,00 5.570,45 22.281,80

4.8 Boca BTTC D=1,00 m normal AC/SC/PC und 2,00 7.183,77 14.367,54

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

29/05/202043,50 KM

DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO
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4.9 Meio-fio de concreto - MFC 03 AC/SC m 13.286,00 48,30 641.713,80

4.10 Sarjeta triangular de concreto - STC 02 AC/SC m 2.400,00 60,63 145.512,00

4.11 Dissipador de energia - DES 02 AC/PC und 12,00 392,47 4.709,64

4.12 Entrada d'água - EDA 01 AC/SC und 150,00 67,04 10.056,00

4.13 Entrada d'água - EDA 02 AC/SC und 82,00 80,95 6.637,90

4.14 Descida d'água tipo rap.canal retang.-DAR 02 AC/SC m 929,20 118,82 110.407,54

4.15 Dissipador de energia - DEB 01 AC/SC/PC und 233,00 384,54 89.597,82

4.16 Dreno longit.prof. p/corte em solo - DPS 07 AC/SC m 1.600,00 168,01 268.816,00

4.17 Boca de saída p/dreno longit. prof. - BSD 02 AC/SC und 8,00 349,22 2.793,76

5. SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO 772.248,87

5.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 708.934,99

5.1.1 Pintura faixa-tinta b.acrílica emuls. água -2 anos m2 14.167,80 25,66 363.545,75

5.1.2 Forn. e colocação de tacha reflet. bidirecional und 15.764,00 21,91 345.389,24

5.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL 63.313,88

5.2.1 Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva m2 144,45 438,31 63.313,88

6. PROTEÇÃO AMBIENTAL 824.167,47

6.1
Reabilitação ambiental das áreas de jazidas, empréstimos e 

acampamentos
m2 134.500,00 2,12 285.140,00

6.2 Revestimento vegetal dos taludes de aterro m2 211.900,00 2,42 512.798,00

6.3 Projeto de adequação ambiental do canteiro de obra un 1,00 4.507,75 4.507,75

6.4 Área de Tancagem un 2,00 276,71 553,42

6.5 Instalações sanitárias und 4,00 2.271,91 9.087,64

6.6 Tratamento de resíduos und 2,00 2.271,91 4.543,82

6.7 Projeto de licenciamento junto ao orgão ambiental (jazidas e usinas) und 1,00 4.507,75 4.507,75

6.8 Plano de monitoramento de corpos d'água und 1,00 3.029,09 3.029,09

7. PROJETO 1.594.710,00

7.1 Detalhamento de projeto km 43,50 36.660,00 1.594.710,00

*PREÇOS SETRAN (BASEADOS NO SICRO/DNIT) PRAZO DE EXECUÇÃO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES

VALOR TOTAL COM BDI 79.968.096,04


