
OBRA:

LOCAL:

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

1 97.381,62

1.1 97.381,62

1.1.1 Mobilização Geral de Pessoal e Equipamentos und 1,00 5.261,72 5.261,72

1.1.2 Licenças e taxas da obra (até 100m2) cj 1,00 3.726,29 3.726,29

1.1.3
Entrada provisoria de energia eletrica aerea trifasica 40a em 

poste madeira
un 1,00 1.801,25 1.801,25

1.1.4 Barracão de madeira (incl. instalações) M2 150,00 482,38 72.357,00

1.1.5 Placa de obra padrão SETRAN m2 24,00 593,14 14.235,36

2 329.826,60

2.1 52.920,48

2.1.1 Placa de advertência padrão SETRAN m2 25,60 201,53 5.159,17

2.1.2 Projeto Executivo de Pontes (Concreto e/ou estrutura mista) m2 40,00 108,51 4.340,40

2.1.3 Furo de sondagem - mais de 15m UN 2,00 3.250,00 6.500,00

2.1.4
Locacao da obra, com uso de equipamentos topograficos, 

inclusive nivelador
m2 114,40 23,48 2.686,11

2.1.5
Grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - chp 

diurno. af_03/2016
chp 440,00 62,82 27.640,80

2.1.6 Escoramento com madeira de OAE m3 80,00 72,07 5.765,60

2.1.7 Retirada de guarda-corpo tubular m 20,00 41,42 828,40

2.2 17.300,61

2.2.1 Escavação mecanizada M3 31,71 10,62 336,76

2.2.2 Reaterro compactado M3 21,88 41,47 907,36

2.2.3 Esgotamento com moto-bomba autoescovante h 480,00 7,40 3.552,00

2.2.4
Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e 

cravação 
m 30,00 341,81 10.254,30

2.2.5
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, 

diametros de até 40 cm
un 2,00 56,33 112,66

2.2.6 Escavação manual ate 1.50m de profundidade M3 0,50 37,32 18,66

2.2.7
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento 

ou sapatas. 
m3 0,42 647,11 271,79

2.2.8 Forma c/ madeira branca M2 3,47 86,26 299,32

2.2.9 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 0,50 928,82 464,41

2.2.10 Armação p/ concreto KG 75,60 14,33 1.083,35

2.3 89.966,61

2.3.1
Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e 

cravação 
m 128,00 341,81 43.751,68

2.3.2
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, 

diametros de até 40 cm
un 8,00 56,33 450,64

2.3.3 Forma c/ madeira branca - Blocos do tabuleiro M2 31,60 86,26 2.725,82

2.3.4 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 10,40 928,82 9.659,73

2.3.5 Armação p/ concreto - Blocos do tabuleiro KG 1560,00 14,33 22.354,80

2.3.6 Aparelho apoio neoprene fretado dm3 32,00 135,94 4.350,08

2.3.7
Elevação de estruturas de 1.470 a 1.960 kN para substituição 

de aparelho de apoio com a utilização de macaco hidráulico 
und 6,00 1.112,31 6.673,86

PONTE IG. SANTA MARIA I - (10,00m x 4,00m x 4,00m)

SERVIÇOS INICIAIS

SERVIÇOS PRELIMINARES

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO

INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS

INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES EM CONCRETO ARMADO NA RODOVIA PA-427, SOBRE OS IGARAPÉS 

SANTA MARIA I (10,00m x 4,00m x 4,00m) E SANTA MARIA II (10,00m x 4,00m x 4,00m)

PA-427, TRECHO BR-163/PA-254, NO MUNICÍPIO DE ALENQUER / PA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE TRANSPORTES



OBRA:

LOCAL:

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES EM CONCRETO ARMADO NA RODOVIA PA-427, SOBRE OS IGARAPÉS 

SANTA MARIA I (10,00m x 4,00m x 4,00m) E SANTA MARIA II (10,00m x 4,00m x 4,00m)

PA-427, TRECHO BR-163/PA-254, NO MUNICÍPIO DE ALENQUER / PA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE TRANSPORTES

2.4 53.334,92

2.4.1 Alas e Cortinas

2.4.1.1 Forma c/ madeira branca M2 65,60 86,26 5.658,66

2.4.1.2 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 6,52 928,82 6.055,91

2.4.1.3 Armação p/ concreto KG 978,00 14,33 14.014,74

2.4.2 Lajes de Transição

2.4.2.1 Forma c/ madeira branca M2 7,68 86,26 662,48

2.4.2.2 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 7,68 928,82 7.133,34

2.4.2.3 Armação p/ concreto KG 1382,40 14,33 19.809,79

2.5 71.916,49

2.5.1 Alas e Cortinas

2.5.1.1 Forma c/ madeira branca M2 7,68 86,26 662,48

2.5.1.2 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 2,46 928,82 2.284,90

2.5.1.3 Armação p/ concreto KG 443,52 14,33 6.355,64

2.5.2 Lajes de Transição

2.5.2.1 Forma c/ madeira branca M2 41,60 86,26 3.588,42

2.5.2.2 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 6,10 928,82 5.665,80

2.5.2.3 Armação p/ concreto KG 1098,00 14,33 15.734,34

2.5.3 Laje do Tabuleiro

2.5.3.1

Escoramento formas ate h = 3,30m, com madeira de 3a 

qualidade, nao aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 

4x. - Laje do Tabuleiro

m3 40,00 12,39 495,60

2.5.3.2 Forma c/ madeira branca M2 40,00 86,26 3.450,40

2.5.3.3 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 9,60 928,82 8.916,67

2.5.3.4 Armação p/ concreto KG 1728,00 14,33 24.762,24

2.6 37.628,42

2.6.1
Fornecimento e execução de junta de dilatação jeene jj 6080vv 

epdm, inclusive execução de lábios poliméricos are 41 c
m 18,00 1.647,85 29.661,30

2.6.2
Guarda Corpo de Ponte em concreto armado 10x10cm c/ 3 

travessas e peitoril h=1,02m  moldado in loco
m 10,00 227,36 2.273,60

2.6.3 Execução de barreira de concreto tipo new jersey m 10,00 558,48 5.584,80

2.6.4 Dreno de PVC D=75 mm und 6,00 18,12 108,72

2.7 6.759,07

2.7.1
Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 

0,6 mm 
m2 16,30 39,30 640,59

2.7.2 Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva m2 14,07 434,86 6.118,48

3 329.693,10

3.1 52.786,98

3.1.1 Placa de advertência padrão SETRAN m2 25,60 201,53 5.159,17

3.1.2 Peojeto Executivo de Pontes (Concreto e/ou estrutura mista) m2 40,00 108,51 4.340,40

SERVIÇOS AUXILIARES

SERVIÇOS FINAIS

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO

PONTE IG. SANTA MARIA II - (10,00m x 4,00m x 4,00m)

SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS

SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO



OBRA:

LOCAL:

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES EM CONCRETO ARMADO NA RODOVIA PA-427, SOBRE OS IGARAPÉS 

SANTA MARIA I (10,00m x 4,00m x 4,00m) E SANTA MARIA II (10,00m x 4,00m x 4,00m)

PA-427, TRECHO BR-163/PA-254, NO MUNICÍPIO DE ALENQUER / PA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE TRANSPORTES

3.1.3 Furo de sondagem - mais de 15m UN 2,00 3.250,00 6.500,00

3.1.4
Locacao da obra, com uso de equipamentos topograficos, 

inclusive nivelador
m2 114,40 23,48 2.686,11

3.1.5
Grupo gerador rebocável, potência 66 kva, motor a diesel - chp 

diurno. af_03/2016
chp 440,00 62,82 27.640,80

3.1.6 Escoramento com madeira de OAE m3 80,00 72,07 5.765,60

3.1.7 Remoção de barreira de concreto modular ou guarda-roda m 10,00 69,49 694,90

3.2 17.300,61

3.2.1 Escavação mecanizada M3 31,71 10,62 336,76

3.2.2 Reaterro compactado M3 21,88 41,47 907,36

3.2.3 Esgotamento com moto-bomba autoescovante h 480,00 7,40 3.552,00

3.2.4
Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e 

cravação 
m 30,00 341,81 10.254,30

3.2.5
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, 

diametros de até 40 cm
un 2,00 56,33 112,66

3.2.6 Escavação manual ate 1.50m de profundidade M3 0,50 37,32 18,66

3.2.7
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento 

ou sapatas
m3 0,42 647,11 271,79

3.2.8 Forma c/ madeira branca - Laje do Tabuleiro M2 3,47 86,26 299,32

3.2.9 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 0,50 928,82 464,41

3.2.10 Armação p/ concreto KG 75,60 14,33 1.083,35

3.3 89.966,61

3.3.1
Estaca pré-moldada seção 30 x 30 cm - fornecimento e 

cravação 
m 128,00 341,81 43.751,68

3.3.2
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, 

diametros de até 40 cm
un 8,00 56,33 450,64

3.3.3 Forma c/ madeira branca - Blocos do tabuleiro M2 31,60 86,26 2.725,82

3.3.4 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 10,40 928,82 9.659,73

3.3.5 Armação p/ concreto - Blocos do tabuleiro KG 1560,00 14,33 22.354,80

3.3.6 Aparelho apoio neoprene fretado dm3 32,00 135,94 4.350,08

3.3.7
Elevação de estruturas de 1.470 a 1.960 kN para substituição 

de aparelho de apoio com a utilização de macaco hidráulico 
und 6,00 1.112,31 6.673,86

3.4 53.334,92

3.4.1 Alas e Cortinas

3.4.1.1 Forma c/ madeira branca  - Alas e Cortinas M2 65,60 86,26 5.658,66

3.4.1.2 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 6,52 928,82 6.055,91

3.4.1.3 Armação p/ concreto - Alas e Cortinas KG 978,00 14,33 14.014,74

3.4.2 Lajes de Transição

3.4.2.1 Forma c/ madeira branca - Lajes de transição M2 7,68 86,26 662,48

3.4.2.2 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 7,68 928,82 7.133,34

3.4.2.3 Armação p/ concreto - Lajes de transição KG 1382,40 14,33 19.809,79

3.5 71.916,49

3.5.1 Transversinas

SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS

SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO

INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS

INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO



OBRA:

LOCAL:

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES EM CONCRETO ARMADO NA RODOVIA PA-427, SOBRE OS IGARAPÉS 

SANTA MARIA I (10,00m x 4,00m x 4,00m) E SANTA MARIA II (10,00m x 4,00m x 4,00m)

PA-427, TRECHO BR-163/PA-254, NO MUNICÍPIO DE ALENQUER / PA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE TRANSPORTES

3.5.1.1 Forma c/ madeira branca - Transversinas M2 7,68 86,26 662,48

3.5.1.2 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 2,46 928,82 2.284,90

3.5.1.3 Armação p/ concreto - Transversinas KG 443,52 14,33 6.355,64

3.5.2 Vigas

3.5.2.1 Forma c/ madeira branca - Vigas M2 41,60 86,26 3.588,42

3.5.2.2 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 6,10 928,82 5.665,80

3.5.2.3 Armação p/ concreto - Vigas KG 1098,00 14,33 15.734,34

3.5.3 Laje do tabuleiro

3.5.3.1

Escoramento formas ate h = 3,30m, com madeira de 3a 

qualidade, nao aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 

4x. - Laje do Tabuleiro

m3 40,00 12,39 495,60

3.5.3.2 Forma c/ madeira branca - Laje do Tabuleiro M2 40,00 86,26 3.450,40

3.5.3.3 Concreto c/ seixo FCK=35 MPA (incl. preparo e lançamento) m3 9,60 928,82 8.916,67

3.5.3.4 Armação p/ concreto - Laje do Tabuleiro KG 1728,00 14,33 24.762,24

3.6 37.628,42

3.6.1
Fornecimento e execução de junta de dilatação jeene jj 6080vv 

epdm, inclusive execução de lábios poliméricos are 41 c
m 18,00 1.647,85 29.661,30

3.6.2
Guarda Corpo de Ponte em concreto armado 10x10cm c/ 3 

travessas e peitoril h=1,02m  moldado in loco
m2 10,00 227,36 2.273,60

3.6.3 Execução de barreira de concreto tipo new jersey m 10,00 558,48 5.584,80

3.6.4 Dreno de PVC D=75 mm und 6,00 18,12 108,72

3.7 6.759,07

3.7.1
Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 

0,6 mm 
m2 16,30 39,30 640,59

3.7.2 Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva m2 14,07 434,86 6.118,48

4 DESMOBILIZAÇÃO 5.261,72

4.1 Desmobilização Geral de pessoal e equipamentos und 1,00 5.261,72 5.261,72

 R$         762.163,04 VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO

SERVIÇOS AUXILIARES

(Setecentos e sessenta e dois mil e cento e sessenta e três reais e quatro centavos)

SERVIÇOS FINAIS


