
NÚCLEO FOLHA
1º N.R 01

RODOVIA: MALHA RODOVIÁRIA 1º NR EXTENSÃO (km) DATA

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QTD PREÇO UNIT (R$) PREÇO TOTAL (R$)

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 1.684.784,80

1.1 Mobilização e desmobilização und 1,00 64.642,99 64.642,99

1.2 Instalação de Canteiro m² 364,00 658,34 239.635,76

1.3 Administração Local und 1,00 1.353.759,85 1.353.759,85

1.4 Placa da Obra und 54,00 495,30 26.746,20

2. SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO 33.686.609,63

2.1 Limpeza Lateral Mecanizada m² 1.188.210,00 0,63 748.572,30

2.2 Roçada manual ha 14,26 1.278,42 18.230,27

2.3 Tapa Buraco em CBUQ m³ 5.154,10 3.119,76 16.079.555,02

2.4 Remendo Profundo com demolição mecância (CBUQ e seixo) m³ 6.477,45 2.592,83 16.794.926,68

2.5 Remoção de material inservível (Bota Fora) DMT = 0 Km a 10 Km m³ 3.821,70 11,86 45.325,36

3. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 13.444.198,37

3.1 Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura (DMT- 20 Km) m³ 5.293,40 61,13 323.585,54

3.2 Base solo estabilizado granul. s/ mistura (DMT- 20 Km) m³ 3.698,42 62,00 229.302,04

3.3 Imprimação m² 68.257,00 13,21 901.674,97

3.4 Pintura de ligação m² 190.144,50 4,07 773.888,12

3.5 CBUQ - capa de rolamento AC/BC Ton 9.507,23 1.081,27 10.279.882,58

3.6 Fresagem descontinua revest. Betuminoso m³ 3.656,63 142,15 519.789,95

3.7 Reciclagem simples c/ incorp. revest. Asfaltico m³ 9.751,00 42,67 416.075,17

4. OBRAS DE ARTE CORRENTE 699.403,17

4.1 Escavação mecânica de vala em mat.1a cat. m³ 1.831,82 8,85 16.211,61

4.2 Reaterro e compactação p/ bueiro m³ 1.480,63 14,49 21.454,33

4.3 Corpo BSTC D=0,80 m AC/BC/PC m 80,00 1.111,60 88.928,00

4.4 Corpo BSTC D=1,00 m AC/BC/PC m 90,00 1.580,32 142.228,80

4.5 Corpo BDTC D=1,00 m AC/BC/PC m 80,00 3.125,47 250.037,60

4.6 Boca BSTC D=0,80 m normal AC/BC/PC und 20,00 2.104,38 42.087,60

4.7 Boca BSTC D=1,00 m normal AC/BC/PC und 22,00 3.206,69 70.547,18

4.8 Boca BDTC D=1,00 m normal AC/BC/PC und 20,00 3.125,47 62.509,40

4.9 Desobstrução de bueiro m³ 122,92 43,92 5.398,65

5. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 839.003,33

5.1 Pintura faixa-tinta b.acrílica emuls. água - 2 anos (Bordo) m² 15.446,73 48,57 750.247,68

5.3 Pintura de Setas e Zebrados durabilidade m² 146,27 65,01 9.509,01

5.5 Forn. e colocação de tacha reflet. bidirecional und 440,00 56,05 24.662,00

5.6 Forn. e colocação de tachão reflet. bidirecional und 528,00 103,38 54.584,64

6. SINALIZAÇÃO VERTICAL 391.464,18

6.1
Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo 
I + SI - fornecimento e implantação 

und 116,00 651,33 75.554,28

6.2
Placa em aço - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo I + I - 
fornecimento e implantação

und 65,00 2.370,66 154.092,90

6.3 Placa de Sinalização (2,00x1,00)m und 56,00 1.192,23 66.764,88

6.4
Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo 
I + SI - fornecimento e implantação 

und 58,00 651,33 37.777,14

6.5 Portico Metálico und 1,00 57.274,98 57.274,98

12 MESES

VALOR TOTAL COM BDI 50.745.463,48

PRAZO DE EXECUÇÃO:

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

696,50 20/03/2023

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E ROTINEIRA


