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MEMORIA DE CALCULO DAS MEDIAS CONSIDERADAS

Obra: MANUTENCAO DE PONTES DE MADEIRA DO 3° NUCLEO REGIONAL
Local: RODOVIAS ESTADUAIS DO 3° NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO PARA
Data: 23/10/2023
SOMATORIA DE TODASAS |  SOMATORIA DE TODAS AS
TOTAL DE PONTES (und) COMPRIMENTO LINEAR DE TODAS AS PONTES (m) LARGURAS (m) ALTURAS (m)
COMPRIMENTO MEDIO = 16,00 M
LARGURA MEDIA = 4,30 M
ALTURA MEDIA = 3,00 M

MEMORIA DAS REFERENCIAS ADOTADAS

A quantidade total de pontes de padeira para os nucleos regionais em questdo é de 40,00 Pontes
Para efeito de célculo das quantidades de planilha foi considerado 50,00% de pontes de madeira do total.

(20,00 unidades)
O prazo contratual determinado para execugdo dos servigos é de 12,00 meses

Para efeito de célculo das quantidades dos itens que compoem os servigos estruturais foi adotado os seguintes parametros:
Para reforma de uma ponte de mareira seré considerado intervengdo em  40,00% da Infraestrutura

Dentro dos servigos da infraestrutura, para efeito de caculo, o peso representativo de cada item ser4 adotado conforme a seguir.

SERVICO PESO (%) OBS: O termo "PESO" neste caso é entendido como a quantidade que cada servico é normalmente
executado em uma reforma de ponte de madeira.

ESTACAS 50,00%
LINHA D'AGUA 100,00%
CONTRAVENTAMENTO 80,00%
ESCORAS 40,00%
CORTINAS E ALAS 80,00%
FERRAGENS INFRA. 100,00%

Para reforma de uma ponte de mareira seré considerado intervengdo em 50,00% da Mesoestrutura

Dentro dos servigos da mesoestrutura, para efeito de caculo, o peso representativo de cada item ser4 adotado conforme a seguir.

SERVICO PESO (%) OBS: O termo "PESO" neste caso é entendido_ como a quantidade que cada servico é normalmente
executado em uma reforma de ponte de madeira.
TRANSVERSINAS 100,00%
BALANCINS 80,00%
LONGARINAS 80,00%
FERRAGENS MESO. 100,00%

Para reforma de uma ponte de mareira serd considerado intervencdo em 60,00% da Superestrutura

Dentro dos servigos da mesoestrutura, para efeito de caculo, o peso representativo de cada item serd adotado conforme a seguir.

SERVICO PESO (%) OBS: O termo "PESO" neste caso é entendido_ como a quantidade que cada servigo é normalmente
executado em uma reforma de ponte de madeira.

PRANCHETAS 100,00%

DESLIZANTES 100,00%

GUARDA RODAS 75,00%

QUEBRA MOLAS 50,00%

GUARDA CORPO 60,00%
FERRAGENS

0,

SUPERESTRUTURA Moo

PARA EFEITO DE CALCULO, OS SERVIGOS NOS SERVIGOS FINAIS SERAO ADOTADOS OS SEGUINTES PESOS PARA DETERMINAGAO DAS
QUANTIDADES
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MEMORIA DE CALCULO DAS MEDIAS CONSIDERADAS

Obra:

MANUTENCAO DE PONTES DE MADEIRA DO 3° NUCLEO REGIONAL

Local:

RODOVIAS ESTADUAIS DO 3° NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO PARA

Data:

23/10/2023

SINALIZAGAO NO GC e GR 100,00%

PLACA DE SINALIZAGAO 50,00%

PARA EFEITO DE CALCULO, A EQUIPE PADRAO COMPLETA PARA REFORMA DE UMA PONTE DE MADEIRA FOI CONSIDERADA CONFORMA TABELA

ABAIXO
Equipe de Campo

CARGO QUANTIDADE ATUACAO
Engenheiro Civil 1 100,00%
Encarregado 1 100,00%
Auxiliar Técnico 1 100,00%
Vigia 2 100,00%
Servente 4 100,00%
Carpinteiro 2 100,00%
Pedreiro 1 20,00%
Operador de Bate-estaca 1 50,00%
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