

LAY-OUT DE INSTALAÇÃO DE CANTEITO DE OBRAS

OBRAS: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO


TRECHO: COMUM. QUILOMBOLA / SÍTIO BOM JESUS / COMUM. NAVEGANTES / COMUM. CEASA

DATA: 20/08/2025

	(A) - CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE VIVÊNCIA NO CANTEIRO DE OBRAS								
Item	DISCRIMINAÇÕES	Comp. (m)	Larg. (m)	QTD.	Área (m²)	Custo (R\$/m²)	TOTAL PARCIAL		
A - 01	Escritório para Engº da Obra / Sala de Engenharia	4	3	1	12		R\$ -		
A - 02	Administração	5	2	1	10		R\$ -		
A - 03	Fiscalização	4	4	1	16		R\$ -		
A - 04	Almoxarifado	6	4	1	24		R\$ -		
A - 05	Laboratório	5	5	1	25		R\$ -		
A - 06	Sanitário/Chuveiro	9	5	1	45		R\$ -		
A - 07	Vestiário	9	4	1	36		R\$ -		
A - 08	Guarita	4	3	1	12		R\$ -		
A - 09	Lavagem e Manutenção	10	4	1	40		R\$ -		
A - 10	Usina de Asfalto	6	24	1	144		R\$ -		
	SOMATÓRIO PARCIAL				364		R\$ -		

(B) - SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA BÁSICA NO CANTEIRO DE OBRAS							
Item	DISCRIMINAÇÕES		QTD.	R\$/UNIT.	Parcial		
B - 01	Desmatamento mecânico c/trator D-6	m²	0,00		R\$	-	
B - 02	Destocamento de árvores D=0,15 a 0,30 m	Und.	47,00		R\$	-	
B - 03	Limpeza de terreno - raspagem mecanizada (motoniveladora) de camada vegetal	m²	0,00		R\$	-	
B - 04	Base solo estabilizado granulometricamente sem mistura (Incl.Indenização de Jazida)	m³	0,00		R\$	-	
SOMATÓRIO PARCIAL						-	

l	SOMATORIO PARCIAL			
I	TOTAL GERAL	R\$	-	



DIMENSÕES: m

Identificador de autenticação: 937472ee-f0a8-469d-a925-702e9acce4c2

N° do Protocolone2002/Siequidine3a: 12 Página: 1 de 1



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3311699

Anexo/Sequencial: 12

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Francisco Leonardo Dias Tomaz, CPF: ***.318.362-**

Em: 10/09/2025 13:52:00

Aut. Assinatura: 0e628cfe3b737d9115ee7a39fa8518a6974c44de85db74f642bdab1c7dff06bc

