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ORGAO SOLICITANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

1. DESCRIGCAO DO OBJETO:
EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS URBANAS

NA REGIAO DE INTEGRACAO DO GUAMA
2. NECESSIDADE DA CONTRATACAO

O estado do Pard estd localizado na regido Norte do Brasil. Sendo o segundo maior estado do
pais em extensdo territorial, com uma area de 1 245 870,798 km?, constituindo-se na décima-
terceira maior subdivisdo mundial. E maior que a drea da Regido Sudeste brasileira, com seus
quatro estados, e um pouco menor que o estado norte-americano do Alasca. E dividido em 144
municipios, que possuem area média de 8.651,881 km? O seu povoamento baseou-se na
exploracgdo do leito do rio Amazonas. O interesse portugués na regiao surgiu das riquezas naturais

do territdrio paraense, como 0s recursos minerais.

50T 50°00W
1 1

W<¢"« ar Fapespa GOVERNO DO
o N PARA

S o Estucos ¢ Pesauisas

REGIOES DE INTEGRAGAO (R.L)
DO ESTADO DO PARA

@ceano/Atlantico

CONVENGOES CARTOGRAFICAS
Unidades Federativas

’\/ Limites Municipais

’\, Limite da Regido de Integragéo
Hidrografia

REGIOES DE INTEGRAGAQ

- Araguaia - Marajo
- Baixo Amazonas - Rio Caeté
[ carsiss [ rocapim
I:I Guajara - Tapajos
M ] cuema I ocartins
B cec0 ve rucunsi [ Xinou

Rio Capim

AM

T
5°00°S

Tapajos

0 50 100

200 300 400

Km

MT

Fonte: FASEPA 2016
Elaboracao :FAPESPA.2016

10°00'S

T T
55°00W S0°00W

Figura 1: Localizado nas Regides de Integragdo no Estado do Pard.
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A contratacdo de servicos de drenagem e pavimentacdo asfaltica em vias urbanas no Estado
do Pard revela-se uma necessidade estratégica e prioritaria diante do cendrio socioeconémico,
urbano, ambiental e logistico apresentado no diagndstico elaborado pela Fundagdo Amazonia de
Amparo a Estudos e Pesquisas — FAPESPA, no contexto do Plano Plurianual estadual.

O diagnéstico macro do Estado e das suas Regides de Integracado evidencia déficits estruturais
significativos que comprometem a mobilidade urbana, a seguranca vidria, o desenvolvimento
socioeconOmico, a resiliéncia climatica e o acesso da populagdo aos servicos essenciais. Assim, a
presente contratagdo fundamenta-se nos fatores a seguir.

2.1. Crescimento Populacional Acima da Média Nacional e Pressao Sobre a Infraestrutura
Urbana
O Estado do Para apresenta 8,7 milhdes de habitantes, com taxa média de crescimento anual

de 1,41%, superior a média brasileira (1,05%), segundo dados da FAPESPA. A Regido de
Integracdo do Guama mostra um crescimento de 1,33%, especialmente em areas urbanas.
Esse cenario intensifica a demanda por:
e vias urbanas estruturadas;
e ampliagdo da capacidade de circulagao;
e drenagem eficiente para contencdo de alagamentos;
o infraestrutura adequada para novos bairros e expansdes habitacionais;
A auséncia de melhorias afeta a mobilidade, o transporte escolar, o transporte de
mercadorias e o acesso a servicos publicos essenciais.

2.2. Baixa Cobertura de Saneamento e Drenagem e Alta Vulnerabilidade a Alagamentos
O Para apresenta indicadores criticos de saneamento e drenagem, conforme o PPA da

FAPESPA:
¢ Apenas 49,5% dos domicilios possuem abastecimento de agua por rede geral (2019) em
comparacao com a média de 85,5% no Brasil.
e Apenas 18,6% dos domicilios dispdem de esgotamento sanitdrio adequado em
comparacao com 68,3% da média nacional.
Este déficit estrutural que faz parte do conjunto de saneamento basico ao qual a drenagem
urbana também se insere, pode-se inferir que ela também apresente necessidades de melhorias

importantes. — agravado pela altissima pluviosidade da Amazonia, geografia majoritariamente
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plana e pela ocupagdo urbana em crescimento — causa:
¢ alagamentos frequentes;
e erosdes e assoreamento de vias;
e degradacdo precoce de pavimentos em revestimento primario;

e interrupgdo de trafego urbano;

impactos sanitarios e ambientais.
A implantacdo de sistemas de pavimentacdo e drenagem urbana é, portanto, vital para
garantir mobilidade, salubridade e seguranga.

2.3. Desigualdade Socioeconémica e Necessidade de Infraestrutura como Ferramenta de
Reducao de Vulnerabilidades
O Estado apresenta elevados indices de pobreza e desigualdade:

e 32,33% da populagdo em situacdo de pobreza, o dobro da média nacional.
(IBGE/FAPESPA).
e Regido de integragao do Guama com 42,1% da populagao em vulnerabilidade.
e Altas taxas de desemprego e informalidade.
Melhorias em infraestrutura urbana — sobretudo pavimentacdo, drenagem, acessibilidade e

urbanizacdo — tém impacto direto na reducdo de desigualdades, pois:

aumentam o acesso a escolas, unidades de saude e equipamentos sociais;

reduzem o isolamento fisico de areas periféricas;

atraem comércio, servigos e investimentos privados;

proporcionam seguranca e valorizacdo residencial;

ampliam a circulacdo de bens e pessoas.
Assim, a pavimentagao urbana atua como vetor de desenvolvimento regional e inclusao
social, alinhando-se as diretrizes do Plano Plurianual.

2.4. DINAMICA ECONOMICA DIVERSIFICADA E DEMANDA CRESCENTE POR MOBILIDADE E
LOGISTICA URBANA
O Para possui forte presenca dos setores:

e extrativo mineral,
e agropecuario,
e energético,

e comercial e de servicos.
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Essa dindmica exige infraestrutura urbana compativel com os fluxos de transporte diario,
incluindo:
e circulacdo de cargas leves e pesadas,
e transporte coletivo,
¢ deslocamento de trabalhadores,
e acesso de veiculos de emergéncia.
O PPA mostra que algumas Regides de Integracdo concentram investimentos privados
expressivos (como Carajds e Baixo Amazonas), reforcando a necessidade de vias urbanas
pavimentadas e drenadas para suportar o crescimento econémico.

2.5. EXPANSAO DESORDENADA DAS CIDADES E DEFICIT HABITACIONAL
O déficit habitacional do estado ultrapassa 423 mil unidades, grande parte em areas urbanas.

Esse crescimento desordenado resulta em:
e ocupacOes irregulares em dareas suscetiveis a enchentes;
e vias de terra sem estrutura de drenagem;
o dificuldade de circulacdo e acesso de servicos publicos;
e degradacdo ambiental e problemas sanitdrios.
A urbanizacdo minima — iniciando pela drenagem e pavimentacdo — é fundamental para
consolidar areas habitacionais e reduzir riscos para as populagdes mais vulneraveis.

2.6. MOBILIDADE, SEGURANCA VIARIA E ACESSO A SERVICOS PUBLICOS
O Para possui:

e taxa de mortalidade no transito acima da média nacional;
e grandes dificuldades de deslocamento urbano em periodos de chuva;
e prejuizos logisticos para escoamento de mercadorias urbanas.
Vias pavimentadas:
e reduzem acidentes,
e aumentam a seguranca de pedestres e ciclistas,
e permitem o acesso regular a escolas e hospitais,

o facilitam operacdes de policiamento e socorro.
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2.7. ALINHAMENTO AS DIRETRIZES DO PLANO PLURIANUAL E AS POLITICAS PUBLICAS DO
ESTADO
O PPA da FAPESPA estabelece como prioridades:

e integracdo territorial,
o desenvolvimento das Regides de Integracao,
o reducdo das desigualdades regionais,
e melhoria da infraestrutura urbana,
e ampliagdo da qualidade de vida nas cidades.
A contratacdo em questdo contribui diretamente para esses objetivos para a regido,
constituindo agdo essencial para garantir:
o eficiéncia logistica,
e inclusdo social,
e competitividade regional,
o fortalecimento de polos econ6micos.
Sintese Geral da Necessidade
Diante do conjunto de fatores estruturantes — demograficos, econOmicos, sociais,
ambientais e urbanos — a contratacdo dos servicos de drenagem e pavimentacdo urbana é
necessaria, estratégica e urgente para as Regides de Integracdo do Estado do Pard, como agdo
transversal capaz de:
e reduzir alagamentos;
e melhorar a mobilidade urbana;
e proporcionar seguranca viaria;
e ampliar o acesso a servicos publicos;
e promover o desenvolvimento econdmico regional;
o reduzir desigualdades;

e atender metas do PPA e diretrizes de Estado.
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3. DESCRICAO DA SOLUGAO DESEJADA
A solucdo proposta consiste na execugao de servigos de drenagem urbana e pavimentagao

asfaltica em vias de municipios inseridos nas Regides de Integracdo do Estado do Para. A
intervengdo visa reduzir alagamentos, melhorar a mobilidade urbana, garantir trafegabilidade
durante o periodo chuvoso e aumentar a seguranga vidria, conforme necessidades identificadas
no diagndstico da FAPESPA.
A solugdo contempla:

Servicos complementares

e Remogado de material organico;

e Reaterro e compactacgao;

e Restauragdo de dispositivos existentes;
Pavimentagao asfaltica

e Regularizacdo e reforgo de subleito;

e Execucdo de base e sub-base granulométrica;

e Pintura de ligacdo e imprimacao;

e Capa de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ);

¢ Sinalizacdo viaria horizontal e vertical;

e Urbanizacdo minima associada (passeios, acessibilidade, limpeza final).
Drenagem urbana

¢ Implantacdo de sistemas de microdrenagem:

o Sarjetas, meios-fios e canaletas;

Beneficios esperados

¢ Reducdo de alagamentos urbanos e de areas de risco;

e Melhoria da mobilidade urbana e acessos a equipamentos publicos;

e Tratamento de vias essenciais para servigos de saude, educacdo e transporte escolar;

¢ Reducdo de custos de manutencdo da malha viaria;

e Diminuicdao de acidentes de transito.

A solucdo proposta devera estar alinhada com os principios da eficiéncia, economicidade e

sustentabilidade, conforme Lei 14.133/2021, art. 05.
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4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Requisitos Legais:

Trata-se de servico comum de engenharia, contratacdo por escopo, com objeto definido e
prazo certo, ndo se caracterizando como servico continuo, conforme art. 62, inc. XXXI da Lei
14.133/21.

N3o consta transicdo de contrato anterior.

O prazo de vigéncia do contrato sera o prazo de execu¢do dos servicos de 12 (doze) meses
corridos de vigéncia a contar da data da assinatura do contrato e prorrogavel na forma da Lei de
LicitagOes.

A modalidade sera Concorréncia eletrénica, conforme Art. 292 Paragrafo Unico da Lei 14.133

de 2021.

O regime de execugdo do contrato sera o de empreitada por preco unitdrio, ART. 6, inciso XXVIII, da

Lei 14.133/21.

O modo de disputa (Art. 56, Lei 14.133/21) serd aberto. Essa disputa prevé que os licitantes
apresentardo suas propostas em sessdao publica por meio de lances publicos e sucessivos,
crescentes ou decrescentes, conforme o critério de julgamento adotado. Percentual minimo de

diferenca entre os lances, no caso de modo de disputa aberto é de 5%.
N3o havera contratagdes correlatas e/ou interdependentes.
N3do havera necessidade de desaprorpiacdo de moradores, pois as vias sdo existentes.
Requisitos Técnicos:
Atender as normas técnicas da ABNT aplicaveis:

e NBR 12266 (Drenagem urbana),

e NBR 9781 (Tubo de concreto),

e NBR15115/15116 (CBUQ),

e NBR 7185 e 7187 (Compactacao e solos),

e NBR 9050 (Acessibilidade).

A obra deverd observar as especificacbes e métodos do SINAPI, DNIT e SEMAS para
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pavimentagao e drenagem, inclusive CBUQ.
Utilizacdo de materiais certificados e ensaiados por laboratério acreditado.

Execugdao conforme projeto basico, memorial descritivo, caderno de encargos e planilhas de
referéncia (SINAPI/SEINFRA-PA).
Requisitos de qualidade e operacionais

Qualidade dos materiais: A qualidade dos materiais de construcdo de um sistema viario é
essencial para a durabilidade e integridade da estrutura do pavimento e das obras de arte
correntes. A escolha de materiais adequados, com padrdes de qualidade elevados e de
acordo com as diretrizes dos projetos elaborados, assegura uma construcdo soélida e
resistente ao longo do tempo, minimizando manutencgdes e problemas. Portanto, a aquisicao
desses matériais devera ser de fornecedores com a certificacdo devida, a fim de garantir a

qualidade e procedéncia dos mesmos.

Boas praticas de constru¢do: Adotar boas praticas de construcdo é fundamental para o
sucesso do projeto. Isso inclui o cumprimento de normas técnicas, gestdo eficiente de residuos,
controle de qualidade durante a execucdo e o uso sustentdvel de recursos, contribuindo para um
ambiente construido mais eficiente e duradouro. A utilizacdo de EPI’s pelos funciondrios, boas
praticas de convivéncia e relacionamentos profissionais, gestdao de pessoal e a devida fiscalizacdo
técnica das boas praticas de construcao, garantem a qualidade da obra e a tempestividade na

entrega de servigos com qualidade.

4.1. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

Como forma de incentivar a inovacdo e o desenvolvimento nacional sustentavel, em

consonancia a lei 14.133/21, art. 11 item IV as seguintes diretrizes podem ser seguidas:

Planejamento sustentavel: A execucdo dos servicos deve passar por um planejamento a fim
de obter uma obra com sistemas sustentaveis, a fim de garantir uma reducdo nos impactos
ambientais. Este plano deverd ser aplicado desde a implantacao do canteiro de obras, limpeza
do terreno, definicdo de locais apropriados para residuos sélidos, organicos e lixo comum. Este
estudo leva em consideracdo, também, a possibilidade de geracdo de energia solar e

aproveitamento de aguas pluviais a fim de diminuir possiveis desperdicios gerados pela
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construcdo e reduzir, ao maximo, esses danos ao meio ambiente, até a entrega da obra.

Seleg¢do de materiais sustentaveis: Optar por materiais de construgdo sustentaveis, como madeira
certificada, concreto de qualidade com baixo impacto ambiental e produtos reciclados, jazidas
selecionadas de materiais basicos, contribuindo para a preservagdo dos recursos naturais e minimizando

o impacto ambiental da construgdo, promovendo praticas construtivas mais responsaveis.

Gestao de residuos: Programar um plano de gestdo de residuos com a devida selecdo de
materiais por coleta é crucial para reduzir o desperdicio na construcdo. Priorizar a reciclagem e
reutilizacdo de materiais contribui para a sustentabilidade, minimizando a quantidade de

residuos enviados para aterros.

Coleta seletiva: Estabelecer a coleta seletiva no canteiro de obras, separar adequadamente
embalagens, restos de materiais e entulhos, devendo estar em conformidade com a legislacado
ambiental. Isso possibilita o descarte responsavel e a destinacdo adequada dos residuos,

seguindo padrdes ambientais e sanitarios.

Redugdo do consumo de Agua: Adotar procedimentos que evitem o desperdicio de agua,
como a instalacdo de sistemas eficientes e praticas de reuso, contribui para a preservacao desse

recurso vital e alinha a construgdo a principios sustentaveis.

Utilizagcdao de materiais sustentaveis no canteiro de obras: Priorizar o uso de lampadas LED
e luminarias eficientes, juntamente com produtos de limpeza que atendam as especificacoes da
ANVISA, refletindo um compromisso com a eficiéncia energética e a seguranca ambiental no

canteiro de obras.
4.2. PRAZO DE GARANTIA NOS CONTRATOS DE EMPREITADA:

O adjudicatario prestara garantia de execu¢do do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei
n°14.133, de 2021, com validade durante a execuc¢do do contrato e por 90 (noventa) dias apds o
término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do

contrato.

O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisao do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem

os incisos | e Il do art. 78 da Lei n°14.133, de 2021.
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A garantia assegurard qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

e Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo

adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

* Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a

execucdo do contrato;
e Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a Contratada; e

e Obrigac0es trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,

ndo adimplidas pela Contratada, quando couber.

¢ Nos termos do art. 59, §59, da Lei n? 14.133/21 serd exigida a apresentacdo de
garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre

este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis.

5. JUSTIFICATIVA DE SOLUCAO A CONTRATAR

As Regioes de Integracao do Estado do Para apresentam expressivo déficit de infraestrutura
urbana, caracterizado pela insuficiéncia de pavimentacdo, baixa cobertura de sistemas de
drenagem e elevada vulnerabilidade a alagamentos, especialmente durante o periodo de chuvas
intensas tipico da Amazonia. Somam-se a isso o crescimento populacional acelerado, a expansao
urbana nao planejada e os baixos indices de saneamento basico, fatores que pressionam ainda
mais a ja limitada capacidade de circulacio e de atendimento urbano. Nesse contexto,
permanecem evidentes os impactos sociais, econdmicos e ambientais resultantes da
precariedade das vias urbanas, que prejudica a mobilidade, a seguranca, a saude publica e o

desenvolvimento local.

A contratacdo dos servicos de drenagem e pavimentacao atende diretamente ao interesse
publico, ao promover condi¢cdes adequadas de mobilidade urbana, garantir o acesso regular e
seguro a escolas, unidades de salde, equipamentos publicos e polos econdmicos, além de reduzir
significativamente os custos de manutencdo vidria enfrentados pelos municipios. Essas
intervengdes contribuem para ampliar a integracao territorial, fortalecer a competitividade

regional e melhorar a qualidade de vida da populacdo urbana, alinhando-se as diretrizes
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estratégicas estabelecidas pelo Plano Plurianual do Estado, que prioriza o desenvolvimento

equilibrado das Regides de Integracdo e a reducdo das desigualdades socioespaciais.

Além de responder a uma necessidade real e urgente da populacdo, a contratacdo esta
plenamente alinhada ao arcabouco legal, atendendo ao disposto na Lei n? 14.133/2021,
especialmente no que se refere ao planejamento prévio, a eficiéncia e a promocdao do
desenvolvimento sustentavel (art. 5) Cumpre também o dever constitucional de prestacdo de
servicos publicos adequados e segue as orientacdes do Tribunal de Contas da Unido para a
elaboracdo e execucdo de obras publicas, assegurando conformidade, transparéncia e
efetividade na aplicacdo dos recursos. Dessa forma, a contratacdo se justifica tanto pela demanda
social quanto pela obrigatoriedade legal e institucional de prover infraestrutura urbana de

gualidade.

6. ESTIMATIVA DE QUANTITATIVO E VALOR NECESSARIO

O objetivo destes servicos sera a execucdo de drenagem e pavimentacdo asfaltica de vias
urbanas nas regional de integracdo do Guama, com extensdo aproximada de 24 Km. A estimativa
de valor para este contrato sera calculada com base em um orcamento base desenvolvimento
pela equipe técnica da SEINFRA, levando em consideracdo todos os quantitativos de materiais e
insumos, custos totais, administracdo técnica local e mdo-de-obra qualificada, além de todos os
fatores necessarios para a plena execucdo do servico. Esta estimativa considerara todos os custos

e despesasassociados ao projeto, garantindo uma estimativa de recursos financeiros necessarios.

O valor previamente estimado serd realizado previamente de forma sistematica através do
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil — SINAPI, Sistema de Custos
Rodovidrios — SICRO onde for cabivel. E obrigatéria a realizagdo do orcamento no referido sistema
conforme preconizado no Art. 12 do Decreto n? 2.734/2022, c/c Art. 23, §2°, da Lei n®
14.133/2021

Os servicos necessdrios para atingir a solucdo desejada serdo realizados de acordo com os
Cadernos Técnicos do SINAPI, Publicacdo IPR — 710, Manual de drenagem de rodovias Publicacao

IPR — 724 e Album de projetos — tipo de dispositivos de drenagem - 52 edi¢3o.
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7. ALINHAMENTO DA CONTRATAGCAO COM O PLANEJAMENTO

A Diretoria Técnica de Planejamento, a partir de estudos de prioridades e necessidades de
demandas do estado, solicitou a inclusdo do Objeto em questdo no Plano Plurianual (PPA) e,
consequentemente, na Lei Orcamentdria Anual (LOA), ambos utilizados como referéncia no
planejamento de contratacdes do proximo exercicio. Quanto ao Plano de Contratacdes anual

(PCA), Art. 18, § 1°, I, da Lei 14.133/21, ndo temos nesta Secretaria.

8. RESULTADO PRETENDIDO

O principal objetivo deste projeto é assegurar a longevidade e a funcionalidade plena da

malha viaria. Com essa iniciativa, busca-se:

e Garantir a vida util das vias urbanas: Proporcionar condi¢bes estruturais que

suportem as demandas de trafego e mantenham a durabilidade das vias.

e Otimizar os Investimentos Publicos: Manter e melhorar a trafegabilidade dos

usuarios, a custos em consonancia com a demanda local.

e Preservar o Meio Ambiente: Manter a eficdcia e eficiéncia dos deslocamentos
municipais com consumo reduzido de recursos naturais, minimizando os impactos

ambientais associados.

Dessa forma, a execucdo de drenagem e pavimentacdo asfaltica garante a trafegabilidade
interregional, valorizagao imobiliaria local e o dinamismo econémico com beneficios ambientais,

com vistas para o desenvolvimento sustentavel da infraestrutura viaria.

9. IMPACTOS AMBIENTAIS
Em relagdo aos possiveis impactos ambientais (inciso Xll, art. 72, IN 40/2020), informamos que por
se tratar de contratacdo (escopo de pavimentacdo e drenagem) realizada habitualmente pelo DNIT
desde sua criacdo, com area de acdo limitada a largura da faixa de trafego em via ja implantada,
sem a presenca de servicos de supressao vegetal com rendimento lenhoso, ndo havera impactos

ambientais diretamente decorrentes da execugdo dos servicos a contratar.
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10. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO QUANTO A VIABILIDADE DA CONTRATAGAO

Assim, apds o planejamento consignado neste estudo técnico, mostra-se viavel a obtencao
do objeto, levando em consideracdo todos os beneficios adquiridos pela construcao apds a sua
implantacdo. A Contratacdo de empresa especializada de engenharia para esta construcdo sera
cuidadosamente avaliada e a obra em questdo apresenta viabilidade técnica, socioeconémica e

ambiental, segundo condicGes e especificacdes previstas neste Estudo Técnico Preliminar.

Belém (PA), 06 de janeiro de 2026.

)

g / , ,\; “ /
try. Pedry HennqueO Moraes
Assessor Técnico Il
CREA-PA 1514215764
SEINFRA- PARA
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