

DIRETORIA TÉCNICA - DIRTEC

QUADRO 01	ORÇAMENTO REFERENCIAL					LOTE ÚNICO
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, ESPECIALMENTE DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ.					05/01/2026
PRODUTOS	DESCRIÇÃO	FREQUENCIA	UNIDADE	QTDE / PRAZO	VALORES	
					UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
1	COORDENAÇÃO CENTRAL - EQUIPE FIXA	MENSAL	RELATÓRIO	12	R\$ 239.242,25	R\$ 2.870.906,95
2	COORDENAÇÃO CENTRAL - % sobre a Obra Executada	DEMANDA	%	100%	R\$ 1.868.813,80	R\$ 1.868.813,80
3	ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - EQUIPE VINCULADA DE CAMPO	MENSAL	RELATÓRIO	12	R\$ 1.015.864,50	R\$ 12.190.374,00
4	ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - % sobre a Obra Executada	DEMANDA	%	100%	R\$ 3.086.500,23	R\$ 3.086.500,23
5	CONTROLE GEOMÉTRICO	DEMANDA	RELATÓRIO	12	R\$ 75.616,57	R\$ 907.398,83
6	CONTROLE TECNOLÓGICO		RELATÓRIO	12	R\$ 126.794,28	R\$ 1.521.531,41
7	ESTUDOS E/OU LEVANTAMENTOS PARA PROJETOS DE OBRAS		%	100%	R\$ 366.624,71	R\$ 366.624,71
8	REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRA		%	100%	R\$ 459.539,73	R\$ 459.539,73
9	LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS REMANESCENTES		%	100%	R\$ 677.516,15	R\$ 677.516,15
10	CONSULTORIA ESPECIALIZADA		RELATÓRIO	56	R\$ 68.722,89	R\$ 3.848.481,84
11	VANT		KM	340	R\$ 586,63	R\$ 199.452,84
12	CONTROLE TECNOLÓGICO – ENSAIOS ESPECIAIS		UD1	100%	R\$ 279.971,40	R\$ 279.971,40
TOTAL DO ORÇAMENTO REFERENCIAL						R\$ 28.277.111,89



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/2007698

Anexo/Sequencial: 5

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Francisco Leonardo Dias Tomaz, **CPF:** ***.318.362-**

Em: 05/01/2026 14:42:25

Aut. Assinatura: 288931aef6af16599cf7208fb05361b7e95414073f934d72f6eb81975c60d141



Identificador de autenticação: c732141e-b209-4197-a237-3abaaa5f1d6b

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>