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TERMO DE REFERENCIA N° 044/2020 - DIRTEC
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

1. OBJETO / DEFINICOES / INFORMACOES ESSENCIAIS

11  OBJETO

1.1.1 Contratacdo de Empresa para execuc¢do de, conforme condicdes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento e seus anexos, por SERVICOS DE CONSERVACAO PA-151
(LOTE 1), TRECHO ENT. PA-263 (BREU BRANCO) - ENT. PA-150 (JACUNDA),
SUBTRECHO ENT. PA-263 (BREU BRANCO) — ROD. PA-151 (65,50 KM), segundo as
condicdes, quantidades e exigéncias e especificacdes previstas neste Termo de Referéncia por

meio de licitacdo da modalidade Concorréncia Publica.

1.2 DEFINICOES/INFORMACOES ESSENCIAIS
NUCLEO REGIONAL: 5° NR
EXTENSAO: 65,50 km

VALOR: R$ 15.457.091,51 (Quinze milhdes, quatrocentos e cinquenta e sete mil, noventa e
um reais e cinquenta e um centavos).

1.3 INFORMACOES ESSENCIAIS

1.3.1. O objeto da licitagdo tem a natureza de obra de engenharia.

1.3.2. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os descriminados no Anexo Il do

Termo de Referéncia.

1.3.3. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 12 (doze) meses para a execugao.

1.3.4. O regime de execucdo do contrato serd o de empreitada por preco unitario.

1.3.5. Permite participacdo de Consércios ou empresas estrangeiras: Ndo. Em razdo da
diversidade dos servigos constantes do Objeto em questao.

1.3.6. Permite Subcontratacdo: Sim, para atividades que nao constituam a escopo principal do
objeto, até o limite de 50 % do orcamento.

1.3.7. Referéncia de Precos: Os precos unitarios que deram origem ao valor do orgcamento
referencial foram elaborados com base na Tabela SICRO2-PA na data base
NOVEMBRO/2016.

1.3.8. Tipo de licitagdo: Menor preco Global.

1.3.9. Contato do setor responsavel: Diretoria Técnica, Fone: (91) 4009-3842/3843.
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2. JUSTIFICATIVA

A Rodovia PA-151 é uma rodovia brasileira do estado do Pard localizada na regido
nordeste do estado, atendendo aos municipios de Barcarena, Abaetetuba, Igarapé-Miri,
Tailandia, Mocajuba, Baido, Moju, Breu Branco, Goianésia do Para e Jacunda.

Possui como extremos o terminal fluvial de ilha das ongas em Barcarena, ao Norte e a
sede do municipio de Jacunda, ao Sul.

Em seu trecho pavimentado essa estrada intercepta as seguintes rodovias: PA-483 na
altura do km 24; PA-403 na altura do km 39; PA-252 na altura do km 44; PA-475 na altura do
km 48; PA-407 na altura do km 76; PA-467 na altura do km 123; PA-469 na altura do km 136, e;
a PA-471 na altura do km 156.

Apds Baido a extensdo da rodovia segue margeando o Rio Tocantins, em leito natural, até
a cidade de Jacunda, atravessando antes a cidade de Breu Branco.

A obra também contribuira para um maior desenvolvimento econémico para a regido.

O Lote | tem a extensédo de 65,5 km compreendendo o trecho do entroncamento PA-263

ao km 65,50 da PA-151.

3. DESCRIQAO DAS NORMAS, ESPECIFICACOES, QUANTITATIVOS E VALOR
3.1 NORMAS
Na execucdo dos servicos objeto do presente Edital, deverdo ser observadas, de modo

geral, as Especificacdes e as Normas Técnicas vigentes no DNIT, Normas Técnicas da ABNT,
aquelas Complementares e Particulares e outras pertinentes a(s) obra(s) em licitacdo, constantes
dos respectivos projetos, as instrucdes, recomendacdes e determinacfes da Fiscalizacéo,
observando principalmente as abaixo relacionadas:

e DNIT 104/2009-ES: TERRAPLENAGEM — SERVICOS PRELIMINARES;

e DNIT 106/2009-ES: TERRAPLENAGEM — CORTES;

e DNIT 107/2009-ES: TERRAPLENAGEM — EMPRESTIMOS;

e DNIT 108/2009-ES: TERRAPLENAGEM — ATERROS;

e DNIT 023/2006-ES: BUEIROS TUBULARES DE CONCRETO;

e 144/2010 - ES: IMPRIMAQAO COM LIGANTE ASFALTICO CONVENCIONAL;

e 145/2010 — ES: PINT. DE LIGACAO COM LIGANTE ASFALTICO CONVENCIONAL;

e DNIT 031/2006 — ES: CONCRETO ASFALTICO;

Pagina 2 de 44



g — GOVERNO DO
Transportes Wk \PARA

e DNIT 100/2009 - ES: SINALIZAC}AO HORIZONTAL;

e DNIT 101/2009 — ES: SINALIZAC}AO VERTICAL,;

e DNIT 020/2006 — ES: MEIO FIO E GUIAS;

e DNIT 101/2009-ES: SINALIZACAO VERTICAL;

e DNIT 097/20019-PRO: ELABORACAO DE DIARIO DE OBRAS;

e IPR 724/2006 — MANUAL DE DRENAGEM DE RODOQVIAS;

e |IPR 742/2010 - MANUAL DE IMPLANTAQAO BASICA;

e [SA 07 - MANUAL DE INSTRUQ@ES AMBIENTAIS;

e IS N° 13/2013 — Define e padroniza os procedimentos técnicos e administrativos para
recebimento de obras rodoviérias de pavimentacao de pavimentos novos e restaurados —

que foram objeto de intervencdes de carater estrutural, conforme os itens citados.

3.2. ESPECIFICACOES

Os servigos, objeto deste Termo de Referéncia, deverdo ser executados conforme
descrito abaixo:

3.2.1. EXECUCAO DOS SERVICOS

A execucdo dos servicos obedecera a presente especificacdo e seus anexos, aos projetos e
demais detalhes técnicos e instrucdes fornecidas pela CONTRATANTE no curso das obras.

Caso haja indicacGes conflitantes entre o projeto e a presente especificacdo, fica definido
gue as normas e especificacbes prevalecerdo sobre o projeto, exceto quando houver
recomendacdo expressa em contréario.

Em caso de divergéncia entre cotas assinaladas nos desenhos/projetos e suas dimensoes
medidas em escalas, prevalecem sempre as cotas.

Quando ocorrer ddvidas ou omissdo nos projetos/desenhos e/ou especificagdes, a
FISCALIZACAO/GERENCIA deverd ser consultada para os devidos esclarecimentos, que
comunicard, por escrito a contratada, a solugdo adotada de maneira a atender sua viabilidade
técnica.

Onde forem aplicaveis e ndo estiverem conflitantes com as presentes normas e
especificacOes, devera ser obedecido o requisito das normas especifica da ABNT e DNIT.

Toda documentacdo tecnica fornecida 8 CONTRATADA é entregue sob reserva de
qualquer lapso que por ventura contiverem e ndo servirdo de argumento a mesma para que se

exclua da responsabilidade completa e perfeita execuc¢ao dos servicos.

Pagina 3 de 44



g — GOVERNO DO
Transportes Wk \PARA

Né&o € permitida a execucgdo dos servicgos, objeto desta especificacao:

a) sem a implantagdo fisica dos “off-sets”, demarcando a darea de execugdo dos servigos;

b) sem a implantacdo prévia da sinalizacdo da obra, conforme Normas de Seguranca

para Trabalhos em Rodovias da SETRAN-PA;

c) sem o devido licenciamento e/ou autorizacdo ambiental, conforme Manual de

Instrugbes Ambientais para Obras Rodoviarias dadas como referéncia desta

especificacdo da SETRAN-PA.

d) em dias de chuva.

As medidas necessarias em relacdo a preservacdo do meio ambiente, devera seguir o
descrito no Manual de Instrugdes Ambientais do DNIT.

Todo o equipamento, antes do inicio da execucdo dos servicos, deve ser cuidadosamente
examinado e aprovado pela SETRAN-PA, sem o0 que ndo é dada a autorizacao para o Seu inicio.

Ap6s finalizacdo dos servicos, a FISCALIZACAO/GERENCIA efetuara a Vistoria Final
dos servigos executados.

E obrigatéria a visita de representante da CONTRATADA, ao local no qual serdo
realizados os servigos de Conservacdo e Recuperacdo de segmentos da Rodovia, antes do inicio
dos mesmos.

Todas as condicgdes locais deverdo, entdo ser adequadamente observadas, devendo ser
pesquisados todos os dados e elementos que possam ter influéncia no desenvolvimento dos
trabalhos, de modo que n&o serdo atendidas solicitagcbes durante os servi¢os sob o argumento de
falta de conhecimento das condicGes de trabalho.

Na proposta para a execucdo das obras, a CONTRATADA deverd apresentar as
composicdes de Custos Unitarios para todos o0s servigos e suas composicOes auxiliares, bem
como a composicdo da parcela referente aos Beneficios e Despesas Indiretas — BDI, encargos
sociais e cronograma fisico-financeiro.

Nos precos unitérios finais, deverdo estar incluidas todas as despesas diretas e indiretas,
tais como: aquisicdo de materiais, emprego de equipamentos, instalacdo e manutencdo de

canteiro, médo-de-obra, encargos sociais, seguros, controles tecnolégicos e topograficos, etc.
3.2.2. MATERIAIS

A ndo ser quando especificado em contrario, todo o material a ser empregado estard

sujeito a ter o seu controle de qualidade verificado pela SETRAN ou seus prepostos, nas
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dependéncias de fabricantes ou, eventualmente, de seus fornecedores. Esses materiais, também,
deverdo estar de acordo com as exigéncias das Normas e EspecificacOes, sendo expressamente
vetado o uso de material improvisado em substituicdo ao especificado.

A FISCALIZACAO examinara todos os materiais recebidos no canteiro da obra antes de
sua utilizacdo e podera impugnar o emprego daqueles que, a seu critério, forem julgados
inadequados. Neste caso, em presenca do responsavel pela execugdo da obra, serdo retiradas as
amostras para a realizacdo de ensaios de caracterizacdo das qualidades dos materiais.

Quando houver motivos para a substituicdo de um material especificado por outro, a
CONTRATADA, em tempo habil, apresentara, por escrito, & FISCALIZACAO, se aprovar, a
proposta de substituicdo, instruindo-a com as razdes determinantes do pedido e orgcamento
comparativo, sendo que sua aprovacgdo sO podera se efetivar quando a CONTRATADA firmar
declaracdo de que a substituicdo se fara sem dnus paraa CONTRATANTE.

Além disso, a Contratada devera apresentar provas de equivaléncia técnica do produto
proposto em substituicdo ao especificado, compreendendo, como peca fundamental o laudo de
exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratério idéneo, a critério da
CONTRATANTE.

Quando no projeto constar a marca, nome de fabricante ou tipo de material, estas
indicacdes destinam-se a definir o tipo e o padrdo de qualidade requeridos, podendo ser aceitos
produtos equivalentes, devendo o pedido de substituicdo obedecer ao disposto no paragrafo
anterior, mas tratando-se de materiais que evidenciam-se no ambito estético da obra os materiais

proposto em substituicdo deverdo harmonizar-se com os demais, a critério da FISCALIZACAO.

3.2.3. SEGURANCA

A execucdo da obra devera ser realizada com a adocdo de todas medidas relativas a
protecdo dos trabalhadores e de pessoas ligadas a atividade da CONTRATADA e observadas as
leis em vigor.

Deverdo ser observados os requisitos de seguranca com relacdo as redes elétricas,
maquinas, andaimes e guinchos, presenca de chamas e de metais aquecidos, uso e guarda de
ferramentas e aproximacao de pedestre.

Se for necessario durante a execucdo dos servi¢os o emprego de materiais toxicos, inflamaveis

ou explosivos, a FISCALIZACAO devera ser antecipadamente notificada, e devera opinar por
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escrito sobre as medidas de seguranca propostas pela CONTRATADA, quanto aguarda e
emprego do referido material.

Compete a CONTRATADA tornar as providencias para a colocagdo, as expensas
préprias, de placas e sinais luminosos de adverténcia ou orientacdo durante o dia e a noite.

A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA a colocacgdo de sinais correntes
que julgar necessarios para a seguranca de veiculos e pedestres.

A CONTRATANTE néo assumira responsabilidade por acidentes que ocorrerem nos
locais da obra e nem atuara como mediador em conflitos que deles resultem.

A CONTRATADA manterd Seguro de Acidentes do Trabalho para todos os seus
empregados que exercam atividades no canteiro da obra e responderd, nos ternos da legislacao
vigente, por qualquer acidente ocorrido com o pessoal, material, instalagdes e equipamentos sob
sua responsabilidade, bem como de terceiros, durante a execucéo dos servicos.

A CONTRATADA submeter-se-a as medidas de seguranca exigidas pelo local onde se

realizarem 0s Servicos.

3.2.4. FISCALIZACAO DA OBRA

A Obra serd FISCALIZADA/GERENCIADA por intermédio de engenheiro(s)
credenciado(s) pela SETRAN e, respectivos auxiliares e Consultoria, quando for o caso.

N&o podera, em hipotese alguma, ser alegado como justificativa ou defesa, por qualquer
elemento da CONTRATADA, desconhecimento, incompreensao, divida ou esquecimento das
clausulas e condicBes destas especificacdes e do contrato, das recomendacdes dos fabricantes
quanto a correta aplicacdo dos materiais, bem como de tudo o contido no projeto e nas normas e
especificacfes aqui mencionadas.

A CONTRATADA devera acatar de modo imediato as ordens da SETRAN, dentro destas
especificacOes e do contrato.

Ficam reservados a SETRAN o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, duvidoso e omisso ndo previsto no contrato, nestas especificacdes, no projeto e em tudo
0 mais que de qualquer forma se relacione ou venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com
a Obra em questdo e seus complementos.

A CONTRATADA devera, permanentemente, ter e colocar a disposicdo da SETRAN o0s
meios necessarios e aptos a permitir a medicdo dos servicos executados, bem como a inspecéo

das instalacdes da Obra, dos materiais e dos equipamentos, independentemente das inspecdes de
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medicdes para efeito de faturamento e ainda independentemente do estado da Obra e do canteiro
de trabalho.

A atuacdo da SETRAN em nada diminui a responsabilidade Unica, integral e exclusiva da
CONTRATADA no que concerne as Obras e/ou fornecimentos e suas implicagdes proximas ou
remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Codigo Civil e demais leis ou
regulamentaces vigentes.

A SETRAN podera exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas
pela CONTRATADA, providéncias suplementares necessarias a seguranca dos servigcos e ao
bom andamento da Obra.

Pela CONTRATADA, a condugdo geral da Obra ficard a cargo de pelo menos um
engenheiro registrado e apto junto ao CREA-PA.

Todas as ordens dadas pela SETRAN ao engenheiro condutor da Obra serdo consideradas
como se fossem dirigidas diretamente a CONTRATADA; por outro lado, todo e qualquer ato
efetuado ou disposicdo tomada pelo referido engenheiro, ou ainda omissées de responsabilidade
do mesmo, serdo considerados para todo e qualquer efeito como tendo sido tomadas pela
CONTRATADA.

A CONTRATADA deverd manter na Obra, livro de ocorréncias com todas as paginas
numeradas e rubricadas pela SETRAN, onde serdo anotados fatos cujos registros sejam
considerados necessarios.

A SETRAN tera direito de exigir pessoal e equipamentos adequados e em quantidades
suficientes, de modo a dar atendimento ao nivel de qualidade desta especificacdo técnica, bem
como para obedecer ao cronograma do contrato.

A CONTRATADA s6 podera iniciar qualquer servico, devidamente autorizada em

documento proprio onde deve constar a descricdo dos servicos.

3.2.5. ENTREGA DOS SERVICOS E GARANTIAS

Os servicos deverdo ser entregues em perfeitas condicbes de acabamento e
funcionamento, para verificacao final da CONTRATANTE.

Todas as instalagdes provisorias deverdo ser desmontadas e retiradas do local ao término
dos servicos, quando convier ao CONTRATANTE.

Todo o entulho e restos de materiais deverdo ser retirados de local da obra as expensas da
CONTRATADA.
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Quanto a garantia, a CONTRATADA devera garantir, irrestrita e ilimitadamente, o
perfeito funcionamento da obra em um periodo, conforme lei das licitacGes, a contar da data do
Termo de Recebimento, emitido pela SETRAN.

a) Os periodos de garantia serdo suspensos, a partir da constatacdo de defeito, pela
SETRAN, até a efetiva correcdo do mesmo, pela CONTRATADA. Na hipotese de reparos
em servigos, um novo periodo de garantia sera iniciado somente para o item substituido,
contando-se o0 prazo a partir da aceitacdo pela SETRAN.
b) A garantia, aqui prestada, cobre quaisquer defeitos provenientes de quaisquer erros
ou omiss@es da contratada, em especial, decorrentes do erro de concepcao de projeto, de
matéria-prima, de fabricacdo, de montagem, de coordenacao técnica e administrativa.
Esta garantia exclui, todavia, danos ou defeitos resultantes do desgaste normal; do uso
anormal dos equipamentos; de carga excessiva; de influéncia de agdo quimica ou
eletroguimica; de fundacgdes e/ou servicos de obras civis inadequados e de outras razdes
fora do controle da contratada.
c) Caso a CONTRATADA deixe de tomar providéncias necessarias a reposi¢do ou
correcdo dos materiais/ servicos e equipamentos dentro do prazo fixado de comum
acordo com a SETRAN, apds recebimento de aviso, por escrito, a SETRAN poder4, a seu
exclusivo critério, substituir ou corrigir esses equipamentos, materiais, e Sservi¢os
conforme o caso, debitando a Contratada, permanecendo a mesma, para todos os fins,
como responsavel pelo perfeito desempenho desses materiais e equipamentos, ndo se
alterando a garantia geral neste fornecimento.

d) A garantia aqui definida, em nenhuma hipétese sera alterada, sendo aprovacdes de

projetos, fiscalizagbes ou inspecOes, exercidas pela SETRAN, ndo ilidirdo a total e

exclusiva responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade de fabricacdo, dos

materiais e servigos por ela fornecidos ou prestados.

3.2.6. CRITERIOS DE MEDICAO
Os servicos, executados e recebidos, sdo medidos de acordos com a memoria de campo
expedida pela FISCALIZACAO/GERENCIA DA OBRA Copias das folhas de testes, avaliactes

e medig0es realizadas.
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3.2.7. PRAZOS

O prazo para a execucao dos servicos serd de 18 (dezoito) meses, a partir da emisséo da
Ordem de Servico, que deverdo ser rigorosamente cumpridos, independentemente de
dificuldades relativas a fornecimento de materiais, clima ou outras que porventura venham a
ocorrer.

Apl6s a assinatura do contrato e antes do inicio da Obra, o engenheiro da
CONTRATADA deveré entrar em contato com 0 ENGENHEIRO FISCAL da SETRAN, para de

comum acordo definir os planos de execucao da Obra, para que 0s prazos sejam atendidos.

3.2.8. ESPECIFICA(}C)ES PARTICULARES

Este item define a sistematica a ser empregado nos por SERVICOS DE
CONSERVACAO PA-151 (LOTE 1), TRECHO ENT. PA-263 (BREU BRANCO) - ENT. PA-
150 (JACUNDA), SUBTRECHO ENT. PA-263 (BREU BRANCO) — ROD. PA-151 (65,50
KM), aqui séo apresentadas definigdes e quantitativos de servigos a serem executados pela
empresa contratada e gerenciada por esta Secretaria - SETRAN.

3.2.8.1 SERVICOS PRELIMINARES
3.2.8.1.1. PLACA DA OBRA

Na obra em local bem visivel, serd obrigatdria a colocacdo de 02 (duas) placas medindo
6,00 m x 3,00 m cada, e a cada 10km de obra da rodovia em atendimento, sera colocada uma
placa medindo 3,00 m x 2,00m cada, conforme modelo fornecido pela SETRAN em local

indicado pela fiscalizacao.

3.2.8.2. SERVICOS CONSERVA(;AO E TERRAPLENAGEM
3.2.8.2.1. LIMPEZA LATERAL MANUAL E MECANIZADA

Sera efetuada na area lateral a rodovia, em sua extensdo e em uma faixa de 3,00 m para
cada lado. Para a execucdo dos servicos devera estar prevista a utilizacdo racional de

equipamento apropriado, atendidas as condicdes locais e a produtividade exigida.

3.2.8.2.2. ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL 1° CATEGORIA:
- O Servico de Escavacdo e Carga devera seguir a prescricdo DNIT ES-106/2009.
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Escavacdo e carga de material consistem-se nas operaces de remocdo do material

constituinte do terreno nos locais onde a implantacdo da geometria projetada requer a sua

remoc&o, ou escavacdo de areas de empréstimo de material, incluindo a carga e o transporte dos

materiais para seu destino final: aterro ou depdsito de materiais de excedentes.

A qualidade e a seguranca do servico serdo avaliadas pela FISCALIZACAO,

considerando a limpeza total da area trabalhada e do percurso no transporte e seguran¢a na

operacéo da carga, exigindo sinalizacéo de adverténcia.

- As operacdes de escavacdo e carga compreendem:

a) Escavacdo e carga do material em areas de corte até o greide de terraplenagem;

b) Escavacdo e carga de material em areas de corte situadas abaixo do greide de
terraplenagem no caso em que o subleito € constituido por materiais impréprios, na
espessura fixada em projeto ou pela fiscalizacéo;

c) Escavacdo e carga de material de degraus ou arrasamentos nos alargamentos de
aterros existentes;

d) Escavacdo e carga de material de degrau em terrenos de fundacdo fortemente
inclinados;

e) Escavacdo e carga de material, quando houver necessidade de remocédo da camada
vegetal, em profundidades superiores a 20 cm;

f) Escavacdo e carga de materiais de area de empréstimos;

g) Escavacdo com equipamento convencional de terraplenagem, destinados a alteracao
de cursos d’agua objetivando eliminar travessias ou posicionad-las de forma mais
conveniente em relacéo ao tracado, os assim chamados corta-rios.

Materiais de 1% Categoria ou Materiais Inserviveis

Compreendem os solos em geral, de natureza residual ou sedimentar e seixos rolados ou

nao com diametro maximo de 0,15 cm.

Em geral todos os materiais sdo escavados por tratores escavo transportadores de pneus,

empurrados por tratores esteiras de peso compativel ou por escavadeiras hidraulicas.

Sua escavacao ndo exige o emprego de explosivo.

Equipamentos

A escavagdo em materiais de 12 categoria ou inserviveis devera utilizar: tratores de

esteiras equipados com lamina escavo transportador ou escavadores conjugados, caminhdes
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basculantes, pas carregadeiras, motoniveladoras e escavadeiras hidraulicas, tratores para
operacéo de push;

Para execucdo dos servicos de escavagdo deve-se utilizar para complementar os
equipamentos destinados a manutencdo de caminhos de servigos, areas de trabalho e
esgotamento das aguas das cavas de remocdo. Tais atividades devem ser previstas pela
executante para otimizacédo e garantia da qualidade dos trabalhos.

e Execucdo

Todas as escavagcOes devem ser executadas nas larguras e com a inclinagdo dos taludes
indicados no projeto.

A operacdo de escavacdo deve ser precedida dos servicos de desmatamento,
destocamento e limpeza.

A escavacdo dos cortes deve obedecer aos elementos técnicos fornecidos pelo projeto de
terraplenagem e nas notas de servigo. O desenvolvimento dos trabalhos deve otimizar a
utilizacdo adequada, ou rejeicdo dos materiais extraidos. Apenas sdo transportados para
constituicdo dos aterros, os materiais que pela classificacdo e caracterizacdo efetuados nos
cortes, sejam compativeis com as especificacdes de execucdo dos aterros, em conformidade com
0 projeto.

Constatada a conveniéncia técnica e econdmica de reserva de materiais escavados em
cortes, para execucdo de camadas superficiais da plataforma, é recomendavel o deposito dos
referidos materiais em locais indicados pela fiscalizagdo para sua oportuna utilizagéo.

Em situacGes em que o nivel de agua se situe acima da cota do greide de terraplenagem,
os taludes apresentem teor de umidade elevado, é necessario que se execute a drenagem
adequada, com a instalacdo de um sistema de drenos profundos ou drenos sub-horizontais. A
quantidade, posicionamento, didmetro e comprimentos destes drenos devem ser executados de
acordo com o projeto.

Imediatamente apds a conclusdo da execucdo dos drenos, deve ser iniciada a execugdo do
aterro de protecdo de taludes de corte, utilizando-se solo superficial, argilo-arenoso, areno-
argiloso laterizado ou aqueles indicados no projeto. Sempre que possivel os materiais para
protecdo devem ser provenientes de cortes vizinhos ou de areas de empréestimos indicados em
projeto ou pela fiscalizacao.

Quando a escavagdo atingir o greide de terraplenagem, e os solos do subleito forem
inadequados, isto &, constituidos por solos de expansdo maior que 2%, possuirem baixa
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capacidade de suporte ou organicos, é necessario o rebaixamento do greide de terraplenagem na
espessura estabelecida em projeto, ou de 60 cm no minimo, ou a definida pela fiscalizagdo, nos
casos n&o previstos em projeto.

As espessuras e as caracteristicas dos materiais constituintes das camadas de aterro,
devem estar em conformidade com a especificacdo técnica pertinente, aterro e, com as
determinages de projeto.

Os taludes ao final das escavagdes devem possuir a geometria indicada em projeto e
superficie desempenada. Somente devem ser efetuadas alteracdes de inclinacdo caso novos
dados geotécnicos justifiquem a alteracdo da inclinacdo, ou quando ocorrerem escorregamentos
durante a execucdo. O talude deve apresentar a superficie desempenada, obtida pelos
equipamentos de escavacéo.

As cristas de corte e entradas dos taludes devem ser arredondadas e as banquetas, sempre
que possivel, devem possuir concordancia com terreno natural, o que pode envolver escavacdes
n&o previstas em projeto, cabendo a fiscalizacdo autorizar estas escavagdes adicionais.

Os taludes em que houver diferentes inclinagdes, a concordancia deve ser continua, e
executada de modo evitar a formacao de elevacdes e depressdes.

Nas areas de transicdo de aterros para corte, deve ser executada a escavacgdo e remocdo de
0,60 m abaixo da cota de terraplenagem, na area de corte, na extensdo minima de 2,0 m. O
material escavado deve ser substituido por materiais com as mesmas caracteristicas dos 0,60m da
camada final de aterro.

e Aceitagdo

Os servicos sdo aceitos e passives de medicdo desde que sejam executados de acordo com
esta especificacdo e o controle geométrico esteja dentro da faixa de tolerancia permitida.

Os servicos rejeitados devem ser corrigidos ou complementados.

e Controle Ambiental

Nas operacgdes de escavacao ¢ exigida a ado¢do dos seguintes procedimentos.

Nas areas de cortes:

v Evitar o quanto possivel o transito dos equipamentos e veiculos de servico fora das areas de
trabalho; evitar o excesso de carregamentos dos veiculos e controlar a velocidade usada;
v Aspergir agua permanentemente nos trechos poeirentos, principalmente nas passagens por

areas habitadas;
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v O revestimento vegetal dos taludes, quando previsto, deve ser executado imediatamente ap0s
a execucao dos cortes;
v Implantar, caso necessério, sistema de drenagem provisorio e de controle de processos
erosivos, como carreamento.
e Nas areas de empréstimo:
A empresa executante deve licenciar a area de empréstimo, localizada fora da faixa de
dominio, junto ao 6rgdo ambiental responsavel, antes do inicio de qualquer atividade na area;
v Deve ser evitada a localizacdo de empréstimo em areas com restricdes ambientais e de boa
aptiddo agricola;
v Néo devem ser explorados empréstimos em areas legalmente protegidas tais como: reservas
ecologicas ou florestais, de preservacao cultural, ou mesmos em suas proximidades;
v O trafego de equipamentos e veiculos de servico deve ser controlado para evitar a
implantacdo de vias ou trilhas desnecessarias;
v As areas de empréstimo devem ser mantidas, durante sua exploracdo, convenientemente
drenadas de modo a evitar o acimulo das aguas, bem como os efeitos da eroséo;
v A exploragdo deve se dar de acordo com o projeto aprovado pela Fiscalizacéo e licenciado
ambientalmente; qualquer alteracdo deve ser objeto de complementacdo do licenciamento
ambiental;
v Imediatamente apds o término da sua exploracdo, a area deve ser recuperada, considerando no
minimo:
¢ a reconformacdo da topografia de modo a ndo provocar pontos de alagamentos, e a ndo
permitir a formac&o de sulcos erosivos, além de buscar restabelecer a conformacdo conforme
0 entorno da area;
e aimplantacdo de sistema de drenagem que complemente a atividade acima, auxiliando no
escoamento das dguas de modo a complementar a funcdo de reconformacao topografica da
area.
e Medicéo e Pagamento
A medicdo deste servico se daré pela area efetivamente executada, em metros cubicos.
O pagamento sera feito com base no preco unitario apresentado para esse Servico,

incluindo Encargos, 6nus.
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3.2.8.3. SERVICOS DE PAVIMENTACAO

3.2.8.3.1. IMPRIMACAO

O servico de imprimacao deverd seguir a prescricdo DNER — ES 144/2010.

A imprimacdo serd executada apos a perfeita conformacdo geométrica da base e precedida da
varredura da sua superficie a modo a eliminar o p6 e o material solto existente.

Poder ser empregados os asfaltos diluidos tipo CM-30. A escolha deveré ser feita em funcdo da
textura do material de base.

A taxa de aplicacdo é aquela que pode ser absorvida pela base em 24 horas, devendo ser
determinada experimentalmente no canteiro da obra. A taxa de aplicacdo varia de 0,8 a 1,6 L/m?
conforme o tipo e textura da base e do material escolhido.

Todo o equipamento antes do inicio da execucdo da obra, devera ser examinado pela
fiscalizacdo, devendo estar de acordo com a especificacdo, sem 0 que, ndo serd dada a ordem
para o inicio do servico.

O carro distribuidor deve ser equipado com bomba reguladora de poréo e sistema completo de
aquecimento. As barras de distribuicdo devem ser do tipo de circulacdo plena, com dispositivo
que permitem ao ajuste vertical e as larguras varidveis de espalhamento do ligante. Devem ter
tacOmetro, calibradores, termémetro e um espargidor manual, para tratamento de pequenas
superficies e correcdes localizadas.

A temperatura de aplicacdo deve ser determinada para cada tipo de ligante. Deve ser escolhida a
temperatura que proporcione a melhor visibilidade para o espalhamento. As faixas recomendadas
sdo de 20 a 60 graus para os asfaltos diluidos. O material betuminoso nédo deve ser distribuido
quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10°C ou em dias de chuva.

Deve-se imprimir a pista inteira em um mesmo termo de trabalho e deixando sempre que
possivel fechada ao transito. Quando isto ndo for possivel, trabalha-se em meia pista, fazendo-se
a pista adjacente apenas quando for possivel a liberacdo do trafego da primeira.

N&o deverd ser permitida a exposicdo da base imprimida ao trdfego. Em caso de extrema
necessidade este tempo ndo podera ultrapassar a 30 dias.

Deve-se evitar 0 excesso de material betuminoso nos pontos inicial e final das aplicacGes.

Para correcdo de qualquer falha na aplicagdo do material betuminoso, a base devera estar
levemente Umida.

Deverdo ser efetuados os controles, de acordo com as especificagdes do DNER, de qualidade do

material betuminoso, temperatura de aplicacéo e quantidade de material betuminoso lancado.
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O tempo entre a aplicacdo da imprimacao e a execucao do revestimento devera ser no minimo de
48 horas, ndo podendo exceder a 7 dias.
e Medicdo e Pagamento
A medicdo deste servico se daré pela area efetivamente executada, em metros quadrados.
O pagamento serd feito com base no preco unitario apresentado para esse servico, incluindo

encargos, onus e BDI.

3.2.8.3.2. PINTURA DE LIGACAO (DNER — ES 144/2010):
A Pintura de Ligagédo consiste na aplicagdo de uma camada de material betuminoso sobre a
superficie de uma base ou de um pavimento, antes da execucdo de um revestimento betuminoso,
objetivando promover a aderéncia entre este revestimento e a camada subjacente.

e Materiais
Todos os materiais devem satisfazer as especificacbes adotadas pelo DERBA. Podem ser
empregados 0s materiais asfalticos seguintes:
Emulsdes asfalticas, tipos RR-1C e RR-2C.
EmulsGes asfalticas modificadas, quando indicadas no projeto.
A taxa recomendada de ligante betuminoso residual é de 0,3 I/m2 a 0,4 I/m2. Antes da aplicacéo,
a emulsdo deve ser diluida na proporcdao de 1:1 com &gua a fim de garantir uniformidade na
distribuicdo desta taxa residual. A taxa de aplicacdo de emulsdo diluida é da ordem de 0,8 I/m2 a
1,0 I/m2.

e Equipamento
O equipamento basico para execucdo da pintura de ligacdo compreende as seguintes unidades:
Vassouras mecanicas rotativas, vassouras manuais €/o0u compressor a ar;
Depdsito de material asfaltico, com adequado sistema de aquecimento e circulagdo e que tenha
capacidade compativel com o consumo;
Equipamento espargidor de material asfaltico, equipado com bomba reguladora de pressao e
sistema completo de aquecimento, capaz de aplicar o material em quantidade e temperatura
uniformes. As barras de distribuicdo devem ser de circulagdo plena, com ajustagem vertical e
largura variavel. Deve ser equipado ainda com tacometro, termémetro, medidor de volume e

dispositivo de aplicagcdo manual para pequenas correcoes.
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e Execucéo
Inicialmente, a superficie a receber a pintura de ligacdo deve ser submetida a processo
de varredura, destinado a eliminagdo do pé e de qualquer material solto existente;
Aplica-se, a sequir, o ligante asfaltico selecionado, em temperatura compativel com o seu uso, na
quantidade certa e da maneira a mais uniforme possivel. O ligante ndo deve ser distribuido
quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10 graus centigrados, em dias de chuva ou
quando esta for iminente;
A temperatura de aplicacdo do ligante asfaltico deve ser fixada para cada tipo de ligante, em
funcdo da relacdo temperatura X viscosidade correspondente.
Especial atencéo deve ser dada a calibracdo do equipamento espargidor, objetivando assegurar a
aplicacdo uniforme da taxa de ligante especificada;
A fim de evitar superposicdo de ligante nas juntas, devem ser colocadas faixas de papel nédo
poroso transversalmente a pista, de modo que o inicio e o término da aplicacdo se situem sobre
estas faixas, as quais devem ser, a seguir, retiradas;
Deve ser escolhida a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para espalhamento do
ligante e que permita a formacdo de uma pelicula extremamente delgada. Para as emulsdes
diluidas ndo héa valores especificados.
Qualquer falha observada na aplicacéo do ligante deve ser imediatamente corrigida;
Deve-se executar a pintura de ligacdo em toda a largura da pista em um mesmo turno de trabalho
e deixa-la fechada ao transito. Quando isto ndo for possivel, se deve trabalhar em meia pista. Nao
deve ser permitido o transito de veiculos sobre a pintura;
A pintura de ligacdo deve produzir uma pelicula de ligante delgada, sendo dispenséavel a
penetracdo na camada e indesejavel o acimulo de ligante na superficie;
O tempo de cura do servigo é funcdo do tipo de ligante asféltico empregado, das condigdes
climéticas e da natureza da superficie da camada. Assim sendo, 0 tempo necessario a liberacéo
da pintura de ligacdo deve ser definido, em cada caso, em funcdo das condigdes particulares
vigentes.

e Manejo Ambiental
A preservacdo do meio ambiente para 0s servicos de execucdo da pintura de ligacéo,
especialmente em relacdo ao estoque e a aplicacdo de ligante betuminoso devem ser observados

0S seguintes cuidados:
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Deve ser evitada a instalacdo de depodsitos de ligante betuminoso préximo a cursos d’agua e
devem ser instalados dispositivos de retengdo do material para casos de vazamento.
E vedado o lancamento de materiais ja usados na faixa de dominio, em éreas lindeiras e em
qualquer outro lugar onde possa causar prejuizo ambiental.
A desmobilizacdo desta atividade inclui remover os depdsitos de ligante e a limpeza do canteiro
de obras e consequente recomposi¢do da area afetada pelas atividades da construcao.
Controle
e Ligante Betuminoso
A cada carregamento que chegar a obra devem ser realizados 0s seguintes ensaios;
Viscosidade Saybolt-Furol
Peneiramento
Residuo por evaporagdo
O ligante s6 deve ser descarregado se 0s ensaios de recebimento executados comprovarem a sua
adequacao;
Qualquer que seja o ligante empregado, no maximo a cada 10 (dez) carregamentos devem ser
tomada uma amostra, a qual deve ser submetida a um conjunto completo dos ensaios previstos
na especificacdo de material, correspondente, inclusive relacéo viscosidade x temperatura.
e Execucéo

A operagdo de diluicio em &gua da emulsdo utilizada, deve ser acompanhada pela
Fiscalizacdo, observando-se tanto a obtencdo do grau de diluicdo desejada, como a perfeita
circulacdo da emulsao diluida;
A temperatura de aplicacdo deve ser controlada, permanentemente, no caminh&o espargidor, a
fim de se verificar se satisfaz o intervalo de temperatura definido pela relagcdo viscosidade x
temperatura;
O controle da taxa de aplicacdo deve ser efetuado pelo método da bandeja, da seguinte maneira:
coloca-se, na pista uma bandeja de peso e area conhecidos. Por uma simples pesada, apés a
passagem do carro distribuidor, tem-se a quantidade do material empregado;
Deve ser feito, no minimo, uma determinacgdo da taxa de ligante, em I/m2, para cada faixa de
espargimento, para, no maximo, cada 500m de extensao;
A Fiscalizacdo deve avaliar ainda, de forma visual:
A homogeneidade de aplicacdo do banho.

A efetiva cura do ligante aplicado.
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e Aceitagdo
A pintura de ligacao deve ser aceita, desde que atendidas as seguintes condices:
A taxa de aplicacdo ndo se afaste do valor definido em mais de 15%;
O servico seja considerado homogéneo, em funcéo de inspecéo visual efetuada pela Fiscalizacao;
A cura do ligante seja considerada satisfatoria;
A temperatura de aplicacdo seja considerada adequada, em funcdo da curva viscosidade X
temperatura, do ligante empregado.

e Medicdo e Pagamento
A medicao deste servico se dara pela area efetivamente executada, em metros quadrados.
O pagamento serd feito com base no preco unitario apresentado para esse servico, incluindo
encargos, onus e B.D.I

3.2.8.3.3. Concreto Asfaltico — C.B.U.Q:

Todos os materiais devem satisfazer as especificacdes usuais do DNIT para Concreto Asféltico -
031-2006-ES.

Estes servicos devem corrigir os defeitos de formacdo de panelas, deformacdes elasticas, trincas
e ondulacBes causados pela saturacdo da base e sub-base (borrachudo) e ruptura da fundacéo do
pavimento, que sdo transmitidas para o revestimento.

As correcdes serdo efetuadas através de remendos conforme especificacfes a seguir:

Para os locais com trincas atingindo apenas o revestimento serdo executados 0s remendos
superficiais.

Para os locais com defeitos que atingem as camadas da estrutura do pavimento, serdo executados
os remedos profundos.

A indicacdo dos servigos e locais de execucgdo serdo verificados em comum acordo com a
fiscalizacdo conforme as necessidades de cada trecho e/ou sub-trecho, ndo sendo
necessariamente continuos.

Devem ser observados os problemas de drenagem que possam interferir na execucdo dos
servigos ou proporcionar a menor durabilidade dos mesmos.

Material Betuminoso

Serdo empregados 0s seguintes materiais betuminosos:

Cimentos asfalticos, de penetracdo 50/60 e emulsdo asféltica RR-1C ou asfalto diluido cura

rapida;
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e Equipamentos
Para execucdo dos reparos locais no pavimento existente, serdo utilizados os seguintes
equipamentos:
Caminhdes equipados com cacambas; compressor de ar; Perfuratrizes pneuméticas com
implemento de corte; ferramentas manuais diversas; retroescavadeira; soquetes mecanicos
portateis e/ou vibratorios portateis; distribuidor de produtos betuminosos autopropulsionado ou
rebocavel, equipado com espargidor manual; rolo pneumatico autopropulsionado de presséo
variavel (35psi a 120psi), e rolo vibratorio liso.
Agregados
Agregado gratdo
O agregado graudo pode ser britado, seixo rolado, britado ou ndo, ou outro material previamente
aprovado pela Fiscalizacdo.
O agregado graudo deve se constituir de fragmentos sdos, duraveis, livres de torrdes de argila e
substancias nocivas.
O valor maximo tolerado, no ensaio de desgaste Los Angeles, é de 50%.
Deve apresentar boa adesividade.
Submetido ao ensaio de durabilidade, com sulfato de sddio, ndo deve apresentar perda superior a
12%, em 5 ciclos. O indice de forma n&o deve ser inferior a 0,5.
Opcionalmente, podera ser determinada a porcentagem de grdos de forma defeituosa, que se
enquadrem na express&o:
1+g>6e
1 - maior dimensdo de gréo;
g - didmetro minimo do anel, através do qual pode passar;
e - afastamento minimo de dois planos paralelos, entre os quais pode ficar contido o gro.
N&o se dispondo de anéis ou peneiras com crivos de abertura circular, o ensaio podera ser
realizado utilizando-se peneiras de malha quadrada, adotando-se a formula:
1+12590>6¢e
Sendo g, a medida das aberturas de duas peneiras, entre as quais fica retido o gréo.
A porcentagem de grdos de forma defeituosa ndo pode ultrapassar 20%.
Agregado miudo
O agregado miudo pode ser areia, po-de-pedra ou mistura de ambos.
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Suas particulas individuais deverdo ser resistentes, apresentar moderada angulosidade, livres de
torrGes de argila e de substancias nocivas. Devera apresentar um equivalente de areia igual ou
superior 55%.

e Material de enchimento (filler)
Deve ser constituido por materiais finamente divididos, inertes em relacdo aos demais
componentes da mistura, ndo plasticos, tais como cimento Portland, cal extinta, pds-calcarios

etc., e que atendem a seguinte granulometria:

_ Porcentagem Minima
Peneira
- Passagem -
N° 40 100
N° 80 95
N° 200 65

Quando da aplicacéo, devera estar seco e isento de grumos.

Composicdo da Mistura

A composicdo do C.B.U.Q. deve satisfazer as Normas usuais do DNIT. A faixa a ser usada deve
ser aquela, cujo didmetro maximo seja igual ou superior a 2/3 da espessura da camada de
revestimento.

Depdsito para Material Betuminoso

Os depdsitos para o ligante betuminoso deverdo ser capazes de aquecer o material, as
temperaturas fixadas nesta especificacdo. O aquecimento devera ser feito por meio de
serpentinas a vapor, eletricidade ou outros meios, de modo a ndo haver contato de chamas com o
interior do depdsito.

Devera ser instalado um sistema de circulagcdo para o ligante betuminoso, de modo a garantir a
circulacdo, desembaracada e continua, do depdsito ao misturador, durante todo o periodo de
operagéo.

Todas as tubulacbes e acessorios deverdo ser dotados de isolamento, a fim de evitar perdas de
calor.

A capacidade dos depositos deverd ser suficiente para, no minimo, trés dias de servico.

Depdsito para Agregados
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Os silos deverdo ter capacidade total de, no minimo, trés vezes a capacidade do misturador e
serdo divididos em compartimentos, dispostos de modo a separar e estocar, adequadamente, as
fracdes apropriadas do agregado.

Cada compartimento devera possuir dispositivos adequados de descarga.

Havera um silo adequado para o “filler" conjugado com dispositivos para a sua dosagem.
Producédo do CBUQ

A producédo do CBUQ. é efetuada em usinas apropriadas.

Usinas para Misturas Betuminosas

A usina devera estar com uma unidade classificadora de agregados, apds o secador, dispor de
misturador tipo Pugmill, com duplo eixo conjugado, provido de palhetas reversiveis e
removiveis, ou outro tipo capaz de produzir uma mistura uniforme.

Deve, ainda, o misturador possuir dispositivo de descarga, de fundo ajustavel e dispositivo para
controlar o ciclo completo de mistura.

Um termémetro com protecdo metélica e escala de 90°C a 210°C, deverd ser fixado na linha de
alimentacdo do asfalto, em local adequado, préximo a descarga do misturador.

A usina devera ser equipada, além disso, com um termémetro de mercurio, com escala em "dial",
pirdmetro elétrico, ou outros instrumentos termométricos aprovados, colocados na descarga do
secador, para registrar a temperatura dos agregados.

Controle

Todos os materiais, a critério da fiscalizacdo, deverdo ser ensaiados em laboratério, obedecendo
as normas usuais do DNIT.

O controle de qualidade do material betuminoso constara da indicacdo da classificacdo do
material através da nota fiscal de origem do produto.

O Controle da Qualidade de Ligante na Mistura, da Graduacdo da Mistura de Agregado, da
Temperatura da Mistura e Aplicacdo e das Caracteristicas Marshall da mistura, serdo realizadas a
critério da fiscalizacdo, obedecendo as normas do DNIT.

Caminhdes para Transporte de Mistura

Os caminhdes tipo basculante, para o transporte do Pré — Misturado a Quente deverdo ter
cacambas metélicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com &gua e sab&o, dleo cru

fino, 6leo parafinico, ou solucdo de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura as chapas.
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3.2.8.2.3. SERVICOS DE DRENAGEM
Os bueiros podem ser em concreto simples ou armado, constituidos de se¢des, conforme
o dimensionamento e obedecem as seguintes terminologias:
e BSTC-Bueiro Simples Tubular de Concreto;
e BDTC-Bueiro Duplo Tubular de Concreto;
e BTTC-Bueiro Triplo Tubular de Concreto.
O tipo seré definido em projeto, em funcdo das caracteristicas da tubulacdo existente, ou
pela fiscalizacéo.
As especificacdes para a construcdo, prolongamento e reforma de bueiros tubulares de
concreto baseiam-se nas normas técnicas da ABNT e DNER/DNIT.
= DNER- Album de Projetos — Tipo de Drenagem/1998;
DNER- Manual de Drenagem de Rodovias/1990;
= ABNT- NBR-8276/83- Irrigacéo e Drenagem;
= ABNT- NBR-9793/83 — Tubos de Concreto Simples de secdo circular para aguas

pluviais;

= ABNT- NBR-9794/87- Tubos de Concreto Armado de secao circular para aguas pluviais;

= ABNT- NBR-12654/92 - Controle Tecnoldgico de materiais componentes do concreto;

= ABNT- NBR-12655/96 - Preparo, controle e recebimento do concreto;

» DNER-NBR-6118/80, ABNT-MB-113(NBR 9795/87) - Resisténcia a compressao
diametral do tubo;

= DNER-NBR-7187/87- Resisténcia a compressao do concreto aos 28 dias;

= ABNT-NBR-222(NBR-6586/87) - Absor¢ao do concreto

- Materiais
e Cimento
O cimento devera ser do tipo Portland CP IV-32 de procedéncia conhecida, condicionado
em sacos lacrados de 50 kg, sem torrGes e umidade. Devendo antes de sua aplicagdo ser
inspecionado pela fiscalizacao.
e Tubos
Seréo de concreto simples ou armado de encaixe tipo “Macho’’ e “Fémea’’, ou “Ponta’’ e
“Bolsa’’ nas dimensdes apresentadas em projeto ou em fungdo das caracteristicas da tubulagéo

existente.
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Os tubos de concreto armado serdo utilizados nos locais onde hajam solicitacdes de
trafego.

No caso de recuperacdo ou prolongamento, deverdo obedecer as dimensdes e tipos dos
tubos existentes.

Deverdo seguir as normas de confec¢do da ABNT.

Deverd possuir a resisténcia a compressao diametral superior a 15 Mpa.

e Concreto

O concreto utilizado na confeccdo dos tubos deverd ter a resisténcia minima a
compresséo simples de 15 Mpa.

O agregado graudo pode ser britado, seixo rolado, britado ou ndo, ou outro material
previamente aprovado pela Fiscalizacgéo.

O concreto simples utilizado na preparacdo do concreto cicldpico devera possuir a
resisténcia minima de 15 Mpa.

A pedra de méo ndo podera ser fridvel, devera ser dura e sem fissuras.

Os agregados devem se constituir de fragmentos sdos, duraveis, livres de torrdes de argila
e substancias nocivas.

Devem apresentar boa adesividade.

Quando da aplicacdo, devem estar secos e isentos de grumos.

Devem seguir as normas referentes a confeccdo de Concreto e Argamassas, sendo que,
para a execucdo dos servicos devera estar prevista a utilizacdo racional do equipamento

apropriado, atendido as condicdes locais e a produtividade exigida.

- Execucéo dos Servigos:
e Locacéo:

A locagdo da obra deverd ser precedida pelo desmatamento, limpeza e regularizagdo do
talvegue.

A locacao sera executada utilizando equipamentos topogréaficos, gabaritos e réguas.

A locacéo das obras devera ser aprovada pela fiscalizagéo.

Se houver a necessidade de demolicdo total ou de parcial da Tubulagdo antiga para a
realizacdo dos novos servicos, esta, devera ter a prévia autorizacdo da fiscalizacéo.

Cuidados especiais deverdo ser tomados quanto a declividade longitudinal.

Deve ser incluida a profundidade do bergo.
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Todas as precaugdes quanto ao Manejo Ambiental deverdo ser tomadas, no que diz
respeito a instalacdo do acampamento (residuos provenientes de esgotos, lavagem, 6leos e etc.),
exploracdo de &reas, deposicdo de restos de material e outros.

e Escavacado

A escavagdo poderd se manual ou mecénica, a critério da fiscalizacdo, deverdo ser
retirados os materiais considerados inadequados (argilas organicas, muito plasticas, areias fofas,
solos micaceos e outros inserviveis), e removidos para um bota-fora indicado pela fiscalizacéo.

A largura da vala devera ser superior a largura do berco em pelo menos 30 cm para cada
lado, para garantir a implantacdo das formas.

O escoramento das escavacOes, se necessario, deve ser executado em madeira de lei,
resistente ao esforco do empuxo do material do talude para evitar acidentes. Deverd ser
submetido a aprovacao da fiscalizacao

e Berco, Dentes, Bocas e Alas:

Na construgédo, recuperagdo ou prolongamento de bocas, bergos, dentes e alas, seréo
utilizados concretos ciclopicos com 30% de pedra de mao com a resisténcia minima a
compressdo simples de 15 Mpa.

O berco de concreto sera construido nas dimensdes minimas iguais a largura e o
comprimento da tubulagéo, espessura minima de 10 cm. Havendo a necessidade do aumento da
espessura, esta, devera ser analisada e aprovada pela fiscalizacéo.

e Assentamento:

Os tubos serdo assentados sobre o berco em concreto cuja a cura ja foi efetivada.

O assentamento dos tubos deve ser executado de jusante para montante, nas cotas e
alinhamento previstos. Se necessario, e com a aprovacao da fiscalizacdo poderdo ser construidas
ensecadeiras de desvio do curso d agua.

O rejuntamento sera executado com argamassa de cimento e areia no trago 1:4, feito em
toda a circunferéncia do tubo para garantir a sua estanqueidade.

Os aterros serdo protegidos das infiltragbes pela construcdo das bocas e alas nas
extremidades das tubulacgdes.

e Aterro e Reaterro:

O aterro ou reaterro sera efetuado com material resultante da escavacdo ou das jazidas

estudadas, desde que apresentem o ISC maior do que 95% do obtido com a massa especifica

aparente maxima obtida em laboratério, com a energia do Proctor Normal e a expansdao maxima
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de 4% compactadas em camadas horizontais sucessivas ndo superiores a 15 cm de espessura,
transversalmente e simultaneamente nas laterais para evitar empuxos desiguais.
A umidade do solo devera ser mantida proxima da taxa étima, admitindo-se variacao de
no maximo 3%.
O recobrimento minimo devera ser de 20 cm a contar da geratriz superior do tubo.
A Contratada deverd efetuar controle tecnoldgico do aterro, de preferéncia por firma
especializada.
Ficam a cargo da Contratada, as despesas com transportes decorrentes da execucdo dos
Servicos
e Reposicdo do Pavimento:
A reposicdo consiste na operacdo de reconstituicdo do pavimento primitivo.
Em casos especiais, de acordo com o projeto, ou com a aprovacdo da fiscalizacdo, o
pavimento podera sofrer melhoramentos.
Devendo sua execucdo atender as normas previstas para as situacoes especificas previstas
pela ABNT e DNER/DNIT.
e Equipamentos
Para a execucdo dos servicos devera estar prevista a utilizacdo racional de equipamento,
atendidas as condicdes locais e a produtividade exigida.
e Controle Geométrico
O acabamento da plataforma serd procedido mecanicamente, de forma a alcancar-se a
conformacdo da secdo transversal exigida pela fiscaliza¢ao, ou de acordo com o projeto inicial da
rodovia, admitidas as seguintes tolerancias: Variacdo da altura maxima de +0,05m para o0 eixo e
bordas com relagdo ao greide aprovado pela fiscalizacéo;
Variacdo méaxima da largura de + 0,30m para a plataforma definida pela fiscalizacéo, ndo
se admitindo variagdo para metros.
O controle sera efetuado por nivelamento de eixo e bordos.
O acabamento, quanto a declividade transversal e a inclinagdo dos taludes, sera verificado
pela fiscalizacdo, de acordo com o projeto. Na inexisténcia de projeto, adotar a declividade
minima de 3%.

3.2.8.2.3. SINALIZAC}AO VERTICAL
- DNIT-ES-101/09 - Sinalizacdo Vertical
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A sinalizacdo vertical € realizada através dos sinais de transito, cuja finalidade essencial é
transmitir na via publica, normas especificas, mediante simbolos e legendas padronizadas, com o
objetivo de advertir (sinais de adverténcia), regulamentar (sinais de regulamentacdo) e indicar
(sinais de indicacédo) a forma correta e segura para a movimentagéo de veiculos e pedestres.

As placas de sinalizagdo vertical serdo confeccionadas em chapa de aco zincado no 16, na
espessura de 1,25mm, com o minimo de 270g/m? de zinco, revestidas com pelicula refletiva
constituida por microesferas de vidro aderidas em resina sintética (flat top com garantia minima
de 7 anos), fincadas em suportes de madeira.

e Medicdo e Pagamento
O pagamento serd feito com base no preco unitario apresentando para esse Servico,

incluindo material, méo de obra, transporte, encargos e BDI.

3.2.8.2.4. LIMPEZA GERAL

Durante a execucdo, a obra devera ter limpeza permanente de modo a ndo haver acimulo
do entulho.

No final da obra, devera removido todo o entulho da area, sendo cuidadosamente limpos
e varridos 0s acessos.

Todos os materiais a serem fornecidos e servicos a serem executados deverdo seguir
rigorosamente as especificacdes.

Em caso de rejeicdo pela Fiscalizacdo, serdo substituidos e os servigos refeitos, sem que

haja prejuizo no cronograma da obra.

4. PROPOSTA

A proposta de precos, que compreende a descricdo do material ou servi¢o ofertado pelo
licitante, preco unitario e preco total, devera ser compativel com as especificagdes constantes do
TERMO DE REFERENCIA e seus anexos, bem como atender as seguintes exigéncias:
a. Descricdo do material ou servico, observadas as mesmas especificagdes constantes deste
Edital, de forma clara e especifica, descrevendo detalhadamente as caracteristicas do servico
ofertado, bem como pregos unitarios e totais detalhados em planilha, conforme modelo de
composigdo de custos unitarios.
b. O licitante ndo poderd cotar e colocar precos superiores aos estabelecidos pela SETRAN,
sejam eles no prego dos servigos/etapas ou no valor total do orgamento. Ndo serdo permitidas
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alteracbes nas quantidades ou exclusdes dos itens constantes das composicdes de custos
unitarios.

c. O licitante devera apresentar todas as composi¢des de custos unitérios e auxiliares de acordo
com os parametros de composicdo da SETRAN.

d. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura e o

prazo de garantia.

5. HABILITACAO

5.1 Atestados de capacidade técnica

5.1.1 Nos casos de servigos:

a) Capacidade Operacional - A licitante (pessoa juridica) deve ter experiéncia na execucdo de
servico de mesmo caréter e de igual complexidade ou superior, comprovadas por intermédio de
atestados e/ou certiddes de contratos emitidos por pessoas juridicas de direitos publico ou
privado, em nome da empresa, conforme critério a seguir:

a.l) Comprovacdo de a licitante ter executado, a qualquer tempo, obras rodoviarias de
complexidade equivalente ou superior ao do objeto desta licitacdo, contendo 0s seguintes

quantitativos:

ITEM DESCRICAO UNID EXIG.
1 Camada de Revest. Primario (Esc. Carga transp. Mat. Jazida m?3 46.440.00
DMT =20,00 km) ISC>40%, GC 100% P.I ’
2 CBUQ - capa de rolamento AC/BC t 889,56
3 Compactacao de aterros a 100% proctor normal m? 120.769,06

Obs.: as quantidades dos itens do quadro de exigéncias acima representam menos 50% das quantidades na
planilha orgcamentaria, servigos selecionados acima representam maior relevincia técnica pois sdo os
responsaveis pela estrutura da rodovia conforme especificagdes técnicas e financeira.

a.2.1) Sera admitido o somatdrio de no maximo 2(dois) atestados para comprovacgdo dos itens
relacionados no quadro acima.

Os itens relacionados acima deverdo ser comprovados através de certiddes e/ou atestados
fornecido (s) por pessoa (s) juridica (s) de direito publico ou privado, devidamente certificado
pelo CREA.

Quando a certiddo e /ou atestado nao for emitida pelo contratante principal da obra (6rgéo

ou ente publico), devera ser juntada a documentacao pelo menos um dos seguintes documentos:

Péagina 27 de 44




g — GOVERNO DO
Transportes Wk \PARA

e Declaracdo formal do contratante principal confirmando que o Licitante tenha

participado da execucao do servico objeto do contrato;

e Autorizacdo da subcontratacdo pelo contratante principal, em que conste 0 nome do

Licitante subcontratado para o qual se esta emitindo o atestado;

e Contrato firmado entre contratado principal e licitante subcontratado, devidamente
registrado no CREA.

A equipe técnica que participara da execucao das obras ou servigos, constantes do projeto
de engenharia, estara sujeita a aprovacdo da SETRAN, por ocasido da contratacdo e sempre que

necessario.

b) Capacidade Profissional - A licitante devera obrigatoriamente apresentar relagdo dos servigos
executados por profissionais de nivel superior vinculados a empresa e constante do seu
Registro/Certiddo de inscricdio no CREA ou Conselho Profissional competente, em nome do
profissional, como Responsavel Técnico, comprovados mediante atestados e/ou certiddes de
capacidade técnica por execucdo de servicos compativeis com o objeto da licitacdo, a seguir

relacionados:

ITEM DESCRICAO UNID
1 Camada de Revest. Primario (Esc. Carga transp. Mat. m?3
Jazida DMT =20,00 km) 1SC>40%, GC 100% P.I
2 | CBUQ - capa de rolamento AC/BC t
3 Compactacao de aterros a 100% proctor normal m?

Obs.: servicos selecionados acima representam maior relevancia técnica pois sdo 0s responsaveis pela
estrutura da rodovia.

Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certiddo(6es) necessario(s) e suficiente(s) para a
comprovacao do exigido, e indicar com marca texto os itens que comprovarao as exigéncias.
b.1) Para determinacdo do vinculo profissional devera ser apresentado:

- Copia da Carteira Profissional de Trabalho, da Ficha de Registro de Empregados (FRE) que
demonstrem a identificacdo do profissional e guia de recolhimento do FGTS onde conste 0 nome
do profissional, ou;

- Comprovacdo do vinculo profissional por meio de contrato de prestacdo de servigos,
celebrado de acordo com a legislagéo civil comum.
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- Quando se tratar de dirigente ou sécio da empresa licitante tal comprovacdo sera feita
através do ato constitutivo da mesma e certiddo do CREA ou Conselho Profissional competente,
devidamente atualizada.

Anexar a(s) declaracdo(des) individual(is), por escrito do(s) profissional(ais)
apresentado(s) para atendimento as alineas acima, autorizando sua(s) inclusdo(6es) na equipe
técnica, e que ird participar na execucao dos trabalhos.

b.2) A titulo de comprovacdo de experiéncia do técnico deverd ser apresentado atestado e/ou
certiddo. Ditos atestados e/ou certiddes deverdo ser apresentados indicando que o profissional
esteja listado entre os nomes apresentados e emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado e devidamente certificados pelo Conselho Regional competente, neles constando os
contratos, nomes do contratado, do contratante e descricdo dos servigos executados.

De acordo com os servicos relacionados e comprovados sera avaliado o nivel de experiéncia da
equipe para execucao dos servicos.

b.2.1) O atestado ou certiddo que ndo atender a todas as caracteristicas citadas nas condicoes
acima, néo serdo considerados pela Comisséo de Licitacéo.

b.2.2) Quando a certiddo e/ou atestado ndo for emitida pelo contratante principal da obra, devera
ser juntada a documentacao:

e Declaracdo formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi

responsavel técnico pela sua execucao, ou um de seus responsaveis técnicos, ou;

e Comprovacao por meio de carteira profissional de trabalho e Ficha de Registro de

Empresa — FRE acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de

Servico, todos esses com data referente ao periodo de execucgdo do objeto do

atestado/certidao, ou;

e Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional a época da

execucao do objeto do atestado/certid&o.

b.3) Cada Responsavel Técnico s6 poderd representar uma Unica empresa, sob pena de

inabilitagdo das Licitantes.

5.2 Vistoria
5.2.1 Devera ser realizada visita técnica ao local dos servigos referentes ao objeto desta
contratacdo, considerando as peculiaridades da regido tipo: diversos tipos de solo existentes na

extensdo que serd pavimentada, transporte dos matérias e equipamentos, instalacdo da usina de
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asfalto e canteiro de obras, verificar os procedimentos de interrupcdo da rodovia pois a mesma é
de principal acesso as regides mineradoras, devidamente enquadrado dentro das normais
ambientais e devidamente licenciados, localizacdo das jazidas das matérias a serem empregados
na execucao da obra.

5.2.2. Devera Apresentar o Atestado de Visita Técnica expedido pela SETRAN, comprovando
a visita técnica “in loco” da empresa licitante, onde serdo executados os servicos, objeto desta
licitagdo, informando conhecer a situacdo da obra e condi¢cdes ambientais do local onde seréo
executados o0s servicos que devera ser previamente agendada pelo e-mail
chefiadirtec@gmail.com, nos horarios de 08:00 as 14:00 horas em dias Uteis, com antecedéncia
minima de 72 (setenta e duas) horas, e sera realizada até o dia, _ / /2020. A visita sera
monitorada por técnico designado pela DIRTEC-SETRAN, que acompanhara o responsavel
técnico da Proponente, e as despesas decorrentes dessa visita ficardo a cargo dos licitantes.

Obs.: Tais exigéncias se fazem necessarias, considerando que trata — se de Servicos de
Conservacdo PA-151 (Lote 1), Trecho ent. PA-263 (Breu Branco) - Ent. PA-150 (Jacundd),
Subtrecho Ent. PA-263 (Breu Branco) — Rod. PA-151 (65,50 km), podendo ocorrer
interrupcdo do trafego no horario comercial dos referidos municipios, conforme
explicitado nos itens 2 e 3 deste Termo de Referéncia, especificidade dos servicos técnicos e

utilizacdo de técnicas mais apuradas na execu¢do dos mesmos.

6. LOCAL DE REALIZAQAO DOS SERVICOS E PRAZO DE EXECUQAO

6.1 A execucdo de servicos referentes aos SERVICOS DE CONSERVACAO PA-151 (LOTE 1),
TRECHO ENT. PA-263 (BREU BRANCO) - ENT. PA-150 (JACUNDA), SUBTRECHO
ENT. PA-263 (BREU BRANCO) — ROD. PA-151 (65,50 km), deverdo ser executados nas
Rodovias descritas no item 2.

6.2 Prazo de execucdo dos servigos: 12 (doze) meses.

7. PRAZO DE GARANTIA NOS CONTRATOS DE EMPREITADA

7.1 A questdo da responsabilidade de empreiteiros e construtores estava disciplinada no art.
1.245 do Cddigo Civil de 1.916, sendo assimilada pelo Cédigo Civil de 2002, no seu art. 618:
“Art. 618. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgées consideraveis, o
empreiteiro de materiais e execu¢do responderd, durante o prazo irredutivel de 5 (cinco) anos,

pela solidez e seguranca do trabalho, assim em razéo dos materiais, como do solo.”
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8. OBRIGA(;OES DO LICITANTE VENCEDOR

8.1 Cabera ao licitante vencedor:

8.1.1 Cumprir todas as exigéncias constantes do Edital e seus Anexos.

8.1.2 Alocar profissionais altamente especializados para o desenvolvimento dos trabalhos. A
qualquer tempo a Fiscalizacdo poderd solicitar a substituicdo de qualquer membro da equipe
técnica da licitante vencedora, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos
trabalhos.

8.1.3 Alocar durante todo o periodo das obras ao menos 1 profissional de nivel superior, com
experiéncia, detentor de atestado de responsabilidade técnica, devidamente registrados no CREA
da regido onde os servicos foram executados, acompanhados das respectivas Certidoes de
Acervo Técnico — CAT, expedidas pelo CREA, que comprovem ter o profissional executado o0s
servicos de CONSERVACAO RODOVIARIA com caracteristicas técnicas compativeis com o
objeto desta licitacao.

8.1.4 Emitir relatdrios mensais das atividades desenvolvidas, de cunho gerencial, onde constardo
todas as informacdes técnicas das obras.

8.1.5 Realizar todos os servicos relacionados com o objeto do PROJETO BASICO de acordo
com as especificacgdes estipuladas neste documento.

8.1.6 Seguir o cronograma fisico das etapas de execucdo dos servicos. Realizar, com zelo e
fidelidade a préatica da boa execugdo dos servicos, observando as formas, as medidas, 0s
desenhos, realizando verificagdo “in loco” e a melhor metodologia, ndo se admitindo
modificacdes sem a prévia consulta e concordancia da fiscalizacdo, a qual se compromete, desde
ja, submeter-se.

8.1.7 Fornecer e manter no canteiro de servigos tudo que for necessario a execucdo dos servigcos
dentro dos prazos estipulados e com a qualidade desejada.

8.1.8 Manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execucdo dos servicos,
recolhendo os entulhos, dando-lhes o destino adequado.

8.1.9 Prestar assessoria técnica com orientacfes, sugestdes, instrucbes ou recomendacoes,
exemplos de aplicagdo em outros servigos e assisténcias técnicas de interesse da SETRAN em
relacdo a servicos, projetos e atividades que envolvam o objeto do contrato, fornecendo normas

para aperfeicoar e garantir eficiéncia aos servicos.
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8.1.10 Supervisionar e coordenar os trabalhos de eventuais subcontratadas, assumindo total e
Unica responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execugdo dos servigos.
8.1.11 Manter, durante a execucdo dos servicos, o pessoal devidamente uniformizado, limpo, em
boas condicbes de higiene e seguranca, identificados com crachas e usando equipamento de
protecao individual (EPI) apropriado.

8.1.12 Comunicar sempre que for iniciar uma atividade ou da conclusdo de atividades em
execucdo, mantendo estreita comunicagdo com a fiscalizacéo.

8.1.13 Executar fielmente os servicos programados nas especificacdes, ndo se admitindo
modificacdes sem a prévia consulta e concordancia da SETRAN.

8.1.14 Providenciar, junto ao CREA regional, a devida Anotacdo de Responsabilidade Técnica —
ART, relativa aos servigos objeto da presente licitacdo, de acordo com a legislagéo vigente.
8.1.15 Tomar todas as providéncias necessarias ao perfeito desenvolvimento dos servicos,
arcando com todas as despesas, sem dnus adicional a SETRAN.

8.1.16 Entregar as areas afetadas pelos servicos totalmente recuperadas e limpas, sendo efetuado
o replantio de gramas nas valas, recomposicéo de cal¢adas, asfaltos e outros.

8.1.17 N&o subcontratar nenhum servico sem 0 prévio conhecimento e consentimento da
SETRAN.

8.1.18 ndo subcontratar nenhum servico sem o prévio conhecimento e consentimento da
SETRAN.

8.1.19 promover medidas de protecdo para a reducdo ou neutralizacdo dos riscos ocupacionais
aos seus empregados, bem como fornecer os equipamentos de protecdo individuais — EPI’s
necessarios, tais como Oculos, luvas, aventais, mascaras, cal¢cados apropriados, protetores
auriculares, etc., fiscalizando e exigindo gque 0s mesmos cumpram as normas e procedimentos
destinados a preservacgdo de suas integridades fisicas.

8.1.20 Os empregados ndo tem qualquer vinculo empregaticio com a SETRAN, cabendo a
licitante vencedora todos os encargos e obrigacdes previstas na legislacdo social e trabalhista em
vigor.

8.1.21 Adotar todas as providéncias e assumir todas as obrigacfes estabelecidas na legislacéo
especifica de acidente do trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus
técnicos e empregados, no desempenho dos servigos ou em conexdo com eles.

8.1.22 Acatar e cumprir todas as regras e obrigacdes estabelecidas na convencdo coletiva do

Sindicato da classe, a que seus empregados estejam filiados, sem énus adicional a SETRAN.
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8.1.23 Pagar em dia os salarios e demais beneficios aos seus empregados, bem como recolher, no
prazo legal, todos os encargos e tributos.

8.1.24 A inadimpléncia da Licitante vencedora, com referéncia aos encargos decorrentes do
contrato, ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a SETRAN, nem podera onerar 0
objeto desta licitacdo, razdo pela qual a Licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer
vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a SETRAN.

8.1.25 Apresentar planejamento inicial com descricdo do Plano de Mobilizagdo de Meios
(pessoal, viaturas e equipamentos), indicando os itens que serdo comprados, alugados ou
remanejados de outros canteiros, meios de transporte e outros julgados necessarios, com as
respectivas cronologias.

8.1.26 Apresentar organograma com a distribuicdo dos cargos e func¢des na obra, acompanhado
do Plano da Administracdo, no qual estejam definidas as atribuicdes e responsabilidades de todo
pessoal, até o nivel de encarregado ou mestre.

8.1.27 Desenvolver atividades em mais de um turno de servicos, seja durante os dias Uteis, nos
finais de semana ou nos feriados, sempre que se fizer necessario, com o propdésito de manter,
recuperar ou antecipar etapas do cronograma fisico dos servicos, a fim de garantir o
cumprimento do prazo total de execucao estabelecido.

8.1.28 Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execucdo dos servicos. No caso
de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem, ainda, transgressdes as Normas Técnicas,
regulamentos ou posturas, caberd a licitante formular imediata comunicacgdo escrita a SETRAN,
buscando o imediato encaminhamento do assunto, de forma a evitar empecilhos ao perfeito
desenvolvimento dos servicos.

8.1.29 Verificar a compatibilizacdo dos projetos, procedendo a anélise detalhada dos mesmos,
oportunidade em que podera observar interferéncias entre eles. Quaisquer incompatibilidades
deverdo ser comunicadas a SETRAN, bem como sanadas de maneira a ndo comprometer o
cronograma dos Sservicos.

8.1.30 Complementar todos o0s ajustes eventualmente necessarios em cada projeto para a perfeita
execucdo dos servigos, bem como elaborar, integralmente, quaisquer projetos que se fizerem
necessarios com as respectivas aprovacgdes junto aos 6rgdos competentes, assumindo todos 0s
custos.

8.1.31 Antecipar, sempre que possivel, a execucdo das etapas estabelecidas no cronograma

fisico, visando garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos, a fim de compensar,
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preventivamente, a ocorréncia de imprevistos que poderiam implicar em atraso futuro de etapas
especificas de servicos.

8.1.32 Concluséo total dos servicos dentro do prazo definido no cronograma, revertendo
qualquer atraso decorrente de ajustes de projetos, intempéries ou outros imprevistos no
transcorrer dos servicos.

8.1.33 Assumir inteira e total responsabilidade pela execucdo dos servigos, pela resisténcia,
estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar.

8.1.34 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, os servicos efetuados em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da
execucao ou dos materiais utilizados, no prazo méximo de 5 (cinco) dias, contados da ciéncia
pela Licitante vencedora, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalizacéo.

8.1.35 Responsabilizar-se pela perfeita execucdo e completo acabamento dos servigcos
contratados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica e administrativa necessaria para assegurar
andamento conveniente dos trabalhos.

8.1.36 Submeter a fiscalizacdo as amostras de todos os materiais a serem empregados nos
servicos antes da sua execucao.

8.1.37 Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informacdo acerca das atividades
objeto desta licitacdo, sem prévia autorizacdo da SETRAN.

8.1.38 Manter, durante todo o periodo da execucdo dos servicos, as condi¢cdes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas na licitagao.

8.1.39 Responsabilizar-se pelos 6énus resultantes de quaisquer agdes, demandas, custos e
despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e
prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de acGes judiciais movidas
por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por forca de lei, ligadas ao cumprimento do presente
edital.

8.1.40 Responder por danos materiais, ou fisicos, causados por seus empregados diretamente a
SETRAN ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo.

8.1.41 Prestar esclarecimentos a SETRAN sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a
envolva, independente de solicitagéo.

8.1.42 Ser& disponibilizado pela contratada conforme previsto no orcamento (custo de

administracdo da obra), um veiculo com caracteristicas minimas: caminhonete cabine dupla,
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direcdo hidraulica, motor a diesel com 1 motorista, com a finalidade de dar celeridade na

fiscalizagéo e execugéo da obra.

9. OBRIGACOES DA SETRAN

Cabera a SETRAN:
9.1 Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este Edital, em particular no que se
refere ao nivel de servico e sangdes administrativas;
9.2 Proporcionar todas as condi¢cdes necessarias para que o licitante vencedor possa cumprir o
objeto desta licitacdo.
9.3 Fornece a qualquer tempo e com o maximo de presteza, mediante solicitacdo escrita da
Contratada, informagdes adicionais, dirimir ddvidas e orienta-la em casos omissos;
9.4 Nomear Gestores para executar a fiscalizacdo do Contrato, que registrara todas as
ocorréncias e as deficiéncias verificadas, oficiando a licitante vencedora para a imediata correcao
das irregularidades apontadas.
9.4.1 A existéncia e a atuacdo da fiscalizacdo da SETRAN em nada restringe a responsabilidade
técnica unica, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que concerne a execucao do objeto
contratado.
9.5 Efetuar o pagamento mensal nas condigdes pactuadas.
9.6 Atestar a execuc¢éo do contrato.
9.7 Cumprir as demais obrigacdes contidas no edital.

10. CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

10.1 O cronograma de atividades apresentado pela licitante representa as quantidades de servicos
a serem executados pelo contrato e é o elemento basico de controle da obra como tambem
elemento de referéncia para medicéo e pagamento. Com base nesse cronograma de licitacdo, sera
ajustado um cronograma de execucao de acordo com a programacéo fisica e financeira existente
por ocasido da assinatura do contrato ou de outro documento habil.

10.2 A SETRAN observara para que o Cronograma maximo por periodo esteja em conformidade
com a disponibilidade de recursos financeiros.

10.3 Este CRONOGRAMA esta apresentado no Anexo V.
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11. CONDICOES DE MEDICAO E PAGAMENTO
11.1 A SETRAN pagara a contratada, pelos servigcos contratados e executados, 0S precos
integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento e a ocorréncia de
imprevistos. Fica expressamente estabelecido que os precos incluam todos os custos diretos e
indiretos para a execucdo do(s) servicos(s), de acordo com as condi¢bes previstas nas
Especificacdes e nas Normas indicadas no Edital e demais documentos da licitagdo, constituindo
assim sua Unica remuneracgdo pelos trabalhos contratados e executados.
11.2 Obedecido o cronograma fisico-financeiro apresentado, serd procedida a medicdo dos
Servigos.

E de inteira responsabilidade da empresa a entrega, no prazo maximo de 5 (cinco) dias apos
0 processamento da medicdo, de toda documentacdo necessaria a plena e correta formalizacéo do
processo de medicdo, condicdo estd imprescindivel para o envio deste para pagamento. O atraso
na entrega da documentacdo exigida, por parte da empresa ou consorcio, ndo podera concorrer
para futuros pleitos de ressarcimento por atraso de pagamento.
11.3 Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir da data da
emissdo do aceite na nota fiscal até a data do efetivo pagamento.
11.4 O pagamento referente a cada medicdo sera liberado mediante comprovacdo, pela
contratada, da Regularidade Fiscal, nos termos do Edital.
11.5 Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situacdo cadastral da Contratada,
esta serd formalmente comunicada de sua situacdo irregular, para que apresente justificativa e
comprovacao de regularidade. Caso ndo se verifique que a empresa regularizou sua situacéo,
estara sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 78, da Lei n°. 8666/93.
11.6 Os servicos serdo medidos mensalmente, conforme instrucéo vigente sobre o assunto e de
acordo com os critérios estabelecidos no Procedimento de Execucdo das Obras.
11.7 As medig0Oes constardo de Planilha-Resumo, contendo a relagdo de servigos, quantidades,
unidades, parciais e totais, conforme cronograma de atividades aprovado.
11.8 So6 serdo realizados pagamentos mediante a comprovacdo do recolhimento do IMPOSTO
SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN, relativos a udltima medicao
anteriormente paga, tendo como beneficidrio o municipio onde a obra ou o servico foi
efetivamente executado, a ser apresentada pela contratada, juntamente com a nota fiscal do atual

pagamento;
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11.9 No processo de medi¢do ou na prestacdo de contas, conforme for o caso, devera constar a
real aliquota de ISSQN adotada pelo respectivo Municipio.

11.9.1 Nas medicGes que abrangem mais de um municipio, o calculo devera ser realizado por
municipio abrangido, sendo vedada a utilizacdo do critério da média ponderada entre os diversos

municipios e suas aliquotas.

12. FISCALIZACAO
A fiscalizacdo dos servigos estabelecidos serd efetuada pelo FISCAL designado pela

SETRAN, sendo a ele incumbida a tarefa de verificar a efetividade do servico executado.

13. PRAZO DE EXECUGCAO E VIGENCIA DO CONTRATO
O prazo de execucdo dos servicos sera de 12 (doze) meses e o Contrato terd vigéncia de
13 (treze) meses, a contar da data da publicacdo no DOE.
Cabe a contratada executar os servigos conforme cronograma fisico-financeiro.
Executado o contrato, 0 seu objeto sera recebido:
a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 30 (trinta) dias da comunicacdo escrita do
contratado;
b) definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observacdo, ou vistoria

gue comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais.

14. GARANTIA CONTRATUAL
Devera ser apresentada a garantia na forma prevista no Edital.

14.1 Para assinar o contrato, devera a vencedora prestar garantia de 5% (cinco por cento) do
valor deste, a pregos iniciais, sob pena de decair o direito a contratag&o.
14.2 A caucdo inicial sera reforcada durante a execugdo dos servigos contratados, de forma a
totalizar sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do Contrato (precos iniciais mais aditivos
e reajustamentos se houver).

Todas as garantias contratuais deverao ser realizadas com prazo de vencimento de 01 (um)
més apos a data prevista para o término contratual vigente.

14.3 A garantia e seus reforcos poderdo ser realizados em uma das seguintes modalidades:
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a) caucdo em dinheiro ou titulo da divida publica;

b) seguro garantia;

c) carta de fianca bancéria, conforme minuta constante do edital;

14.4 No caso de fianca bancaéria, esta devera ser, a critério da licitante, fornecida por um banco
localizado no Brasil, pelo prazo da duracdo do contrato, devendo a contratada providenciar sua
prorrogacdo, por toda a duracdo do contrato, independente de notificagdo da SETRAN, sob pena
de rescisdo contratual, ressalvados os casos em que a duragdo do contrato for inferior ao prazo
acima estipulado, quando devera a caucdo ser feita pelo prazo contratual. Durante o periodo em
que o contrato se encontre oficialmente paralisado ou suspenso nao podera ser exigida a
prorrogacao das fiangas bancérias.

14.5 No caso da opc¢do pelo seguro garantia 0 mesmo seré feito mediante entrega da competente
apolice emitida por entidade em funcionamento no Pais, e em nome da SETRAN, cobrindo o
risco de quebra do contrato, pelo prazo da duracdo do contrato, devendo a contratada
providenciar sua prorrogagdo, por toda a duragdo do contrato, independente de notificacdo da
SETRAN, sob pena de rescisao contratual.

14.6 No caso de opcdo por Titulos da Divida Publica, estes deverdo estar acompanhados de
laudo de avaliacdo da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual esta informara sobre a
exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualizacéo, e condicGes de resgate.

14.7 No caso de opcdo por caucdo em dinheiro, o interessado deverd procurar a Tesouraria
Central da SETRAN, em Belém/PA, para obter instru¢es de como efetué-la.

14.8 A garantia prestada pela licitante vencedora lhe sera restituida ou liberada 60 (sessenta) dias
corridos apds o Recebimento Definitivo do(s) servico(s).

14.9 A contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, na forma do art.70, da Lei n° 8.666/93. O contratado € responsavel pelos encargos
trabalhistas, previdenciérios, fiscais e comerciais de suas subcontratadas resultantes da execucao

do contrato, cabendo a ela a fiscalizacdo do cumprimento destas obrigagdes.

15. REAJUSTE E ATUALIZA(;AO FINANCEIRA

15.1 Os precos contratados poderéo ser reajustados a cada 12 (doze) meses, contados a partir da
data da apresentacdo da proposta, conforme Art. 40, XI da Lei n° 8.666/93, data a que deverdo
estar referidos 0s precos unitarios apresentados na PROPOSTA DA CONTRATADA, esse

reajuste terd como base a variacéo verificada no Indice Nacional de Custo de Obras Rodoviérias,
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calculado pela Fundacdo Getulio Vargas (FGV-Custos Setoriais), por tipo de obra, publicada nas
colunas 36 a 39 da revista Conjuntura Econdmica.
a) Os reajustes dos precos unitarios contratuais serdo calculados pela seguinte formula:
(I.—1o)
- XV
lo

Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculado

lo = indice de preco verificado no més-base do contrato

11 = indice de preco referente ao més de reajustamento

V = Valor, a precos iniciais, da parcela do contrato de obra ou servigo a ser reajustado.

b) Os precos contratuais ndo serdo reajustaveis pelo periodo de 01 (um) ano ou no caso de
atrasos injustificados que impactem no prazo contratual dos servigos.

c) Na hipotese de contrato que, embora tenha seu prazo inferior ao periodo de 01 (um) ano,
ultrapasse o mesmo, desde que a contratada ndo tenha nenhuma responsabilidade nesse
evento, podera sofrer reajuste de precos.

d) As condicdes de reajustamento de precos estipuladas anteriormente poderao vir a ser
alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou estaduais que disponham

de forma diferente sobre a matéria.

15.2 Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista no subitem 11.3,
deverdo ser atualizados financeiramente, desde que o contratado ndo tenha dado causa ao atraso,
pelos indices oficiais de remuneracdo béasica e juros aplicados a caderneta de poupanca,
conforme o disposto no Art. 1°, alinea F, da Lei n. 9.494, de 10/09/1997, com a redac¢do dada
pelo Art. 5°, da Lei 11.960, de 29/06/2009 , apos decorridos 30 dias da data da emissdo do aceite

na nota fiscal devendo ser observado o disposto neste Edital.

16. SANCOES

16.1 Por atraso ou inexecucgdo total ou parcial do contrato ou instrumento equivalente, bem como
por execucdo de qualquer ato que comprometa 0 bom andamento do procedimento licitatorio, a

SETRAN podera, garantido o contraditorio e a ampla defesa, aplicar as seguintes san¢oes:

16.1.1 ADVERTENCIA: E o aviso por escrito, emitido quando a Licitante e/ou Contratada

descumprir qualquer obrigacéo, e sera expedido:
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16.1.1.1 Pelo Secretario de Estado de Transportes, quando o descumprimento da obrigacéo
correr no ambito do procedimento licitatdrio, sendo emitida por documento oficial da SETRAN

e registrada no SICAF, nos seguintes casos:

16.1.1.1.1 quando a licitante atrasar a entrega, no prazo estabelecido no edital, dos documentos e
anexos exigidos, por meio eletrénico, de forma provisoria, ou, em original ou cdpia autenticada,

de forma definitiva;

16.1.1.1.2 quando a licitante ofertar preco visivelmente inexequivel na formulacdo da proposta

inicial ou na fase de lances;

16.1.1.1.3 quando a licitante ndo honrar com o valor ofertado durante a fase de lances e solicitar

sua exclusdo antes da aceitacdo das propostas;
16.1.1.1.4 quando a licitante manifestar intencéo de recurso e ndo o impetrar;

16.1.1.1.5 quando a licitante atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, qualquer fase da

licitacdo.

16.1.1.1.6 Todas as hipdteses tratadas no subitem 10.1.1.1 serdo validas quando a empresa
descumprir as exigéncias editalicias pela primeira vez com a Administracdo, ndo havendo

ocorréncia anterior da mesma natureza registrada em sistema ou documento oficial,

16.1.1.2 Pelo Secretério de Estado de Transportes, orientado pelo Fiscal do contrato ou servidor
responsavel pelo recebimento do objeto da licitacdo, se o descumprimento da obrigacéo ocorrer
na fase de execucdo do objeto, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou em

assinar o contrato, nos seguintes Casos:

16.1.1.2.1 quando a licitante se recusar a retirar a nota de empenho ou a assinar o contrato, por

um periodo de 5 (cinco) dias Uteis contados do vencimento do prazo para retirada ou assinatura;

16.1.1.2.2 quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, atrasar ou
ensejar 0 retardamento no inicio da execucdo do seu objeto, por um periodo de 5 (cinco) dias

Uteis contados do vencimento do prazo para inicio da execucdo do objeto;

16.1.1.2.3 quando se tratar de execucdo de servicos, caso seja identificado atraso superior a 15
(quinze) dias no cumprimento das metas em relacdo ao Cronograma Aprovado, ndo justificado

pela empresa contratada.
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16.1.1.2.4 quando a licitante descumprir qualquer outra obrigacdo atinente ao objeto da licitacao,

sendo a adverténcia registrada e fundamentada em documento especifico.

16.1.2 MULTA: E a san¢do pecuniaria que sera imposta & Contratada, Pelo Secretario de Estado
de Transportes, por atraso injustificado na execugdo do objeto da licitacdo ou inexecucdo do

mesmo, sendo esta parcial ou total, e serd aplicada nos seguintes percentuais:
16.1.2.1 Nos casos de atrasos:

16.1.2.1.1 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na execucdo do objeto
da licitacdo, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a parte
inadimplente, em carater excepcional, e a critério da SETRAN, quando o atraso ultrapassar 30

(trinta) dias;

16.1.2.1.2 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na execu¢do do objeto
da licitacdo, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a parte
inadimplente, em carater excepcional, e a critério da SETRAN, quando o atraso ultrapassar 30

(trinta) dias;

16.1.2.1.3 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por
descumprimento do prazo de execucdo do objeto da licitacdo, sem prejuizo da aplicacdo do
disposto nos subitens 16.1.2.1.1 ¢ 16.1.2.1.2;

16.1.2.2 Nos casos de recusa ou inexecugao:

16.1.2.2.1 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o
contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela SETRAN ou

inexecucdo parcial do objeto da licitacdo, calculado sobre a parte inadimplente;

16.1.2.2.2 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecugéo total do objeto

da licitacdo ou descumprimento de qualquer clausula do contrato, exceto prazo de entrega.

16.1.3 A multa sera formalizada por simples apostilamento, na forma do artigo 65, paragrafo 8°,
da Lei n® 8.666/93 e sera executada ap6s regular processo administrativo, oferecido a Contratada
a oportunidade do contraditério e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar do
recebimento da notificacdo, nos termos do paragrafo 3° do artigo 86 da Lei n° 8.666/93,

observada a seguinte ordem:

16.1.3.1 Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;
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16.1.3.2 Mediante desconto no valor das parcelas devidas a contratada; e
16.1.3.3 Mediante procedimento administrativo ou judicial de execucéo.

16.1.4 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
respondera & Contratada pela sua diferenca, devidamente atualizada pelo indice Geral de Precos
de Mercado — IGPM ou equivalente, que serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos
pela SETRAN ou cobrados judicialmente. O atraso, para efeito de célculo de multa, sera contado
em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega, se dia de

expediente normal na reparticdo interessada, ou no primeiro dia Util seguinte.

16.1.5 Em despacho, com fundamentacdo sumaria, podera ser relevado:

16.1.5.1 O atraso na execucéo do objeto da licitagdo ndo superior a 05 (cinco) dias; e

16.1.5.2 A execucdo de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobranca.

16.1.6 A multa poderé ser aplicada cumulativamente com outras sanc¢des, segundo a natureza e a

gravidade da falta cometida, observados os principios da proporcionalidade e da razoabilidade.

16.1.7 Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, sera aberto Processo Administrativo pelo
Fiscal do contrato com o objetivo de anulacdo da nota de empenho e/ou rescisdo unilateral do
contrato, exceto se houver justificado interesse da SETRAN em admitir atraso superior a 30
(trinta) dias, sendo mantidas as penalidades na forma dos subitens 16.1.1.2.3 e 16.1.2.1.

16.1.8 SUSPENSAO: E a sancdo que impede temporariamente o fornecedor de participar de
licitacBes e de contratar com a Administracdo, e suspende o registro cadastral da licitante e/ou
contratada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, de acordo com 0s

prazos a seguir:

16.1.8.1 Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido
no edital, os documentos e anexos exigidos, por meio eletrénico, de forma proviséria, ou, em
original ou cdpia autenticada, de forma definitiva, ou ainda, atrasar, sem justificativa pertinente

ao certame, qualquer fase da licitacdo

16.1.8.1.1 A hipdtese em que o licitante atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, qualquer
fase da licitacdo, sera valida quando a empresa for reincidente, ja havendo ocorréncia anterior da

mesma natureza registrada em sistema ou documento oficial;
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16.1.8.2 Por até 2 (dois) anos, quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua
proposta, ndo celebrar o contrato, ndo mantiver a proposta, ensejar o retardamento na execugéo

do seu objeto, falhar ou fraudar na execucéo do contrato.
16.1.8.3 Por até 5 (cinco) anos, quando a Contratada:

16.1.8.3.1 Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitaces,
objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicacdo do objeto da
licitacdo;

16.1.8.3.2 Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao; e

16.1.8.3.3 Receber qualquer das multas previstas no subitem 16.1.2 e ndo efetuar o pagamento.

16.1.8.3.4 Comportar-se de modo inidoneo.

16.1.9 A aplicacdo da penalidade de suspensdo é de competéncia do Secretario de Estado de
Transportes, tanto quando o descumprimento da obrigagdo ocorrer no ambito do procedimento
licitatério, quanto quando ocorrer na fase de execucdo do objeto da licitacdo, entendida desde a
recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato ou qualquer documento habil que

venha substitui-lo.

16.1.9.1 A penalidade de suspensédo sera publicada no Diario Oficial do Estado e registrada no
SICAF.

16.1.9.2 DECLARACAO DE INIDONEIDADE: A declaracdo de inidoneidade sera aplicada
somente pelo Secretaria de Estado de Transportes, a vista dos motivos informados na instrucdo

processual.

16.1.10 Sera declarada inidonea a empresa que cometer ato como os descritos nos arts. 90, 92,
93, 94, 95 e 97 da Lei n° 8.666/93.

17. DOCUMENTOS ANEXQOS

Integram este Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
- Anexo | — Planilha Estimativa de Custo e Formacéo de Precos;

- Anexo Il — Planilha Estimativa de Composicdo de BDI;

- Anexo 11 - Planilha Estimativa de Encargos Sociais;

- Anexo IV — Projeto Basico;
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- Anexo V — Composicéo de Precos Unitarios, principal e auxiliar;
-Anexo VI — Documento Referentes a Responsabilidade Técnica (ART/RRT referente a

totalidade das pecas técnicas produzidas por profissional habilitado);

18. ASSINATURAS
Declaro que sou responsavel pela elaboragdo do Termo de Referéncia, que corresponde
a selecdo de empresa especializada com vistas & execucdo SERVICOS DE CONSERVACAO
PA-151 (LOTE 1), TRECHO ENT. PA-263 (BREU BRANCO) - ENT. PA-150 (JACUNDA),
SUBTRECHO ENT. PA-263 (BREU BRANCO) — ROD. PA-151 (65,50 KM), para constar
como anexo ao edital.
Declaro que sou responsavel pela elaboracdo das planilhas orcamentarias a que se refere
0 Art. 40, § 2°, inciso Il, da Lei 8.666/93, bem como sua compatibilidade com o presente Termo
de Referéncia e com os custos do sistema de referéncia, sendo as mesmas atuais e adequadas. O
Termo de Referéncia esta adequado ao que dispde o Inciso | e 0 82° do Art. 9° do Decreto n°
5.450, de 31 de maio de 2005.
Em, 25 de junho de 2020.

Marcio Chaves
Coordenador
Matricula n° 5946599/1

Aprovo o presente Termo de Referéncia, bem como estou de acordo com todas as informacdes

prestadas nas declaracGes e assinaturas acima.

Em, 25 de junho de 2020.

( Joao g%nato Iihia Agﬁgrx\
Diretor Té¢nico de Transporte

Matricula n° 5945676/1
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