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TERMO DE REFERENCIA N° 022/2020
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

1. OBJETO/ DEFINICOES / INFORMACOES ESSENCIAIS

11 OBJETO

1.1.1 Contratagdo de Empresa para execucéo de, conforme condicdes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento e seus anexos, por SERVICOS DE MANUTENCAO E
CONSERVACAO PREVENTIVA E ROTINEIRA DA MALHA ESTRADAL 4° NUCLEO
REGIONAL, segundo as condicdes, quantidades e exigéncias e especificacdes previstas neste

Projeto Basico por meio de licitagdo da modalidade Concorréncia Publica.

1.2 DEFINICOES/INFORMACOES ESSENCIAIS

NUCLEO REGIONAL: 4° NR

EXTENSAO: 183,48 km

VALOR: R$ 9.400.690,78 (Nove milhdes, quatrocentos mil, seiscentos e noventa reais e

setenta e oito centavos).

1.3 INFORMAQOES ESSENCIAIS

1.3.1. O objeto da licitagdo tem a natureza de obra de engenharia.

1.3.2. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os descriminados no Anexo Il do

Projeto Basico.

1.3.3. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 12 (doze) meses, 0s servicos referentes a

Manutencdo (Conservacao/Recuperacdo) sao de natureza continua.

1.3.4. O regime de execucdo do contrato serd o de empreitada por preco unitario.

1.3.5. Permite participacdo de Consércios ou empresas estrangeiras: Ndo. Em razdo da
diversidade dos servicos constantes do Objeto em questéo.

1.3.6. Permite Subcontratacdo: Sim, para atividades que nao constituam a escopo principal do
objeto, até o limite de 50 % do orcamento.

1.3.7. Referéncia de Precos: Os precos unitarios que deram origem ao valor do orcamento
referencial foram elaborados com base na Tabela SICRO2-PA na data base
NOVEMBRO/2016.

1.3.8. Tipo de licitagdo: Menor preco Global.
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1.3.9. Contato do setor responsavel: Diretoria Técnica, Fone: (91) 4009-3842/3843.

2. JUSTIFICATIVA

O objeto da presente contratagdo sdo obras de Manutencéo e Conservacao que por lei é de
obrigacédo do estado do Para, através da SETRAN (Secretaria do Estado de Transportes), baseado
no principio basico da Administracdo de preservar o Patriménio Publico sob sua
responsabilidade, desta forma, os servicos a serem contratados sdo de natureza continuada,
corriqueiros e enquadram-se na descricdo da Lei por serem passivos de quantificacdo segundo
praticas e especificagdes técnicas correntes, cujos padrdes de desempenho e qualidade estdo
objetivamente definidos em edital.

A SETRAN, adotou como premissa para elaboracdo deste trabalho o Plano Nacional de
Manutencdo Rodoviaria do DNIT, com o objetivo de ter condi¢des para atuar de forma imediata
em problemas repentinos ocorridos nas rodovias estaduais ndo pavimentadas, criando subsidios
para execucdo de servicos com um contrato que contemple 0s servicos de conservacdo mais
usuais, possibilitando uma melhor gestdo da manutencdo das rodovias estaduais, orientando a
tomada de decisdo quanto ao nivel adequado de manutencdo do sistema estradal.

E um dos produtos da Geréncia de Pavimentos da SETRAN/PA, que busca garantir a
cobertura contratual da malha rodoviaria do 4° nicleo regional com as intervengdes necessarias.
Podendo assim proporcionar aos usuarios da malha estradal (rodovia sem pavimento asfaltico)
sob administracdo da SETRAN/PA boas condicdes de trafegabilidade, com seguranca e conforto
de forma permanente.

Preservar o patriménio do sistema estadual, além de promover a reducdo do tempo de
viagem e do custo logistico, garante a melhor aplicacdo de recursos para a manutencao de nossas
rodovias.

Considerando a grande extensdo e abrangéncia (183,48 km) das vias ndo pavimentadas,
as acOes do Plano séo de extrema importancia para o crescimento econémico e social do estado.

Para demonstragdo segue abaixo planilha descritiva referente a abrangéncia do 4° nucleo

regional.
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RODOVIA L ch | Aa | a8 | TS | RP | N | TOTAL
PA-150 P-A75 ) PA-2 55 » PR 241 (| Gaianésia dio Pard | 167,85 147,85 Em
PA-151 CAFETAL » S0 I0A0UIM DO ITUCLARA 17508 | 183 4877 | 25548 0Em
PA:I52 KEAETETURS = ACARA 13230 £3,00 13230 Em
PA-T54 WACCAILIRA = AT ALKRA | Trevemia 1,00 T3 B0,%3 Em
PA-403 BEIA » P 1501 PA-151 6,35 11,88 18,43 Em
PAA40T LBGARAPE- MIR = MALATA 14,60 16,50 Em
PA-409 PH-252 = PA-A0T 16,30 14,20 Em
PA4ET PA-151 = CURLICAMBARA 900 19,00 Em
P45 P15 = CARAPAIO 13,40 13,50 Em
PaAT1 P15 = VILA D CARMADH Ra0 730 Em
PA4TS P52 = PA-130 7 PR 255 4154 41 54Em
P-4E] P-400 = FA-4BT | Barcaresa | 2470 24 30 Em
PA4ET VILA DD COWDE = PA-151 1950 19,80 Em
BACHVARLS FKD GLIAMA = P& 157 5270 52 70 Em
MAOURA CARALHO P 151 [ Santa Mana | = PA-151 R | 7.50Em
FERMASUL BACKVARLK = PA-252 nnm W I9Em
ROD DAINTEGRACAD | PA-E1 = PA-157 B84 B &1 Km
BCESS0 ARBPARI P 151 = PORTO DO ARAPAR T 780 Em

[ A} CONCRETO ASFALTO 695,75Km (| AR | AGFALTO BORRACHA 0,00 Km

EXTENSAO (15 )TRATAMENTO SUPERFICIAL  0,00Km | RP ) REVESTIMENTO PRIMARID. 136,71 Km 924,46 Km
|FRORAETAOET | ) ASFALTO AREIA 4523Km | LN)LETO NATURAL 46,77 Km
POMTES COMCRETO : 39 MISTA: 29 MADEIRA: 11 OBRAS: 11 TOTAL - 90

https://caminhosdopara.com.br/mobile/mapas/dashboards/2018/nr/NR04b-2018.pdf
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https://caminhosdopara.com.br/mobile/mapas/dashboards/2018/nr/NR04c-2018.pdf

Na defini¢do do quantitativo para a execucdo dos servigos desta licitacdo, foi considerado
20% do total da malha estradal, de reparos e intervencdes pontuais e intermitentes para a retirada
de pontos criticos.

Nos quantitativos, foram considerados espessuras medias 0s quais determinaram 0s
devidos volumes, explicito em memoria de calculo anexa a este projeto basico.

O saldo ndo considerado, devera ser atendido em contratos especificos, avaliados de

acordo com a necessidade de cada rodovia.

3. DESCRICAO DAS NORMAS, ESPECIFICACOES, QUANTITATIVOS E VALOR
3.1 NORMAS

Na execucdo dos servicos objeto do presente Edital, deverdo ser observadas, de modo
geral, as Especificagdes e as Normas Técnicas vigentes no DNIT, Normas Técnicas da ABNT,

aquelas Complementares e Particulares e outras pertinentes a(s) obra(s) em licitacdo, constantes
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dos respectivos projetos, as instrucdes, recomendacdes e determinagcfes da Fiscalizagéo,

observando principalmente as abaixo relacionadas:

* DNIT 104/2009-ES: TERRAPLENAGEM — SERVICOS PRELIMINARES;

* DNIT 106/2009-ES: TERRAPLENAGEM — CORTES;

« DNIT 107/2009-ES: TERRAPLENAGEM — EMPRESTIMOS;

* DNIT 108/2009-ES: TERRAPLENAGEM — ATERROS;

« DNIT 023/2006-ES: BUEIROS TUBULARES DE CONCRETO;

* DNIT 101/2009-ES: SINALIZAC}AO VERTICAL,;

* DNIT 097/20019-PRO: ELABORACAO DE DIARIO DE OBRAS;

« IPR 724/2006 — MANUAL DE DRENAGEM DE RODOVIAS;

« IPR 742/2010 — MANUAL DE IMPLANTAGAO BASICA,;

* ISA 07 — MANUAL DE INSTRUQOES AMBIENTAIS;

« IS N° 13/2013 — Define e padroniza os procedimentos técnicos e administrativos para
recebimento de obras rodoviarias de pavimentacdo de pavimentos novos e restaurados — que

foram objeto de intervenc@es de carater estrutural, conforme os itens citados.

3.2. ESPECIFICACOES

Os servicos, objeto deste Projeto Basico, deverdo ser executados conforme descrito
abaixo:
3.2.1. EXECUCAO DOS SERVICOS

A execucdo dos servicos obedecera a presente especificacdo e seus anexos, aos projetos e
demais detalhes técnicos e instrucdes fornecidas pela CONTRATANTE no curso das obras.

Caso haja indicacGes conflitantes entre o projeto e a presente especificacdo, fica definido
que as normas e especificacbes prevalecerdo sobre o projeto, exceto quando houver
recomendacéo expressa em contrario.

Em caso de divergéncia entre cotas assinaladas nos desenhos/projetos e suas dimensdes
medidas em escalas, prevalecem sempre as cotas.

Quando ocorrer duvidas ou omissdo nos projetos/desenhos e/ou especificacbes, a
FISCALIZACAO/GERENCIA devera ser consultada para os devidos esclarecimentos, que
comunicard, por escrito a contratada, a solucdo adotada de maneira a atender sua viabilidade

técnica.
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Onde forem aplicAveis e ndo estiverem conflitantes com as presentes normas e
especificacOes, devera ser obedecido o requisito das normas especifica da ABNT e DNIT.

Toda documentacdo técnica fornecida a CONTRATADA é entregue sob reserva de
qualquer lapso que por ventura contiverem e ndo servirdo de argumento & mesma para que se
exclua da responsabilidade completa e perfeita execucao dos servicos.

N&o € permitida a execuc¢do dos servigos, objeto desta especificacéo:

a) sem a implantagado fisica dos “off-sets”, demarcando a drea de execugdo dos servigos;

b) sem a implantacéo prévia da sinalizacdo da obra, conforme Normas de Seguranca

para Trabalhos em Rodovias da SETRAN-PA,;

c) sem o devido licenciamento e/ou autorizacdo ambiental, conforme Manual de

Instrucbes Ambientais para Obras Rodoviarias dadas como referéncia desta

especificacdo da SETRAN-PA.

d) em dias de chuva.

As medidas necessarias em relacdo a preservacdo do meio ambiente, devera seguir o
descrito no Manual de Instrugdes Ambientais do DNIT.

Todo o equipamento, antes do inicio da execucdo dos servigos, deve ser cuidadosamente
examinado e aprovado pela SETRAN-PA, sem o0 que ndo € dada a autorizacao para o seu inicio.

Apos finalizagdo dos servicos, a FISCALIZACAO/GERENCIA efetuara a Vistoria Final
dos servicos executados.

E obrigatoria a visita de representante da CONTRATADA, ao local no qual serdo
realizados os servicos de Conservacdo e Recuperacdo de segmentos da Rodovia, antes do inicio
dos mesmos.

Todas as condicdes locais deverdo, entdo ser adequadamente observadas, devendo ser
pesquisados todos os dados e elementos que possam ter influéncia no desenvolvimento dos
trabalhos, de modo que néo serdo atendidas solicitacGes durante os servigcos sob o0 argumento de
falta de conhecimento das condicGes de trabalho.

Na proposta para a execucdo das obras, a CONTRATADA deverd apresentar as
composi¢des de Custos Unitarios para todos os servicos e suas composi¢Oes auxiliares, bem
como a composicdo da parcela referente aos Beneficios e Despesas Indiretas — BDI, encargos

sociais e cronograma fisico-financeiro.
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Nos precos unitarios finais, deverdo estar incluidas todas as despesas diretas e indiretas,
tais como: aquisicdo de materiais, emprego de equipamentos, instalacdo e manutencdo de

canteiro, médo-de-obra, encargos sociais, seguros, controles tecnoldgicos e topograficos, etc.

3.2.2. MATERIAIS

A ndo ser quando especificado em contrario, todo o material a ser empregado estarad
sujeito a ter o seu controle de qualidade verificado pela SETRAN ou seus prepostos, nas
dependéncias de fabricantes ou, eventualmente, de seus fornecedores. Esses materiais, também,
deverdo estar de acordo com as exigéncias das Normas e Especificagdes, sendo expressamente
vetado o uso de material improvisado em substituicdo ao especificado.

A FISCALIZACAO examinara todos os materiais recebidos no canteiro da obra antes de
sua utilizacdo e podera impugnar o emprego daqueles que, a seu critério, forem julgados
inadequados. Neste caso, em presenca do responsavel pela execucdo da obra, serdo retiradas as
amostras para a realizacdo de ensaios de caracterizacdo das qualidades dos materiais.

Quando houver motivos para a substituicdo de um material especificado por outro, a
CONTRATADA, em tempo habil, apresentara, por escrito, & FISCALIZACAO, se aprovar, a
proposta de substituicdo, instruindo-a com as razdes determinantes do pedido e orgcamento
comparativo, sendo que sua aprovacgdo sO podera se efetivar quando a CONTRATADA firmar
declaracdo de que a substituicdo se fard sem dnus paraa CONTRATANTE.

Além disso, a Contratada devera apresentar provas de equivaléncia técnica do produto
proposto em substituicdo ao especificado, compreendendo, como peca fundamental o laudo de
exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratério idéneo, a critério da
CONTRATANTE.

Quando no projeto constar a marca, nome de fabricante ou tipo de material, estas
indicacdes destinam-se a definir o tipo e o padrédo de qualidade requeridos, podendo ser aceitos
produtos equivalentes, devendo o pedido de substituicdo obedecer ao disposto no paragrafo
anterior, mas tratando-se de materiais que evidenciam-se no ambito estético da obra 0s materiais

proposto em substituicdo deverdo harmonizar-se com os demais, a critério da FISCALIZACAO.

3.2.3. SEGURANCA
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A execucdo da obra devera ser realizada com a adocdo de todas medidas relativas a
protecdo dos trabalhadores e de pessoas ligadas a atividade da CONTRATADA e observadas as
leis em vigor.

Deverdo ser observados os requisitos de seguranca com relacdo as redes elétricas,

maquinas, andaimes e guinchos, presenca de chamas e de metais aquecidos, uso e guarda de
ferramentas e aproximacao de pedestre.
Se for necessario durante a execucdo dos servicos o emprego de materiais toxicos, inflamaveis
ou explosivos, a FISCALIZACAO devera ser antecipadamente notificada, e devera opinar por
escrito sobre as medidas de seguranga propostas pela CONTRATADA, quanto aguarda e
emprego do referido material.

Compete a CONTRATADA tornar as providencias para a colocacdo, as expensas
préprias, de placas e sinais luminosos de adverténcia ou orientacdo durante o dia e a noite.

A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA a colocagdo de sinais correntes
que julgar necessarios para a seguranca de veiculos e pedestres.

A CONTRATANTE nédo assumira responsabilidade por acidentes que ocorrerem nos
locais da obra e nem atuara como mediador em conflitos que deles resultem.

A CONTRATADA mantera Seguro de Acidentes do Trabalho para todos os seus
empregados que exercam atividades no canteiro da obra e responderd, nos ternos da legislacao
vigente, por qualquer acidente ocorrido com o pessoal, material, instalaces e equipamentos sob
sua responsabilidade, bem como de terceiros, durante a execucao dos servicos.

A CONTRATADA submeter-se-a as medidas de seguranca exigidas pelo local onde se

realizarem 0s Servicos.

3.2.4. FISCALIZACAO DA OBRA

A Obra serd FISCALIZADA/GERENCIADA por intermédio de engenheiro(s)
credenciado(s) pela SETRAN e, respectivos auxiliares e Consultoria, quando for o caso.

N&o podera, em hipétese alguma, ser alegado como justificativa ou defesa, por qualquer
elemento da CONTRATADA, desconhecimento, incompreensao, duvida ou esquecimento das
clausulas e condicOes destas especificacdes e do contrato, das recomendacdes dos fabricantes
quanto a correta aplicacdo dos materiais, bem como de tudo o contido no projeto e nas normas e

especificacfes aqui mencionadas.
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A CONTRATADA deveré acatar de modo imediato as ordens da SETRAN, dentro destas
especificacbes e do contrato.

Ficam reservados a SETRAN o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, duvidoso e omisso ndo previsto no contrato, nestas especificagdes, no projeto e em tudo
0 mais que de qualquer forma se relacione ou venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com
a Obra em questdo e seus complementos.

A CONTRATADA deverda, permanentemente, ter e colocar a disposicdo da SETRAN o0s
meios necessarios e aptos a permitir a medicdo dos servigos executados, bem como a inspec¢éo
das instalacdes da Obra, dos materiais e dos equipamentos, independentemente das inspe¢des de
medicOes para efeito de faturamento e ainda independentemente do estado da Obra e do canteiro
de trabalho.

A atuacdo da SETRAN em nada diminui a responsabilidade Unica, integral e exclusiva da
CONTRATADA no que concerne as Obras e/ou fornecimentos e suas implicagcdes proximas ou
remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Cddigo Civil e demais leis ou
regulamentacdes vigentes.

A SETRAN podera exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas
pela CONTRATADA, providéncias suplementares necessarias a seguranca dos servicos e ao
bom andamento da Obra.

Pela CONTRATADA, a conducdo geral da Obra ficara a cargo de pelo menos um
engenheiro registrado e apto junto ao CREA-PA.

Todas as ordens dadas pela SETRAN ao engenheiro condutor da Obra serdo consideradas
como se fossem dirigidas diretamente a CONTRATADA,; por outro lado, todo e qualquer ato
efetuado ou disposicdo tomada pelo referido engenheiro, ou ainda omissdes de responsabilidade
do mesmo, serdo considerados para todo e qualquer efeito como tendo sido tomadas pela
CONTRATADA.

A CONTRATADA devera manter na Obra, livro de ocorréncias com todas as paginas
numeradas e rubricadas pela SETRAN, onde serdo anotados fatos cujos registros sejam
considerados necessarios.

A SETRAN tera direito de exigir pessoal e equipamentos adequados e em quantidades
suficientes, de modo a dar atendimento ao nivel de qualidade desta especificacdo técnica, bem

como para obedecer ao cronograma do contrato.
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A CONTRATADA s0 poderd iniciar qualquer servico, devidamente autorizada em

documento proprio onde deve constar a descricdo dos servicos.

3.2.5. ENTREGA DOS SERVICOS E GARANTIAS

Os servicos deverdo ser entregues em perfeitas condicbes de acabamento e
funcionamento, para verificacao final da CONTRATANTE.

Todas as instalacOes provisorias deverdo ser desmontadas e retiradas do local ao término
dos servicos, quando convier ao CONTRATANTE.

Todo o entulho e restos de materiais deverao ser retirados de local da obra as expensas da
CONTRATADA.

Quanto a garantia, a CONTRATADA devera garantir, irrestrita e ilimitadamente, o
perfeito funcionamento da obra em um periodo, conforme lei das licitacdes, a contar da data do
Termo de Recebimento, emitido pela SETRAN.

a) Os periodos de garantia serdo suspensos, a partir da constatacdo de defeito, pela

SETRAN, até a efetiva correcdo do mesmo, pela CONTRATADA. Na hipotese de reparos

em servicos, um novo periodo de garantia sera iniciado somente para o item substituido,

contando-se 0 prazo a partir da aceitacdo pela SETRAN.

b) A garantia, aqui prestada, cobre quaisquer defeitos provenientes de quaisquer erros

ou omiss@es da contratada, em especial, decorrentes do erro de concepcao de projeto, de

matéria-prima, de fabricacdo, de montagem, de coordenacdo técnica e administrativa.

Esta garantia exclui, todavia, danos ou defeitos resultantes do desgaste normal; do uso

anormal dos equipamentos; de carga excessiva; de influéncia de acdo quimica ou

eletroguimica; de fundacgdes e/ou servicos de obras civis inadequados e de outras razdes
fora do controle da contratada.

c) Caso a CONTRATADA deixe de tomar providéncias necessarias a reposi¢do ou

correcdo dos materiais/ servicos e equipamentos dentro do prazo fixado de comum

acordo com a SETRAN, apds recebimento de aviso, por escrito, a SETRAN poder4, a seu
exclusivo critério, substituir ou corrigir esses equipamentos, materiais, e Servigos
conforme o caso, debitando a Contratada, permanecendo a mesma, para todos os fins,
como responsavel pelo perfeito desempenho desses materiais e equipamentos, ndo se

alterando a garantia geral neste fornecimento.
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d) A garantia aqui definida, em nenhuma hipotese sera alterada, sendo aprovacoes de
projetos, fiscalizagbes ou inspecOes, exercidas pela SETRAN, ndo ilidirdo a total e
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade de fabricacéo, dos

materiais e servigos por ela fornecidos ou prestados.

3.2.6. CRITERIOS DE MEDIGAO

Os servicos, executados e recebidos, sdo medidos de acordos com a memoria de campo
expedida pela FISCALIZACAO/GERENCIA DA OBRA Copias das folhas de testes, avaliacdes
e medigOes realizadas.

3.2.7. PRAZOS

O prazo para a execucdo dos servicos sera de 12 (doze) meses, a partir da emissdo da
Ordem de Servico, que deverdo ser rigorosamente cumpridos, independentemente de
dificuldades relativas a fornecimento de materiais, clima ou outras que porventura venham a
ocorrer.

Apbds a assinatura do contrato e antes do inicio da Obra, o engenheiro da
CONTRATADA devera entrar em contato com 0 ENGENHEIRO FISCAL da SETRAN, para de
comum acordo definir os planos de execucdo da Obra, para que 0s prazos sejam atendidos.

3.2.8. ESPECIFICACOES PARTICULARES

Este item define a sistematica a ser empregado nos SERVICOS DE MANUTENCAO E
CONSERVA(;AO PREVENTIVA E ROTINEIRA DA MALHA ESTRADAL 4° NUCLEO
REGIONAL, com extensdo de 183,48 km, aqui sdo apresentadas defini¢bes e quantitativos de
servigos a serem executados pela empresa contratada e gerenciada por esta Secretaria -
SETRAN.

3.2.8.1 SERVICOS PRELIMINARES
3.2.8.1.1. PLACA DA OBRA

Na obra em local bem visivel, sera obrigatoria a colocacdo de 02 (duas) placas medindo
6,00 m x 3,00 m cada, e a cada 10km de obra da rodovia em atendimento, sera colocada uma
placa medindo 3,00 m x 2,00m cada, conforme modelo fornecido pela SETRAN em local

indicado pela fiscalizacao.
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3.2.8.2. SERVICOS CONSERVACAO E TERRAPLENAGEM
3.2.8.2.1. LIMPEZA LATERAL MANUAL E MECANIZADA

Serda efetuada na area lateral a rodovia, em sua extensdo e em uma faixa de 3,00 m para
cada lado. Para a execucdo dos servigos deverda estar prevista a utilizacdo racional de

equipamento apropriado, atendidas as condicdes locais e a produtividade exigida.

3.2.8.2.2. ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL 1° CATEGORIA:
- O Servico de Escavacao e Carga devera seguir a prescricdo DNIT ES-106/20009.

Escavacdo e carga de material consistem-se nas operacOes de remocdo do material
constituinte do terreno nos locais onde a implantacdo da geometria projetada requer a sua
remocao, ou escavacdo de areas de empréstimo de material, incluindo a carga e o transporte dos
materiais para seu destino final: aterro ou depdsito de materiais de excedentes.

A qualidade e a seguranca do servico serdo avaliadas pela FISCALIZACAO,
considerando a limpeza total da area trabalhada e do percurso no transporte e seguranca na
operacdo da carga, exigindo sinalizacdo de adverténcia.

- As operagdes de escavacdo e carga compreendem:

a) Escavacdo e carga do material em areas de corte até o greide de terraplenagem;

b) Escavacdo e carga de material em areas de corte situadas abaixo do greide de

terraplenagem no caso em que o subleito é constituido por materiais impréprios, na

espessura fixada em projeto ou pela fiscalizacéo;

c) Escavacdo e carga de material de degraus ou arrasamentos nos alargamentos de

aterros existentes;

d) Escavagdo e carga de material de degrau em terrenos de fundagdo fortemente

inclinados;

e) Escavacéo e carga de material, quando houver necessidade de remoc¢do da camada

vegetal, em profundidades superiores a 20 cm;

f) Escavacdo e carga de materiais de area de empréstimos;

g) Escavagdo com equipamento convencional de terraplenagem, destinados a alteragéo

de cursos d’agua objetivando eliminar travessias ou posiciond-las de forma mais

conveniente em relacéo ao tracado, os assim chamados corta-rios.
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- Materiais de 12 Categoria ou Materiais Inserviveis

Compreendem os solos em geral, de natureza residual ou sedimentar e seixos rolados ou
ndo com didmetro maximo de 0,15 cm.

Em geral todos os materiais sdo escavados por tratores escavo transportadores de pneus,
empurrados por tratores esteiras de peso compativel ou por escavadeiras hidraulicas.

Sua escavacao ndo exige o emprego de explosivo.
- Equipamentos

A escavacdo em materiais de 12 categoria ou inserviveis deverd utilizar: tratores de
esteiras equipados com lamina escavo transportador ou escavadores conjugados, caminhdes
basculantes, pas carregadeiras, motoniveladoras e escavadeiras hidrulicas, tratores para
operacdo de push;

Para execucdo dos servicos de escavacdo deve-se utilizar para complementar os
equipamentos destinados a manutencdo de caminhos de servicos, areas de trabalho e
esgotamento das &guas das cavas de remocdo. Tais atividades devem ser previstas pela
executante para otimizacéao e garantia da qualidade dos trabalhos.

- Execucdo

Todas as escavacOes devem ser executadas nas larguras e com a inclinagdo dos taludes
indicados no projeto.

A operacdo de escavacdo deve ser precedida dos servicos de desmatamento,
destocamento e limpeza.

A escavacao dos cortes deve obedecer aos elementos técnicos fornecidos pelo projeto de
terraplenagem e nas notas de servigo. O desenvolvimento dos trabalhos deve otimizar a
utilizacdo adequada, ou rejeicdo dos materiais extraidos. Apenas sdo transportados para
constituicdo dos aterros, os materiais que pela classificacdo e caracterizagdo efetuados nos
cortes, sejam compativeis com as especificacfes de execucdo dos aterros, em conformidade com
0 projeto.

Constatada a conveniéncia técnica e econdmica de reserva de materiais escavados em
cortes, para execucdo de camadas superficiais da plataforma, é recomendavel o deposito dos
referidos materiais em locais indicados pela fiscalizacao para sua oportuna utilizagéo.

Em situaces em que o nivel de dgua se situe acima da cota do greide de terraplenagem,
os taludes apresentem teor de umidade elevado, é necessario que se execute a drenagem

adequada, com a instalacdo de um sistema de drenos profundos ou drenos sub-horizontais. A
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quantidade, posicionamento, didmetro e comprimentos destes drenos devem ser executados de
acordo com o projeto.

Imediatamente ap6s a conclusdo da execucdo dos drenos, deve ser iniciada a execucao do
aterro de protecdo de taludes de corte, utilizando-se solo superficial, argilo-arenoso, areno-
argiloso laterizado ou aqueles indicados no projeto. Sempre que possivel os materiais para
protecdo devem ser provenientes de cortes vizinhos ou de areas de empréstimos indicados em
projeto ou pela fiscalizacao.

Quando a escavacdo atingir o greide de terraplenagem, e os solos do subleito forem
inadequados, isto €, constituidos por solos de expansdo maior que 2%, possuirem baixa
capacidade de suporte ou organicos, é necessario o rebaixamento do greide de terraplenagem na
espessura estabelecida em projeto, ou de 60 cm no minimo, ou a definida pela fiscaliza¢do, nos
casos nao previstos em projeto.

As espessuras e as caracteristicas dos materiais constituintes das camadas de aterro,
devem estar em conformidade com a especificacdo técnica pertinente, aterro e, com as
determinac6es de projeto.

Os taludes ao final das escavagdes devem possuir a geometria indicada em projeto e
superficie desempenada. Somente devem ser efetuadas alteracdes de inclinacdo caso novos
dados geotécnicos justifiquem a alteracdo da inclinacdo, ou quando ocorrerem escorregamentos
durante a execucdo. O talude deve apresentar a superficie desempenada, obtida pelos
equipamentos de escavacao.

As cristas de corte e entradas dos taludes devem ser arredondadas e as banquetas, sempre
que possivel, devem possuir concordancia com terreno natural, o que pode envolver escavagoes
ndo previstas em projeto, cabendo a fiscalizacdo autorizar estas escavacdes adicionais.

Os taludes em que houver diferentes inclinagdes, a concordancia deve ser continua, e
executada de modo evitar a formacao de elevacdes e depressoes.

Nas areas de transicdo de aterros para corte, deve ser executada a escavagao e remocao de
0,60 m abaixo da cota de terraplenagem, na area de corte, na extensdo minima de 2,0 m. O
material escavado deve ser substituido por materiais com as mesmas caracteristicas dos 0,60m da
camada final de aterro.

- Aceitacéo
Os servicos sdo aceitos e passives de medicao desde que sejam executados de acordo com

esta especificacdo e o controle geométrico esteja dentro da faixa de tolerancia permitida.

Pagina 14 de 39



GOVERNO DO

Secretaria d
Transportes Wk \PARA

Os servicos rejeitados devem ser corrigidos ou complementados.
- Controle Ambiental

Nas operacdes de escavacéo € exigida a adocdo dos seguintes procedimentos.

Nas areas de cortes:
v Evitar o quanto possivel o transito dos equipamentos e veiculos de servi¢o fora das areas de
trabalho; evitar o excesso de carregamentos dos veiculos e controlar a velocidade usada;
v Aspergir agua permanentemente nos trechos poeirentos, principalmente nas passagens por
areas habitadas;
v O revestimento vegetal dos taludes, quando previsto, deve ser executado imediatamente apds
a execucao dos cortes;
v Implantar, caso necessario, sistema de drenagem provisério e de controle de processos
erosivos, como carreamento.

Nas areas de empréstimo:

A empresa executante deve licenciar a area de emprestimo, localizada fora da faixa de
dominio, junto ao 6rgao ambiental responsavel, antes do inicio de qualquer atividade na area;
v Deve ser evitada a localizacdo de empréstimo em areas com restricbes ambientais e de boa
aptiddo agricola;
v N&o devem ser explorados empréstimos em areas legalmente protegidas tais como: reservas
ecologicas ou florestais, de preservacao cultural, ou mesmos em suas proximidades;
v O trafego de equipamentos e veiculos de servico deve ser controlado para evitar a
implantacgdo de vias ou trilhas desnecessérias;
v As éareas de empréstimo devem ser mantidas, durante sua explora¢do, convenientemente
drenadas de modo a evitar o acimulo das aguas, bem como os efeitos da eroséo;
v A exploragdo deve se dar de acordo com o projeto aprovado pela Fiscalizacdo e licenciado
ambientalmente; qualquer alteracdo deve ser objeto de complementacdo do licenciamento
ambiental;
v Imediatamente apds o término da sua exploracdo, a &rea deve ser recuperada, considerando no
minimo:

e a reconformacdo da topografia de modo a ndo provocar pontos de alagamentos, e a ndo
permitir a formacéo de sulcos erosivos, além de buscar restabelecer a conformagéo conforme

0 entorno da area;
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e a implantacdo de sistema de drenagem que complemente a atividade acima, auxiliando no

escoamento das aguas de modo a complementar a funcdo de reconformacdo topografica da

area.

- Medicdo e Pagamento

A medicéo deste servico se dara pela area efetivamente executada, em metros cubicos.

O pagamento sera feito com base no preco unitario apresentado para esse servico,

incluindo Encargos, 6nus.

3.2.8.2.3. SERVICOS DE DRENAGEM

Os bueiros podem ser em concreto simples ou armado, constituidos de se¢des, conforme

o dimensionamento e obedecem as seguintes terminologias:

BSTC-Bueiro Simples Tubular de Concreto;
BDTC-Bueiro Duplo Tubular de Concreto;
BTTC-Bueiro Triplo Tubular de Concreto.

O tipo seré definido em projeto, em funcdo das caracteristicas da tubulacéo existente, ou

pela fiscalizacéo.

As especificacdes para a construcdo, prolongamento e reforma de bueiros tubulares de

concreto baseiam-se nas normas técnicas da ABNT e DNER/DNIT.

DNER- Album de Projetos — Tipo de Drenagem/1998;

DNER- Manual de Drenagem de Rodovias/1990;

ABNT- NBR-8276/83- Irrigacéo e Drenagem;

ABNT- NBR-9793/83 — Tubos de Concreto Simples de secdo circular para aguas
pluviais;

ABNT- NBR-9794/87- Tubos de Concreto Armado de secdo circular para aguas pluviais;
ABNT- NBR-12654/92 - Controle Tecnologico de materiais componentes do concreto;
ABNT- NBR-12655/96 - Preparo, controle e recebimento do concreto;
DNER-NBR-6118/80, ABNT-MB-113(NBR 9795/87) - Resisténcia a compressao
diametral do tubo;

DNER-NBR-7187/87- Resisténcia a compressao do concreto aos 28 dias;
ABNT-NBR-222(NBR-6586/87) - Absor¢ao do concreto

- Materiais

v Cimento
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O cimento deveré ser do tipo Portland CP 1VV-32 de procedéncia conhecida, condicionado
em sacos lacrados de 50 kg, sem torrbes e umidade. Devendo antes de sua aplicacdo ser
inspecionado pela fiscalizacao.

v Tubos

Seréo de concreto simples ou armado de encaixe tipo “Macho’’ e “Fémea’’, ou “Ponta’’ e
“Bolsa’’ nas dimensdes apresentadas em projeto ou em fungdo das caracteristicas da tubulagao
existente.

Os tubos de concreto armado serdo utilizados nos locais onde hajam solicitacdes de
trafego.

No caso de recuperacdo ou prolongamento, deverdo obedecer as dimensdes e tipos dos
tubos existentes.

Deverdo seguir as normas de confeccdo da ABNT.

Dever possuir a resisténcia a compressao diametral superior a 15 Mpa.

v Concreto

O concreto utilizado na confec¢do dos tubos deverd ter a resisténcia minima a
compressdo simples de 15 Mpa.

O agregado graudo pode ser britado, seixo rolado, britado ou ndo, ou outro material
previamente aprovado pela Fiscalizag&o.

O concreto simples utilizado na preparacdo do concreto ciclopico devera possuir a
resisténcia minima de 15 Mpa.

A pedra de m&o ndo podera ser friavel, devera ser dura e sem fissuras.

Os agregados devem se constituir de fragmentos sdos, duraveis, livres de torrdes de argila
e substancias nocivas.

Devem apresentar boa adesividade.

Quando da aplicacéo, devem estar secos e isentos de grumos.

Devem seguir as normas referentes a confeccdo de Concreto e Argamassas, sendo que,
para a execucdo dos servicos devera estar prevista a utilizacdo racional do equipamento

apropriado, atendido as condicdes locais e a produtividade exigida.

- Execucéo dos Servicos:

v Locagéo:
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A locacdo da obra devera ser precedida pelo desmatamento, limpeza e regularizacdo do
talvegue.

A locacao sera executada utilizando equipamentos topogréaficos, gabaritos e réguas.

A locacéo das obras devera ser aprovada pela fiscalizagao.

Se houver a necessidade de demolicdo total ou de parcial da Tubulagdo antiga para a
realizacdo dos novos servigos, esta, devera ter a prévia autorizacdo da fiscalizacao.

Cuidados especiais deverdo ser tomados quanto a declividade longitudinal.

Deve ser incluida a profundidade do berco.

Todas as precaugdes quanto a0 Manejo Ambiental deverdo ser tomadas, no que diz
respeito a instalacdo do acampamento (residuos provenientes de esgotos, lavagem, dleos e etc.),
exploracdo de areas, deposicao de restos de material e outros.

Escavacao

A escavacdo podera se manual ou mecénica, a critério da fiscalizacdo, deverdo ser
retirados os materiais considerados inadequados (argilas organicas, muito plasticas, areias fofas,
solos micaceos e outros inserviveis), e removidos para um bota-fora indicado pela fiscalizacao.

A largura da vala deveréa ser superior a largura do berco em pelo menos 30 cm para cada
lado, para garantir a implantacdo das formas.

O escoramento das escavagOes, se necessario, deve ser executado em madeira de lei,
resistente ao esforco do empuxo do material do talude para evitar acidentes. Devera ser
submetido a aprovacdo da fiscalizacéo
v Bergo, Dentes, Bocas e Alas:

Na construgédo, recuperacdo ou prolongamento de bocas, bergos, dentes e alas, seréo
utilizados concretos ciclopicos com 30% de pedra de mdo com a resisténcia minima a
compressdo simples de 15 Mpa.

O berco de concreto sera construido nas dimensdes minimas iguais a largura e o
comprimento da tubulagdo, espessura minima de 10 cm. Havendo a necessidade do aumento da
espessura, esta, deverd ser analisada e aprovada pela fiscalizacéo.

v Assentamento:

Os tubos serdo assentados sobre o ber¢co em concreto cuja a cura ja foi efetivada.

O assentamento dos tubos deve ser executado de jusante para montante, nas cotas e
alinhamento previstos. Se necessario, e com a aprovacao da fiscalizacdo poderdo ser construidas

ensecadeiras de desvio do curso d agua.
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O rejuntamento serd executado com argamassa de cimento e areia no traco 1:4, feito em
toda a circunferéncia do tubo para garantir a sua estanqueidade.

Os aterros serdo protegidos das infiltracdes pela construcdo das bocas e alas nas
extremidades das tubulagdes.

v Aterro e Reaterro:

O aterro ou reaterro sera efetuado com material resultante da escavacdo ou das jazidas
estudadas, desde que apresentem o ISC maior do que 95% do obtido com a massa especifica
aparente maxima obtida em laboratério, com a energia do Proctor Normal e a expansdo maxima
de 4% compactadas em camadas horizontais sucessivas ndo superiores a 15 cm de espessura,
transversalmente e simultaneamente nas laterais para evitar empuxos desiguais.

A umidade do solo devera ser mantida proxima da taxa 6tima, admitindo-se variacdo de
no maximo 3%.

O recobrimento minimo devera ser de 20 cm a contar da geratriz superior do tubo.

A Contratada deverd efetuar controle tecnoldgico do aterro, de preferéncia por firma
especializada.

Ficam a cargo da Contratada, as despesas com transportes decorrentes da execucdo dos
Servigos
v Reposigdo do Pavimento:

A reposicdo consiste na operacdo de reconstituicdo do pavimento primitivo.

Em casos especiais, de acordo com o projeto, ou com a aprovacdo da fiscalizacdo, o
pavimento podera sofrer melhoramentos.

Devendo sua execucao atender as normas previstas para as situacdes especificas previstas
pela ABNT e DNER/DNIT.

v Equipamentos

Para a execucdo dos servicos devera estar prevista a utilizacdo racional de equipamento,
atendidas as condicdes locais e a produtividade exigida.
v Controle Geomeétrico

O acabamento da plataforma serd procedido mecanicamente, de forma a alcancar-se a
conformacéo da secdo transversal exigida pela fiscalizacéo, ou de acordo com o projeto inicial da
rodovia, admitidas as seguintes tolerancias: Variacdo da altura maxima de +0,05m para o eixo e

bordas com relagdo ao greide aprovado pela fiscalizagéo;
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Variacdo maxima da largura de + 0,30m para a plataforma definida pela fiscaliza¢éo, néo
se admitindo variacdo para metros.

O controle sera efetuado por nivelamento de eixo e bordos.

O acabamento, quanto a declividade transversal e a inclinagdo dos taludes, sera verificado
pela fiscalizagdo, de acordo com o projeto. Na inexisténcia de projeto, adotar a declividade

minima de 3%.

3.2.8.2.3. SINALIZACAO VERTICAL
- DNIT-ES-101/09 - Sinalizacdo Vertical

A sinalizacéo vertical é realizada através dos sinais de transito, cuja finalidade essencial é
transmitir na via publica, normas especificas, mediante simbolos e legendas padronizadas, com o
objetivo de advertir (sinais de adverténcia), regulamentar (sinais de regulamentacao) e indicar
(sinais de indicacdo) a forma correta e segura para a movimentacao de veiculos e pedestres.

As placas de sinalizacéo vertical serdo confeccionadas em chapa de aco zincado no 16, na
espessura de 1,25mm, com o minimo de 270g/m2 de zinco, revestidas com pelicula refletiva
constituida por microesferas de vidro aderidas em resina sintética (flat top com garantia minima
de 7 anos), fincadas em suportes de madeira.

- Medicéo e Pagamento
O pagamento serad feito com base no preco unitario apresentando para esse Servico,

incluindo material, méo de obra, transporte, encargos e BDI.

3.2.8.2.4. LIMPEZA GERAL

Durante a execucdo, a obra devera ter limpeza permanente de modo a ndo haver acimulo
do entulho.

No final da obra, devera removido todo o entulho da area, sendo cuidadosamente limpos
e varridos 0s acessos.

Todos os materiais a serem fornecidos e servigos a serem executados deverdo seguir
rigorosamente as especificacoes.

Em caso de rejeicdo pela Fiscalizagdo, serdo substituidos e os servigos refeitos, sem que

haja prejuizo no cronograma da obra.

4. PROPOSTA

Pagina 20 de 39



GOVERNO DO

Secretaria d
Transportes Wk \PARA

A proposta de precos, que compreende a descricdo do material ou servi¢o ofertado pelo
licitante, preco unitario e preco total, devera ser compativel com as especificagdes constantes do
PROJETO BASICO e seus anexos, bem como atender as seguintes exigéncias:

a. Descricdo do material ou servico, observadas as mesmas especificagdes constantes deste
Edital, de forma clara e especifica, descrevendo detalhadamente as caracteristicas do servico
ofertado, bem como pregos unitarios e totais detalhados em planilha, conforme modelo de
composicao de custos unitarios.

b. O licitante ndo podera cotar e colocar precos superiores aos estabelecidos pela SETRAN,
sejam eles no prego dos servigos/etapas ou no valor total do orgamento. N&o serdo permitidas
alteracbes nas quantidades ou exclusdes dos itens constantes das composi¢cdes de custos
unitarios.

c. O licitante devera apresentar todas as composicdes de custos unitarios e auxiliares de acordo

com os parametros de composicdo da SETRAN.

d. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data da apresentacdo da

proposta.

5. HABILITACAO

5.1 1 Atestados de capacidade técnica

5.1.1 Nos casos de servicos:

a) Capacidade Operacional - A licitante (pessoa juridica) deve ter experiéncia na execucdo de
servico de mesmo carater e de igual complexidade ou superior, comprovadas por intermédio de
atestados e/ou certidGes de contratos emitidos por pessoas juridicas de direitos publico ou
privado, em nome da empresa, conforme critério a seguir:

a.1) Comprovagdo de a licitante ter executado, a qualquer tempo, obras rodoviarias de
complexidade equivalente ou superior ao do objeto desta licitacdo, contendo 0s seguintes

quantitativos:

ITEM DESCRICAO UNID EXIG.
1 Escavacéo e carga mat. jazida (consv.) m3 77.135,29
2 Compactacao de aterros a 95% proctor normal m3 58.126,47

Obs.: as quantidades dos itens do quadro de exigéncias acima representam menos 50% das quantidades na
planilha orgcamentaria, servigos selecionados acima representam maior relevancia técnica pois sdo 0s
responsaveis pela estrutura da rodovia conforme especificacdes técnicas e financeira.
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a.2.1) Serd admitido o somatorio de atestados com os itens descritos na tabela acima.

Os itens relacionados acima (a.1) deverdo ser comprovados atraves de certidées e/ou
atestados fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito pablico ou privado, devidamente
certificado pelo CREA.

Entende-se por servicos de obras (rodoviarias estradais) os servigos de implantacéo,
terraplenagem, e obras de arte especiais (OAE) executados em rodovias, aeroportos ou portos de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior aos previstos no objeto desta
licitacdo.

Quando a certiddo e /ou atestado ndo for emitida pelo contratante principal da obra (6rgéo
ou ente publico), devera ser juntada a documentacao pelo menos um dos seguintes documentos:

e declaracdo formal do contratante principal confirmando que o Licitante tenha

participado da execucao do servico objeto do contrato;

e autorizacdo da subcontratacdo pelo contratante principal, em que conste 0 nome do

Licitante subcontratado para o qual se esta emitindo o atestado;

e contrato firmado entre contratado principal e Licitante subcontratado, devidamente
registrado no CREA.

A equipe técnica que participard da execucdo das obras ou servicos, constantes do projeto
de engenharia, estara sujeita a aprovacdo da SETRAN, por ocasido da contratacdo e sempre que
necessario.

Declaracdo formal emitida pela licitante de que ela possui equipamentos necessarios para
execucdo do Servico de que trata o objeto desta licitacdo para no minimo 03 (trés) patrulhas
em paralelo, e que estardo disponiveis e em perfeitas condi¢fes de uso quando da contratacdo.
Esses equipamentos estardo sujeitos a vistoria “in loco” pela SETRAN, por ocasido da
contratacdo e sempre que necessario. As patrulhas deverdo compor a quantidade minima de
equipamentos conforme segue:

- 1 pa mecanica

- 1 trator de esteira

- 1 caminh&o pipa

- 3 cagambas trucadas

- 1 rolo compactador

- 1 retroescavadeira
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- 1 motoniveladora
b) Capacidade Profissional - A licitante devera, obrigatoriamente apresentar relacdo dos servicos
executados por profissionais de nivel superior vinculados a empresa e constante do seu
Registro/Certiddo de inscricdo no CREA ou Conselho Profissional competente, em nome do
profissional, como Responsavel Técnico, comprovados mediante atestados e/ou certidBes de
capacidade técnica por execucdo de servicos compativeis com o objeto da licitacdo, a seguir

relacionados:

ITEM DESCRICAO UNID
1 Escavacéo e carga mat. jazida (consv) m3
2 Compactacao de aterros a 95% proctor normal m3

Obs.: os itens do quadro de exigéncias acima representam os servigos de maior relevancia técnica.

O(s) atestado(s) e/ou certiddo(des) fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico
ou privado, somente ser&(ao) aceito(s) com a(s) respectiva(s) certiddo(es) do CREA.

Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certiddo(Ges) necessario(s) e suficiente(s) para a
comprovacao do exigido, e indicar com marca texto os itens que comprovarao as exigéncias.
b.1) Para determinacdo do vinculo profissional devera ser apresentado:

- Copia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados (FRE)
que demonstrem a identificacdo do profissional e guia de recolhimento do FGTS onde conste o
nome do profissional, ou;

- Comprovacao do vinculo profissional por meio de contrato de prestacdo de servicos,
celebrado de acordo com a legislagéo civil comum.

- Quando se tratar de dirigente ou sécio da empresa licitante tal comprovacdo sera feita
através do ato constitutivo da mesma e certiddo do CREA ou Conselho Profissional competente,
devidamente atualizada.

Anexar a(s) declaragdo(des) individual(is), por escrito do(s) profissional(ais)
apresentado(s) para atendimento as alineas acima, autorizando sua(s) inclusédo(fes) na equipe
técnica, e que ird participar na execucao dos trabalhos.

b.2) A titulo de comprovacdo de experiéncia do técnico deverd ser apresentado atestado e/ou
certiddo. Ditos atestados e/ou certiddes deverdo ser apresentados indicando que o profissional
esteja listado entre 0os nomes apresentados e emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou

privado e devidamente certificados pelo Conselho Regional competente, neles constando os
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contratos, nomes do contratado, do contratante e descricdo dos servigos executados. De acordo
com os servicos relacionados e comprovados sera avaliado o nivel de experiéncia da equipe para
execucdo dos servigos.
b.2.1) O atestado ou certiddo que ndo atender a todas as caracteristicas citadas nas condi¢des
acima, néo serédo considerados pela Comisséo de Licitacao.
b.2.2) Quando a certiddo e/ou atestado ndo for emitida pelo contratante principal da obra, devera
ser juntada a documentacao:
e declaracdo formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi
responsavel técnico pela sua execucao, ou um de seus responsaveis técnicos, ou;
e Comprovacao por meio de carteira profissional de trabalho e Ficha de Registro de
Empresa — FRE acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Servico, todos esses com data referente ao periodo de execucgdo do objeto do
atestado/certidéo, ou;
e Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional a época da

execucdo do objeto do atestado/certid&o.

b.3) Cada Responsavel Técnico s6 poderd representar uma Unica empresa, sob pena de

inabilitacéo das Licitantes.

5.2 Visita Técnica

5.2.1. Devera ser realizada visita técnica na Rodovia PA-407, por se tratar de uma rodovia com
maior incidéncia de manutencdo e trafego no referido nicleo. Considerando as peculiaridades da
regido tipo: diversos tipos de solo existentes na Malha Estradal sob jurisdicdo do 4° nucleo
Regional, transporte dos matérias e equipamentos e canteiro de obras devidamente enquadrado
dentro das normais ambientais e devidamente licenciados, localizagdo das jazidas dos matérias a
serem empregados na execucao dos servicos.

5.2.2. Devera Apresentar o Atestado de Visita Técnica expedido pela SETRAN, comprovando a
visita técnica “in loco” da empresa licitante, onde serdo executados os servicos, objeto desta
licitagdo, informando conhecer a situacdo da obra e condi¢cdes ambientais do local onde seréo
executados os servicos que devera ser previamente agendada pelo telefone (91) 4009-3842/3843,
nos horarios de 08:00 as 14:00 horas em dias Uteis, com antecedéncia minima de 72 (setenta e

duas) horas, e sera realizada até o dia, _/ /2020. A visita serd& monitorada por técnico
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designado pela DIRTEC-SETRAN, que acompanhara o responsavel técnico da Proponente, e as
despesas decorrentes dessa visita ficardo a cargo dos licitantes.

Obs.: Tais exigéncias se fazem necessarias, considerando que a obra trata de Servicos de
Manutencéo e Conservacdo Preventiva e Rotineira da Malha Estradal 4° Nucleo Regional,
conforme explicitado nos itens 2 e 3 deste Termo de Referéncia, especificidade dos servigos

técnicos e utilizacao de técnicas mais apuradas na execucao dos mesmaos.

6. LOCAL DE REALIZACAO DOS SERVICOS E PRAZO DE EXECUCAQO

6.1 A execugio de servicos referentes aos SERVICOS DE MANUTENCAO E
CONSERVA(;AO PREVENTIVA E ROTINEIRA DA MALHA ESTRADAL 4° NUCLEO
REGIONAL, deverdo ser executados nas Rodovias descritas no item 2.

6.2 Prazo de execucdo dos servicos: 12 (doze) meses.

7. PRAZO DE GARANTIA NOS CONTRATOS DE EMPREITADA

7.1 A questdo da responsabilidade de empreiteiros e construtores estava disciplinada no art.
1.245 do Cddigo Civil de 1.916, sendo assimilada pelo Cédigo Civil de 2002, no seu art. 618:
“Art. 618. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgoes consideraveis, o
empreiteiro de materiais e execugao responderd, durante o prazo irredutivel de 5 (cinco) anos,

pela solidez e seguranga do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo.”

8. OBRIGAC}C)ES DO LICITANTE VENCEDOR

8.1 Cabera ao licitante vencedor:

8.1.1 Cumprir todas as exigéncias constantes do Edital e seus Anexos.

8.1.2 Alocar profissionais altamente especializados para o desenvolvimento dos trabalhos. A
qualquer tempo a Fiscalizagdo podera solicitar a substituicdo de qualquer membro da equipe
técnica da licitante vencedora, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos
trabalhos.

8.1.3 Alocar durante todo o periodo das obras ao menos 1 profissional de nivel superior, com
experiéncia, detentor de atestado de responsabilidade técnica, devidamente registrados no CREA
da regido onde os servigcos foram executados, acompanhados das respectivas Certiddes de

Acervo Técnico — CAT, expedidas pelo CREA, que comprovem ter o profissional executado os
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servicos de CONSERVACAO/MANUTENCAO RODOVIARIA com caracteristicas técnicas
compativeis com o objeto desta licitacao.

8.1.4 A Contratada sera responsavel pelo licenciamento da Obra, bem como arcar com todas as
despesas para a sua emisséo.

8.1.5 Emitir relatérios mensais das atividades desenvolvidas, de cunho gerencial, onde constardo
todas as informacdes técnicas das obras.

8.1.6 Realizar todos os servicos relacionados com o objeto do PROJETO BASICO de acordo
com as especificacdes estipuladas neste documento.

8.1.7 Seguir o cronograma fisico das etapas de execucdo dos servigos. Realizar, com zelo e
fidelidade a préatica da boa execugdo dos servicos, observando as formas, as medidas, 0s
desenhos, realizando verificagdo “in loco” e a melhor metodologia, ndo se admitindo
modificacdes sem a prévia consulta e concordancia da fiscalizacdo, a qual se compromete, desde
ja, submeter-se.

8.1.8 Fornece e manter no canteiro de servicos tudo que for necessario a execucao dos servigos
dentro dos prazos estipulados e com a qualidade desejada.

8.1.9 manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execucdo dos servicos,
recolhendo os entulhos, dando-lhes o destino adequado.

8.1.10 prestar assessoria técnica com orientaces, sugestdes, instrugdes ou recomendacoes,
exemplos de aplicacdo em outros servigos e assisténcias técnicas de interesse da SETRAN em
relacdo a servicos, projetos e atividades que envolvam o objeto do contrato, fornecendo normas
para aperfeicoar e garantir eficiéncia aos servicos.

8.1.11 supervisionar e coordenar os trabalhos de eventuais subcontratadas, assumindo total e
Unica responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execucdo dos servicos.
8.1.12 manter, durante a execugéo dos servicos, o pessoal devidamente uniformizado, limpo, em
boas condi¢bes de higiene e seguranga, identificados com crachas e usando equipamento de
protecdo individual (EPI) apropriado.

8.1.13 comunicar sempre que for iniciar uma atividade ou da conclusdo de atividades em
execugdo, mantendo estreita comunicagéo com a fiscalizacéo.

8.1.14 executar fielmente os servigos programados nas especificagdes, ndo se admitindo
modificagdes sem a prévia consulta e concordancia da SETRAN.

8.1.15 Providenciar, junto ao CREA regional, a devida Anotacdo de Responsabilidade Técnica —

ART, relativa aos servigos objeto da presente licitacdo, de acordo com a legislagdo vigente.
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8.1.16 Tomar todas as providéncias necessarias ao perfeito desenvolvimento dos servigos,
arcando com todas as despesas, sem onus adicional a SETRAN.

8.1.17 entregar as areas afetadas pelos servigos totalmente recuperadas e limpas, sendo efetuado
o0 replantio de gramas nas valas, recomposicéo de calcadas, asfaltos e outros.

8.1.18 ndo subcontratar nenhum servico sem o prévio conhecimento e consentimento da
SETRAN.

8.1.19 promover medidas de protecdo para a reducdo ou neutralizacdo dos riscos ocupacionais
aos seus empregados, bem como fornecer os equipamentos de protecdo individuais — EPI’s
necessarios, tais como oOculos, luvas, aventais, mascaras, calgados apropriados, protetores
auriculares, etc., fiscalizando e exigindo gque 0s mesmos cumpram as normas e procedimentos
destinados a preservacdo de suas integridades fisicas.

8.1.20 Os empregados ndo terdo qualquer vinculo empregaticio com a SETRAN, cabendo a
licitante vencedora todos os encargos e obrigacdes previstas na legislacdo social e trabalhista em
vigor.

8.1.21 Adotar todas as providéncias e assumir todas as obrigacdes estabelecidas na legislacéo
especifica de acidente do trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus
técnicos e empregados, no desempenho dos servi¢os ou em conexdo com eles.

8.1.22 Acatar e cumprir todas as regras e obrigacdes estabelecidas na convengdo coletiva do
Sindicato da classe, a que seus empregados estejam filiados, sem énus adicional a SETRAN.
8.1.23 Pagar em dia os salarios e demais beneficios aos seus empregados, bem como recolher, no
prazo legal, todos os encargos e tributos.

8.1.24 A inadimpléncia da Licitante vencedora, com referéncia aos encargos decorrentes do
contrato, ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a SETRAN, nem podera onerar 0
objeto desta licitagdo, razéo pela qual a Licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer
vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a SETRAN.

8.1.25 Apresentar planejamento inicial com descricdo do Plano de Mobilizacdo de Meios
(pessoal, viaturas e equipamentos), indicando os itens que serdo comprados, alugados ou
remanejados de outros canteiros, meios de transporte e outros julgados necessarios, com as
respectivas cronologias.

8.1.26 Apresentar organograma com a distribuicdo dos cargos e func¢des na obra, acompanhado
do Plano da Administragdo, no qual estejam definidas as atribuicdes e responsabilidades de todo

pessoal, até o nivel de encarregado ou mestre.
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8.1.27 Desenvolver atividades em mais de um turno de servicos, seja durante os dias Uteis, nos
finais de semana ou nos feriados, sempre que se fizer necessario, com o propdsito de manter,
recuperar ou antecipar etapas do cronograma fisico dos servicos, a fim de garantir o
cumprimento do prazo total de execucdo estabelecido.

8.1.28 Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execucdo dos servigos. No caso
de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem, ainda, transgressdes as Normas Técnicas,
regulamentos ou posturas, cabera a licitante formular imediata comunicacdo escrita a SETRAN,
buscando o imediato encaminhamento do assunto, de forma a evitar empecilhos ao perfeito
desenvolvimento dos servigos.

8.1.29 Verificar a compatibilizacdo dos projetos, procedendo a analise detalhada dos mesmos,
oportunidade em que podera observar interferéncias entre eles. Quaisquer incompatibilidades
deverdo ser comunicadas a SETRAN, bem como sanadas de maneira a ndo comprometer o
cronograma dos Servigos.

8.1.30 Complementar todos os ajustes eventualmente necessarios em cada projeto para a perfeita
execucdo dos servicos, bem como elaborar, integralmente, quaisquer projetos que se fizerem
necessarios com as respectivas aprovacgdes junto aos 6rgdos competentes, assumindo todos 0s
Ccustos.

8.1.31 Antecipar, sempre que possivel, a execucdo das etapas estabelecidas no cronograma
fisico, visando garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos, a fim de compensar,
preventivamente, a ocorréncia de imprevistos que poderiam implicar em atraso futuro de etapas
especificas de servicos.

8.1.32 Conclusédo total dos servicos dentro do prazo definido no cronograma, revertendo
qualquer atraso decorrente de ajustes de projetos, intempéries ou outros imprevistos no
transcorrer dos servigos.

8.1.33 Assumir inteira e total responsabilidade pela execucdo dos servicos, pela resisténcia,
estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar.

8.1.34 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, os servicos efetuados em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execucdo ou dos materiais utilizados, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, contados da ciéncia

pela Licitante vencedora, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalizacéo.
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8.1.35 Responsabilizar-se pela perfeita execucdo e completo acabamento dos servigos
contratados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica e administrativa necessaria para assegurar
andamento conveniente dos trabalhos.

8.1.36 Submeter a fiscalizacdo as amostras de todos os materiais a serem empregados nos
Servigos antes da sua execugéo.

8.1.37 Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informacdo acerca das atividades
objeto desta licitacdo, sem prévia autorizacdo da SETRAN.

8.1.38 Manter, durante todo o periodo da execucdo dos servicos, as condi¢cdes de habilitacao e
qualificacdo exigidas na licitagao.

8.1.39 Responsabilizar-se pelos 6nus resultantes de quaisquer agdes, demandas, custos e
despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e
prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de a¢6es judiciais movidas
por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por forca de lei, ligadas ao cumprimento do presente
edital.

8.1.40 Responder por danos materiais, ou fisicos, causados por seus empregados diretamente a
SETRAN ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo.

8.1.41 Prestar esclarecimentos a SETRAN sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a
envolva, independente de solicitagéo.

8.1.42 Sera disponibilizado pela contratada conforme previsto no orcamento (custo de
administracdo da obra), um veiculo com caracteristicas minimas: caminhonete cabine dupla,
direcdo hidraulica, motor a diesel com 1 motorista, com a finalidade de dar celeridade na
fiscalizacéo e execucgédo da obra.

9. OBRIGACOES DA SETRAN

Cabera a SETRAN:
9.1 Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este Edital, em particular no que se
refere ao nivel de servico e sangdes administrativas;
9.2 Proporcionar todas as condi¢fes necessarias para que o licitante vencedor possa cumprir 0
objeto desta licitacao.
9.3 Fornece a qualquer tempo e com 0 maximo de presteza, mediante solicitagdo escrita da

Contratada, informacdes adicionais, dirimir duvidas e orienta-la em casos omissos;
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9.4 Nomear Gestores para executar a fiscalizagdo do Contrato, que registrard todas as
ocorréncias e as deficiéncias verificadas, oficiando a licitante vencedora para a imediata correcao
das irregularidades apontadas.

9.4.1 A existéncia e a atuacdo da fiscalizacdo da SETRAN em nada restringe a responsabilidade
técnica Unica, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que concerne a execugdo do objeto
contratado.

9.5 Efetuar o pagamento mensal nas condic¢Oes pactuadas.

9.6 Atestar a execucéo do contrato.

9.7 Cumprir as demais obrigacdes contidas no edital.

10. CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

10.1 O cronograma de atividades apresentado pela licitante representa as quantidades de servigcos
a serem executados pelo contrato e é o elemento béasico de controle da obra como também
elemento de referéncia para medicéo e pagamento. Com base nesse cronograma de licitacdo, sera
ajustado um cronograma de execuc¢do de acordo com a programacao fisica e financeira existente
por ocasido da assinatura do contrato ou de outro documento habil.

10.2 A SETRAN observara para que o Cronograma maximo por periodo esteja em conformidade
com a disponibilidade de recursos financeiros.

10.3 Este CRONOGRAMA esta apresentado no Anexo V.

11. CONDICOES DE MEDICAO E PAGAMENTO

11.1 A SETRAN pagara a contratada, pelos servicos contratados e executados, 0S precos
integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento e a ocorréncia de
imprevistos. Fica expressamente estabelecido que os pregos incluam todos os custos diretos e
indiretos para a execucdo do(s) servicos(s), de acordo com as condi¢bes previstas nas
Especificacdes e nas Normas indicadas no Edital e demais documentos da licitagdo, constituindo
assim sua Unica remuneragdo pelos trabalhos contratados e executados.

11.2 Obedecido o cronograma fisico-financeiro apresentado, sera procedida a medicdo dos
servigos. Emitido o atestado de conformidade, o contratado devera apresentar na sede da
Superintendéncia Regional respectiva, as notas fiscais correspondentes a medicdo, que sera
encaminhada & Coordenacdo Geral competente ap6s devidamente atestada pela Superintendéncia

Regional.
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E de inteira responsabilidade da empresa a entrega, no prazo maximo de 5 (cinco) dias apds
0 processamento da medicao, de toda documentacdo necessaria a plena e correta formalizacdo do
processo de medicdo, condicdo esta imprescindivel para o envio deste para pagamento. O atraso
na entrega da documentacdo exigida, por parte da empresa, ndo podera concorrer para futuros
pleitos de ressarcimento por atraso de pagamento.
11.3 Seré observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir da data da
emissdo do aceite na nota fiscal até a data do efetivo pagamento.
11.4 O pagamento referente a cada medicdo sera liberado mediante comprovacdo, pela
contratada, da Regularidade Fiscal, nos termos do Edital.
11.5 Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situacdo cadastral da Contratada,
esta sera formalmente comunicada de sua situacdo irregular, para que apresente justificativa e
comprovacao de regularidade. Caso ndo se verifique que a empresa regularizou sua situacgéo,
estard sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 78, da Lei n°. 8666/93.
11.6 Os servicos serdo medidos mensalmente, conforme instrucdo vigente sobre o assunto e de
acordo com os critérios estabelecidos no Procedimento de Execucao das Obras.
11.7 As medic¢bes constardo de Planilha-Resumo, contendo a relagcdo de servicos, quantidades,
unidades, parciais e totais, conforme cronograma de atividades aprovado.
11.8 No processo de medi¢do ou na prestacdo de contas, conforme for o caso, devera constar a
real aliquota de ISSQN adotada pelo respectivo Municipio.
11.8.1 Nas medicGes que abrangem mais de um municipio, o calculo devera ser realizado por
municipio abrangido, sendo vedada a utilizagdo do critério da média ponderada entre os diversos

municipios e suas aliquotas.

12. FISCALIZACAO
A fiscalizacdo dos servicos estabelecidos sera efetuada pelo FISCAL designado pela
SETRAN, sendo a ele incumbida a tarefa de verificar a efetividade do servico executado.

13. PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA DO CONTRATO

O prazo de execucdo dos servigos sera de 12 (doze) meses, a contar da data da publicacéo
no DOE.

Cabe a contratada executar os servigos conforme cronograma fisico-financeiro.

Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:
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a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 30 (trinta) dias da comunicacdo escrita do
contratado;

b) definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria

que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais.

14. GARANTIA CONTRATUAL
Devera ser apresentada a garantia na forma prevista no Edital.

14.1 Para assinar o contrato, devera a vencedora prestar garantia de 5% (cinco por cento) do
valor deste, a precos iniciais, sob pena de decair o direito a contratacao.
14.2 A caucdo inicial sera reforcada durante a execugdo dos servigos contratados, de forma a
totalizar sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do Contrato (pregos iniciais mais aditivos
e reajustamentos se houver).

Todas as garantias contratuais deverdo ser realizadas com prazo de vencimento de 1 més
apos a data prevista para o término contratual vigente.
14.3 A garantia e seus reforcos poderéo ser realizados em uma das seguintes modalidades:
a) caucdo em dinheiro ou titulo da divida pablica;
b) seguro garantia;
c) carta de fianca bancéria, conforme minuta constante do edital;
14.4 No caso de fianca bancéria, esta deverd ser, a critério da licitante, fornecida por um banco
localizado no Brasil, pelo prazo da duragdo do contrato, devendo a contratada providenciar sua
prorrogacdo, por toda a duracdo do contrato, independente de notificacdo da SETRAN, sob pena
de rescisdo contratual, ressalvados os casos em que a duracdo do contrato for inferior ao prazo
acima estipulado, quando devera a caucéo ser feita pelo prazo contratual. Durante o periodo em
que o contrato se encontre oficialmente paralisado ou suspenso ndo podera ser exigida a
prorrogacgdo das fiangas bancérias.
14.5 No caso da op¢édo pelo seguro garantia 0 mesmo seré feito mediante entrega da competente
apolice emitida por entidade em funcionamento no Pais, e em nome da SETRAN, cobrindo o
risco de quebra do contrato, pelo prazo da duracdo do contrato, devendo a contratada
providenciar sua prorrogacgdo, por toda a duragdo do contrato, independente de notificagdo da

SETRAN, sob pena de rescisdo contratual.
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14.6 No caso de opcdo por Titulos da Divida Publica, estes deverdo estar acompanhados de
laudo de avaliacdo da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual esta informara sobre a
exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualizacéo, e condicGes de resgate.

14.7 No caso de opcdo por caucdo em dinheiro, o interessado deverd procurar a Tesouraria
Central da SETRAN, em Belém/PA, para obter instru¢es de como efetué-la.

14.8 A garantia prestada pela licitante vencedora Ihe sera restituida ou liberada 60 (sessenta) dias
corridos apds o Recebimento Definitivo do(s) servico(s).

14.9 A contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, na forma do art.70, da Lei n° 8.666/93. O contratado é responsavel pelos encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais de suas subcontratadas resultantes da execugdo

do contrato, cabendo a ela a fiscalizacdo do cumprimento destas obrigacdes.

15. REAJUSTE E ATUALIZAQAO FINANCEIRA
15.1 Os precos contratados poderdo ser reajustados a cada 12 (doze) meses, contados a partir da
data da apresentacdo da proposta, conforme Art. 40, XI da Lei n° 8.666/93, data a que deverao
estar referidos 0s precos unitarios apresentados na PROPOSTA DA CONTRATADA, esse
reajuste tera como base a variagéo verificada no indice Nacional de Custo de Obras Rodoviarias,
calculado pela Fundagdo Getulio Vargas (FGV-Custos Setoriais), por tipo de obra, publicada nas
colunas 36 a 39 da revista Conjuntura Econdmica.

a) Na hipdtese de reajustamento, o calculo sera obtido através da aplicacdo da seguinte

férmula;

Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculada;

ip = Indice de preco verificado no més-base do contrato;

i1 = Indice de preco referente ao més de reajustamento;

V =Valor, a precos iniciais, da parcela do contrato de obra ou servigo a ser
reajustado.

b) Os precos contratuais ndo serdo reajustaveis pelo periodo de 01 (um) ano ou no caso

de atrasos injustificados que impactem no prazo contratual dos servicos.
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c) Na hipdtese de contrato que, embora tenha seu prazo inferior ao periodo de 01 (um)
ano, ultrapasse 0 mesmo, desde que a contratada ndo tenha nenhuma responsabilidade
nesse evento, podera sofrer reajuste de seus precos.

d) As condicGes de reajustamento de pregos estipuladas anteriormente poderdo vir a ser
alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou estaduais que disponham

de forma diferente sobre a matéria.

15.2 Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista no subitem 11.3,
deverdo ser atualizados financeiramente, desde que o contratado ndo tenha dado causa ao atraso,
pelos indices oficiais de remuneracdo béasica e juros aplicados a caderneta de poupanca,
conforme o disposto no Art. 1°, alinea F, da Lei n. 9.494, de 10/09/1997, com a redacdo dada
pelo Art. 5°, da Lei 11.960, de 29/06/2009 , ap6s decorridos 30 dias da data da emissdo do aceite
na nota fiscal devendo ser observado o disposto neste Edital.

16. SANCOES

16.1 Por atraso ou inexecu¢do total ou parcial do contrato ou instrumento equivalente, bem
como por execucdo de qualquer ato que comprometa o bom andamento do procedimento
licitatorio, a SETRAN podera, garantido o contraditorio e a ampla defesa, aplicar as seguintes
sancoes:

16.2 ADVERTENCIA: E o aviso por escrito, emitido quando a Licitante e/ou Contratada
descumprir qualquer obrigacdo, e sera expedido:

16.2.1.1 Pelo Secretario de Estado de Transportes, quando o descumprimento da obrigacdo
correr no ambito do procedimento licitatério, sendo emitida por documento oficial da SETRAN
e registrada no SICAF, nos seguintes casos:

16.2.1.1.1 quando a licitante atrasar a entrega, no prazo estabelecido no edital, dos documentos
e anexos exigidos, por meio eletrénico, de forma proviséria, ou, em original ou copia
autenticada, de forma definitiva;

16.2.1.1.2 quando a licitante ofertar preco visivelmente inexequivel na formulacdo da proposta
inicial ou na fase de lances;

16.2.1.1.3 quando a licitante ndo honrar com o valor ofertado durante a fase de lances e solicitar
sua excluséo antes da aceitacdo das propostas;

16.2.1.1.4 quando a licitante manifestar intencéo de recurso e ndo o impetrar;
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16.2.1.1.5 quando a licitante atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, qualquer fase da
licitacdo.

16.2.1.1.6 Todas as hipdteses tratadas no subitem 16.1.1.1 serdo validas quando a empresa
descumprir as exigéncias editalicias pela primeira vez com a Administracdo, ndo havendo
ocorréncia anterior da mesma natureza registrada em sistema ou documento oficial,

16.2.1.2 Pelo Secretario de Estado de Transportes, orientado pelo Fiscal do contrato ou
servidor responsavel pelo recebimento do objeto da licitacdo, se o descumprimento da obrigacao
ocorrer na fase de execucdo do objeto, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou
em assinar o contrato, nos seguintes casos:

16.2.1.2.1 quando a licitante se recusar a retirar a nota de empenho ou a assinar o contrato, por
um periodo de 5 (cinco) dias Uteis contados do vencimento do prazo para retirada ou assinatura;
16.2.1.2.2 quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, atrasar ou
ensejar o retardamento no inicio da execu¢do do seu objeto, por um periodo de 5 (cinco) dias
Uteis contados do vencimento do prazo para inicio da execucao do objeto;

16.2.1.2.3 quando se tratar de execucdo de servicos, caso seja identificado atraso superior a 15
(quinze) dias no cumprimento das metas em relacdo ao Cronograma Aprovado, ndo justificado
pela empresa contratada.

16.2.1.2.4 quando a licitante descumprir qualquer outra obrigacdo atinente ao objeto da
licitacdo, sendo a adverténcia registrada e fundamentada em documento especifico.

16.2.2 MULTA: E a sanc¢do pecuniaria que serd imposta & Contratada, Pelo Secretario de
Estado de Transportes, por atraso injustificado na execucdo do objeto da licitagdo ou inexecugéo
do mesmo, sendo esta parcial ou total, e serd aplicada nos seguintes percentuais:

16.2.2.1 Nos casos de atrasos:

16.2.2.1.1 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na execugdo do objeto da
licitacdo, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9%
(nove, virgula, nove por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias de atraso;

16.2.2.1.2 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na execucdo do
objeto da licitacdo, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a
parte inadimplente, em carater excepcional, e a critério da SETRAN, quando o atraso ultrapassar
30 (trinta) dias;
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16.2.2.1.3 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por
descumprimento do prazo de execucdo do objeto da licitacdo, sem prejuizo da aplicacdo do
disposto nos subitens 16.1.2.1.1 ¢ 16.1.2.1.2;

16.2.2.2 Nos casos de recusa ou inexecucao:

16.2.2.2.1 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o
contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela SETRAN ou
inexecucdo parcial do objeto da licitacao, calculado sobre a parte inadimplente;

16.2.2.2.2 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecucéo total do objeto
da licitacdo ou descumprimento de qualquer clausula do contrato, exceto prazo de entrega.

16.2.3 A multa sera formalizada por simples apostilamento, na forma do artigo 65, paragrafo 8°,
da Lei n° 8.666/93 e sera executada apos regular processo administrativo, oferecido a Contratada
a oportunidade do contraditério e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar do
recebimento da notificacdo, nos termos do parégrafo 3° do artigo 86 da Lei n° 8.666/93,
observada a seguinte ordem:

16.2.3.1 Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;

16.2.3.2 Mediante desconto no valor das parcelas devidas a contratada; e

16.2.3.3 Mediante procedimento administrativo ou judicial de execucao.

16.2.4 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderéa & Contratada pela sua diferenca, devidamente atualizada pelo indice Geral de Precos
de Mercado — IGPM ou equivalente, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos
pela SETRAN ou cobrados judicialmente. O atraso, para efeito de calculo de multa, sera contado
em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega, se dia de
expediente normal na reparticdo interessada, ou no primeiro dia Util seguinte.

16.2.5 Em despacho, com fundamentacdo sumaria, podera ser relevado:

16.2.5.1 O atraso na execuc¢do do objeto da licitagdo ndo superior a 05 (cinco) dias; e

16.2.5.2 A execucdo de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de
cobranca.

16.2.6 A multa podera ser aplicada cumulativamente com outras san¢@es, segundo a natureza e
a gravidade da falta cometida, observados os principios da proporcionalidade e da razoabilidade.
16.2.7 Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, serd aberto Processo Administrativo pelo

Fiscal do contrato com o objetivo de anulagdo da nota de empenho e/ou rescisdo unilateral do
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contrato, exceto se houver justificado interesse da SETRAN em admitir atraso superior a 30
(trinta) dias, sendo mantidas as penalidades na forma dos subitens 16.1.1.2.3 e 16.1.2.1.

16.2.8 SUSPENSAO: E a sanc¢do que impede temporariamente o fornecedor de participar de
licitaghes e de contratar com a Administracdo, e suspende o registro cadastral da licitante e/ou
contratada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, de acordo com 0s
prazos a seguir:

16.2.8.1 Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido
no edital, os documentos e anexos exigidos, por meio eletronico, de forma provisoéria, ou, em
original ou copia autenticada, de forma definitiva, ou ainda, atrasar, sem justificativa pertinente
ao certame, qualquer fase da licitacao.

16.2.8.1.1 A hipétese em que o licitante atrasar, sem justificativa pertinente ao certame,
qualquer fase da licitacdo, sera valida quando a empresa for reincidente, ja havendo ocorréncia
anterior da mesma natureza registrada em sistema ou documento oficial,

16.2.8.2 Por até 2 (dois) anos, quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua
proposta, ndo celebrar o contrato, ndo mantiver a proposta, ensejar o retardamento na execucao
do seu objeto, falhar ou fraudar na execucdo do contrato.

16.2.8.3 Por até 5 (cinco) anos, quando a Contratada:

16.2.8.3.1 Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitagdes,
objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicacdo do objeto da
licitacdo;

16.2.8.3.2 Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

16.2.8.3.3 Receber qualquer das multas previstas no subitem 16.1.2 e ndo efetuar o pagamento.
16.2.8.3.4 Comportar-se de modo inidéneo.

16.2.8.4 A aplicacdo da penalidade de suspensdo é de competéncia do Secretario de Estado de
Transportes, tanto quando o descumprimento da obrigacdo ocorrer no ambito do procedimento
licitatorio, quanto quando ocorrer na fase de execucdo do objeto da licitacdo, entendida desde a
recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato ou qualquer documento habil que
venha substitui-lo.

16.2.9 A penalidade de suspensao sera publicada no Diario Oficial do Estado e registrada no
SICAF.

Pagina 37 de 39



GOVERNO DO

Secretaria d
Transportes Wk \PARA

16.2.10 DECLARACAO DE INIDONEIDADE: A declaracio de inidoneidade sera aplicada
somente pelo Secretaria de Estado de Transportes, a vista dos motivos informados na instrucao
processual.

16.2.10.1 Seré& declarada inidénea a empresa que cometer ato como os descritos nos arts. 90, 92,
93, 94, 95 e 97 da Lei n° 8.666/93.

17. DOCUMENTOS ANEXOS

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

- Anexo | — Planilha Estimativa de Custo e Formacéo de Precos;

- Anexo Il — Planilha Estimativa de Composicéo de BDI;

- Anexo |11 - Planilha Estimativa de Encargos Sociais;

- Anexo IV — Projeto executivo (se for o caso);

- Anexo V — Memoria de Célculo;

- Anexo VI — Composicao de Precos Unitérios, principal e auxiliar;

-Anexo VII — Documento Referentes a Responsabilidade Técnica (ART/RRT referente a

totalidade das pecas técnicas produzidas por profissional habilitado);

18. ASSINATURAS

Declaro que sou responsavel pela elaboracdo do Projeto Bésico, que corresponde a
selecdo de empresa especializada com vistas & execucdo dos SERVICOS DE MANUTENCAO
E CONSERVAQAO PREVENTIVA E ROTINEIRA DA MALHA ESTRADAL 4°
NUCLEO REGIONAL, para constar como anexo ao edital.

Declaro que sou responsavel pela elaboracdo das planilhas orcamentéarias a que se refere
0 Art. 40, 8 2° inciso Il, da Lei 8.666/93, bem como sua compatibilidade com o presente
PROJETO BASICO de Referéncia e com 0s custos do sistema de referéncia, sendo as mesmas
atuais e adequadas. O Projeto Béasico esta adequado ao que dispde o Inciso | e 0 82° do Art. 9°
do Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005.

Em, 05 de junho de 2020.

Marcio Chaves
Coordenador
Matricula n°5946599/1
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POR TODO O

Aprovo o presente PROJETO BASICO, bem como estou de acordo com todas as informacdes

prestadas nas declaracGes e assinaturas acima.
Em, 05 de junho de 2020.

Joao Renato Maia Aguiar
Diretor Técnico
Matricula n° 5945676/1
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