Secretaria de DA DA
Transportes ‘*! PARA

TERMO DE REFERENCIA N° 027/2020
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

1. OBJETO / DEFINICOES / INFORMACOES ESSENCIAIS

1.1 OBJETO

1.1.1 Contratagao de Empresa para execucao de, conforme condigdes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento e seus anexos, por SERVICOS DE MANUTENCAO E
CONSERVACAO PREVENTIVA E ROTINEIRA DA MALHA ESTRADAL 1° NUCLEO
REGIONAL, segundo as condi¢des, quantidades e exigéncias e especificagdes previstas neste

Projeto Basico por meio de licitacdo da modalidade Concorréncia Publica.

1.2 DEFINICOES/INFORMACOES ESSENCIAIS

NUCLEO REGIONAL: 1° NR

EXTENSAO: 274,80 km

VALOR: RS 15.414.038,59 (Quinze milhdes, quatrocentos e quatorze mil, trinta e oito reais

e cinquenta e nove centavos).

1.3 INFORMACOES ESSENCIAIS

1.3.1. O objeto da licitagdao tem a natureza de obra de engenharia.

1.3.2. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os descriminados no Anexo III do

Projeto Basico.

1.3.3. O contrato tera vigéncia de obra pelo periodo de 12 (doze) meses, os servigos referentes a

Manutengao (Conservagao/Recuperacao) sao de natureza continua.

1.3.4. O regime de execug¢do do contrato serd o de empreitada por preco unitario.

1.3.5. Permite participacdo de Consorcios ou empresas estrangeiras: Ndo. Em razdo da
diversidade dos servigos constantes do Objeto em questao.

1.3.6. Permite Subcontratacdo: Sim, para atividades que nao constituam a escopo principal do
objeto, até o limite de 50 % do orgamento.

1.3.7. Referéncia de Precos: Os pregos unitarios que deram origem ao valor do orcamento
referencial foram elaborados com base na Tabela SICRO2-PA na data base
NOVEMBRO/2016.

1.3.8. Tipo de licitagao: Menor prego Global.

1.3.9. Contato do setor responsavel: Diretoria Técnica, Fone: (91) 4009-3842/3843.
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2. JUSTIFICATIVA

O objeto da presente contratagao sao obras de Manutengao e Conservagao que por lei € de
obrigagdo do estado do Para, através da SETRAN (Secretaria do Estado de Transportes), baseado
no principio bdasico da Administragdo de preservar o Patrimonio Publico sob sua
responsabilidade, desta forma, os servicos a serem contratados sdo de natureza continuada,
corriqueiros € enquadram-se na descrigdo da Lei por serem passivos de quantificacdo segundo
praticas e especificagdes técnicas correntes, cujos padrdes de desempenho e qualidade estdo
objetivamente definidos em edital.

A SETRAN, adotou como premissa para elaboracao deste trabalho o Plano Nacional de
Manutengao Rodoviaria do DNIT, com o objetivo de ter condigdes para atuar de forma imediata
em problemas repentinos ocorridos nas rodovias estaduais ndo pavimentadas, criando subsidios
para execucgdo de servicos com um contrato que contemple os servicos de conservagdo mais
usuais, possibilitando uma melhor gestdo da manutencao das rodovias estaduais, orientando a
tomada de decisdo quanto ao nivel adequado de manutencao do sistema estradal.

E um dos produtos da Geréncia de Pavimentos da SETRAN/PA, que busca garantir a
cobertura contratual da malha rodoviaria do 1° ntcleo regional com as intervengdes necessarias.
Podendo assim proporcionar aos usuarios da malha estradal (rodovia sem pavimento asfaltico)
sob administragdo da SETRAN/PA boas condi¢des de trafegabilidade, com seguranga e conforto
de forma permanente.

Preservar o patrimoénio do sistema estadual, além de promover a redu¢do do tempo de
viagem e do custo logistico, garante a melhor aplicagdo de recursos para a manutencao de nossas
rodovias.

Considerando a grande extensdo e abrangéncia (274,80 km) das vias ndo pavimentadas,
as acdes do Plano sdo de extrema importancia para o crescimento economico e social do estado.

Para demonstracao segue abaixo planilha descritiva referente a abrangéncia do 1° nucleo

regional.
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https://caminhosdopara.com.br/mobile/mapas/dashboards/2018/nr/NRO1b-2018.pdf
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https://caminhosdopara.com.br/mobile/mapas/dashboards/2018/nr/NR0O1¢c-2018.pdf

Na defini¢do do quantitativo para a execugao dos servicos desta licitagdo, foi considerado
20% do total da malha estradal, de reparos e interven¢des pontuais e intermitentes para a retirada
de pontos criticos.

Nos quantitativos, foram consideradas espessuras medias os quais determinaram os
devidos volumes, explicito em memoria de calculo anexa a este projeto basico.

O saldo nao considerado devera ser atendido em contratos especificos, avaliados de

acordo com a necessidade de cada rodovia.

3. DESCRICAO DAS NORMAS, ESPECIFICACOES, QUANTITATIVOS E VALOR.
3.1 NORMAS

Na execugdo dos servicos objeto do presente Edital, deverdo ser observadas, de modo
geral, as Especificacdes e as Normas Técnicas vigentes no DNIT, Normas Técnicas da ABNT,
aquelas Complementares e Particulares e outras pertinentes a(s) obra(s) em licitagdo, constantes
dos respectivos projetos, as instrugdes, recomendagdes e determinacdes da Fiscalizagao,

observando principalmente as abaixo relacionadas:
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* DNIT 104/2009-ES: TERRAPLENAGEM — SERVICOS PRELIMINARES;

* DNIT 106/2009-ES: TERRAPLENAGEM — CORTES;

« DNIT 107/2009-ES: TERRAPLENAGEM — EMPRESTIMOS;

* DNIT 108/2009-ES: TERRAPLENAGEM — ATERROS;

* DNIT 023/2006-ES: BUEIROS TUBULARES DE CONCRETO;

« DNIT 101/2009-ES: SINALIZACAO VERTICAL;

« DNIT 097/20019-PRO: ELABORACAO DE DIARIO DE OBRAS;

* [PR 724/2006 — MANUAL DE DRENAGEM DE RODOVIAS;

« IPR 742/2010 — MANUAL DE IMPLANTACAO BASICA;

« ISA 07 — MANUAL DE INSTRUCOES AMBIENTAIS:;

* IS N° 13/2013 — Define e padroniza os procedimentos técnicos e administrativos para
recebimento de obras rodoviarias de pavimenta¢do de pavimentos novos e restaurados — que

foram objeto de intervengoes de carater estrutural, conforme os itens citados.

3.2. ESPECIFICACOES

Os servigos, objeto deste Projeto Basico, deverdo ser executados conforme descrito
abaixo:

3.2.1. EXECUCAO DOS SERVICOS

A execucdo dos servigos obedecerd a presente especificagdo e seus anexos, aos projetos e
demais detalhes técnicos e instrugdes fornecidas pela CONTRATANTE no curso das obras.

Caso haja indicacdes conflitantes entre o projeto e a presente especificacao, fica definido
que as normas e especificagdes prevalecerdo sobre o projeto, exceto quando houver
recomendacdo expressa em contrario.

Em caso de divergéncia entre cotas assinaladas nos desenhos/projetos e suas dimensdes
medidas em escalas, prevalecem sempre as cotas.

Quando ocorrer dividas ou omissdo nos projetos/desenhos e/ou especificagdes, a
FISCALIZACAO/GERENCIA deverd ser consultada para os devidos esclarecimentos, que
comunicara, por escrito a contratada, a solugdo adotada de maneira a atender sua viabilidade
técnica.

Onde forem aplicaveis e nao estiverem conflitantes com as presentes normas e

especificagdes deverdo ser obedecido o requisito das normas especifica da ABNT e DNIT.
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Toda documentacdo técnica fornecida a CONTRATADA ¢ entregue sob reserva de
qualquer lapso que por ventura contiverem e nao servirdo de argumento a mesma para que se
exclua da responsabilidade completa e perfeita execugdo dos servigos.

Nao ¢ permitida a execugdo dos servigos, objeto desta especificagdo:

a) sem a implantagdo fisica dos “off-sets”, demarcando a area de execugdo dos servigos;

b) sem a implantagdo prévia da sinaliza¢do da obra, conforme Normas de Seguranca

para Trabalhos em Rodovias da SETRAN-PA;

c¢) sem o devido licenciamento e/ou autorizagdo ambiental, conforme Manual de

Instru¢oes Ambientais para Obras Rodoviarias dadas como referéncia desta

especificagdo da SETRAN-PA.

d) em dias de chuva.

As medidas necessarias em relagdo a preservacdo do meio ambiente, deverd seguir o
descrito no Manual de Instru¢cdes Ambientais do DNIT.

Todo o equipamento, antes do inicio da execugdo dos servigos, deve ser cuidadosamente
examinado e aprovado pela SETRAN-PA, sem o que ndo ¢ dada a autorizagdo para o seu inicio.

Ap6s finalizagdo dos servigos, a FISCALIZACAO/GERENCIA efetuard a Vistoria Final
dos servigos executados.

E obrigatoria a visita de representante da CONTRATADA, ao local no qual serdo
realizados os servigos de Conservacao e Recuperacao de segmentos da Rodovia, antes do inicio
dos mesmos.

Todas as condicdes locais deverdo, entdo ser adequadamente observadas, devendo ser
pesquisados todos os dados e elementos que possam ter influéncia no desenvolvimento dos
trabalhos, de modo que ndo serdo atendidas solicitagdes durante os servigos sob o argumento de
falta de conhecimento das condi¢des de trabalho.

Na proposta para a execu¢ao das obras, a CONTRATADA devera apresentar as
composi¢des de Custos Unitarios para todos os servigos e suas composicoes auxiliares, bem
como a composi¢ao da parcela referente aos Beneficios e Despesas Indiretas — BDI, encargos
sociais e cronograma fisico-financeiro.

Nos precos unitarios finais, deverao estar incluidas todas as despesas diretas e indiretas,
tais como: aquisicado de materiais, emprego de equipamentos, instalagdo e manutencdo de

canteiro, mao-de-obra, encargos sociais, seguros, controles tecnologicos e topograficos, etc.

3.2.2. MATERIAIS
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A ndo ser quando especificado em contrario, todo o material a ser empregado estara
sujeito a ter o seu controle de qualidade verificado pela SETRAN ou seus prepostos, nas
dependéncias de fabricantes ou, eventualmente, de seus fornecedores. Esses materiais, também,
deverdo estar de acordo com as exigéncias das Normas e Especifica¢des, sendo expressamente
vetado o uso de material improvisado em substitui¢do ao especificado.

A FISCALIZACAO examinara todos os materiais recebidos no canteiro da obra antes de
sua utilizagdo e podera impugnar o emprego daqueles que, a seu critério, forem julgados
inadequados. Neste caso, em presenc¢a do responsavel pela execucdo da obra, serdo retiradas as
amostras para a realizagao de ensaios de caracterizacdo das qualidades dos materiais.

Quando houver motivos para a substituigdo de um material especificado por outro, a
CONTRATADA, em tempo habil, apresentara, por escrito, 8 FISCALIZACAO, se aprovar, a
proposta de substituicdo, instruindo-a com as razdes determinantes do pedido e orcamento
comparativo, sendo que sua aprovagdo so6 podera se efetivar quando a CONTRATADA firmar
declaracao de que a substitui¢ao se fara sem 6nus paraa CONTRATANTE.

Além disso, a Contratada deverd apresentar provas de equivaléncia técnica do produto
proposto em substituicdo ao especificado, compreendendo, como peca fundamental o laudo de
exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratorio idoneo, a critério da
CONTRATANTE.

Quando no projeto constar & marca, nome de fabricante ou tipo de material, estas
indicagdes destinam-se a definir o tipo e o padrdo de qualidade requeridos, podendo ser aceitos
produtos equivalentes, devendo o pedido de substitui¢do obedecer ao disposto no paragrafo
anterior, mas tratando-se de materiais que evidenciam-se no ambito estético da obra os materiais

proposto em substitui¢do deverdo harmonizar-se com os demais, a critério da FISCALIZACAO.

3.2.3. SEGURANCA

A execucao da obra devera ser realizada com a ado¢dao de todas medidas relativas a
protecdo dos trabalhadores e de pessoas ligadas a atividade da CONTRATADA e observadas as
leis em vigor.

Deverdao ser observados os requisitos de seguranga com relagdo as redes elétricas,
maquinas, andaimes e guinchos, presenca de chamas e de metais aquecidos, uso e guarda de
ferramentas e aproximacao de pedestre.

Se for necessario durante a execucdo dos servicos o emprego de materiais toxicos, inflamaveis

ou explosivos, a FISCALIZACAO deveri ser antecipadamente notificada, e deverd opinar por
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escrito sobre as medidas de seguranca propostas pela CONTRATADA, quanto aguarda e
emprego do referido material.

Compete a CONTRATADA tornar as providencias para a colocacgdo, as expensas
proprias, de placas e sinais luminosos de adverténcia ou orientacdo durante o dia e a noite.

A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA a colocagio de sinais correntes
que julgar necessarios para a seguranca de veiculos e pedestres.

A CONTRATANTE nao assumira responsabilidade por acidentes que ocorrerem nos
locais da obra e nem atuard como mediador em conflitos que deles resultem.

A CONTRATADA mantera Seguro de Acidentes do Trabalho para todos os seus
empregados que exer¢am atividades no canteiro da obra e respondera, nos ternos da legislagao
vigente, por qualquer acidente ocorrido com o pessoal, material, instalacdes e equipamentos sob
sua responsabilidade, bem como de terceiros, durante a execucao dos servigos.

A CONTRATADA submeter-se-a as medidas de seguranca exigidas pelo local onde se

realizarem os servigos.

3.2.4. FISCALIZACAO DA OBRA

A Obra sera FISCALIZADA/GERENCIADA por intermédio de engenheiro(s)
credenciado(s) pela SETRAN e, respectivos auxiliares e Consultoria, quando for o caso.

Nao podera, em hipdtese alguma, ser alegado como justificativa ou defesa, por qualquer
elemento da CONTRATADA, desconhecimento, incompreensdo, duvida ou esquecimento das
clausulas e condicoes destas especificacdes e do contrato, das recomendacdes dos fabricantes
quanto a correta aplicacdo dos materiais, bem como de tudo o contido no projeto e nas normas e
especificagdes aqui mencionadas.

A CONTRATADA devera acatar de modo imediato as ordens da SETRAN, dentro destas
especificagdes e do contrato.

Ficam reservados a SETRAN o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, duvidoso e omisso ndo previsto no contrato, nestas especificagdes, no projeto e em tudo
o mais que de qualquer forma se relacione ou venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com
a Obra em questao e seus complementos.

A CONTRATADA devera, permanentemente, ter € colocar a disposicdo da SETRAN os
meios necessarios € aptos a permitir a medi¢ao dos servicos executados, bem como a inspecao

das instalacdes da Obra, dos materiais e dos equipamentos, independentemente das inspecdes de
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medicoes para efeito de faturamento e ainda independentemente do estado da Obra e do canteiro
de trabalho.

A atuacdo da SETRAN em nada diminui a responsabilidade tnica, integral e exclusiva da
CONTRATADA no que concerne as Obras e/ou fornecimentos e suas implicagdes proximas ou
remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Cddigo Civil e demais leis ou
regulamentagdes vigentes.

A SETRAN poderd exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas
pela CONTRATADA, providéncias suplementares necessarias a seguranca dos servigos e ao
bom andamento da Obra.

Pela CONTRATADA, a conducao geral da Obra ficara a cargo de pelo menos um
engenheiro registrado e apto junto ao CREA-PA.

Todas as ordens dadas pela SETRAN ao engenheiro condutor da Obra serdo consideradas
como se fossem dirigidas diretamente 8 CONTRATADA; por outro lado, todo e qualquer ato
efetuado ou disposi¢do tomada pelo referido engenheiro, ou ainda omissdes de responsabilidade
do mesmo, serdo considerados para todo e qualquer efeito como tendo sido tomadas pela
CONTRATADA.

A CONTRATADA devera manter na Obra, livro de ocorréncias com todas as paginas
numeradas e rubricadas pela SETRAN, onde serdo anotados fatos cujos registros sejam
considerados necessarios.

A SETRAN tera direito de exigir pessoal e equipamentos adequados e em quantidades
suficientes, de modo a dar atendimento ao nivel de qualidade desta especificagdo técnica, bem
como para obedecer ao cronograma do contrato.

A CONTRATADA s6 podera iniciar qualquer servico, devidamente autorizada em

documento proprio onde deve constar a descri¢do dos servicos.

3.2.5. ENTREGA DOS SERVICOS E GARANTIAS

Os servicos deverdo ser entregues em perfeitas condigdes de acabamento e
funcionamento, para verificagdo final da CONTRATANTE.

Todas as instalagdes provisorias deverao ser desmontadas e retiradas do local ao término
dos servigos, quando convier ao CONTRATANTE.

Todo o entulho e restos de materiais deverdo ser retirados de local da obra as expensas da

CONTRATADA.
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Quanto a garantia, a CONTRATADA devera garantir, irrestrita e ilimitadamente, o

perfeito funcionamento da obra em um periodo, conforme lei das licitagdes, a contar da data do

Termo de Recebimento, emitido pela SETRAN.
a) Os periodos de garantia serdo suspensos, a partir da constatagdo de defeito, pela
SETRAN, até a efetiva corregdao do mesmo, pela CONTRATADA. Na hipotese de reparos
em servigos, um novo periodo de garantia sera iniciado somente para o item substituido,
contando-se o prazo a partir da aceita¢do pela SETRAN.
b) A garantia, aqui prestada, cobre quaisquer defeitos provenientes de quaisquer erros
ou omissoes da contratada, em especial, decorrentes do erro de concep¢do de projeto, de
matéria-prima, de fabricagdo, de montagem, de coordenagdo técnica e administrativa.
Esta garantia exclui, todavia, danos ou defeitos resultantes do desgaste normal; do uso
anormal dos equipamentos; de carga excessiva; de influéncia de ac¢do quimica ou
eletroquimica; de fundagoes e/ou servicos de obras civis inadequados e de outras razoes
fora do controle da contratada.
¢) Caso a CONTRATADA deixe de tomar providéncias necessarias a reposi¢do ou
corre¢do dos materiais/ servigos e equipamentos dentro do prazo fixado de comum
acordo com a SETRAN, apos recebimento de aviso, por escrito, a SETRAN podera, a seu
exclusivo critério, substituir ou corrigir esses equipamentos, materiais, e Servigos
conforme o caso, debitando a Contratada, permanecendo a mesma, para todos os fins,
como responsavel pelo perfeito desempenho desses materiais e equipamentos, ndo se
alterando a garantia geral neste fornecimento.
d) A garantia aqui definida, em nenhuma hipotese serd alterada, sendo aprovagoes de
projetos, fiscalizagoes ou inspegoes, exercidas pela SETRAN, ndo ilidirdo a total e
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade de fabricagdo, dos

materiais e servi¢os por ela fornecidos ou prestados.

3.2.6. CRITERIOS DE MEDICAO
Os servigos, executados e recebidos, sdo medidos de acordos com a memoria de campo
expedida pela FISCALIZACAO/GERENCIA DA OBRA Copias das folhas de testes, avaliagdes

e medigoes realizadas.
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3.2.7. PRAZOS
O prazo para a execugdo dos servigcos sera de 12 (doze) meses, a partir da emissdo da
Ordem de Servico, que deverdo ser rigorosamente cumpridos, independentemente de
dificuldades relativas a fornecimento de materiais, clima ou outras que porventura venham a
ocorrer.
ApoOs a assinatura do contrato e antes do inicio da Obra, o engenheiro da

CONTRATADA devera entrar em contato com o ENGENHEIRO FISCAL da SETRAN, para de

comum acordo definir os planos de execu¢do da Obra, para que os prazos sejam atendidos.

3.2.8. ESPECIFICACOES PARTICULARES

Este item define a sistematica a ser empregado nos SERVICOS DE MANUTENCAO E
CONSERVACAO PREVENTIVA E ROTINEIRA DA MALHA ESTRADAL 1° NUCLEO
REGIONAL, com extensao de 274,80 km, aqui sdo apresentadas defini¢des e quantitativos de
servicos a serem executados pela empresa contratada e gerenciada por esta Secretaria -

SETRAN.

3.2.8.1 SERVICOS PRELIMINARES
3.2.8.1.1. PLACA DA OBRA

Na obra em local bem visivel, serd obrigatdria a colocacdo de 02 (duas) placas medindo
6,00 m x 3,00 m cada, e a cada 10km de obra da rodovia em atendimento, sera colocada uma
placa medindo 3,00 m x 2,00m cada, conforme modelo fornecido pela SETRAN em local

indicado pela fiscalizagao.

3.2.8.2. SERVICOS CONSERVACAO E TERRAPLENAGEM
3.2.8.2.1. LIMPEZA LATERAL MANUAL E MECANIZADA

Sera efetuada na area lateral a rodovia, em sua extensao e em uma faixa de 3,00 m para
cada lado. Para a execugdo dos servicos devera estar prevista a utilizagdo racional de

equipamento apropriado, atendidas as condi¢des locais e a produtividade exigida.

3.2.8.2.2. ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL 1° CATEGORIA:
- O Servigo de Escavacgao e Carga devera seguir a prescricao DNIT ES-106/2009.
Escavacdo e carga de material consistem-se nas operagdes de remocdo do material

constituinte do terreno nos locais onde a implantacdo da geometria projetada requer a sua
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remogao, ou escavagao de areas de empréstimo de material, incluindo a carga e o transporte dos
materiais para seu destino final: aterro ou depdsito de materiais de excedentes.

A qualidade e a seguranca do servico serdo avaliadas pela FISCALIZACAO,
considerando a limpeza total da area trabalhada e do percurso no transporte e seguranca na
operacdo da carga, exigindo sinalizacao de adverténcia.

- As operagoes de escavacao e carga compreendem:

a) Escavagdo e carga do material em areas de corte até o greide de terraplenagem;

b) Escavag¢do e carga de material em dreas de corte situadas abaixo do greide de

terraplenagem no caso em que o subleito é constituido por materiais improprios, na

espessura fixada em projeto ou pela fiscalizagdo,

¢) Escavagdo e carga de material de degraus ou arrasamentos nos alargamentos de

aterros existentes;

d) Escavacdo e carga de material de degrau em terrenos de fundagdo fortemente

inclinados;

e) Escavacdo e carga de material, quando houver necessidade de remog¢do da camada

vegetal, em profundidades superiores a 20 cm;

f) Escavagdo e carga de materiais de area de empréstimos;

g) Escavagcdo com equipamento convencional de terraplenagem, destinados a alteragdo

de cursos d’agua objetivando eliminar travessias ou posiciond-las de forma mais

conveniente em relacdo ao tracado, os assim chamados corta-rios.

- Materiais de 1* Categoria ou Materiais Inserviveis

Compreendem os solos em geral, de natureza residual ou sedimentar e seixos rolados ou
ndo com didmetro maximo de 0,15 cm.

Em geral todos os materiais sao escavados por tratores escavo transportadores de pneus,
empurrados por tratores esteiras de peso compativel ou por escavadeiras hidraulicas.
Sua escavagao ndo exige o emprego de explosivo.
- Equipamentos

A escavagcdo em materiais de 1* categoria ou inserviveis deverd utilizar: tratores de
esteiras equipados com lamina escavo transportador ou escavadores conjugados, caminhdes
basculantes, pas carregadeiras, motoniveladoras e escavadeiras hidraulicas, tratores para

opera¢ao de push;
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Para execugdo dos servicos de escavacdo deve-se utilizar para complementar os
equipamentos destinados a manutencdo de caminhos de servigos, areas de trabalho e
esgotamento das aguas das cavas de remocdo. Tais atividades devem ser previstas pela
executante para otimizacao e garantia da qualidade dos trabalhos.

- Execucao

Todas as escavagdes devem ser executadas nas larguras e com a inclinagao dos taludes
indicados no projeto.

A operacdo de escavacao deve ser precedida dos servigos de desmatamento,
destocamento e limpeza.

A escavacao dos cortes deve obedecer aos elementos técnicos fornecidos pelo projeto de
terraplenagem e nas notas de servigo. O desenvolvimento dos trabalhos deve otimizar a
utilizacdo adequada, ou rejeicdo dos materiais extraidos. Apenas sdo transportados para
constituicdo dos aterros, os materiais que pela classificagdo e caracterizagdo efetuados nos
cortes, sejam compativeis com as especificacoes de execugao dos aterros, em conformidade com
o0 projeto.

Constatada a conveniéncia técnica e econdmica de reserva de materiais escavados em
cortes, para execu¢do de camadas superficiais da plataforma, ¢ recomendavel o deposito dos
referidos materiais em locais indicados pela fiscalizagao para sua oportuna utilizacao.

Em situagdes em que o nivel de agua se situe acima da cota do greide de terraplenagem,
os taludes apresentem teor de umidade elevado, ¢ necessario que se execute a drenagem
adequada, com a instalacdo de um sistema de drenos profundos ou drenos sub-horizontais. A
quantidade, posicionamento, didmetro e comprimentos destes drenos devem ser executados de
acordo com o projeto.

Imediatamente apds a conclusdo da execucdo dos drenos, deve ser iniciada a execucdo do
aterro de protecao de taludes de corte, utilizando-se solo superficial, argilo-arenoso, areno-
argiloso laterizado ou aqueles indicados no projeto. Sempre que possivel os materiais para
protecdo devem ser provenientes de cortes vizinhos ou de areas de empréstimos indicados em
projeto ou pela fiscalizagao.

Quando a escavagdo atingir o greide de terraplenagem, e os solos do subleito forem
inadequados, isto €, constituidos por solos de expansdo maior que 2%, possuirem baixa
capacidade de suporte ou organicos, ¢ necessario o rebaixamento do greide de terraplenagem na
espessura estabelecida em projeto, ou de 60 cm no minimo, ou a definida pela fiscalizagdo, nos

casos ndo previstos em projeto.
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As espessuras e as caracteristicas dos materiais constituintes das camadas de aterro
devem estar em conformidade com a especificagdo técnica pertinente, aterro e, com as
determinagdes de projeto.

Os taludes ao final das escavagdes devem possuir a geometria indicada em projeto e
superficie desempenada. Somente devem ser efetuadas alteracdes de inclinacdo caso novos
dados geotécnicos justifiquem a alteragdo da inclinacao, ou quando ocorrerem escorregamentos
durante a execucdo. O talude deve apresentar a superficie desempenada, obtida pelos
equipamentos de escavagao.

As cristas de corte e entradas dos taludes devem ser arredondadas e as banquetas, sempre
que possivel, devem possuir concordancia com terreno natural, o que pode envolver escavagoes
ndo previstas em projeto, cabendo a fiscalizag¢@o autorizar estas escavacdes adicionais.

Os taludes em que houver diferentes inclina¢des, a concordancia deve ser continua, e
executada de modo evitar a formacao de elevacdes e depressoes.

Nas areas de transicao de aterros para corte, deve ser executada a escavacao e remocgao de
0,60 m abaixo da cota de terraplenagem, na area de corte, na extensdo minima de 2,0 m. O
material escavado deve ser substituido por materiais com as mesmas caracteristicas dos 0,60m da
camada final de aterro.

- Aceitacao

Os servigos sdo aceitos e passives de medi¢ao desde que sejam executados de acordo com
esta especificacdo e o controle geométrico esteja dentro da faixa de tolerancia permitida.

Os servigos rejeitados devem ser corrigidos ou complementados.

- Controle Ambiental

Nas operagdes de escavacao € exigida a adocdo dos seguintes procedimentos.

Nas areas de cortes:

v Evitar o quanto possivel o transito dos equipamentos e veiculos de servigo fora das areas de
trabalho; evitar o excesso de carregamentos dos veiculos e controlar a velocidade usada;

v Aspergir 4gua permanentemente nos trechos poeirentos, principalmente nas passagens por
areas habitadas;

v O revestimento vegetal dos taludes, quando previsto, deve ser executado imediatamente apos
a execucdo dos cortes;

v Implantar, caso necessario, sistema de drenagem provisério e de controle de processos
erosivos, como carreamento.

Nas areas de empréstimo:
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A empresa executante deve licenciar a area de empréstimo, localizada fora da faixa de
dominio, junto ao 6rgdo ambiental responsavel, antes do inicio de qualquer atividade na area;
v Deve ser evitada a localiza¢do de empréstimo em dareas com restricdes ambientais e de boa
aptiddo agricola;
v Nao devem ser explorados empréstimos em areas legalmente protegidas tais como: reservas
ecologicas ou florestais, de preservacao cultural, ou mesmos em suas proximidades;
v O trafego de equipamentos e veiculos de servico deve ser controlado para evitar a
implantagdo de vias ou trilhas desnecessarias;
v As areas de empréstimo devem ser mantidas, durante sua exploragdo, convenientemente
drenadas de modo a evitar o acimulo das aguas, bem como os efeitos da erosao;
v A exploragdo deve se dar de acordo com o projeto aprovado pela Fiscalizacdo e licenciado
ambientalmente; qualquer alteracdo deve ser objeto de complementacdo do licenciamento
ambiental;
v Imediatamente ap6s o término da sua exploragao, a area deve ser recuperada, considerando no
minimo:
e a reconformagao da topografia de modo a ndo provocar pontos de alagamentos, € a nao
permitir a formacdo de sulcos erosivos, além de buscar restabelecer a conformagao conforme
o entorno da area;
e a implantacdo de sistema de drenagem que complemente a atividade acima, auxiliando no
escoamento das aguas de modo a complementar a fun¢do de reconformagdo topografica da
area.
- Medigao e Pagamento
A medigdo deste servico se dara pela area efetivamente executada, em metros ctbicos.
O pagamento sera feito com base no prego unitario apresentado para esse servico,

incluindo Encargos, 6nus.

3.2.8.2.3. SERVICOS DE DRENAGEM
Os bueiros podem ser em concreto simples ou armado, constituidos de se¢des, conforme
o dimensionamento ¢ obedecem as seguintes terminologias:
e BSTC-Bueiro Simples Tubular de Concreto;
e BDTC-Bueiro Duplo Tubular de Concreto,
e BTTC-Bueiro Triplo Tubular de Concreto.
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O tipo sera definido em projeto, em fun¢do das caracteristicas da tubulacao existente, ou
pela fiscalizacao.
As especificagdes para a construcdo, prolongamento e reforma de bueiros tubulares de
concreto baseiam-se nas normas técnicas da ABNT e DNER/DNIT.
= DNER- Album de Projetos — Tipo de Drenagem/1998;
»  DNER- Manual de Drenagem de Rodovias/1990;
»  ABNT- NBR-8276/83- Irrigagdo e Drenagem,
» ABNT- NBR-9793/83 — Tubos de Concreto Simples de seg¢do circular para dguas
pluviais;
»  ABNT- NBR-9794/87- Tubos de Concreto Armado de se¢do circular para dguas pluviais,
»  ABNT- NBR-12654/92 - Controle Tecnologico de materiais componentes do concreto;
"  ABNT- NBR-12655/96 - Preparo, controle e recebimento do concreto;
» DNER-NBR-6118/80, ABNT-MB-113(NBR 9795/87) - Resisténcia a compressao
diametral do tubo;
» DNER-NBR-7187/87- Resisténcia a compressdo do concreto aos 28 dias;
* ABNT-NBR-222(NBR-6586/87) - Absor¢do do concreto
- Materiais
v Cimento
O cimento devera ser do tipo Portland CP IV-32 de procedéncia conhecida, condicionado
em sacos lacrados de 50 kg, sem torrdes e umidade. Devendo antes de sua aplicagdo ser
inspecionado pela fiscalizagao.
v Tubos
Serdo de concreto simples ou armado de encaixe tipo “Macho’’ e “Fémea’’, ou “Ponta’’ e
“Bolsa’’ nas dimensdes apresentadas em projeto ou em fun¢do das caracteristicas da tubulacao
existente.
Os tubos de concreto armado serdo utilizados nos locais onde hajam solicitagdes de
trafego.
No caso de recuperagdao ou prolongamento, deverdo obedecer as dimensdes e tipos dos
tubos existentes.
Deverao seguir as normas de confeccdo da ABNT.
Devera possuir a resisténcia a compressao diametral superior a 15 Mpa.

v Concreto
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O concreto utilizado na confec¢do dos tubos devera ter a resisténcia minima a
compressao simples de 15 Mpa.
O agregado graudo pode ser britado, seixo rolado, britado ou ndo, ou outro material
previamente aprovado pela Fiscalizacao.
O concreto simples utilizado na preparacdo do concreto ciclopico devera possuir a
resisténcia minima de 15 Mpa.
A pedra de mdo nao podera ser fridvel, devera ser dura e sem fissuras.
Os agregados devem se constituir de fragmentos sdos, duraveis, livres de torrdes de argila
e substincias nocivas.
Devem apresentar boa adesividade.
Quando da aplicacdo, devem estar secos e isentos de grumos.
Devem seguir as normas referentes a confeccdo de Concreto e Argamassas, sendo que,
para a execucao dos servigos deverd estar prevista a utilizacdo racional do equipamento

apropriado, atendido as condigdes locais e a produtividade exigida.

- Execucdo dos Servigos:
v Locagao:

A locagao da obra deverd ser precedida pelo desmatamento, limpeza e regularizagdo do
talvegue.

A locacgao sera executada utilizando equipamentos topograficos, gabaritos e réguas.

A locagdo das obras devera ser aprovada pela fiscalizagao.

Se houver a necessidade de demolicao total ou de parcial da Tubulacdo antiga para a
realizacdo dos novos servigos, esta, devera ter a prévia autorizagdo da fiscalizacao.

Cuidados especiais deverdo ser tomados quanto a declividade longitudinal.

Deve ser incluida a profundidade do bergo.

Todas as precaugdes quanto ao Manejo Ambiental deverdo ser tomadas, no que diz
respeito a instalacdo do acampamento (residuos provenientes de esgotos, lavagem, 6leos e etc.),
exploragdo de areas, deposi¢do de restos de material e outros.

Escavacgao

A escavagdo podera se manual ou mecanica, a critério da fiscalizacdo, deverdao ser

retirados os materiais considerados inadequados (argilas organicas, muito plasticas, areias fofas,

solos micéceos e outros inserviveis), e removidos para um bota-fora indicado pela fiscalizagao.
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A largura da vala devera ser superior a largura do ber¢o em pelo menos 30 cm para cada
lado, para garantir a implantagdo das formas.

O escoramento das escavagoes, se necessario, deve ser executado em madeira de lei,
resistente ao esfor¢o do empuxo do material do talude para evitar acidentes. Deverd ser
submetido a aprovagao da fiscalizagdo
v Bergo, Dentes, Bocas e Alas:

Na construgdo, recuperagdo ou prolongamento de bocas, bercos, dentes e alas, serdo
utilizados concretos ciclopicos com 30% de pedra de mao com a resisténcia minima a
compressao simples de 15 Mpa.

O berco de concreto serd construido nas dimensdes minimas iguais a largura e o
comprimento da tubula¢do, espessura minima de 10 cm. Havendo a necessidade do aumento da
espessura, esta, devera ser analisada e aprovada pela fiscalizagao.

v Assentamento:

Os tubos serao assentados sobre o berco em concreto cuja a cura ja foi efetivada.

O assentamento dos tubos deve ser executado de jusante para montante, nas cotas e
alinhamento previstos. Se necessario, € com a aprovagdo da fiscalizacdo poderdo ser construidas
ensecadeiras de desvio do curso d'agua.

O rejuntamento serd executado com argamassa de cimento e areia no trago 1:4, feito em
toda a circunferéncia do tubo para garantir a sua estanqueidade.

Os aterros serdo protegidos das infiltracdes pela construcdo das bocas e alas nas
extremidades das tubulagdes.

v Aterro e Reaterro:

O aterro ou reaterro serd efetuado com material resultante da escavacdo ou das jazidas
estudadas, desde que apresentem o ISC maior do que 95% do obtido com a massa especifica
aparente maxima obtida em laboratdrio, com a energia do Proctor Normal e a expansdo maxima
de 4% compactadas em camadas horizontais sucessivas ndo superiores a 15 cm de espessura,
transversalmente e simultaneamente nas laterais para evitar empuxos desiguais.

A umidade do solo devera ser mantida proxima da taxa otima, admitindo-se variagdo de
no maximo 3%.

O recobrimento minimo devera ser de 20 cm a contar da geratriz superior do tubo.

A Contratada devera efetuar controle tecnologico do aterro, de preferéncia por firma

especializada.
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Ficam a cargo da Contratada, as despesas com transportes decorrentes da execucao dos
Servigos.
v Reposicao do Pavimento:

A reposi¢do consiste na operacao de reconstitui¢do do pavimento primitivo.

Em casos especiais, de acordo com o projeto, ou com a aprovagdo da fiscalizagdo, o
pavimento podera sofrer melhoramentos.

Devendo sua execucao atender as normas previstas para as situagoes especificas previstas
pela ABNT e DNER/DNIT.
v Equipamentos

Para a execucao dos servigos devera estar prevista a utilizagdo racional de equipamento,
atendidas as condicdes locais e a produtividade exigida.
v Controle Geométrico

O acabamento da plataforma serd procedido mecanicamente, de forma a alcancar-se a
conformagdo da secdo transversal exigida pela fiscalizagdo, ou de acordo com o projeto inicial da
rodovia, admitidas as seguintes tolerancias: Variacdo da altura méaxima de +0,05m para o eixo e
bordas com relagdo ao greide aprovado pela fiscalizacdo;

Variagao maxima da largura de + 0,30m para a plataforma definida pela fiscalizagao, ndo
se admitindo variagdo para metros.

O controle sera efetuado por nivelamento de eixo e bordos.

O acabamento, quanto a declividade transversal e a inclinacdo dos taludes, sera verificado
pela fiscalizagdo, de acordo com o projeto. Na inexisténcia de projeto, adotar a declividade

minima de 3%.

3.2.8.2.3. SINALIZACAO VERTICAL
- DNIT-ES-101/09 - Sinaliza¢ao Vertical

A sinalizagdo vertical ¢ realizada através dos sinais de transito, cuja finalidade essencial ¢
transmitir na via publica, normas especificas, mediante simbolos e legendas padronizadas, com o
objetivo de advertir (sinais de adverténcia), regulamentar (sinais de regulamentacdo) e indicar
(sinais de indicagdo) a forma correta e segura para a movimentagao de veiculos e pedestres.

As placas de sinalizacao vertical serao confeccionadas em chapa de ago zincado no 16, na
espessura de 1,25mm, com o minimo de 270g/m? de zinco, revestidas com pelicula refletiva
constituida por microesferas de vidro aderidas em resina sintética (flat top com garantia minima

de 7 anos), fincadas em suportes de madeira.
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- Medigao e Pagamento
O pagamento sera feito com base no preco unitdrio apresentando para esse servico,

incluindo material, mao de obra, transporte, encargos e BDIL.

3.2.8.2.4. LIMPEZA GERAL

Durante a execucao, a obra devera ter limpeza permanente de modo a ndo haver acimulo
do entulho.

No final da obra, deverd removido todo o entulho da érea, sendo cuidadosamente limpos
e varridos os acessos.

Todos os materiais a serem fornecidos e servigos a serem executados deverdo seguir
rigorosamente as especificacdes.

Em caso de rejei¢ao pela Fiscalizagdo, serdo substituidos e os servigos refeitos, sem que

haja prejuizo no cronograma da obra.

4. PROPOSTA

A proposta de precos, que compreende a descricdo do material ou servigo ofertado pelo
licitante, preco unitario e preco total, devera ser compativel com as especificagdes constantes do
PROJETO BASICO e seus anexos, bem como atender as seguintes exigéncias:
a. Descricdo do material ou servigo, observadas as mesmas especificagdes constantes deste
Edital, de forma clara e especifica, descrevendo detalhadamente as caracteristicas do servico
ofertado, bem como precos unitarios e totais detalhados em planilha, conforme modelo de
composicao de custos unitarios.
b. O licitante ndo podera cotar e colocar precos superiores aos estabelecidos pela SETRAN,
sejam eles no preco dos servigos/etapas ou no valor total do orgcamento. Nao serdo permitidas
alteragdes nas quantidades ou exclusdoes dos itens constantes das composicdes de custos
unitarios.
c. O licitante devera apresentar todas as composi¢des de custos unitarios e auxiliares de acordo

com os parametros de composi¢ao da SETRAN.

d. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentacao.
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5. HABILITACAO

5.1 Atestados de capacidade técnica

5.1.1 Nos casos de servigos:

a) Capacidade Operacional - A licitante (pessoa juridica) deve ter experiéncia na execugdo de

servico de mesmo carater e de igual complexidade ou superior, comprovadas por intermédio de

atestados e/ou certidoes de contratos emitidos por pessoas juridicas de direitos publico ou

privado, em nome da empresa, devidamente registrados no CREA, conforme critério a seguir:

a.1) Comprovacdo de a licitante ter executado, a qualquer tempo, obras rodoviarias de

complexidade equivalente ou superior ao do objeto desta licitagdo, contendo os seguintes

quantitativos:
ITEM DESCRICAO UNID EXIG.
1 Escavacio e carga mat. jazida (consv.) m’ 128.365,95
2 Compactacao de aterros a 95% proctor normal m’ 96.729,60

Obs.: as quantidades dos itens do quadro de exigéncias acima representam menos 50% das quantidades na
planilha orcamentaria, servicos selecionados acima representam maior relevincia técnica pois sdo os
responsaveis pela estrutura da rodovia conforme especificacées técnicas e financeira.

a) Sera admitido o 1 ou mais atestados com os itens descritos na tabela acima.

Os itens relacionados acima (a.l1) deverdo ser comprovados através de certiddes e/ou
atestados fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, devidamente
certificado pelo CREA.

Entende-se por servicos de obras (rodovidrias estradais) os servicos de implantagao,
terraplenagem, e obras de arte especiais (OAE) executados em rodovias, aeroportos ou portos de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior aos previstos no objeto desta
licitagao.

Quando a certidao e /ou atestado nao for emitida pelo contratante principal da obra (6rgdo
ou ente publico), devera ser juntada & documentacio pelo menos um dos seguintes documentos:

e declaracdo formal do contratante principal confirmando que o Licitante tenha

participado da execug¢do do servigo objeto do contrato;

e autorizacao da subcontratacdo pelo contratante principal, em que conste o nome do

Licitante subcontratado para o qual se estd emitindo o atestado;

e contrato firmado entre contratado principal e Licitante subcontratado, devidamente

registrado no CREA.
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A equipe técnica que participara da execugdo das obras ou servicos, constantes do projeto
de engenharia, estara sujeita a aprovacao da SETRAN, por ocasido da contratagdo e sempre que
necessario.

Declaracao formal emitida pela licitante de que ela possui equipamentos necessarios para
execugao do Servigo de que trata o objeto desta licitagdo para no minimo 03 (trés) patrulhas
em paralelo, e que estardo disponiveis e em perfeitas condi¢des de uso quando da contratagao.
Esses equipamentos estardo sujeitos a vistoria “in loco” pela SETRAN, por ocasido da
contratacdo e sempre que necessario. As patrulhas deverdo compor a quantidade minima de
equipamentos conforme segue:

- 1 pa mecanica

- 1 trator de esteira

- 1 caminhdo pipa

- 3 cagambas trucadas

- 1 rolo compactador

- 1 retroescavadeira

- 1 motoniveladora

b) Capacidade Profissional - A licitante devera, obrigatoriamente apresentar relagao dos servigos
executados por profissionais de nivel superior vinculados a empresa e constante do seu
Registro/Certiddo de inscricdo no CREA ou Conselho Profissional competente, em nome do
profissional, como Responsavel Técnico, comprovados mediante atestados e/ou certidoes de

capacidade técnica por execucdo de servicos compativeis com o objeto da licitacdo, a seguir

relacionados:
ITEM DESCRICAO UNID
1 Escavacio e carga mat. jazida (consv) m?
2 Compactacao de aterros a 95% proctor normal m?

Obs.: as quantidades dos itens do quadro de exigéncias acima representam menos 50% das quantidades na
planilha orcamentaria, servicos selecionados acima representam maior relevincia técnica pois sdo os
responsaveis pela estrutura da rodovia conforme especificacées técnicas e financeira.

O(s) atestado(s) e/ou certidao(des) fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico
ou privado, somente serd(ao) aceito(s) com a(s) respectiva(s) certidao(es) do CREA.
Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certiddo(des) necessario(s) e suficiente(s) para a

comprovagao do exigido, e indicar com marca texto os itens que comprovarao as exigéncias.
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b.1) Para determinagdo do vinculo profissional devera ser apresentado:

- Copia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados (FRE)
que demonstrem a identificagdo do profissional e guia de recolhimento do FGTS onde conste o
nome do profissional, ou;

- Comprovacdo do vinculo profissional por meio de contrato de prestacdo de servigos,
celebrado de acordo com a legislacao civil comum.

- Quando se tratar de dirigente ou socio da empresa licitante tal comprovagdo sera feita
através do ato constitutivo da mesma e certiddo do CREA ou Conselho Profissional competente,
devidamente atualizada.

Anexar a(s) declaragdo(des) individual(is), por escrito do(s) profissional(ais)
apresentado(s) para atendimento as alineas acima, autorizando sua(s) inclusdo(des) na equipe
técnica, e que ird participar na execucao dos trabalhos.

b.2) A titulo de comprovagao de experiéncia do técnico devera ser apresentado atestado e/ou
certiddo. Ditos atestados e/ou certidoes deverdao ser apresentados indicando que o profissional
esteja listado entre os nomes apresentados e emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado e devidamente certificados pelo Conselho Regional competente, neles constando os
contratos, nomes do contratado, do contratante ¢ descri¢ao dos servicos executados. De acordo
com os servigos relacionados e comprovados sera avaliado o nivel de experiéncia da equipe para
execugao dos servigos.

b.2.1) O atestado ou certiddo que ndo atender a todas as caracteristicas citadas nas condi¢des
acima, ndo serdo considerados pela Comissao de Licitagao.

b.2.2) Quando a certidao e/ou atestado ndo for emitida pelo contratante principal da obra, devera
ser juntada a documentagao:

e declarag¢do formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi

responsavel técnico pela sua execugdo, ou um de seus responsaveis técnicos, ou;

e Comprovagdo por meio de carteira profissional de trabalho e Ficha de Registro de

Empresa — FRE acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de

Servico, todos esses com data referente ao periodo de execugdo do objeto do

atestado/certidao, ou;

o Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional a época da

execug¢do do objeto do atestado/certidao.
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b.3) Cada Responsavel Técnico s6 poderd representar uma Unica empresa, sob pena de

inabilitacdo das Licitantes.

5.2 Visita Técnica
5.2.1. Devera apresentar a declaracdo de pleno conhecimento, onde serdo executados os servigos,
objeto desta licitagdo, assumindo total responsabilidade quanto ao conhecimento a situacao da

obra e condi¢des ambientais do local onde serdo executados os servigos.

6. LOCAL DE REALIZACAO DOS SERVICOS E PRAZO DE EXECUCAO

6.1 A execucdo de servicos referentes aos SERVICOS DE MANUTENCAO E
CONSERVACAO PREVENTIVA E ROTINEIRA DA MALHA ESTRADAL 1° NUCLEO
REGIONAL, deverio ser executados nas Rodovias descritas no item 2.

6.2 Prazo de execugdo dos servigos: 12 (doze) meses.

7. PRAZO DE GARANTIA NOS CONTRATOS DE EMPREITADA

7.1 A questdo da responsabilidade de empreiteiros e construtores estava disciplinada no art.
1.245 do Codigo Civil de 1.916, sendo assimilada pelo Codigo Civil de 2002, no seu art. 618:
“Art. 618. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construcoes considerdaveis, o
empreiteiro de materiais e execugdo responderd, durante o prazo irredutivel de 5 (cinco) anos,

pela solidez e seguranca do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo.”

8. OBRIGACOES DO LICITANTE VENCEDOR

8.1 Caber4 ao licitante vencedor:

8.1.1 Cumprir todas as exigéncias constantes do Edital e seus Anexos.

8.1.2 Alocar profissionais altamente especializados para o desenvolvimento dos trabalhos. A
qualquer tempo a Fiscalizacdo podera solicitar a substituicdo de qualquer membro da equipe
técnica da licitante vencedora, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos
trabalhos.

8.1.3 Alocar durante todo o periodo das obras ao menos 1 profissional de nivel superior, com
experiéncia, detentor de atestado de responsabilidade técnica, devidamente registrados no CREA
da regido onde os servigos foram executados, acompanhados das respectivas Certiddes de

Acervo Técnico — CAT, expedidas pelo CREA, que comprovem ter o profissional executado os
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servicos de RECUPERACAO/RESTAURACAO/MANUTENCAO RODOVIARIA com

caracteristicas técnicas compativeis com o objeto desta licitagao.

8.1.4 Emitir relatorios mensais das atividades desenvolvidas, de cunho gerencial, onde constarao

todas as informagdes técnicas das obras.

8.1.5 Realizar todos os servicos relacionados com o objeto do PROJETO BASICO de acordo

com as especificacdes estipuladas neste documento.

8.1.6 Seguir o cronograma fisico das etapas de execucdo dos servicos. Realizar, com zelo e

fidelidade a pratica da boa execucdo dos servicos, observando as formas, as medidas, os

desenhos, realizando verificagdo “in loco” e a melhor metodologia, ndo se admitindo

modificagdes sem a prévia consulta e concordancia da fiscalizagdo, a qual se compromete, desde

ja, submeter-se.

8.1.7 Fornecer e manter no canteiro de servicos tudo que for necessério a execucdo dos servigos

dentro dos prazos estipulados e com a qualidade desejada.

8.1.8 Manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execucdo dos servigos,

recolhendo os entulhos, dando-lhes o destino adequado.

8.1.9 Prestar assessoria técnica com orientagdes, sugestoes, instru¢cdes ou recomendagdes,

exemplos de aplicagdo em outros servicos e assisténcias técnicas de interesse da SETRAN em

relagdo a servicos, projetos e atividades que envolvam o objeto do contrato, fornecendo normas

para aperfeicoar e garantir eficiéncia aos servigos.

8.1.10 Supervisionar e coordenar os trabalhos de eventuais subcontratadas, assumindo total e

unica responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execucao dos servicos.

8.1.11 Manter, durante a execugdo dos servicos, o pessoal devidamente uniformizado, limpo, em

boas condi¢cdes de higiene e seguranca, identificados com crachds e usando equipamento de

prote¢do individual (EPI) apropriado.

8.1.12 Comunicar sempre que for iniciar uma atividade ou da conclusdo de atividades em

execucao, mantendo estreita comunicagdo com a fiscalizagao.

8.1.13 Executar fielmente os servigos programados nas especificacdes, ndo se admitindo

modifica¢des sem a prévia consulta e concordancia da SETRAN.

8.1.14 Providenciar, junto ao CREA regional, a devida Anota¢dao de Responsabilidade Técnica —

ART, relativa aos servigos objeto da presente licitacdo, de acordo com a legislagao vigente.

8.1.15 Tomar todas as providéncias necessarias ao perfeito desenvolvimento dos servigos,

arcando com todas as despesas, sem Onus adicional a SETRAN.
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8.1.16 Entregar as areas afetadas pelos servigos totalmente recuperadas e limpas, sendo efetuado
o replantio de gramas nas valas, recomposicao de cal¢adas, asfaltos e outros.
8.1.17 Nao subcontratar nenhum servico sem o prévio conhecimento e consentimento da
SETRAN.
8.1.18 Promover medidas de protecdo para a redugdo ou neutralizacdo dos riscos ocupacionais
aos seus empregados, bem como fornecer os equipamentos de protecao individuais — EPI’s
necessarios, tais como oOculos, luvas, aventais, mdscaras, cal¢cados apropriados, protetores
auriculares, etc., fiscalizando e exigindo que os mesmos cumpram as normas € procedimentos
destinados a preservacao de suas integridades fisicas.
8.1.19 promover medidas de protecdo para a reducdo ou neutralizacdo dos riscos ocupacionais
aos seus empregados, bem como fornecer os equipamentos de prote¢do individuais — EPI’s
necessarios, tais como oOculos, luvas, aventais, mdscaras, cal¢cados apropriados, protetores
auriculares, etc., fiscalizando e exigindo que os mesmos cumpram as normas e procedimentos
destinados a preservacao de suas integridades fisicas.
8.1.20 Os empregados ndo terdo qualquer vinculo empregaticio com a SETRAN, cabendo a
licitante vencedora todos os encargos e obrigacdes previstas na legislacdo social e trabalhista em
vigor.
8.1.21 Adotar todas as providéncias e assumir todas as obrigacdes estabelecidas na legislagao
especifica de acidente do trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus
técnicos e empregados, no desempenho dos servigos ou em conexao com eles.
8.1.22 Acatar e cumprir todas as regras e obrigagdes estabelecidas na convengao coletiva do
Sindicato da classe, a que seus empregados estejam filiados, sem 6nus adicional a SETRAN.
8.1.23 Pagar em dia os salarios e demais beneficios aos seus empregados, bem como recolher, no
prazo legal, todos os encargos e tributos.
8.1.24 A inadimpléncia da Licitante vencedora, com referéncia aos encargos decorrentes do
contrato, ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a SETRAN, nem podera onerar o
objeto desta licitagdo, razdo pela qual a Licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer
vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a SETRAN.
8.1.25 Apresentar planejamento inicial com descrigdo do Plano de Mobilizacdo de Meios
(pessoal, viaturas e equipamentos), indicando os itens que serdo comprados, alugados ou
remanejados de outros canteiros, meios de transporte e outros julgados necessarios, com as

respectivas cronologias.
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8.1.26 Apresentar organograma com a distribuicao dos cargos e fungdes na obra, acompanhado
do Plano da Administragdo, no qual estejam definidas as atribui¢des e responsabilidades de todo
pessoal, até o nivel de encarregado ou mestre.
8.1.27 Desenvolver atividades em mais de um turno de servicos, seja durante os dias uteis, nos
finais de semana ou nos feriados, sempre que se fizer necessario, com o proposito de manter,
recuperar ou antecipar etapas do cronograma fisico dos servigos, a fim de garantir o
cumprimento do prazo total de execucao estabelecido.
8.1.28 Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execugdo dos servigos. No caso
de falhas, erros, discrepancias ou omissoes, bem, ainda, transgressdes as Normas Técnicas,
regulamentos ou posturas, cabera a licitante formular imediata comunicagdo escrita a SETRAN,
buscando o imediato encaminhamento do assunto, de forma a evitar empecilhos ao perfeito
desenvolvimento dos servigos.
8.1.29 Verificar a compatibilizacdo dos projetos, procedendo a analise detalhada dos mesmos,
oportunidade em que podera observar interferéncias entre eles. Quaisquer incompatibilidades
deverdo ser comunicadas a SETRAN, bem como sanadas de maneira a ndo comprometer o
cronograma dos servigos.
8.1.30 Complementar todos os ajustes eventualmente necessarios em cada projeto para a perfeita
execugao dos servigos, bem como elaborar, integralmente, quaisquer projetos que se fizerem
necessarios com as respectivas aprovagdes junto aos 6rgdos competentes, assumindo todos os
custos.
8.1.31 Antecipar, sempre que possivel, a execucdo das etapas estabelecidas no cronograma
fisico, visando garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos, a fim de compensar,
preventivamente, a ocorréncia de imprevistos que poderiam implicar em atraso futuro de etapas
especificas de servigos.
8.1.32 Conclusao total dos servicos dentro do prazo definido no cronograma, revertendo
qualquer atraso decorrente de ajustes de projetos, intempéries ou outros imprevistos no
transcorrer dos servigos.
8.1.33 Assumir inteira e total responsabilidade pela execucdo dos servicos, pela resisténcia,
estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar.
8.1.34 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, os servigos efetuados em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execucao ou dos materiais utilizados, no prazo méaximo de 5 (cinco) dias, contados da ciéncia

pela Licitante vencedora, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalizagao.

Péagina 27 de 40



GOVERNO DO

secretaria de\ =g V

Transportes ‘* PARA
8.1.35 Responsabilizar-se pela perfeita execucdo e completo acabamento dos servigos
contratados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica e administrativa necessaria para assegurar
andamento conveniente dos trabalhos.
8.1.36 Submeter a fiscalizagdo as amostras de todos os materiais a serem empregados nos
servigos antes da sua execugao.
8.1.37 Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informagdo acerca das atividades
objeto desta licitagdo, sem prévia autorizacdo da SETRAN.
8.1.38 Manter, durante todo o periodo da execugdo dos servigos, as condigdes de habilita¢do e
qualificacdo exigidas na licitagao.
8.1.39 Responsabilizar-se pelos onus resultantes de quaisquer acdes, demandas, custos e
despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e
prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de agdes judiciais movidas
por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por forca de lei, ligadas ao cumprimento do presente
edital.
8.1.40 Responder por danos materiais, ou fisicos, causados por seus empregados diretamente a
SETRAN ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo.
8.1.41 Prestar esclarecimentos a SETRAN sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a
envolva, independente de solicitagao.
8.1.42 Serd disponibilizado pela contratada conforme previsto no or¢amento (custo de
administracdo da obra), um veiculo com caracteristicas minimas: caminhonete cabine dupla,
direcdo hidraulica, motor a diesel com 1 motorista, com a finalidade de dar celeridade na

fiscalizacdo e execuc¢ao da obra.

9. OBRIGACOES DA SETRAN

Caber4d a SETRAN:
9.1 Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este Edital, em particular no que se
refere ao nivel de servigo e sangdes administrativas;
9.2 Proporcionar todas as condigdes necessarias para que o licitante vencedor possa cumprir o
objeto desta licitacao.
9.3 Fornece a qualquer tempo e com o maximo de presteza, mediante solicitagdo escrita da

Contratada, informacgoes adicionais, dirimir davidas e orienta-la em casos omissos;
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9.4 Nomear Gestores para executar a fiscalizagdo do Contrato, que registrarda todas as

ocorréncias e as deficiéncias verificadas, oficiando a licitante vencedora para a imediata corre¢ao

das irregularidades apontadas.

9.4.1 A existéncia e a atuacdo da fiscalizagdo da SETRAN em nada restringe a responsabilidade

técnica unica, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que concerne a execugao do objeto

contratado.

9.5 Efetuar o pagamento mensal nas condi¢des pactuadas.

9.6 Atestar a execugdo do contrato.

9.7 Cumprir as demais obrigagdes contidas no edital.

10. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

10.1 O cronograma de atividades apresentado pela licitante representa as quantidades de servigos
a serem executados pelo contrato e ¢ o elemento basico de controle da obra como também
elemento de referéncia para medi¢cdo e pagamento. Com base nesse cronograma de licitacdo, sera
ajustado um cronograma de execu¢ao de acordo com a programacao fisica e financeira existente
por ocasido da assinatura do contrato ou de outro documento habil.

10.2 A SETRAN observara para que o Cronograma maximo por periodo esteja em conformidade
com a disponibilidade de recursos financeiros.

10.3 Este CRONOGRAMA esta apresentado no Anexo IV.

11. CONDICOES DE MEDICAO E PAGAMENTO

11.1 A SETRAN pagard a contratada, pelos servicos contratados e executados, os pregos
integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento e a ocorréncia de
imprevistos. Fica expressamente estabelecido que os pregos incluam todos os custos diretos e
indiretos para a execucao do(s) servigos(s), de acordo com as condigdes previstas nas
Especificagdes e nas Normas indicadas no Edital e demais documentos da licitagdo, constituindo
assim sua Unica remuneragao pelos trabalhos contratados e executados.

11.2 Obedecido o cronograma fisico-financeiro apresentado, serd procedida a medi¢do dos
servicos. Emitido o atestado de conformidade, o contratado deverd apresentar na sede da
Superintendéncia Regional respectiva, as notas fiscais correspondentes a medi¢do, que sera
encaminhada a Coordenacao Geral competente apds devidamente atestada pela Superintendéncia

Regional.
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E de inteira responsabilidade da empresa a entrega, no prazo méaximo de 5 (cinco) dias apos

o processamento da medi¢do, de toda documentagao necessaria a plena e correta formalizagao do

processo de medicao, condigdo esta imprescindivel para o envio deste para pagamento. O atraso

na entrega da documentacdo exigida, por parte da empresa ou consorcio, ndo poderd concorrer

para futuros pleitos de ressarcimento por atraso de pagamento.

11.3 Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir da data da

emissao do aceite na nota fiscal até a data do efetivo pagamento.

11.4 O pagamento referente a cada medicdo serd liberado mediante comprovagdo, pela

contratada, da Regularidade Fiscal, nos termos do Edital.

11.5 Sendo constatada qualquer irregularidade em relagdo a situagdo cadastral da Contratada,

esta sera formalmente comunicada de sua situagdo irregular, para que apresente justificativa e

comprovagdo de regularidade. Caso ndo se verifique que a empresa regularizou sua situagdo,

estara sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 78, da Lei n°. 8666/93.

11.6 Os servicos serao medidos mensalmente, conforme instru¢ao vigente sobre o assunto e de

acordo com os critérios estabelecidos no Procedimento de Execugao das Obras.

11.7 As medicdes constardo de Planilha-Resumo, contendo a relagdo de servigcos, quantidades,

unidades, parciais e totais, conforme cronograma de atividades aprovado.

11.8 No processo de medi¢do ou na prestacdo de contas, conforme for o caso, deveréd constar a

real aliquota de ISSQN adotada pelo respectivo Municipio.

11.8.1 Nas medi¢des que abrangem mais de um municipio, o célculo devera ser realizado por

municipio abrangido, sendo vedada a utilizagao do critério da média ponderada entre os diversos

municipios e suas aliquotas.

12. FISCALIZACAO
A fiscalizagdo dos servigos estabelecidos sera efetuada pelo FISCAL designado pela

SETRAN, sendo a ele incumbida a tarefa de verificar a efetividade do servigo executado.

13. PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA DO CONTRATO

O prazo de execucao dos servicos sera de 12 (doze) meses e o Contrato tera vigéncia de
13 (treze) meses, a contar da data da publicagdo no DOE.

Cabe a contratada executar os servigos conforme cronograma fisico-financeiro.

Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:
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a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 30 (trinta) dias da comunicagdo escrita do
contratado;
b) definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante

termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria

que comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais.

14. GARANTIA CONTRATUAL
Devera ser apresentada a garantia na forma prevista no Edital.

14.1 Para assinar o contrato, deverd a vencedora prestar garantia de 5% (cinco por cento) do
valor deste, a precos iniciais, sob pena de decair o direito a contratacao.
14.2 A caugdo inicial serd reforcada durante a execugdo dos servigos contratados, de forma a
totalizar sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do Contrato (pregos iniciais mais aditivos
e reajustamentos se houver).

Todas as garantias contratuais deverdo ser realizadas com prazo de vencimento de 1 més
apos a data prevista para o término contratual vigente.
14.3 A garantia e seus refor¢os poderao ser realizados em uma das seguintes modalidades:
a) caugdo em dinheiro ou titulo da divida publica;
b) seguro garantia;
¢) carta de fianga bancaria, conforme minuta constante do edital;
14.4 No caso de fianga bancéria, esta devera ser, a critério da licitante, fornecida por um banco
localizado no Brasil, pelo prazo da dura¢dao do contrato, devendo a contratada providenciar sua
prorrogacdo, por toda a duracdo do contrato, independente de notificagio da SETRAN, sob pena
de rescisdo contratual, ressalvados os casos em que a duragdo do contrato for inferior ao prazo
acima estipulado, quando deverd a caucao ser feita pelo prazo contratual. Durante o periodo em
que o contrato se encontre oficialmente paralisado ou suspenso nao podera ser exigida a
prorrogacao das fiancas bancdrias.
14.5 No caso da opgao pelo seguro garantia o mesmo sera feito mediante entrega da competente
apolice emitida por entidade em funcionamento no Pais, € em nome da SETRAN, cobrindo o
risco de quebra do contrato, pelo prazo da duracdo do contrato, devendo a contratada
providenciar sua prorrogagao, por toda a duragdo do contrato, independente de notificacao da

SETRAN, sob pena de rescisdo contratual.
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14.6 No caso de opcao por Titulos da Divida Publica, estes deverdo estar acompanhados de

laudo de avaliagdo da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual esta informara sobre a

exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualizacdo, e condi¢des de resgate.

14.7 No caso de opcdo por caugdo em dinheiro, o interessado deverd procurar a Tesouraria

Central da SETRAN, em Belém/PA, para obter instrugdes de como efetua-la.

14.8 A garantia prestada pela licitante vencedora lhe serd restituida ou liberada 60 (sessenta) dias

corridos apds o Recebimento Definitivo do(s) servico(s).

14.9 A contratada ¢ responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a

terceiros, na forma do art.70, da Lei n® 8.666/93. O contratado ¢ responsavel pelos encargos

trabalhistas, previdenciarios, fiscais € comerciais de suas subcontratadas resultantes da execucao

do contrato, cabendo a ela a fiscalizagcdo do cumprimento destas obrigagdes.

14.10 No caso de consorcio, fica obrigada a empresa lider do consorcio ou o representante do

mesmo a oferecer caugdo garantia do contrato, em atendimento ao Art. 33 § 1° da Lei 8.666/93.

15. REAJUSTE E ATUALIZACAO FINANCEIRA
15.1 Os pregos contratados poderdo ser reajustados a cada 12 (doze) meses, contados a partir da
data da apresentacao da proposta, conforme Art. 40, XI da Lei n° 8.666/93, data a que deverao
estar referidos os pregos unitarios apresentados na PROPOSTA DA CONTRATADA, esse
reajuste tera como base a variagio verificada no Indice Nacional de Custo de Obras Rodoviarias,
calculado pela Fundacao Getulio Vargas (FGV-Custos Setoriais), por tipo de obra, publicada nas
colunas 36 a 39 da revista Conjuntura Economica.

a) Na hipdtese de reajustamento, o calculo sera obtido através da aplicagdo da seguinte

formula:

Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculada;

ip = Indice de preco verificado no més-base do contrato;

i; = Indice de prego referente a0 més de reajustamento;

V =Valor, a precos iniciais, da parcela do contrato de obra ou servico a ser
reajustado.

c) Os precos contratuais ndo serdo reajustaveis pelo periodo de 01 (um) ano ou no caso de

atrasos injustificados que impactem no prazo contratual dos servigos.
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d) Na hipdtese de contrato que, embora tenha seu prazo inferior ao periodo de 01 (um)
ano, ultrapasse o mesmo, desde que a contratada ndo tenha nenhuma responsabilidade
nesse evento, podera sofrer reajuste de seus pregos.
e) As condi¢des de reajustamento de pregos estipuladas anteriormente poderdo vir a ser

alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou estaduais que disponham

de forma diferente sobre a matéria.

15.2 Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista no subitem 11.3,
deverdo ser atualizados financeiramente, desde que o contratado nao tenha dado causa ao atraso,
pelos indices oficiais de remuneragdo bdsica e juros aplicados a caderneta de poupanga,
conforme o disposto no Art. 1°, alinea F, da Lei n. 9.494, de 10/09/1997, com a redacao dada
pelo Art. 5° da Lei 11.960, de 29/06/2009 , ap6s decorridos 30 dias da data da emissao do aceite

na nota fiscal devendo ser observado o disposto neste Edital.

16. SANCOES

16.1 Por atraso ou inexecucao total ou parcial do contrato ou instrumento equivalente, bem como
por execugao de qualquer ato que comprometa o bom andamento do procedimento licitatério, o

DNIT podera, garantido o contraditério e a ampla defesa, aplicar as seguintes sang¢oes:

16.1.1 ADVERTENCIA: E o aviso por escrito, emitido quando a Licitante e/ou Contratada

descumprir qualquer obrigagao, e sera expedido:

16.1.1.1 Pelo Setor responsavel pelas licitagdes do Orgdo, tanto na Sede quanto nas
Superintendéncias Regionais, quando o descumprimento da obrigagdo correr no ambito do
procedimento licitatorio, sendo emitida por documento oficial da SETRAN e registrada no

SICAF, nos seguintes casos:

16.1.1.1.1 quando a licitante atrasar a entrega, no prazo estabelecido no edital, dos documentos e
anexos exigidos, por meio eletronico, de forma provisoria, ou, em original ou copia autenticada,

de forma definitiva;

16.1.1.1.2 quando a licitante ofertar preco visivelmente inexequivel na formulag¢do da proposta

inicial ou na fase de lances;

16.1.1.1.3 quando a licitante nao honrar com o valor ofertado durante a fase de lances e solicitar

sua exclusdo antes da aceitagdo das propostas;
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16.1.1.1.4 quando a licitante manifestar intencao de recurso € ndo o impetrar;

16.1.1.1.5 quando a licitante atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, qualquer fase da

licitagao.

16.1.1.1.6 Todas as hipoteses tratadas no subitem 16.1.1.1 serdo validas quando a empresa
descumprir as exigéncias editalicias pela primeira vez com a Administragdo, ndo havendo

ocorréncia anterior da mesma natureza registrada em sistema ou documento oficial;

16.1.1.2 Pelo Ordenador de Despesas do Orgdo, tanto na Sede quanto nas Superintendéncias
Regionais, orientado pelo Fiscal do contrato ou servidor responsavel pelo recebimento do objeto
da licitacdo, se o descumprimento da obrigacao ocorrer na fase de execucao do objeto, entendida

desde a recusa em retirar a nota de empenho ou em assinar o contrato, nos seguintes casos:

16.1.1.2.1 quando a licitante se recusar a retirar a nota de empenho ou a assinar o contrato, por

um periodo de 5 (cinco) dias Uteis contados do vencimento do prazo para retirada ou assinatura;

16.1.1.2.2 quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, atrasar ou
ensejar o retardamento no inicio da execugdo do seu objeto, por um periodo de 5 (cinco) dias

uteis contados do vencimento do prazo para inicio da execugdo do objeto;

16.1.1.2.3 quando se tratar de execucdo de servigos, caso seja identificado atraso superior a 15
(quinze) dias no cumprimento das metas em relacdo ao Cronograma Aprovado, ndo justificado

pela empresa contratada.

16.1.1.2.4 quando a licitante descumprir qualquer outra obrigagdo atinente ao objeto da licitagao,

sendo a adverténcia registrada e fundamentada em documento especifico.

16.1.2 MULTA: E a sang¢io pecuniaria que serd imposta a Contratada, pelo Ordenador de
Despesas do Orgdo, tanto na Sede quanto nas Superintendéncias Regionais, por atraso
injustificado na execucdo do objeto da licitagdo ou inexecu¢do do mesmo, sendo esta parcial ou

total, e serd aplicada nos seguintes percentuais:
16.1.2.1 Nos casos de atrasos:

16.1.2.1.1 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na execucdao do objeto da
licitagdo, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9%

(nove, virgula, nove por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias de atraso;
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16.1.2.1.2 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na execucao do objeto
da licitagdo, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a parte

inadimplente, em carater excepcional, e a critério da SETRAN, quando o atraso ultrapassar 30

(trinta) dias;

16.1.2.1.3 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por
descumprimento do prazo de execugdo do objeto da licitacdo, sem prejuizo da aplicagdo do

disposto nos subitens 16.1.2.1.1 ¢ 16.1.2.1.2;
16.1.2.2 Nos casos de recusa ou inexecugao:

16.1.2.2.1 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o
contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela SETRAN ou

inexecuc¢ao parcial do objeto da licitacdo, calculado sobre a parte inadimplente;

16.1.2.2.2 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecucao total do objeto

da licitacdo ou descumprimento de qualquer clausula do contrato, exceto prazo de entrega.

16.1.3 A multa sera formalizada por simples apostilamento, na forma do artigo 65, paragrafo 8°,
da Lei n® 8.666/93 e sera executada apds regular processo administrativo, oferecido a Contratada
a oportunidade do contraditério e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar do
recebimento da notificagdo, nos termos do pardgrafo 3° do artigo 86 da Lei n® 8.666/93,

observada a seguinte ordem:

16.1.3.1 Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;
16.1.3.2 Mediante desconto no valor das parcelas devidas a contratada; e

16.1.3.3 Mediante procedimento administrativo ou judicial de execugao.

16.1.4 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
respondera a Contratada pela sua diferenca, devidamente atualizada pelo Indice Geral de Pregos
de Mercado — IGPM ou equivalente, que serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos
pela SETRAN ou cobrados judicialmente. O atraso, para efeito de calculo de multa, sera contado
em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega, se dia de

expediente normal na reparticao interessada, ou no primeiro dia util seguinte.
16.1.5 Em despacho, com fundamentagdo sumaria, podera ser relevado:

16.1.5.1 O atraso na execug¢ao do objeto da licitagdo nao superior a 05 (cinco) dias; e
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16.1.5.2 A execucdo de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobranga.

16.1.6 A multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sancdes, segundo a natureza e a

gravidade da falta cometida, observada os principios da proporcionalidade e da razoabilidade.

16.1.7 Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, sera aberto Processo Administrativo pelo
Fiscal do contrato com o objetivo de anulagdo da nota de empenho e/ou rescisao unilateral do
contrato, exceto se houver justificado interesse da SETRAN em admitir atraso superior a 30

(trinta) dias, sendo mantidas as penalidades na forma dos subitens 16.1.1.2.3 ¢ 16.1.2.1.

16.1.8 SUSPENSAO: E a sangio que impede temporariamente o fornecedor de participar de
licitagdes e de contratar com a Administracdo, e suspende o registro cadastral da licitante e/ou
contratada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, de acordo com os

prazos a seguir:

16.1.8.1 Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido
no edital, os documentos e anexos exigidos, por meio eletronico, de forma proviséria, ou, em
original ou cdpia autenticada, de forma definitiva, ou ainda, atrasar, sem justificativa pertinente

ao certame, qualquer fase da licitagao.

16.1.8.1.1 A hipdtese em que o licitante atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, qualquer
fase da licitacdo, sera valida quando a empresa for reincidente, ja havendo ocorréncia anterior da

mesma natureza registrada em sistema ou documento oficial;

16.1.8.2 Por até 2 (dois) anos, quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua
proposta, ndo celebrar o contrato, ndo mantiver a proposta, ensejar o retardamento na execugao

do seu objeto, falhar ou fraudar na execucao do contrato.
16.1.8.3 Por até 5 (cinco) anos, quando a Contratada:

16.1.8.3.1 Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitacdes,
objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicacdo do objeto da
licitagao;

16.1.8.3.2 Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licita¢do; e

16.1.8.3.3 Receber qualquer das multas previstas no subitem 16.1.2 e ndo efetuar o pagamento.

16.1.8.3.4 Comportar-se de modo inidoneo.

16.1.9 Sao competentes para aplicar a penalidade de suspensao:
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16.1.9.1 O Setor responsavel pelas licitagdes do Orgdo, tanto na Sede quanto nas
Superintendéncias Regionais, quando o descumprimento da obrigacdo ocorrer no ambito do

procedimento licitatério; e

16.1.9.2 O Ordenador de Despesas do Orgdo, tanto na Sede quanto nas Superintendéncias
Regionais, se o descumprimento da obrigacao ocorrer na fase de execugao do objeto da licitagdo,
entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato ou qualquer

documento habil que venha substitui-lo.

16.1.10 A penalidade de suspensdo sera publicada no Diario Oficial da Unido e registrada no

SICAF.

16.1.11 DECLARACAO DE INIDONEIDADE: A declaragio de inidoneidade sera aplicada
somente pelo Ministro de Estado dos Transportes, a vista dos motivos informados na instrugao

processual.

16.1.11.1 Sera declarada inidonea a empresa que cometer ato como os descritos nos arts. 90, 92,

93,94, 95 ¢ 97 da Lei n° 8.666/93.
16.2 Disposicdes gerais

16.2.1 As sangdes previstas nos incisos 16.1.8 ¢ 16.1.11 poderdao também ser aplicadas as

empresas ou aos profissionais que, em razao do contrato:

16.2.1.1 Tenham sofrido condenagdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal

no recolhimento de quaisquer tributos;
16.2.1.2 Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

16.2.1.3 Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de

atos ilicitos praticados.
16.3 Do direito de defesa

16.3.1 E facultado a Contratada interpor recurso contra a aplicagdo das penas de adverténcia,
suspensao temporaria ou de multa, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da ciéncia da

respectiva notificagao.

16.3.2 O recurso sera dirigido ao Ordenador de Despesas, por intermédio da autoridade que

aplicou a sancao, a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, ou,
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nesse caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias uteis, contado do

recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

16.3.3 Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-
4 o do vencimento, e considerar-se-a0 os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente

disposto em contrario;

16.3.4 Assegurado o direito a defesa prévia e ao contraditorio, e apds exaurida a fase recursal, a
aplicacdo da sancao sera formalizada por despacho motivado, cujo extrato devera ser publicado

no Diario Oficial da Unido, devendo constar:

16.3.4.1 A origem e o numero do processo em que foi proferido o despacho.
16.3.4.2 O prazo do impedimento para licitar e contratar;

16.3.4.3 O fundamento legal da sancdo aplicada; e

16.3.4.4 O nome ou a razao social do punido, com o niimero de sua inscri¢do no Cadastro da

Receita Federal.

16.3.5 Apds o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposi¢ao, a
autoridade competente para aplicagdo da sancdo comunicard imediatamente ao érgao competente
que por sua vez providenciard a imediata inclusdo da sancdo no SICAF, inclusive para o

bloqueio da senha de acesso ao sistema em caso de suspensao para licitar.
16.4 Do assentamento em registros

16.4.1 Ficam desobrigadas do dever de publicagdo no Didrio Oficial da Unido as sangdes
aplicadas com fundamento nos itens 16.1.1 e 16.1.2, as quais se formalizam por meio de simples

apostilamento e/ou registro em sistema, na forma do artigo 65, paragrafo 8°, da Lei n® 8.666/93.

16.4.2 Os prazos referidos neste documento s6 se iniciam e vencem em dia de expediente no

6rgdo ou na entidade.
16.5 Da sujeicdo a perdas e danos

16.5.1 Independentemente das sanc¢des legais cabiveis, previstas no edital, a Contratada ficara
sujeita, ainda, a composi¢ao das perdas e danos causados ao DNIT pelo descumprimento das

obrigacodes licitatorias.
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16.6 As penalidade e obrigagdes, conforme dispostas no Edital ¢ Anexos sdo partes inseparaveis
do processo licitatorio.
16.6 Cabera a SETRAN assumir as obrigacdes conforme dispostas no Edital e no Contrato que
se originardo a partir deste Projeto Bésico, bem como cumprir no que lhe couber todas as
disposigoes legais vigentes.
16.7 Cabera ao licitante vencedor cumprir todas as exigéncias constantes do Edital e seus

Anexos, bem como as condi¢des pactuadas no Contrato de Prestacdo de Servigos decorrente

deste certame, e as demais obrigac¢des impostas por for¢a de lei, conforme a legislacdo vigente.

17. DOCUMENTOS ANEXOS

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

- Anexo I — Planilha Estimativa de Custo e Formag¢ao de Precos;

- Anexo II — Planilha Estimativa de Composi¢ao de BDI,

- Anexo III — Planilha Estimativa de Encargos Sociais;

- Anexo IV — Projeto executivo (se for o caso);

- Anexo V — Memoria de Calculo;

- Anexo VI — Composicao de Precos Unitarios, principal e auxiliar;

-Anexo VII — Documento Referentes a Responsabilidade Técnica (ART/RRT referente a

totalidade das pecas técnicas produzidas por profissional habilitado);

18. ASSINATURAS

Declaro que sou responsavel pela elaboracdo do Projeto Basico, que corresponde a
sele¢do de empresa especializada com vistas a execu¢io dos SERVICOS DE MANUTENCAO
E CONSERVACAO PREVENTIVA E ROTINEIRA DA MALHA ESTRADAL 1°
NUCLEO REGIONAL, para constar como anexo ao edital.

Declaro que sou responsavel pela elaboracao das planilhas or¢amentarias a que se refere
o Art. 40, § 2° inciso II, da Lei 8.666/93, bem como sua compatibilidade com o presente
PROJETO BASICO de Referéncia e com os custos do sistema de referéncia, sendo as mesmas
atuais e adequadas. O Projeto Basico estd adequado ao que dispde o Inciso I e o §2° do Art. 9°

do Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005.
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Em, 08 de janeiro de 2021.

Marcio Chaves
Coordenador
Matricula n°5946599/1

Aprovo o presente PROJETO BASICO, bem como estou de acordo com todas as informagdes

prestadas nas declaragdes e assinaturas acima.

Em, 08 de janeiro de 2021.

Eng.? Leila A. Nascimento Martins
Diretora Técnica de Transportes
Matricula n° 8400940/2
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