Secretaria de DA DA
Transportes ‘*! PARA

TERMO DE REFERENCIA N° 054/2020
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

1. OBJETO / DEFINICOES / INFORMACOES ESSENCIAIS

1.1 OBJETO

1.1.1 Contratagao de Empresa para execucao de, conforme condigdes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento e seus anexos, por SERVICOS DE MANUTENCAO E
CONSERVACAO PREVENTIVA E ROTINEIRA DA MALHA ESTRADAL 8° NUCLEO
REGIONAL, segundo as condi¢des, quantidades e exigéncias e especificagdes previstas neste

Projeto Basico por meio de licitacdo da modalidade Concorréncia Publica.

1.2 DEFINICOES/INFORMACOES ESSENCIAIS

NUCLEO REGIONAL: 8° NR

EXTENSAO: 68,45 km

VALOR: RS 4.269.780,04 (Quatro milhdes, duzentos e sessenta e nove mil, setecentos e

oitenta reais e quatro centavos)

1.3 INFORMACOES ESSENCIAIS

1.3.1. O objeto da licitagdao tem a natureza de obra de engenharia.

1.3.2. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os descriminados no Anexo III do

Projeto Basico.

1.3.3. O contrato tera vigéncia de obra pelo periodo de 12 (doze) meses, os servigos referentes a

Manutengao (Conservagao/Recuperacao) sao de natureza continua.

1.3.4. O regime de execug¢do do contrato serd o de empreitada por preco unitario.

1.3.5. Permite participacdo de Consorcios ou empresas estrangeiras: Ndo. Em razdo da
diversidade dos servigos constantes do Objeto em questao.

1.3.6. Permite Subcontratacdo: Sim, para atividades que nao constituam a escopo principal do
objeto, até o limite de 50 % do orgamento.

1.3.7. Referéncia de Precos: Os pregos unitarios que deram origem ao valor do orcamento
referencial foram elaborados com base na Tabela SICRO2-PA na data base
NOVEMBRO/2016.

1.3.8. Tipo de licitagao: Menor prego Global.

1.3.9. Contato do setor responsavel: Diretoria Técnica, Fone: (91) 4009-3842/3843.
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2. JUSTIFICATIVA

O objeto da presente contratagao sao obras de Manutengao e Conservagao que por lei € de
obrigagdo do estado do Para, através da SETRAN (Secretaria do Estado de Transportes), baseado
no principio bdasico da Administragdo de preservar o Patrimonio Publico sob sua
responsabilidade, desta forma, os servicos a serem contratados sdo de natureza continuada,
corriqueiros € enquadram-se na descrigdo da Lei por serem passivos de quantificacdo segundo
praticas e especificagdes técnicas correntes, cujos padrdes de desempenho e qualidade estdo
objetivamente definidos em edital.

A SETRAN, adotou como premissa para elaboracao deste trabalho o Plano Nacional de
Manutengao Rodoviaria do DNIT, com o objetivo de ter condigdes para atuar de forma imediata
em problemas repentinos ocorridos nas rodovias estaduais ndo pavimentadas, criando subsidios
para execucgdo de servicos com um contrato que contemple os servicos de conservagdo mais
usuais, possibilitando uma melhor gestdo da manutencao das rodovias estaduais, orientando a
tomada de decisdo quanto ao nivel adequado de manutencao do sistema estradal.

E um dos produtos da Geréncia de Pavimentos da SETRAN/PA, que busca garantir a
cobertura contratual da malha rodoviaria do 8° ntcleo regional com as intervengdes necessarias.
Podendo assim proporcionar aos usuarios da malha estradal (rodovia sem pavimento asfaltico)
sob administragdo da SETRAN/PA boas condi¢des de trafegabilidade, com seguranga e conforto
de forma permanente.

Preservar o patrimoénio do sistema estadual, além de promover a redu¢do do tempo de
viagem e do custo logistico, garante a melhor aplicagdo de recursos para a manutencao de nossas
rodovias.

Considerando a grande extensdo e abrangéncia (68,45 km) das vias ndo pavimentadas, as
acoes do Plano sdo de extrema importancia para o crescimento economico e social do estado.

Para demonstracao segue abaixo planilha descritiva referente a abrangéncia do 8° nucleo

regional.
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POR TODO O PARA

o L
8° NUCLEO REGIONAL
TRECHO
RODOVIA (NUCLEQ REGIONAL) CA | AA | AB TS RP | LN TOTAL
PA-368 PORTEL » PA-413 & PA-379 = BR-422 11,00 | 3660 | 47,60Km
PA-379 OEIRAS DO PARA » PA-368 ( Trecho Plangjado ) 20,85 20,85Km
= (CA) CONCRETOQ ASFALTO 0,00 Km  (AB)ASFALTO BORRACHA 0,00 Km
EXTENSAO  (75)TRATAMENTO SUPERFICIAL  0,00Km  ( RP)REVESTIMENTO PRIMARIO 11,00 Km 68,45 Km
s ( AA) ASFALTO AREIA 0,00 Km (LN )LEITO NATURAL 57,45 Km
PONTES CONCRETO: 00 MISTA: 00 MADEIRA: 01 TOTAL: 01

https://caminhosdopara.com.br/mobile/mapas/dashboards/2018/nr/NR08b-2018.pdf

https://caminhosdopara.com.br/mobile/mapas/dashboards/2018/nr/NR08¢c-2018.pdf
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Na definicao do quantitativo para a execucao dos servigos desta licitacdo, foi considerado
20% do total da malha estradal, de reparos e interven¢des pontuais e intermitentes para a retirada
de pontos criticos.
Nos quantitativos, foram consideradas espessuras medias os quais determinaram os
devidos volumes, explicito em memoria de calculo anexa a este projeto basico.

O saldo nao considerado devera ser atendido em contratos especificos, avaliados de

acordo com a necessidade de cada rodovia.

3. DESCRICAO DAS NORMAS, ESPECIFICACOES, QUANTITATIVOS E VALOR
3.1 NORMAS

Na execucdo dos servicos objeto do presente Edital, deverdo ser observadas, de modo
geral, as Especificacdes e as Normas Técnicas vigentes no DNIT, Normas Técnicas da ABNT,
aquelas Complementares e Particulares e outras pertinentes a(s) obra(s) em licitagdo, constantes
dos respectivos projetos, as instrugdes, recomendagdes e determinacdes da Fiscalizagao,

observando principalmente as abaixo relacionadas:

* DNIT 104/2009-ES: TERRAPLENAGEM — SERVICOS PRELIMINARES;

* DNIT 106/2009-ES: TERRAPLENAGEM — CORTES;

« DNIT 107/2009-ES: TERRAPLENAGEM — EMPRESTIMOS;

* DNIT 108/2009-ES: TERRAPLENAGEM — ATERROS;

* DNIT 023/2006-ES: BUEIROS TUBULARES DE CONCRETO;

« DNIT 101/2009-ES: SINALIZACAO VERTICAL;

« DNIT 097/20019-PRO: ELABORACAO DE DIARIO DE OBRAS;

* IPR 724/2006 — MANUAL DE DRENAGEM DE RODOVIAS;

« IPR 742/2010 — MANUAL DE IMPLANTACAO BASICA;

* ISA 07 — MANUAL DE INSTRUCOES AMBIENTAIS;

* IS N° 13/2013 — Define e padroniza os procedimentos técnicos e administrativos para
recebimento de obras rodoviarias de pavimenta¢do de pavimentos novos e restaurados — que

foram objeto de intervengoes de carater estrutural, conforme os itens citados.

3.2. ESPECIFICACOES
Os servigos, objeto deste Projeto Bésico, deverdo ser executados conforme descrito

abaixo:
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3.2.1. EXECUCAO DOS SERVICOS

A execugao dos servigos obedecera a presente especificagdo e seus anexos, aos projetos e
demais detalhes técnicos e instru¢des fornecidas pela CONTRATANTE no curso das obras.

Caso haja indicagdes conflitantes entre o projeto e a presente especificagdo, fica definido
que as normas e especificacoes prevalecerdo sobre o projeto, exceto quando houver
recomendagao expressa em contrario.

Em caso de divergéncia entre cotas assinaladas nos desenhos/projetos e suas dimensdes
medidas em escalas, prevalecem sempre as cotas.

Quando ocorrer davidas ou omissdo nos projetos/desenhos e/ou especificagdes, a
FISCALIZACAO/GERENCIA devera ser consultada para os devidos esclarecimentos, que
comunicara, por escrito a contratada, a solu¢do adotada de maneira a atender sua viabilidade
técnica.

Onde forem aplicaveis e nao estiverem conflitantes com as presentes normas e
especificagdes, devera ser obedecido o requisito das normas especifica da ABNT e DNIT.

Toda documentagdo técnica fornecida 8 CONTRATADA ¢ entregue sob reserva de
qualquer lapso que por ventura contiverem e nao servirdo de argumento a mesma para que se
exclua da responsabilidade completa e perfeita execucao dos servicos.

Nao ¢ permitida a execugdo dos servigos, objeto desta especificacao:

a) sem a implantagdo fisica dos “off-sets”’, demarcando a area de execugdo dos servigos,

b) sem a implanta¢do prévia da sinalizagdo da obra, conforme Normas de Seguranca

para Trabalhos em Rodovias da SETRAN-PA;

c) sem o devido licenciamento e/ou autorizagdo ambiental, conforme Manual de

Instrugoes Ambientais para Obras Rodoviarias dadas como referéncia desta

especificagdo da SETRAN-PA.

d) em dias de chuva.

As medidas necessarias em relacdo a preservacdo do meio ambiente, devera seguir o
descrito no Manual de Instru¢des Ambientais do DNIT.

Todo o equipamento, antes do inicio da execucdo dos servigos, deve ser cuidadosamente
examinado e aprovado pela SETRAN-PA, sem o que ndo ¢ dada a autorizagao para o seu inicio.

Ap6s finalizagdo dos servigos, a FISCALIZACAO/GERENCIA efetuara a Vistoria Final

dos servigos executados.
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E obrigatoria a visita de representante da CONTRATADA, ao local no qual serdo
realizados os servigos de Conservagao e Recuperacao de segmentos da Rodovia, antes do inicio
dos mesmos.

Todas as condi¢des locais deverdo, entdo ser adequadamente observadas, devendo ser
pesquisados todos os dados e elementos que possam ter influéncia no desenvolvimento dos
trabalhos, de modo que ndo serdao atendidas solicitagdes durante os servigos sob o argumento de
falta de conhecimento das condig¢des de trabalho.

Na proposta para a execucdo das obras, a CONTRATADA deverd apresentar as
composi¢des de Custos Unitarios para todos os servigos e suas composicoes auxiliares, bem
como a composicdo da parcela referente aos Beneficios e Despesas Indiretas — BDI, encargos
sociais e cronograma fisico-financeiro.

Nos precos unitarios finais, deverdo estar incluidas todas as despesas diretas e indiretas,
tais como: aquisicao de materiais, emprego de equipamentos, instalagdo e manutencdo de

canteiro, mao-de-obra, encargos sociais, seguros, controles tecnologicos e topograficos, etc.

3.2.2. MATERIAIS

A nao ser quando especificado em contrario, todo o material a ser empregado estara
sujeito a ter o seu controle de qualidade verificado pela SETRAN ou seus prepostos, nas
dependéncias de fabricantes ou, eventualmente, de seus fornecedores. Esses materiais, também,
deverdo estar de acordo com as exigéncias das Normas e Especifica¢des, sendo expressamente
vetado o uso de material improvisado em substitui¢do ao especificado.

A FISCALIZACAO examinara todos os materiais recebidos no canteiro da obra antes de
sua utilizagdo e podera impugnar o emprego daqueles que, a seu critério, forem julgados
inadequados. Neste caso, em presenc¢a do responsavel pela execucdo da obra, serdo retiradas as
amostras para a realizagao de ensaios de caracterizacdo das qualidades dos materiais.

Quando houver motivos para a substituigdo de um material especificado por outro, a
CONTRATADA, em tempo habil, apresentara, por escrito, 8 FISCALIZACAO, se aprovar, a
proposta de substituicdo, instruindo-a com as razdes determinantes do pedido e orcamento
comparativo, sendo que sua aprovagdo so6 podera se efetivar quando a CONTRATADA firmar
declaracao de que a substitui¢ao se fara sem 6nus paraa CONTRATANTE.

Além disso, a Contratada devera apresentar provas de equivaléncia técnica do produto

proposto em substituicdo ao especificado, compreendendo, como peca fundamental o laudo de
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exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratéorio idoneo, a critério da

CONTRATANTE.

Quando no projeto constar & marca, nome de fabricante ou tipo de material, estas
indicagdes destinam-se a definir o tipo e o padrdo de qualidade requeridos, podendo ser aceitos
produtos equivalentes, devendo o pedido de substitui¢do obedecer ao disposto no paragrafo

anterior, mas tratando-se de materiais que evidenciam-se no ambito estético da obra os materiais

proposto em substitui¢do deverdo harmonizar-se com os demais, a critério da FISCALIZACAO.

3.2.3. SEGURANCA

A execucao da obra devera ser realizada com a ado¢dao de todas medidas relativas a
protecdo dos trabalhadores e de pessoas ligadas a atividade da CONTRATADA e observadas as
leis em vigor.

Deverdao ser observados os requisitos de seguranga com relagdo as redes elétricas,

maquinas, andaimes e guinchos, presenca de chamas e de metais aquecidos, uso e guarda de
ferramentas e aproximacao de pedestre.
Se for necessario durante a execucdo dos servicos o emprego de materiais toxicos, inflamaveis
ou explosivos, a FISCALIZACAO devera ser antecipadamente notificada, e devera opinar por
escrito sobre as medidas de seguranca propostas pela CONTRATADA, quanto aguarda e
emprego do referido material.

Compete a CONTRATADA tornar as providencias para a colocagdo, as expensas
proprias, de placas e sinais luminosos de adverténcia ou orientacao durante o dia e a noite.

A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA a colocagio de sinais correntes
que julgar necessarios para a seguranca de veiculos e pedestres.

A CONTRATANTE nao assumira responsabilidade por acidentes que ocorrerem nos
locais da obra e nem atuara como mediador em conflitos que deles resultem.

A CONTRATADA mantera Seguro de Acidentes do Trabalho para todos os seus
empregados que exercam atividades no canteiro da obra e respondera, nos ternos da legislacao
vigente, por qualquer acidente ocorrido com o pessoal, material, instalacdes e equipamentos sob
sua responsabilidade, bem como de terceiros, durante a execugao dos servigos.

A CONTRATADA submeter-se-a as medidas de seguranca exigidas pelo local onde se

realizarem os servigos.
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3.2.4. FISCALIZACAO DA OBRA

A Obra sera FISCALIZADA/GERENCIADA por intermédio de engenheiro(s)
credenciado(s) pela SETRAN e, respectivos auxiliares e Consultoria, quando for o caso.

Nao podera, em hipdtese alguma, ser alegado como justificativa ou defesa, por qualquer
elemento da CONTRATADA, desconhecimento, incompreensdo, divida ou esquecimento das
clausulas e condicoes destas especificacdoes e do contrato, das recomendacdes dos fabricantes
quanto a correta aplicacdo dos materiais, bem como de tudo o contido no projeto e nas normas e
especificagdes aqui mencionadas.

A CONTRATADA devera acatar de modo imediato as ordens da SETRAN, dentro destas
especificagdes e do contrato.

Ficam reservados a SETRAN o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, duvidoso e omisso ndo previsto no contrato, nestas especificagdes, no projeto e em tudo
o mais que de qualquer forma se relacione ou venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com
a Obra em questao e seus complementos.

A CONTRATADA devera, permanentemente, ter € colocar a disposi¢do da SETRAN os
meios necessarios e aptos a permitir a medicdo dos servicos executados, bem como a inspecao
das instalagcdes da Obra, dos materiais e dos equipamentos, independentemente das inspegdes de
medicoes para efeito de faturamento e ainda independentemente do estado da Obra e do canteiro
de trabalho.

A atuacdo da SETRAN em nada diminui a responsabilidade tnica, integral e exclusiva da
CONTRATADA no que concerne as Obras e/ou fornecimentos e suas implicagdes proximas ou
remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Cddigo Civil e demais leis ou
regulamentagdes vigentes.

A SETRAN poderd exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas
pela CONTRATADA, providéncias suplementares necessarias a seguranga dos servicos € ao
bom andamento da Obra.

Pela CONTRATADA, a condugdo geral da Obra ficard a cargo de pelo menos um
engenheiro registrado e apto junto ao CREA-PA.

Todas as ordens dadas pela SETRAN ao engenheiro condutor da Obra serdo consideradas
como se fossem dirigidas diretamente 8 CONTRATADA; por outro lado, todo e qualquer ato
efetuado ou disposi¢do tomada pelo referido engenheiro, ou ainda omissdes de responsabilidade
do mesmo, serdo considerados para todo e qualquer efeito como tendo sido tomadas pela

CONTRATADA.
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A CONTRATADA devera manter na Obra, livro de ocorréncias com todas as paginas
numeradas e rubricadas pela SETRAN, onde serdo anotados fatos cujos registros sejam
considerados necessarios.

A SETRAN tera direito de exigir pessoal e equipamentos adequados e em quantidades
suficientes, de modo a dar atendimento ao nivel de qualidade desta especificagdo técnica, bem
como para obedecer ao cronograma do contrato.

A CONTRATADA s6 podera iniciar qualquer servico, devidamente autorizada em

documento proprio onde deve constar a descri¢do dos servicos.

3.2.5. ENTREGA DOS SERVICOS E GARANTIAS

Os servicos deverdo ser entregues em perfeitas condigdes de acabamento e
funcionamento, para verificagdo final da CONTRATANTE.

Todas as instalagdes provisorias deverao ser desmontadas e retiradas do local ao término
dos servigos, quando convier ao CONTRATANTE.

Todo o entulho e restos de materiais deverao ser retirados de local da obra as expensas da
CONTRATADA.

Quanto a garantia, a CONTRATADA devera garantir, irrestrita e ilimitadamente, o
perfeito funcionamento da obra em um periodo, conforme lei das licitagdes, a contar da data do
Termo de Recebimento, emitido pela SETRAN.

a) Os periodos de garantia serdo suspensos, a partir da constatagdo de defeito, pela

SETRAN, até a efetiva corregdao do mesmo, pela CONTRATADA. Na hipotese de reparos

em servigos, um novo periodo de garantia sera iniciado somente para o item substituido,

contando-se o prazo a partir da aceita¢do pela SETRAN.

b) A garantia, aqui prestada, cobre quaisquer defeitos provenientes de quaisquer erros

ou omissoes da contratada, em especial, decorrentes do erro de concep¢do de projeto, de

matéria-prima, de fabricagdo, de montagem, de coordenagdo técnica e administrativa.

Esta garantia exclui, todavia, danos ou defeitos resultantes do desgaste normal; do uso

anormal dos equipamentos; de carga excessiva; de influéncia de ac¢do quimica ou

eletroquimica; de fundagoes e/ou servicos de obras civis inadequados e de outras razoes
fora do controle da contratada.

c¢) Caso a CONTRATADA deixe de tomar providéncias necessdarias a reposi¢do ou

corre¢do dos materiais/ servigos e equipamentos dentro do prazo fixado de comum

acordo com a SETRAN, apos recebimento de aviso, por escrito, a SETRAN podera, a seu
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exclusivo critério, substituir ou corrigir esses equipamentos, materiais, e Servigos
conforme o caso, debitando a Contratada, permanecendo a mesma, para todos os fins,
como responsavel pelo perfeito desempenho desses materiais e equipamentos, ndo se
alterando a garantia geral neste fornecimento.
d) A garantia aqui definida, em nenhuma hipotese serd alterada, sendo aprovagoes de
projetos, fiscalizagoes ou inspegoes, exercidas pela SETRAN, ndo ilidirdo a total e

exclusiva responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade de fabricagdo, dos

materiais e servigos por ela fornecidos ou prestados.

3.2.6. CRITERIOS DE MEDICAO
Os servigos, executados e recebidos, sdo medidos de acordos com a memoria de campo
expedida pela FISCALIZACAO/GERENCIA DA OBRA Cépias das folhas de testes, avaliagdes

e medigoes realizadas.

3.2.7. PRAZOS

O prazo para a execu¢do dos servigos serd de 12 (doze) meses, a partir da emissdo da
Ordem de Servigo, que deverdo ser rigorosamente cumpridos, independentemente de
dificuldades relativas a fornecimento de materiais, clima ou outras que porventura venham a
ocofrrer.

Apds a assinatura do contrato e antes do inicio da Obra, o engenheiro da
CONTRATADA devera entrar em contato com o ENGENHEIRO FISCAL da SETRAN, para de

comum acordo definir os planos de execucao da Obra, para que os prazos sejam atendidos.

3.2.8. ESPECIFICACOES PARTICULARES

Este item define a sistematica a ser empregado nos SERVICOS DE MANUTENCAO E
CONSERVACAO PREVENTIVA E ROTINEIRA DA MALHA ESTRADAL 8° NUCLEO
REGIONAL, com extensdao de 68,45 km, aqui sdo apresentadas definigdes e quantitativos de
servicos a serem executados pela empresa contratada e gerenciada por esta Secretaria -

SETRAN.

3.2.8.1 SERVICOS PRELIMINARES
3.2.8.1.1. PLACA DA OBRA
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Na obra em local bem visivel, sera obrigatoria a colocagao de 02 (duas) placas medindo
6,00 m x 3,00 m cada, ¢ a cada 10km de obra da rodovia em atendimento, sera colocada uma

placa medindo 3,00 m x 2,00m cada, conforme modelo fornecido pela SETRAN em local

indicado pela fiscalizagdo.

3.2.8.2. SERVICOS CONSERVACAO E TERRAPLENAGEM
3.2.8.2.1. LIMPEZA LATERAL MANUAL E MECANIZADA

Serd efetuada na éarea lateral a rodovia, em sua extensdo e em uma faixa de 3,00 m para
cada lado. Para a execucdo dos servicos deverd estar prevista a utilizacdo racional de

equipamento apropriado, atendidas as condig¢des locais e a produtividade exigida.

3.2.8.2.2. ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL 1° CATEGORIA:
- O Servigo de Escavacgao e Carga devera seguir a prescricao DNIT ES-106/2009.

Escavacdo e carga de material consistem-se nas operacdes de remocao do material
constituinte do terreno nos locais onde a implantacio da geometria projetada requer a sua
remocao, ou escavagao de areas de empréstimo de material, incluindo a carga e o transporte dos
materiais para seu destino final: aterro ou depdsito de materiais de excedentes.

A qualidade e a seguranca do servi¢o serdo avaliadas pela FISCALIZACAO,
considerando a limpeza total da éarea trabalhada e do percurso no transporte e seguranga na
operagado da carga, exigindo sinaliza¢ao de adverténcia.

- As operagoes de escavacao e carga compreendem:

a) Escavagdo e carga do material em areas de corte até o greide de terraplenagem;

b) Escavag¢do e carga de material em dreas de corte situadas abaixo do greide de

terraplenagem no caso em que o subleito é constituido por materiais improprios, na

espessura fixada em projeto ou pela fiscalizagdo,

¢) Escavagdo e carga de material de degraus ou arrasamentos nos alargamentos de

aterros existentes,

d) Escavacdo e carga de material de degrau em terrenos de fundagdo fortemente

inclinados;

e) Escavacao e carga de material, quando houver necessidade de remog¢do da camada

vegetal, em profundidades superiores a 20 cm;

f) Escavagdo e carga de materiais de area de empréstimos;
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g) Escavagcdo com equipamento convencional de terraplenagem, destinados a alteragdo

de cursos d’dagua objetivando eliminar travessias ou posiciond-las de forma mais

conveniente em relacdo ao tracado, os assim chamados corta-rios.

- Materiais de 1* Categoria ou Materiais Inserviveis

Compreendem os solos em geral, de natureza residual ou sedimentar e seixos rolados ou
ndo com didmetro maximo de 0,15 cm.

Em geral todos os materiais sdo escavados por tratores escavo transportadores de pneus,
empurrados por tratores esteiras de peso compativel ou por escavadeiras hidraulicas.

Sua escavagao nao exige o emprego de explosivo.
- Equipamentos

A escavagdo em materiais de 1% categoria ou inserviveis devera utilizar: tratores de
esteiras equipados com lamina escavo transportador ou escavadores conjugados, caminhdes
basculantes, pas carregadeiras, motoniveladoras e escavadeiras hidraulicas, tratores para
operacao de push;

Para execugdo dos servicos de escavacdo deve-se utilizar para complementar os
equipamentos destinados a manutencdo de caminhos de servigos, areas de trabalho e
esgotamento das aguas das cavas de remogdo. Tais atividades devem ser previstas pela
executante para otimizacao e garantia da qualidade dos trabalhos.

- Execugao

Todas as escavagdes devem ser executadas nas larguras e com a inclinagao dos taludes
indicados no projeto.

A operacdo de escavacao deve ser precedida dos servigos de desmatamento,
destocamento e limpeza.

A escavacao dos cortes deve obedecer aos elementos técnicos fornecidos pelo projeto de
terraplenagem e nas notas de servico. O desenvolvimento dos trabalhos deve otimizar a
utilizagdo adequada, ou rejei¢do dos materiais extraidos. Apenas sdo transportados para
constituicdo dos aterros, os materiais que pela classificagdo e caracterizagdo efetuados nos
cortes, sejam compativeis com as especificacoes de execugao dos aterros, em conformidade com
0 projeto.

Constatada a conveniéncia técnica e econdmica de reserva de materiais escavados em
cortes, para execucao de camadas superficiais da plataforma, é recomendavel o deposito dos

referidos materiais em locais indicados pela fiscalizacdo para sua oportuna utilizagao.
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Em situacdes em que o nivel de 4gua se situe acima da cota do greide de terraplenagem,
os taludes apresentem teor de umidade elevado, ¢ necessario que se execute a drenagem
adequada, com a instalacdo de um sistema de drenos profundos ou drenos sub-horizontais. A
quantidade, posicionamento, didmetro e comprimentos destes drenos devem ser executados de
acordo com o projeto.

Imediatamente ap6s a conclusao da execugao dos drenos, deve ser iniciada a execugdo do
aterro de protecdo de taludes de corte, utilizando-se solo superficial, argilo-arenoso, areno-
argiloso laterizado ou aqueles indicados no projeto. Sempre que possivel os materiais para
protecao devem ser provenientes de cortes vizinhos ou de areas de empréstimos indicados em
projeto ou pela fiscalizagao.

Quando a escavacdo atingir o greide de terraplenagem, e os solos do subleito forem
inadequados, isto ¢, constituidos por solos de expansdo maior que 2%, possuirem baixa
capacidade de suporte ou organicos, ¢ necessario o rebaixamento do greide de terraplenagem na
espessura estabelecida em projeto, ou de 60 cm no minimo, ou a definida pela fiscalizag¢do, nos
casos ndo previstos em projeto.

As espessuras e as caracteristicas dos materiais constituintes das camadas de aterro,
devem estar em conformidade com a especificagdo técnica pertinente, aterro e, com as
determinagdes de projeto.

Os taludes ao final das escavagdes devem possuir a geometria indicada em projeto e
superficie desempenada. Somente devem ser efetuadas alteragdes de inclinacdo caso novos
dados geotécnicos justifiquem a alteragdo da inclinacao, ou quando ocorrerem escorregamentos
durante a execugdo. O talude deve apresentar a superficie desempenada, obtida pelos
equipamentos de escavagao.

As cristas de corte e entradas dos taludes devem ser arredondadas e as banquetas, sempre
que possivel, devem possuir concordancia com terreno natural, o que pode envolver escavagoes
nao previstas em projeto, cabendo a fiscalizagdo autorizar estas escavagdes adicionais.

Os taludes em que houver diferentes inclina¢des, a concordancia deve ser continua, e
executada de modo evitar a formacao de elevacdes e depressoes.

Nas areas de transicao de aterros para corte, deve ser executada a escavacao e remocgao de
0,60 m abaixo da cota de terraplenagem, na area de corte, na extensdo minima de 2,0 m. O
material escavado deve ser substituido por materiais com as mesmas caracteristicas dos 0,60m da
camada final de aterro.

- Aceitagao

Péagina 13 de 37



GOVERNO DO
Secretaria de ‘*! PARA
Transportes WX " =INA

Os servigos sao aceitos e passives de medi¢do desde que sejam executados de acordo com
esta especificacao e o controle geométrico esteja dentro da faixa de tolerancia permitida.

Os servigos rejeitados devem ser corrigidos ou complementados.
- Controle Ambiental

Nas operagdes de escavacgao ¢ exigida a adogao dos seguintes procedimentos.

Nas areas de cortes:
v Evitar o quanto possivel o transito dos equipamentos e veiculos de servi¢o fora das areas de
trabalho; evitar o excesso de carregamentos dos veiculos e controlar a velocidade usada;
v Aspergir agua permanentemente nos trechos poeirentos, principalmente nas passagens por
areas habitadas;
v O revestimento vegetal dos taludes, quando previsto, deve ser executado imediatamente apds
a execucdo dos cortes;
v Implantar, caso necessario, sistema de drenagem provisério e de controle de processos
erosivos, como carreamento.

Nas areas de empréstimo:

A empresa executante deve licenciar a drea de empréstimo, localizada fora da faixa de
dominio, junto ao 6rgado ambiental responsavel, antes do inicio de qualquer atividade na area;
v Deve ser evitada a localizacdo de empréstimo em areas com restrigdes ambientais ¢ de boa
aptiddo agricola;
v Nao devem ser explorados empréstimos em areas legalmente protegidas tais como: reservas
ecologicas ou florestais, de preservacao cultural, ou mesmos em suas proximidades;
v O trafego de equipamentos e veiculos de servigo deve ser controlado para evitar a
implantagdo de vias ou trilhas desnecessarias;
v As areas de empréstimo devem ser mantidas, durante sua exploracdo, convenientemente
drenadas de modo a evitar o acimulo das aguas, bem como os efeitos da erosao;
v A exploragdo deve se dar de acordo com o projeto aprovado pela Fiscalizacao e licenciado
ambientalmente; qualquer alteracdo deve ser objeto de complementacdo do licenciamento
ambiental;
v Imediatamente ap6s o término da sua exploragao, a area deve ser recuperada, considerando no
minimo:

e a reconformacdo da topografia de modo a ndo provocar pontos de alagamentos, € a nao
permitir a formacao de sulcos erosivos, além de buscar restabelecer a conformacao conforme

o entorno da area;
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e a implantacdo de sistema de drenagem que complemente a atividade acima, auxiliando no

escoamento das dguas de modo a complementar a fungdao de reconformagao topografica da

area.

- Medicao e Pagamento

A medigdo deste servico se dara pela area efetivamente executada, em metros ctbicos.

O pagamento sera feito com base no preco unitirio apresentado para esse servico,

incluindo Encargos, 6nus.

3.2.8.2.3. SERVICOS DE DRENAGEM

Os bueiros podem ser em concreto simples ou armado, constituidos de se¢des, conforme

o dimensionamento ¢ obedecem as seguintes terminologias:

BSTC-Bueiro Simples Tubular de Concreto,
BDTC-Bueiro Duplo Tubular de Concreto;
BTTC-Bueiro Triplo Tubular de Concreto.

O tipo sera definido em projeto, em fun¢do das caracteristicas da tubulacdo existente, ou

pela fiscalizacao.

As especificagdes para a construgdo, prolongamento e reforma de bueiros tubulares de

concreto baseiam-se nas normas técnicas da ABNT e DNER/DNIT.

DNER- Album de Projetos — Tipo de Drenagem/1998;

DNER- Manual de Drenagem de Rodovias/1990;

ABNT- NBR-8276/83- Irrigagdo e Drenagem,

ABNT- NBR-9793/83 — Tubos de Concreto Simples de sec¢do circular para aguas
pluviais;

ABNT- NBR-9794/87- Tubos de Concreto Armado de se¢do circular para dguas pluviais,
ABNT- NBR-12654/92 - Controle Tecnologico de materiais componentes do concreto;
ABNT- NBR-12655/96 - Preparo, controle e recebimento do concreto;
DNER-NBR-6118/80, ABNT-MB-113(NBR 9795/87) - Resisténcia a compressdo
diametral do tubo;

DNER-NBR-7187/87- Resisténcia a compressdo do concreto aos 28 dias,
ABNT-NBR-222(NBR-6586/87) - Absor¢do do concreto

- Materiais

v Cimento
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O cimento devera ser do tipo Portland CP IV-32 de procedéncia conhecida, condicionado
em sacos lacrados de 50 kg, sem torrdes e umidade. Devendo antes de sua aplicacao ser
inspecionado pela fiscalizagdo.
v Tubos

Serao de concreto simples ou armado de encaixe tipo “Macho’’ e “Fémea’’, ou “Ponta’’ e
“Bolsa’’ nas dimensdes apresentadas em projeto ou em fungdo das caracteristicas da tubulagao
existente.

Os tubos de concreto armado serdo utilizados nos locais onde hajam solicitagdes de
trafego.

No caso de recuperagao ou prolongamento, deverdo obedecer as dimensdes e tipos dos
tubos existentes.

Deverao seguir as normas de confeccdo da ABNT.

Devera possuir a resisténcia a compressao diametral superior a 15 Mpa.
v Concreto

O concreto utilizado na confecgdo dos tubos devera ter a resisténcia minima a
compressao simples de 15 Mpa.

O agregado graudo pode ser britado, seixo rolado, britado ou ndo, ou outro material
previamente aprovado pela Fiscalizagao.

O concreto simples utilizado na preparagdo do concreto ciclopico deverd possuir a
resisténcia minima de 15 Mpa.

A pedra de mao nao podera ser friavel, devera ser dura e sem fissuras.

Os agregados devem se constituir de fragmentos sdos, duraveis, livres de torrdes de argila
e substancias nocivas.

Devem apresentar boa adesividade.

Quando da aplicagdo, devem estar secos e isentos de grumos.

Devem seguir as normas referentes a confeccao de Concreto e Argamassas, sendo que,
para a execu¢do dos servicos devera estar prevista a utilizagdo racional do equipamento

apropriado, atendido as condigdes locais e a produtividade exigida.

- Execuc¢ao dos Servigos:
v Locagao:
A locacao da obra devera ser precedida pelo desmatamento, limpeza e regularizagdo do

talvegue.
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A locagdo sera executada utilizando equipamentos topograficos, gabaritos e réguas.

A locagdo das obras devera ser aprovada pela fiscalizagao.

Se houver a necessidade de demoli¢do total ou de parcial da Tubulacdo antiga para a
realizacdo dos novos servigos, esta, devera ter a prévia autorizagdo da fiscalizagao.

Cuidados especiais deverdo ser tomados quanto a declividade longitudinal.

Deve ser incluida a profundidade do bergo.

Todas as precaugdes quanto ao Manejo Ambiental deverdo ser tomadas, no que diz
respeito a instalacdo do acampamento (residuos provenientes de esgotos, lavagem, 6leos e etc.),
exploragdo de areas, deposi¢ao de restos de material e outros.

Escavacgao

A escavacdo poderd se manual ou mecanica, a critério da fiscalizagdo, deverdo ser
retirados os materiais considerados inadequados (argilas organicas, muito plasticas, areias fofas,
solos micaceos e outros inserviveis), e removidos para um bota-fora indicado pela fiscalizacao.

A largura da vala devera ser superior a largura do ber¢o em pelo menos 30 cm para cada
lado, para garantir a implanta¢do das formas.

O escoramento das escavagoes, se necessario, deve ser executado em madeira de lei,
resistente ao esforco do empuxo do material do talude para evitar acidentes. Devera ser
submetido a aprovagao da fiscalizagdo
v Ber¢o, Dentes, Bocas e Alas:

Na construgdo, recuperagdo ou prolongamento de bocas, bercos, dentes e alas, serdo
utilizados concretos ciclopicos com 30% de pedra de m3o com a resisténcia minima a
compressao simples de 15 Mpa.

O berco de concreto sera construido nas dimensdes minimas iguais a largura e o
comprimento da tubulagdo, espessura minima de 10 cm. Havendo a necessidade do aumento da
espessura, esta, devera ser analisada e aprovada pela fiscalizagao.

v Assentamento:

Os tubos serdo assentados sobre o ber¢o em concreto cuja a cura ja foi efetivada.

O assentamento dos tubos deve ser executado de jusante para montante, nas cotas e
alinhamento previstos. Se necessario, € com a aprovagao da fiscalizacdo poderdo ser construidas
ensecadeiras de desvio do curso d’agua.

O rejuntamento serd executado com argamassa de cimento e areia no trago 1:4, feito em

toda a circunferéncia do tubo para garantir a sua estanqueidade.
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Os aterros serao protegidos das infiltragdes pela construcdo das bocas e alas nas
extremidades das tubulagdes.
v Aterro e Reaterro:

O aterro ou reaterro serd efetuado com material resultante da escavacdo ou das jazidas
estudadas, desde que apresentem o ISC maior do que 95% do obtido com a massa especifica
aparente maxima obtida em laboratdrio, com a energia do Proctor Normal e a expansdo maxima
de 4% compactadas em camadas horizontais sucessivas nao superiores a 15 cm de espessura,
transversalmente e simultaneamente nas laterais para evitar empuxos desiguais.

A umidade do solo devera ser mantida proxima da taxa 6tima, admitindo-se variagcdo de
no maximo 3%.

O recobrimento minimo devera ser de 20 cm a contar da geratriz superior do tubo.

A Contratada deverd efetuar controle tecnoldgico do aterro, de preferéncia por firma
especializada.

Ficam a cargo da Contratada, as despesas com transportes decorrentes da execucao dos
Servicos
v Reposicao do Pavimento:

A reposicao consiste na operagdo de reconstituicdo do pavimento primitivo.

Em casos especiais, de acordo com o projeto, ou com a aprovagdo da fiscalizagdo, o
pavimento podera sofrer melhoramentos.

Devendo sua execucdo atender as normas previstas para as situagoes especificas previstas
pela ABNT e DNER/DNIT.

v Equipamentos

Para a execucdo dos servigos deverd estar prevista a utilizacdo racional de equipamento,
atendidas as condicdes locais e a produtividade exigida.
v Controle Geométrico

O acabamento da plataforma serd procedido mecanicamente, de forma a alcancar-se a
conformacdo da se¢do transversal exigida pela fiscalizagdo, ou de acordo com o projeto inicial da
rodovia, admitidas as seguintes tolerancias: Variacdo da altura maxima de +0,05m para o eixo e
bordas com relagao ao greide aprovado pela fiscalizagao;

Variagao maxima da largura de + 0,30m para a plataforma definida pela fiscalizagao, ndo
se admitindo variagdo para metros.

O controle sera efetuado por nivelamento de eixo e bordos.
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O acabamento, quanto a declividade transversal e a inclinacao dos taludes, sera verificado

pela fiscalizagdo, de acordo com o projeto. Na inexisténcia de projeto, adotar a declividade

minima de 3%.

3.2.8.2.3. SINALIZACAO VERTICAL
- DNIT-ES-101/09 - Sinaliza¢ao Vertical

A sinalizagdo vertical € realizada através dos sinais de transito, cuja finalidade essencial é
transmitir na via publica, normas especificas, mediante simbolos e legendas padronizadas, com o
objetivo de advertir (sinais de adverténcia), regulamentar (sinais de regulamentacdo) e indicar
(sinais de indicagdo) a forma correta e segura para a movimentagao de veiculos e pedestres.

As placas de sinalizagdo vertical serdo confeccionadas em chapa de aco zincado no 16, na
espessura de 1,25mm, com o minimo de 270g/m? de zinco, revestidas com pelicula refletiva
constituida por microesferas de vidro aderidas em resina sintética (flat top com garantia minima
de 7 anos), fincadas em suportes de madeira.

- Medicao e Pagamento
O pagamento serd feito com base no preco unitdrio apresentando para esse servico,

incluindo material, mao de obra, transporte, encargos ¢ BDI.

3.2.8.2.4. LIMPEZA GERAL

Durante a execucao, a obra devera ter limpeza permanente de modo a ndo haver acimulo
do entulho.

No final da obra, deverd removido todo o entulho da érea, sendo cuidadosamente limpos
e varridos os acessos.

Todos os materiais a serem fornecidos e servigos a serem executados deverdo seguir
rigorosamente as especificagoes.

Em caso de rejei¢ao pela Fiscalizagdo, serdo substituidos e os servigos refeitos, sem que

haja prejuizo no cronograma da obra.

4. PROPOSTA
A proposta de precos, que compreende a descricdo do material ou servigo ofertado pelo
licitante, preco unitario e preco total, devera ser compativel com as especificagdes constantes do

PROJETO BASICO e seus anexos, bem como atender as seguintes exigéncias:
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a. Descricdo do material ou servigo, observadas as mesmas especificacdes constantes deste
Edital, de forma clara e especifica, descrevendo detalhadamente as caracteristicas do servico
ofertado, bem como precos unitarios e totais detalhados em planilha, conforme modelo de
composicao de custos unitarios.
b. O licitante ndo podera cotar e colocar precos superiores aos estabelecidos pela SETRAN,
sejam eles no preco dos servigos/etapas ou no valor total do orgcamento. Nao serdo permitidas
alteracdes nas quantidades ou exclusdes dos itens constantes das composicdes de custos
unitarios.
c. O licitante devera apresentar todas as composi¢des de custos unitarios e auxiliares de acordo

com os parametros de composi¢ao da SETRAN.

d. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data da apresentacdo da

proposta.

5. HABILITACAO

5.1 1 Atestados de capacidade técnica

5.1.1 Nos casos de servigos:

a) Capacidade Operacional - A licitante (pessoa juridica) deve ter experiéncia na execucao de
servigco de mesmo carater e de igual complexidade ou superior, comprovadas por intermédio de
atestados e/ou certiddes de contratos emitidos por pessoas juridicas de direitos publico ou
privado, em nome da empresa, conforme critério a seguir:

a.l) Comprovagao de a licitante ter executado, a qualquer tempo, obras rodovidrias de

complexidade equivalente ou superior ao do objeto desta licitagdo, contendo os seguintes

quantitativos:
ITEM DESCRICAO UNID EXIG.
1 Escavacio e carga mat. jazida (consv.) m? 31.974,71
2 Compactacio de aterros a 95% proctor normal m? 24.094,40

Obs.: as quantidades dos itens do quadro de exigéncias acima representam menos 50% das quantidades na
planilha orcamentaria, servicos selecionados acima representam maior releviancia técnica pois sio os
responsaveis pela estrutura da rodovia conforme especificacdes técnicas e financeira.

a.2.1) Serd admitido o 1 (um) ou mais atestados com os itens descritos na tabela acima.
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Os itens relacionados acima (a.1) deverao ser comprovados através de certiddoes e/ou
atestados fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, devidamente
certificado pelo CREA.

Entende-se por servicos de obras (rodovidrias estradais) os servicos de implantagdo,
terraplenagem, e obras de arte especiais (OAE) executados em rodovias, aeroportos ou portos de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior aos previstos no objeto desta
licitagao.

Quando a certiddo e /ou atestado nao for emitida pelo contratante principal da obra (6rgao
ou ente publico), devera ser juntada a documentagdo pelo menos um dos seguintes documentos:

e declaragdo formal do contratante principal confirmando que o Licitante tenha

participado da execugdo do servico objeto do contrato;

e autorizacdo da subcontratacdo pelo contratante principal, em que conste o nome do

Licitante subcontratado para o qual se esta emitindo o atestado;

e contrato firmado entre contratado principal e Licitante subcontratado, devidamente

registrado no CREA.

A equipe técnica que participard da execugdo das obras ou servigos, constantes do projeto
de engenharia, estara sujeita a aprovacao da SETRAN, por ocasido da contratacdo e sempre que
necessario.

Declaragao formal emitida pela licitante de que ela possui equipamentos necessarios para
execucao do Servico de que trata o objeto desta licitacdo para no minimo 03 (trés) patrulhas
em paralelo, e que estardo disponiveis e em perfeitas condigdes de uso quando da contratagao.
Esses equipamentos estardo sujeitos a vistoria “in loco” pela SETRAN, por ocasido da
contratagdo e sempre que necessario. As patrulhas deverao compor a quantidade minima de
equipamentos conforme segue:

- 1 pa mecanica

- 1 trator de esteira

- 1 caminhao pipa

- 3 cagambas trucadas

- 1 rolo compactador

- 1 retroescavadeira

- 1 motoniveladora
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b) Capacidade Profissional - A licitante devera, obrigatoriamente apresentar relagao dos servigos
executados por profissionais de nivel superior vinculados a empresa e constante do seu
Registro/Certiddo de inscricdo no CREA ou Conselho Profissional competente, em nome do

profissional, como Responsdvel Técnico, comprovados mediante atestados e/ou certiddes de

capacidade técnica por execucdo de servicos compativeis com o objeto da licitacdo, a seguir

relacionados:
ITEM DESCRICAO UNID
1 Escavacdo e carga mat. jazida (consv) m’
2 Compactacao de aterros a 95% proctor normal m?

Obs.: as quantidades dos itens do quadro de exigéncias acima representam menos 50% das quantidades na
planilha orcamentaria, servicos selecionados acima representam maior relevincia técnica pois sdo os
responsaveis pela estrutura da rodovia conforme especificacées técnicas e financeira.

O(s) atestado(s) e/ou certidao(des) fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico
ou privado, somente serd(ao) aceito(s) com a(s) respectiva(s) certidao(es) do CREA.

Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certiddo(des) necessario(s) e suficiente(s) para a
comprovagao do exigido, e indicar com marca texto os itens que comprovarao as exigéncias.
b.1) Para determinagdo do vinculo profissional devera ser apresentado:

- Copia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados (FRE)
que demonstrem a identifica¢do do profissional e guia de recolhimento do FGTS onde conste o
nome do profissional, ou;

- Comprovacao do vinculo profissional por meio de contrato de prestacdo de servigos,
celebrado de acordo com a legislacao civil comum.

- Quando se tratar de dirigente ou socio da empresa licitante tal comprovagdo sera feita
através do ato constitutivo da mesma e certidio do CREA ou Conselho Profissional competente,
devidamente atualizada.

Anexar a(s) declaragdo(des) individual(is), por escrito do(s) profissional(ais)
apresentado(s) para atendimento as alineas acima, autorizando sua(s) inclusdo(des) na equipe
técnica, e que ird participar na execucao dos trabalhos.

b.2) A titulo de comprovagdao de experiéncia do técnico devera ser apresentado atestado e/ou
certiddo. Ditos atestados e/ou certidoes deverdao ser apresentados indicando que o profissional
esteja listado entre os nomes apresentados e emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado e devidamente certificados pelo Conselho Regional competente, neles constando os

contratos, nomes do contratado, do contratante ¢ descri¢ao dos servicos executados. De acordo
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com os servigos relacionados e comprovados sera avaliado o nivel de experiéncia da equipe para
execucao dos servigos.
b.2.1) O atestado ou certiddo que ndo atender a todas as caracteristicas citadas nas condi¢des
acima, ndo serdo considerados pela Comissao de Licitacao.
b.2.2) Quando a certidao e/ou atestado ndo for emitida pelo contratante principal da obra, devera
ser juntada a documentagao:
e declaragdo formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi
responsavel técnico pela sua execugdo, ou um de seus responsdveis técnicos, ou,
e Comprovagdo por meio de carteira profissional de trabalho e Ficha de Registro de
Empresa — FRE acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Servico, todos esses com data referente ao periodo de execu¢do do objeto do
atestado/certidao, ou;
o Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional a época da

execug¢do do objeto do atestado/certidao.

b.3) Cada Responsavel Técnico s6 podera representar uma unica empresa, sob pena de

inabilita¢do das Licitantes.

5.2 Visita Técnica
5.2.1. Devera apresentar a declaracdo de pleno conhecimento, onde serdo executados os servigos,
objeto desta licitagdo, assumindo total responsabilidade quanto ao conhecimento a situacdo da

obra e condigdes ambientais do local onde serdo executados os servigos.

6. LOCAL DE REALIZACAO DOS SERVICOS E PRAZO DE EXECUCAO

6.1 A execucdo de servicos referentes aos SERVICOS DE MANUTENCAO E
CONSERVACAO PREVENTIVA E ROTINEIRA DA MALHA ESTRADAL 8° NUCLEO
REGIONAL, deverao ser executados nas Rodovias descritas no item 2.

6.2 Prazo de execugao dos servigos: 12 (doze) meses.
7. PRAZO DE GARANTIA NOS CONTRATOS DE EMPREITADA

7.1 A questdo da responsabilidade de empreiteiros e construtores estava disciplinada no art.

1.245 do Codigo Civil de 1.916, sendo assimilada pelo Codigo Civil de 2002, no seu art. 618:
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“Art. 618. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construcoes considerdaveis, o

empreiteiro de materiais e execugdo responderd, durante o prazo irredutivel de 5 (cinco) anos,

pela solidez e seguranca do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo.”

8. OBRIGACOES DO LICITANTE VENCEDOR

8.1 Cabera ao licitante vencedor:

8.1.1 Cumprir todas as exigéncias constantes do Edital e seus Anexos.

8.1.2 Alocar profissionais altamente especializados para o desenvolvimento dos trabalhos. A
qualquer tempo a Fiscalizacdo podera solicitar a substituicdo de qualquer membro da equipe
técnica da licitante vencedora, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos
trabalhos.

8.1.3 Alocar durante todo o periodo das obras ao menos 1 profissional de nivel superior, com
experiéncia, detentor de atestado de responsabilidade técnica, devidamente registrados no CREA
da regido onde os servigos foram executados, acompanhados das respectivas Certiddes de
Acervo Técnico — CAT, expedidas pelo CREA, que comprovem ter o profissional executado os
servicos d¢ CONSERVACAO/MANUTENCAO RODOVIARIA com caracteristicas técnicas
compativeis com o objeto desta licitagao.

8.1.4 A Contratada sera responsavel pelo licenciamento da Obra, bem como arcar com todas as
despesas para a sua emissao.

8.1.5 Emitir relatorios mensais das atividades desenvolvidas, de cunho gerencial, onde constardao
todas as informagdes técnicas das obras.

8.1.6 Realizar todos os servicos relacionados com o objeto do PROJETO BASICO de acordo
com as especificagdes estipuladas neste documento.

8.1.7 Seguir o cronograma fisico das etapas de execucdo dos servicos. Realizar, com zelo e
fidelidade a pratica da boa execucdo dos servicos, observando as formas, as medidas, os
desenhos, realizando verificagdo “in loco” e a melhor metodologia, ndo se admitindo
modificacdes sem a prévia consulta e concordancia da fiscalizagdo, a qual se compromete, desde
ja, submeter-se.

8.1.8 Fornece e manter no canteiro de servigos tudo que for necessario a execugdo dos servicos
dentro dos prazos estipulados e com a qualidade desejada.

8.1.9 manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execugdo dos servicos,

recolhendo os entulhos, dando-lhes o destino adequado.
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8.1.10 prestar assessoria técnica com orientagdes, sugestdes, instrugdes ou recomendacgoes,
exemplos de aplicagdo em outros servicos e assisténcias técnicas de interesse da SETRAN em
relacdo a servigos, projetos e atividades que envolvam o objeto do contrato, fornecendo normas
para aperfeicoar e garantir eficiéncia aos servigos.
8.1.11 supervisionar e coordenar os trabalhos de eventuais subcontratadas, assumindo total e
unica responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execucao dos servicos.
8.1.12 manter, durante a execucdo dos servigos, o pessoal devidamente uniformizado, limpo, em
boas condi¢des de higiene e seguranca, identificados com crachds e usando equipamento de
protecao individual (EPI) apropriado.
8.1.13 comunicar sempre que for iniciar uma atividade ou da conclusdo de atividades em
execucao, mantendo estreita comunicagdo com a fiscalizagao.
8.1.14 executar fielmente os servigos programados nas especificagdes, ndo se admitindo
modificagdes sem a prévia consulta e concordancia da SETRAN.
8.1.15 Providenciar, junto ao CREA regional, a devida Anota¢dao de Responsabilidade Técnica —
ART, relativa aos servigos objeto da presente licitacdo, de acordo com a legislacao vigente.
8.1.16 Tomar todas as providéncias necessdrias ao perfeito desenvolvimento dos servicos,
arcando com todas as despesas, sem 6nus adicional a SETRAN.
8.1.17 entregar as areas afetadas pelos servigos totalmente recuperadas e limpas, sendo efetuado
o replantio de gramas nas valas, recomposi¢do de calcadas, asfaltos e outros.
8.1.18 ndo subcontratar nenhum servico sem o prévio conhecimento e consentimento da
SETRAN.
8.1.19 promover medidas de protecdo para a reducdo ou neutralizacdo dos riscos ocupacionais
aos seus empregados, bem como fornecer os equipamentos de prote¢do individuais — EPI’s
necessarios, tais como oOculos, luvas, aventais, mdscaras, cal¢cados apropriados, protetores
auriculares, etc., fiscalizando e exigindo que os mesmos cumpram as normas e procedimentos
destinados a preservacao de suas integridades fisicas.
8.1.20 Os empregados ndo terdo qualquer vinculo empregaticio com a SETRAN, cabendo a
licitante vencedora todos os encargos e obrigacdes previstas na legislacdo social e trabalhista em
vigor.
8.1.21 Adotar todas as providéncias e assumir todas as obrigacdes estabelecidas na legislagao
especifica de acidente do trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus

técnicos e empregados, no desempenho dos servigos ou em conexdo com eles.
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8.1.22 Acatar e cumprir todas as regras e obrigagdes estabelecidas na convengao coletiva do
Sindicato da classe, a que seus empregados estejam filiados, sem 6nus adicional a SETRAN.
8.1.23 Pagar em dia os salarios e demais beneficios aos seus empregados, bem como recolher, no
prazo legal, todos os encargos e tributos.
8.1.24 A inadimpléncia da Licitante vencedora, com referéncia aos encargos decorrentes do
contrato, ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a SETRAN, nem podera onerar o
objeto desta licitagdo, razdo pela qual a Licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer
vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a SETRAN.
8.1.25 Apresentar planejamento inicial com descrigdo do Plano de Mobilizacdo de Meios
(pessoal, viaturas e equipamentos), indicando os itens que serdo comprados, alugados ou
remanejados de outros canteiros, meios de transporte e outros julgados necessdrios, com as
respectivas cronologias.
8.1.26 Apresentar organograma com a distribuicao dos cargos e fungdes na obra, acompanhado
do Plano da Administragdo, no qual estejam definidas as atribui¢des e responsabilidades de todo
pessoal, até o nivel de encarregado ou mestre.
8.1.27 Desenvolver atividades em mais de um turno de servicos, seja durante os dias uteis, nos
finais de semana ou nos feriados, sempre que se fizer necessario, com o proposito de manter,
recuperar ou antecipar etapas do cronograma fisico dos servigos, a fim de garantir o
cumprimento do prazo total de execucao estabelecido.
8.1.28 Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execugdo dos servigos. No caso
de falhas, erros, discrepancias ou omissoes, bem, ainda, transgressdes as Normas Técnicas,
regulamentos ou posturas, cabera a licitante formular imediata comunicagdo escrita a SETRAN,
buscando o imediato encaminhamento do assunto, de forma a evitar empecilhos ao perfeito
desenvolvimento dos servigos.
8.1.29 Verificar a compatibilizacdo dos projetos, procedendo a analise detalhada dos mesmos,
oportunidade em que podera observar interferéncias entre eles. Quaisquer incompatibilidades
deverdo ser comunicadas a SETRAN, bem como sanadas de maneira a ndo comprometer o
cronograma dos servicos.
8.1.30 Complementar todos os ajustes eventualmente necessarios em cada projeto para a perfeita
execugdo dos servigos, bem como elaborar, integralmente, quaisquer projetos que se fizerem
necessarios com as respectivas aprovagdes junto aos o6rgaos competentes, assumindo todos os

custos.
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8.1.31 Antecipar, sempre que possivel, a execucdo das etapas estabelecidas no cronograma

fisico, visando garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos, a fim de compensar,

preventivamente, a ocorréncia de imprevistos que poderiam implicar em atraso futuro de etapas

especificas de servigos.

8.1.32 Conclusao total dos servicos dentro do prazo definido no cronograma, revertendo

qualquer atraso decorrente de ajustes de projetos, intempéries ou outros imprevistos no

transcorrer dos servicos.

8.1.33 Assumir inteira e total responsabilidade pela execucdo dos servicos, pela resisténcia,

estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar.

8.1.34 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em

parte, os servicos efetuados em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da

execucdo ou dos materiais utilizados, no prazo méaximo de 5 (cinco) dias, contados da ciéncia

pela Licitante vencedora, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalizacao.

8.1.35 Responsabilizar-se pela perfeita execucdo e completo acabamento dos servigos

contratados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica e administrativa necessaria para assegurar

andamento conveniente dos trabalhos.

8.1.36 Submeter a fiscalizacdo as amostras de todos os materiais a serem empregados nos

servigos antes da sua execugao.

8.1.37 Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informacdo acerca das atividades

objeto desta licitagdo, sem prévia autorizacdo da SETRAN.

8.1.38 Manter, durante todo o periodo da execucdo dos servigos, as condi¢des de habilitacao e

qualificacdo exigidas na licitagao.

8.1.39 Responsabilizar-se pelos Onus resultantes de quaisquer agdes, demandas, custos e

despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e

prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de acdes judiciais movidas

por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por forca de lei, ligadas ao cumprimento do presente

edital.

8.1.40 Responder por danos materiais, ou fisicos, causados por seus empregados diretamente a

SETRAN ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo.

8.1.41 Prestar esclarecimentos a SETRAN sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a

envolva, independente de solicitagao.

8.1.42 Serd disponibilizado pela contratada conforme previsto no or¢amento (custo de

administracdo da obra), um veiculo com caracteristicas minimas: caminhonete cabine dupla,
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direcdo hidraulica, motor a diesel com 1 motorista, com a finalidade de dar celeridade na

fiscalizacdo e execu¢ao da obra.

9. OBRIGACOES DA SETRAN

Caber4d a SETRAN:
9.1 Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este Edital, em particular no que se
refere ao nivel de servigo e san¢des administrativas;
9.2 Proporcionar todas as condi¢gdes necessarias para que o licitante vencedor possa cumprir o
objeto desta licitacao.
9.3 Fornece a qualquer tempo € com o maximo de presteza, mediante solicitagdo escrita da
Contratada, informagdes adicionais, dirimir dividas e orienta-la em casos omissos;
9.4 Nomear Gestores para executar a fiscalizagdo do Contrato, que registrard todas as
ocorréncias e as deficiéncias verificadas, oficiando a licitante vencedora para a imediata corre¢ao
das irregularidades apontadas.
9.4.1 A existéncia e a atuacdo da fiscalizagdo da SETRAN em nada restringe a responsabilidade
técnica Unica, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que concerne a execugdo do objeto
contratado.
9.5 Efetuar o pagamento mensal nas condi¢des pactuadas.
9.6 Atestar a execugdo do contrato.

9.7 Cumprir as demais obrigacdes contidas no edital.

10. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

10.1 O cronograma de atividades apresentado pela licitante representa as quantidades de servigos
a serem executados pelo contrato e ¢ o elemento basico de controle da obra como também
elemento de referéncia para medi¢cdo e pagamento. Com base nesse cronograma de licitacdo, sera
ajustado um cronograma de execugdo de acordo com a programagao fisica e financeira existente
por ocasido da assinatura do contrato ou de outro documento habil.

10.2 A SETRAN observaré para que o Cronograma maximo por periodo esteja em conformidade
com a disponibilidade de recursos financeiros.

10.3 Este CRONOGRAMA esta apresentado no Anexo IV.

11. CONDICOES DE MEDICAO E PAGAMENTO
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11.1 A SETRAN pagard a contratada, pelos servicos contratados e executados, os pregos
integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento e a ocorréncia de
imprevistos. Fica expressamente estabelecido que os pregos incluam todos os custos diretos e
indiretos para a execucdo do(s) servicos(s), de acordo com as condi¢des previstas nas
Especificagdes e nas Normas indicadas no Edital e demais documentos da licitacao, constituindo
assim sua unica remuneracao pelos trabalhos contratados e executados.
11.2 Obedecido o cronograma fisico-financeiro apresentado, serd procedida a medi¢do dos
servicos. Emitido o atestado de conformidade, o contratado deverd apresentar na sede da
Superintendéncia Regional respectiva, as notas fiscais correspondentes a medi¢do, que sera
encaminhada a Coordenacao Geral competente apds devidamente atestada pela Superintendéncia
Regional.
E de inteira responsabilidade da empresa a entrega, no prazo maximo de 5 (cinco) dias ap6s
o processamento da medi¢do, de toda documentagdo necessaria a plena e correta formalizagao do
processo de medicdo, condigdo esta imprescindivel para o envio deste para pagamento. O atraso
na entrega da documentacdo exigida, por parte da empresa ou consorcio, ndo podera concorrer
para futuros pleitos de ressarcimento por atraso de pagamento.
11.3 Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir da data da
emissao do aceite na nota fiscal até a data do efetivo pagamento.
11.4 O pagamento referente a cada medicdo serd liberado mediante comprovagdo, pela
contratada, da Regularidade Fiscal, nos termos do Edital.
11.5 Sendo constatada qualquer irregularidade em relagdo a situagdo cadastral da Contratada,
esta sera formalmente comunicada de sua situagdo irregular, para que apresente justificativa e
comprovagdo de regularidade. Caso ndo se verifique que a empresa regularizou sua situagdo,
estara sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 78, da Lei n°. 8666/93.
11.6 Os servicos serao medidos mensalmente, conforme instrucao vigente sobre o assunto e de
acordo com os critérios estabelecidos no Procedimento de Execug¢ao das Obras.
11.7 As medicdes constardo de Planilha-Resumo, contendo a relagdo de servigcos, quantidades,
unidades, parciais e totais, conforme cronograma de atividades aprovado.
11.8 No processo de medi¢do ou na prestacdo de contas, conforme for o caso, deveréd constar a
real aliquota de ISSQN adotada pelo respectivo Municipio.
11.8.1 Nas medicdes que abrangem mais de um municipio, o célculo devera ser realizado por
municipio abrangido, sendo vedada a utilizagdo do critério da média ponderada entre os diversos

municipios e suas aliquotas.
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12. FISCALIZACAO
A fiscaliza¢do dos servigos estabelecidos sera efetuada pelo FISCAL designado pela

SETRAN, sendo a ele incumbida a tarefa de verificar a efetividade do servigo executado.

13. PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA DO CONTRATO
O prazo de execugdo dos servigos sera de 12 (doze) meses e o Contrato terd vigéncia de
13 (treze) meses, a contar da data da publicagdo no DOE.
Cabe a contratada executar os servigos conforme cronograma fisico-financeiro.
Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:
a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em at¢ 30 (trinta) dias da comunicacdo escrita do
contratado;
b) definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria

que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais.

14. GARANTIA CONTRATUAL
Devera ser apresentada a garantia na forma prevista no Edital.

14.1 Para assinar o contrato, deverd a vencedora prestar garantia de 5% (cinco por cento) do
valor deste, a pregos iniciais, sob pena de decair o direito a contratacao.
14.2 A caugao inicial sera refor¢cada durante a execucao dos servigos contratados, de forma a
totalizar sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do Contrato (pregos iniciais mais aditivos
e reajustamentos se houver).

Todas as garantias contratuais deverao ser realizadas com prazo de vencimento de 1 més
apos a data prevista para o término contratual vigente.
14.3 A garantia e seus reforg¢os poderdo ser realizados em uma das seguintes modalidades:
a) caucao em dinheiro ou titulo da divida publica;
b) seguro garantia;
¢) carta de fianga bancaria, conforme minuta constante do edital;
14.4 No caso de fianga bancéria, esta devera ser, a critério da licitante, fornecida por um banco
localizado no Brasil, pelo prazo da duracdo do contrato, devendo a contratada providenciar sua

prorrogacdo, por toda a duracdo do contrato, independente de notificagio da SETRAN, sob pena
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de rescisdo contratual, ressalvados os casos em que a duragdo do contrato for inferior ao prazo

acima estipulado, quando deverd a caucao ser feita pelo prazo contratual. Durante o periodo em

que o contrato se encontre oficialmente paralisado ou suspenso ndo poderd ser exigida a

prorrogacao das fiancas bancdrias.

14.5 No caso da op¢ao pelo seguro garantia 0 mesmo sera feito mediante entrega da competente

apolice emitida por entidade em funcionamento no Pais, € em nome da SETRAN, cobrindo o

risco de quebra do contrato, pelo prazo da duracdo do contrato, devendo a contratada

providenciar sua prorrogacdo, por toda a duragdo do contrato, independente de notificacdo da

SETRAN, sob pena de rescisdo contratual.

14.6 No caso de opcao por Titulos da Divida Publica, estes deverdo estar acompanhados de

laudo de avaliagdo da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual esta informard sobre a

exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualizacdo, e condi¢des de resgate.

14.7 No caso de opcao por caugdo em dinheiro, o interessado devera procurar a Tesouraria

Central da SETRAN, em Belém/PA, para obter instrugdes de como efetua-la.

14.8 A garantia prestada pela licitante vencedora lhe sera restituida ou liberada 60 (sessenta) dias

corridos apds o Recebimento Definitivo do(s) servico(s).

149 A contratada ¢ responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a

terceiros, na forma do art.70, da Lei n°® 8.666/93. O contratado ¢ responsavel pelos encargos

trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais de suas subcontratadas resultantes da execucao

do contrato, cabendo a ela a fiscalizagcdo do cumprimento destas obrigagdes.

14.10 No caso de consorcio fica obrigada a empresa lider do consorcio ou o representante do

mesmo a oferecer caugdo garantia do contrato, em atendimento ao Art. 33 § 1° da Lei 8.666/93.

15. REAJUSTE E ATUALIZACAO FINANCEIRA
15.1 Os pregos contratados poderdo ser reajustados a cada 12 (doze) meses, contados a partir da
data da apresentacao da proposta, conforme Art. 40, XI da Lei n° 8.666/93, data a que deverao
estar referidos os pregos unitarios apresentados na PROPOSTA DA CONTRATADA, esse
reajuste terd como base a variagio verificada no Indice Nacional de Custo de Obras Rodoviérias,
calculado pela Fundagao Getalio Vargas (FGV-Custos Setoriais), por tipo de obra, publicada nas
colunas 36 a 39 da revista Conjuntura Economica.

a) Na hipdtese de reajustamento, o calculo sera obtido através da aplicagdo da seguinte

formula:
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Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculada;
ip = Indice de prego verificado no més-base do contrato;
1; = Indice de preco referente ao més de reajustamento;
V =Valor, a precos iniciais, da parcela do contrato de obra ou servigo a ser
reajustado.
c¢) Os precos contratuais ndo serdo reajustaveis pelo periodo de 01 (um) ano ou no caso de
atrasos injustificados que impactem no prazo contratual dos servigos.
d) Na hipdtese de contrato que, embora tenha seu prazo inferior ao periodo de 01 (um)
ano, ultrapasse o mesmo, desde que a contratada ndo tenha nenhuma responsabilidade
nesse evento, podera sofrer reajuste de seus pregos.
e) As condi¢des de reajustamento de pregos estipuladas anteriormente poderdo vir a ser

alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou estaduais que disponham

de forma diferente sobre a matéria.

15.2 Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista no subitem 11.3,
deverdo ser atualizados financeiramente, desde que o contratado nao tenha dado causa ao atraso,
pelos indices oficiais de remuneracdo bdsica e juros aplicados a caderneta de poupanga,
conforme o disposto no Art. 1°, alinea F, da Lei n. 9.494, de 10/09/1997, com a redacao dada
pelo Art. 5°, da Lei 11.960, de 29/06/2009 , ap6s decorridos 30 dias da data da emissao do aceite

na nota fiscal devendo ser observado o disposto neste Edital.

16. SANCOES

16.1 Por atraso ou inexecucao total ou parcial do contrato ou instrumento equivalente, bem
como por execucao de qualquer ato que comprometa o bom andamento do procedimento
licitatorio, a SETRAN poderd, garantido o contraditorio e a ampla defesa, aplicar as seguintes
sangoes:

16.2 ADVERTENCIA: E o aviso por escrito, emitido quando a Licitante e/ou Contratada
descumprir qualquer obrigagao, e sera expedido:

16.2.1.1 Pelo Secretario de Estado de Transportes, quando o descumprimento da obrigagao
correr no ambito do procedimento licitatério, sendo emitida por documento oficial da SETRAN

e registrada no SICAF, nos seguintes casos:
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16.2.1.1.1 quando a licitante atrasar a entrega, no prazo estabelecido no edital, dos documentos
e anexos exigidos, por meio eletronico, de forma provisoria, ou, em original ou copia
autenticada, de forma definitiva;
16.2.1.1.2 quando a licitante ofertar preco visivelmente inexequivel na formulagido da proposta
inicial ou na fase de lances;
16.2.1.1.3 quando a licitante nao honrar com o valor ofertado durante a fase de lances e solicitar
sua exclusdo antes da aceitacdo das propostas;
16.2.1.1.4 quando a licitante manifestar intencao de recurso € ndo o impetrar;
16.2.1.1.5 quando a licitante atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, qualquer fase da
licitagao.
16.2.1.1.6 Todas as hipoteses tratadas no subitem 16.1.1.1 serdo validas quando a empresa
descumprir as exigéncias editalicias pela primeira vez com a Administragdo, ndo havendo
ocorréncia anterior da mesma natureza registrada em sistema ou documento oficial;
16.2.1.2 Pelo Secretario de Estado de Transportes, orientado pelo Fiscal do contrato ou
servidor responsavel pelo recebimento do objeto da licitagdo, se o descumprimento da obrigacao
ocorrer na fase de execu¢ao do objeto, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou

em assinar o contrato, nos seguintes casos:

16.2.1.2.1 quando a licitante se recusar a retirar a nota de empenho ou a assinar o contrato, por
um periodo de 5 (cinco) dias uteis contados do vencimento do prazo para retirada ou assinatura;
16.2.1.2.2 quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, atrasar ou
ensejar o retardamento no inicio da execugdo do seu objeto, por um periodo de 5 (cinco) dias
uteis contados do vencimento do prazo para inicio da execug@o do objeto;

16.2.1.2.3 quando se tratar de execucdo de servigos, caso seja identificado atraso superior a 15
(quinze) dias no cumprimento das metas em relacdo ao Cronograma Aprovado, ndo justificado
pela empresa contratada.

16.2.1.2.4 quando a licitante descumprir qualquer outra obrigacdo atinente ao objeto da
licitagdo, sendo a adverténcia registrada e fundamentada em documento especifico.

162.2 MULTA: E a san¢do pecuniaria que sera imposta a Contratada, Pelo Secretario de
Estado de Transportes, por atraso injustificado na execucao do objeto da licitagdo ou inexecugao
do mesmo, sendo esta parcial ou total, e sera aplicada nos seguintes percentuais:

16.2.2.1 Nos casos de atrasos:
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16.2.2.1.1 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na execu¢do do objeto da

licitagdo, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9%

(nove, virgula, nove por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias de atraso;

16.2.2.1.2 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na execug¢dao do

objeto da licitagao, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a

parte inadimplente, em carater excepcional, e a critério da SETRAN, quando o atraso ultrapassar

30 (trinta) dias;

16.2.2.1.3 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por

descumprimento do prazo de execugdo do objeto da licitacdo, sem prejuizo da aplicagdo do

disposto nos subitens 16.1.2.1.1 ¢ 16.1.2.1.2;

16.2.2.2 Nos casos de recusa ou inexecucao:

16.2.2.2.1 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o

contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela SETRAN ou

inexecugao parcial do objeto da licitagao, calculado sobre a parte inadimplente;

16.2.2.2.2 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecugao total do objeto

da licitacdo ou descumprimento de qualquer cldusula do contrato, exceto prazo de entrega.

16.2.3 A multa sera formalizada por simples apostilamento, na forma do artigo 65, paragrafo 8°,

da Lei n® 8.666/93 e sera executada apds regular processo administrativo, oferecido a Contratada

a oportunidade do contraditorio e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias tteis, a contar do

recebimento da notificagdo, nos termos do pardgrafo 3° do artigo 86 da Lei n® 8.666/93,

observada a seguinte ordem:

16.2.3.1 Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;

16.2.3.2 Mediante desconto no valor das parcelas devidas a contratada; e

16.2.3.3 Mediante procedimento administrativo ou judicial de execugao.

16.2.4 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,

respondera a Contratada pela sua diferenca, devidamente atualizada pelo Indice Geral de Pregos

de Mercado — IGPM ou equivalente, que serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos

pela SETRAN ou cobrados judicialmente. O atraso, para efeito de calculo de multa, sera contado

em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega, se dia de

expediente normal na reparticao interessada, ou no primeiro dia util seguinte.

16.2.5 Em despacho, com fundamentagdo sumaria, podera ser relevado:

16.2.5.1 O atraso na execugdo do objeto da licitagdo ndo superior a 05 (cinco) dias; e
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16.2.5.2 A execucdo de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de

cobranga.

16.2.6 A multa podera ser aplicada cumulativamente com outras san¢des, segundo a natureza e

a gravidade da falta cometida, observados os principios da proporcionalidade e da razoabilidade.

16.2.7 Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, sera aberto Processo Administrativo pelo

Fiscal do contrato com o objetivo de anulagdo da nota de empenho e/ou rescisao unilateral do

contrato, exceto se houver justificado interesse da SETRAN em admitir atraso superior a 30

(trinta) dias, sendo mantidas as penalidades na forma dos subitens 16.1.1.2.3 e 16.1.2.1.

16.2.8 SUSPENSAO: E a san¢io que impede temporariamente o fornecedor de participar de

licitagdes e de contratar com a Administracdo, e suspende o registro cadastral da licitante e/ou

contratada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, de acordo com os

prazos a seguir:

16.2.8.1 Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido

no edital, os documentos e anexos exigidos, por meio eletronico, de forma proviséria, ou, em

original ou cdpia autenticada, de forma definitiva, ou ainda, atrasar, sem justificativa pertinente

ao certame, qualquer fase da licitagao.

16.2.8.1.1 A hipotese em que o licitante atrasar, sem justificativa pertinente ao certame,

qualquer fase da licitagdo, serd valida quando a empresa for reincidente, ja havendo ocorréncia

anterior da mesma natureza registrada em sistema ou documento oficial;

16.2.8.2 Por até 2 (dois) anos, quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua

proposta, nao celebrar o contrato, ndo mantiver a proposta, ensejar o retardamento na execugao

do seu objeto, falhar ou fraudar na execucao do contrato.

16.2.8.3 Por até 5 (cinco) anos, quando a Contratada:

16.2.8.3.1 Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitagdes,

objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicacdo do objeto da

licitagao;

16.2.8.3.2 Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

16.2.8.3.3 Receber qualquer das multas previstas no subitem 16.1.2 e ndo efetuar o pagamento.

16.2.8.3.4 Comportar-se de modo inidoneo.

16.2.8.4 A aplicagdo da penalidade de suspensdo ¢ de competéncia do Secretario de Estado de

Transportes, tanto quando o descumprimento da obrigacdo ocorrer no ambito do procedimento

licitatério, quanto quando ocorrer na fase de execucao do objeto da licitagdo, entendida desde a
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recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato ou qualquer documento habil que

venha substitui-lo.

16.2.9 A penalidade de suspensdo serd publicada no Diario Oficial do Estado e registrada no

SICAF.

16.2.10 DECLARACAO DE INIDONEIDADE: A declaracio de inidoneidade sera aplicada

somente pelo Secretaria de Estado de Transportes, a vista dos motivos informados na instrugao

processual.

16.2.10.1 Sera declarada inidonea a empresa que cometer ato como os descritos nos arts. 90, 92,

93,94, 95 € 97 da Lei n° 8.666/93.

17. DOCUMENTOS ANEXOS

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

- Anexo I — Planilha Estimativa de Custo e Formag¢ao de Precos;

- Anexo II — Planilha Estimativa de Composi¢ao de BDI,

- Anexo III — Planilha Estimativa de Encargos Sociais;

- Anexo IV — Projeto executivo (se for o caso);

- Anexo V — Memoria de Calculo;

- Anexo VI — Composicao de Precos Unitarios, principal e auxiliar;

-Anexo VII — Documento Referentes a Responsabilidade Técnica (ART/RRT referente a

totalidade das pecas técnicas produzidas por profissional habilitado);

18. ASSINATURAS

Declaro que sou responsavel pela elaboracdo do Projeto Basico, que corresponde a
sele¢do de empresa especializada com vistas a execu¢io dos SERVICOS DE MANUTENCAO
E CONSERVACAO PREVENTIVA E ROTINEIRA DA MALHA ESTRADAL 8°
NUCLEO REGIONAL, para constar como anexo ao edital.

Declaro que sou responsavel pela elaboracao das planilhas or¢amentarias a que se refere
o Art. 40, § 2° inciso II, da Lei 8.666/93, bem como sua compatibilidade com o presente
PROJETO BASICO de Referéncia e com os custos do sistema de referéncia, sendo as mesmas
atuais e adequadas. O Projeto Basico estd adequado ao que dispde o Inciso I e o §2° do Art. 9°
do Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005.

Em, 05 de janeiro de 2021.
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POR TODO O PARA

Marcio Chaves
Coordenador
Matricula n°5946599/1

Aprovo o presente PROJETO BASICO, bem como estou de acordo com todas as informagdes

prestadas nas declaragdes e assinaturas acima.
Em, 05 de janeiro de 2021.

Eng.? Leila A. Nascimento Martins
Diretora Técnica de Transportes
Matricula n° 8400940/2
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