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E PROJETO BASICO

CONSTRUCAO DE 03 PONTES EM CONCRETO ARMADO NA RODOVIA PA-459,
INTITULADAS COMO P1 (14,00m x 8,60m x 6,00m), P2 (11,00m x 8,60m x 4,00m) e P3
(29,00m x 8,60m x 4,00m) NO MUNICIPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA/PA,
SOBRE JURISDICAO DO 5° NR.
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TERMO DE REFERENCIA N° 008/2021 - GOE/DIRTEC
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

1. OBJETO/DEFINICOES/ INFORMACOES ESSENCIAIS
1.1. OBJETO:

Contratacdo de Empresa especializada para execucio dos servicos de CONSTRUCAO DE 03
PONTES EM CONCRETO ARMADO NA RODOVIA PA-459, INTITULADAS COMO
P1 (14,00m x 8,60m x 6,00m), P2 (11,00m x 8,60m x 4,00m) e P3 (29,00m x 8,60m x 4,00m)
NO MUNICIPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA/PA, SOBRE JURISDIQAO DO
5° NR, Conforme condicBGes, quantidades, exigéncia, especificacdes técnicas, termo de
referéncia, planilha orcamentaria e composicdes de precos unitarios estabelecidas neste Projeto
Basico por meio de Tomada de Preco.

1.2. DEFINICOES
1.2.1. NUCLEO REGIONAL: 5°.

1.2.2. LOCAL: PA-459, KM 12,5; 14,9 E 19,7. TRECHO BR-230/ PA-461, MUNICIPIO DE
BREJO GRANDE DO ARAGUAIA-PA.

1.2.3. LOTE: Unico.

VALOR: R$ 3.114.664,90 (Trés Milhdes, Cento e Quatorze Mil, Seiscentos e e Sessenta e
Quatro Reais e Noventa Centavos).

1.2.4 PRAZO: O prazo de execucdo dos servicos serd de 180 (cento e oitenta) dias corridos a
contar da emissdo da Ordem de Servico e publicacdo no DOE,

1.3. INFORMACOES ESSENCIAIS
1.3.1. O objeto da licitagdo tem a natureza de obra de engenharia.

1.3.2. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os descriminados nos Anexos | e VI
do Relatorio Técnico de Inspecao.

1.3.3. O regime de execucédo do contrato serd o de empreitada por prego unitario.
1.3.4. Nao Sera permitido a participa¢do de Consorcios conforme legislagéo vigente.

1.3.5. Permite-se a subcontratacdo para atividades que ndo constituam o escopo principal do
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objeto, até o limite de 50 % do orgamento.

1.3.6. Os precos unitarios dos que deram origem ao valor do orcamento referencial foram
elaborados com base nas tabelas de referéncia do Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transportes - DNIT (SICRO2PA e SICRO3PA), Sistema Nacional de Precos e indices
para a Construgdo Civil da Caixa Econdmica Federal (SINAPI/PA) e Secretaria de
Desenvolvimento Urbano e Obras Pablicas do Para (SEDOP) e base propria do SETRAN.

1.3.7. Os custos de mado de obra utilizados nas composi¢cbes de precos unitarios sdo
referenciados na Convencdo Coletiva de Trabalho do Sindicato da Inddstria da Construcéao
do Estado do Pard (SINDUSCON-PA x SINTRAPAV) do ano 2020/2021, inscrita no
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

1.3.8. Tipo de licitacdo: Tomada de Preco.

2. JUSTIFICATIVA

2.1 O objeto da presente contratacdo sdo obras de infraestrutura de transporte que por lei é de
obrigacdo do estado do Para, através da SETRAN (Secretaria do Estado de Transportes),
baseado no principio basico da Administracdo em garantir seguranca e conforto da populacéo
através de reformas e ampliacbes do Patrimbnio Publico sob sua responsabilidade e os que
estdo em rotas de transportes intermunicipais, desta forma, os servicos de Construcéo de
Trés Pontes de Concreto localizada no municipio de Brejo Grande do Araguaia a serem
contratados garantira a trafegabilidade dos usuarios do municipio e tratando-se da atual
politica de logistica e transporte do Governo , visara reducdo de custos de manutencdo das
atuais pontes de madeira e maior durabilidade da mesma, e enquadram-se na descrigédo da Lei
por serem passivos de quantificacdo segundo praticas e especificacdes técnicas correntes,
cujos padrdes de desempenho e qualidade estdo objetivamente definidos em edital.

BREJO GRANDE DO ARAGUAIA é um municipio do sul do estado do Para, mais conhecida
como a regido de integracdo dos Carajas, localizado a 472 km de Belém e uma latitude 05°41'56"
Sul e a uma longitude 48°24'47" Oeste. Em 10 de maio de 1988, através da Lei n° 5.448, Brejo
Grande do Araguaia foi elevado a condicdo de Municipio. Sua instalacdo ocorreu em 1° de
janeiro de 1989 em 24 de outubro de 1848. Populagéo de 7.182 IBGE/2017.

BREJO GRANDE DO
ARAGUAIA

5°41'56" S, 48° 24' 46" W
-5.698889, -48.412778
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01: Localizagdo do Municipio de Brejo Grande do

Araguaia

BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
/ P1 KM 12,50

Brejo Grande Pa-453 |
doAraguﬂ 5044I41.7"S 48027I40.1"W

PA-455

-5.744917, -48.461147

Brejo Grande P2 KM 14190
5°46'00.2"S 48°27'59.4"W

Brejo Grande
do Araguaia

-5.766720, -48.466502

PA-461

Brejo Grande 3%

do Araguaia™ P3 KM 19,70
5°47'55.5"S 48°29'02.9"W
-5.798735, -48.484151

2.1. A competéncia de execucdo do referido objeto ampara-se nos termos do art. 1° da Lei n°
5.834, de 15 de margo de 1994, que dispde sobre a Reorganizacdo e Cria Cargos e
Funcgdes na Secretaria de Estado de Transportes - SETRAN e ddo outras providéncias,
esta secretaria “tem por finalidade planejar, coordenar, supervisionar, executar e
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controlar as agoes relativas a Politica dos Transportes no Estado do Pard”;

2.2. Bem como nos termos do art. 3°-B, VIII, da mesma Lei, “a Diretoria Técnica de
Transportes, diretamente subordinada ao Secretario de Estado de Transportes, compete
planejar, coordenar, acompanhar e avaliar as atividades de construcéo, restauracao,
melhoramento e conservacdo dos submodais rodoviario, ferroviério, aeroviario,
aquaviario e dutoviario, em conformidade com as diretrizes da politica estadual de
transportes”.

3. DESCRICAO DAS NORMAS, ESPECIFICACOES, QUANTITATIVOS E VALOR:

3.1. NORMAS

3.1.1. Na execucdo dos servicos objeto do presente Edital, deverdo ser observadas, de modo
geral, as Especificacfes e as Normas Técnicas vigentes no DNIT, Normas Técnicas da
ABNT, aquelas Complementares e Particulares e outras pertinentes a(s) obra(s) em

licitacdo,

constantes dos respectivos projetos, as instrucGes, recomendacbes e

determinacg0es da Fiscalizacdo, observando principalmente as abaixo relacionadas:

a.

b.

NBR-6118: Projetos de Estruturas de Concreto Armado - Procedimento;
NBR-6112: Projeto e Execucdo de Fundagéo - Procedimento;

NBR-6484: Execucdo de Sondagem de Simples Reconhecimento dos Solos —
Método de Ensaio;

NBR-8681: AcOes e Seguranga nas Estruturas - Procedimento;

NBR-9062: Projeto e Execucdo de Estruturas de Concreto Pré-moldada —
Procedimento;

NBR-12131: Estacas — Prova de Carga Estatica — Método de Ensaio;
NBR-13208: Estacas — Carregamento Dinamico — Método de Ensaio.
NBR 6657: Perfis de Estruturas de Aco.

NBR 7007: Acos-carbono e microligados para uso estrutural e geral.
NBR 7188: Carga movel em ponte rodoviaria e passarela de pedestres.

NBR 14842: Critérios para a qualificacdo e certificacdo de inspetores de
soldagem.
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I. DNIT 116/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Servicos preliminares.

m. DNIT 085/2006 — ES: Demolicdo e remocao de pavimentos: Asfaltico ou
concreto.

n. DNIT 117/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Concretos, argamassas e
calda de cimento para injeg&o.

0. DNIT 118/2009 — ES: Armaduras para concreto armado.
p. DNIT 120/2009 - ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Formas.

g. DNIT 122/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Estruturas de concreto
armado.

r. DNIT 124/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Escoramentos.

s. DNIT 088/2006 — ES: Dispositivos de seguranca lateral: guarda-rodas, guarda-
corpos e barreiras.

t. DNER-ME 046/98 - Concreto - moldagem e cura de corpos-de-prova cilindricos
ou prismaticos.

u. DNER-ME 091/98 Concreto - ensaio de compressao de corpos de prova
cilindricos;

v. DNIT 097/2007 — PRO - Elaboracéao de Diario de Obra do DNIT;
w. ISA 07 — Manual de Instru¢es Ambientais;

Nos casos de inexisténcia de Normas Brasileiras ou quando estas forem omissas, serd
permitida a utilizacdo de normas estrangeiras, mediante autorizacdo, por escrito, da Secretaria de
Estado de Transportes — SETRAN.

3.2. ESPECIFICACOES

Os servicos, objeto deste Projeto Basico, deverdo ser executados conforme descrito
abaixo:

3.2.1. EXECUCAO DOS SERVICOS

A execucdo dos servigos obedecera a presente especificacdo e seus anexos, aos projetos e
demais detalhes técnicos e instrucdes fornecidas pela CONTRATANTE no curso das obras.

Caso haja indicacOes conflitantes entre o projeto e a presente especificacdo, fica definido
que as normas e especificacbes prevalecerdo sobre o projeto, exceto quando houver
recomendacéo expressa em contrario.
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Em caso de divergéncia entre cotas assinaladas nos desenhos/projetos e suas dimensdes
medidas em escalas, prevalecem sempre as cotas.

Quando_ocorrer dlvidas ou omissdo nos projetos/desenhos e/ou especificacGes, a
FISCALIZACAO/GERENCIA devera ser consultada para os devidos esclarecimentos, que
comunicard, por escrito a contratada, a solu¢do adotada de maneira a atender sua viabilidade
técnica.

Onde forem aplicaveis e ndo estiverem conflitantes com as presentes normas e
especificacbes deverdo ser obedecidos o requisito das normas especifica da ABNT, DNIT.

Toda documentacdo técnica fornecida a CONTRATADA é entregue sob reserva de
qualquer lapso, que porventura contiverem, as quais ndo servirdo de argumento para exclusao da
responsabilidade completa, e ainda perfeita execugdo dos servicos.

N&o é permitida a execuc¢do dos servigos, objeto desta especificacao:
a) sem a expedicdo da ordem de servico;

b) sem a implantacdo prévia da sinalizacdo da obra, conforme Normas de Seguranca para
Trabalhos em Rodovias da SETRAN-PA;

c) sem a devida instalacdo da placa de obra e registro no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA-PA).

d) em dias de chuva.

As medidas necessarias em relacdo a preservacdo do meio ambiente, devera seguir o
descrito no Manual de Instrugdes Ambientais do DNIT.

A liberagdo de novas frentes de servicos de etapas construtivas so podera ser iniciada
apos autorizacdo da FISCALIZACAO/GERENCIA, com a devida vistoria dos equipamentos
necessarios.

Apos finalizacao dos servicos, a FISCALIZACAO/GERENCIA efetuara a Vistoria Final
dos servigos executados.

E obrigatria a visita de representante da CONTRATADA, ao local no qual serdo
realizados os servicos, antes do inicio dos mesmaos.

Todas as condigdes locais deverdo ser adequadamente observadas pela CONTRATADA,
devendo ser pesquisados todos os dados e elementos que possam ter influéncia no
desenvolvimento dos trabalhos, de modo que n&o serdo atendidas solicitagdes durante os servicos
sob o argumento de falta de conhecimento das condicdes de trabalho.

Na proposta para a execucdo das obras, a CONTRATADA devera apresentar as
composi¢des de Custos Unitarios para todos os servi¢os e suas composi¢des auxiliares, bem
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como a composicao da parcela referente aos Beneficios e Despesas Indiretas — BDI, encargos
sociais e cronograma fisico-financeiro.

Nos precos unitarios finais, deverdo estar incluidas todas as despesas diretas e indiretas,
tais como: aquisicdo de materiais, emprego de equipamentos, instalacdo e manutencdo de
canteiro, mdo-de-obra, encargos sociais, seguros, controles tecnoldgicos e topogréficos, etc.

3.2.2. MATERIAIS

A ndo ser quando especificado em contrério, todo o material a ser empregado estara
sujeito a ter o seu controle de qualidade verificado pela SETRAN ou seus prepostos, nas
dependéncias de fabricantes ou, eventualmente, de seus fornecedores. Esses materiais, também,
deverdo estar de acordo com as exigéncias das Normas e Especificacfes, sendo expressamente
vetado o uso de material improvisado em substituicdo ao especificado.

A FISCALIZACAO examinaré todos os materiais recebidos no canteiro da obra antes de
sua utilizacdo e podera impugnar o emprego dagueles que, a seu critério, forem julgados
inadequados. Neste caso, em presenca do responsavel pela execugdo da obra, serdo retiradas as
amostras para a realizacdo de ensaios de caracterizacdo das qualidades dos materiais.

Quando houver motivos para a substituicdo de um material especificado por outro, a
CONTRATADA, em tempo habil, apresentara, por escrito, & FISCALIZACAO, se aprovar, a
proposta de substitui¢do, instruindo-a com as razdes determinantes do pedido e orcamento
comparativo, sendo que sua aprovacgdo sO podera se efetivar quando a CONTRATADA firmar
declaracdo de que a substituicdo se fard sem 6nus paraa CONTRATANTE.

Além disso, a Contratada devera apresentar provas de equivaléncia técnica do produto
proposto em substituicdo ao especificado, compreendendo, como peca fundamental o laudo de
exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratério idéneo, a critério da
CONTRATANTE.

Quando no projeto constar a marca, nome de fabricante ou tipo de material, estas
indicacdes destinam-se a definir o tipo e o padrdo de qualidade requerida, podendo ser aceitos
produtos equivalentes, devendo o pedido de substituicdo obedecer ao disposto no paragrafo
anterior, mas tratando-se de materiais que se evidenciam no ambito estético da obra, os materiais
proposto em substituicdo deverdo harmonizar-se com os demais, a critério da FISCALIZACAO.

3.2.3. SEGURANCA

A execucdo da obra deverd ser realizada com a adocdo de todas as medidas relativas a
protecdo dos trabalhadores e de pessoas ligadas a atividade da CONTRATADA e observadas as
leis em vigor.

Deverdo ser observados os requisitos de seguranca com relacdo as redes elétricas,
maquinas, andaimes e guinchos, presenca de chamas e de metais aquecidos, uso e guarda de
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ferramentas e aproximacdo de pedestre.

Se for necessario durante a execucdo dos servigos o emprego de materiais toxicos,
inflamaveis ou explosivos, a FISCALIZACAO devera ser antecipadamente notificada, e devera
opinar por escrito sobre as medidas de seguranca propostas pela CONTRATADA, quanto
aguarda e emprego do referido material.

Compete a CONTRATADA tornar as providencias para a colocacdo, as expensas
préprias, de placas e sinais luminosos de adverténcia ou orientacdo durante o dia e a noite.

A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA a colocacdo de sinais correntes
que julgar necessarios para a seguranca de veiculos e pedestres.

A CONTRATANTE nédo assumira responsabilidade por acidentes que ocorrerem nos
locais da obra e nem atuara como mediador em conflitos que deles resultem.

A CONTRATADA mantera Seguro de Acidentes do Trabalho para todos os seus
empregados que exercam atividades no canteiro da obra e respondera, nos ternos da legislacao
vigente, por qualquer acidente ocorrido com o pessoal, material, instalagcdes e equipamentos sob
sua responsabilidade, bem como de terceiros, durante a execugao dos Servigos.

A CONTRATADA submeter-se-a as medidas de seguranca exigidas pelo local onde se
realizarem 0S Servicos.

A CONTRATADA devera fornecer gratuitamente uniforme de trabalho aos empregados
e executar sua reposicdo, quando danificada sem 6nus a CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera fornecer todo ferramental necessario ao desenvolvimento
seguro de cada servico executado.

A CONTRATADA devera fornecer gratuitamente aos empregados todos os
equipamentos de protecdo individual (EPI) e coletiva (EPC) com o respectivo nimero do
certificado de aprovacdo — CA emitida pelo fabricante.

A CONTRATADA devera apresentar ficha individual de controle de EPIs ao iniciar o
servico. Esta ficha deve conter o n° de CA e descricdo dos EPIs fornecidos, termo de
responsabilidade e evidéncia de treinamento no uso dos EPIs assinada pelos empregados,
conforme NR-6. Fica a CONTRATADA obrigada a fiscalizar o uso desses equipamentos de
protecéo.

Sera obrigatorio utilizar capacete com jugular sempre que 0 servigo estiver sendo
desenvolvido em altura e/ou a céu aberto.

Em trabalhos realizados em altura, os trabalhadores deverdo fazer uso do conjunto de
cinto de seguranca tipo paraquedista e trava-quedas.

Todo trabalho que envolver a montagem de andaimes os mesmos deverdo ser montados
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de acordo com os critérios estabelecidos na NR-18 item 18.15, ou seja, montado por profissional
habilitado, guarda-corpo, rodape, etc.

Atestar que todos os envolvidos na execugdo da tarefa estdo fisicamente,
psicologicamente e tecnicamente aptos. Apresentar o Atestado de Satde Ocupacional — ASO dos
empregados envolvidos.

Prever kit emergencial de primeiros socorros em cada equipe de campo.

A CONTRATADA fica responsavel pelos custos e execucdo de Caminhos de Servicos e
Acessos necessarios para pleno andamento da obra.

3.2.4. FISCALIZACAO DA OBRA

A Obra serd FISCALIZADA/GERENCIADA por intermédio de engenheiro(s)
credenciado(s) pela SETRAN e respectivos auxiliares e Consultoria, quando for o caso.

N&o podera, em hipdtese alguma, ser alegado como justificativa ou defesa, por qualquer
elemento da CONTRATADA, desconhecimento, incompreensao, divida ou esquecimento das
clausulas e condicBes destas especificacdes e do contrato, das recomendacdes dos fabricantes
quanto a correta aplicacdo dos materiais, bem como de tudo o contido no projeto e nas normas e
especificacfes aqui mencionadas.

A CONTRATADA devera acatar de modo imediato as ordens da SETRAN, dentro destas
especificacbes e do contrato.

Ficam reservados a SETRAN o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, duvidoso e omisso ndo previsto no contrato, nestas especificacdes, no projeto e em tudo
0 mais que de qualquer forma se relacione ou venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com
a Obra em questéo e seus complementos.

A CONTRATADA devera, permanentemente, ter e colocar a disposicdo da SETRAN o0s
meios necessarios e aptos a permitir a medicdo dos servigos executados, bem como a inspec¢éo
das instalagdes da Obra, dos materiais e dos equipamentos, independentemente das inspecgdes de
medic¢des para efeito de faturamento e ainda independentemente do estado da Obra e do canteiro
de trabalho.

A atuacdo da SETRAN em nada diminui a responsabilidade Unica, integral e exclusiva da
CONTRATADA no que concerne as Obras e/ou fornecimentos e suas implicacdes proximas ou
remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Codigo Civil e demais leis ou
regulamentacdes vigentes.

A SETRAN podera exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas
pela CONTRATADA, providéncias suplementares necessarias a seguran¢a dos Servicos e ao
bom andamento da Obra.
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Pela CONTRATADA, a condugdo geral da Obra ficard a cargo de pelo menos um
engenheiro registrado e apto junto ao CREA-PA.

Todas as ordens dadas pela SETRAN ao engenheiro condutor da Obra seréo consideradas
como se fossem dirigidas diretamente a CONTRATADA; por outro lado, todo e qualquer ato
efetuado ou disposicdo tomada pelo referido engenheiro, ou ainda omissdes de responsabilidade
do mesmo, serdo considerados para todo e qualquer efeito como tendo sido tomadas pela
CONTRATADA.

A CONTRATADA devera manter na Obra, livro de ocorréncias com todas as paginas
numeradas e rubricadas pela SETRAN, onde serdo anotados fatos cujos registros sejam
considerados necessarios.

A SETRAN tera direito de exigir pessoal e equipamentos adequados e em quantidades
suficientes, de modo a dar atendimento ao nivel de qualidade desta especificacdo técnica, bem
como para obedecer ao cronograma do contrato.

A CONTRATADA s6 poderad iniciar qualquer servi¢o, devidamente autorizado em
documento proprio onde deve constar a descri¢do dos servicos.

3.2.5. ENTREGA DOS SERVICOS E GARANTIAS

Os servicos deverdo ser entregues em perfeitas condicbes de acabamento e
funcionamento, para verificacdo final da CONTRATANTE.

Todas as instalacbes provisorias deverdo ser desmontadas e retiradas do local ao término
dos servicos, quando convier ao CONTRATANTE.

Todo o entulho e restos de materiais deverado ser retirados de local da obra as expensas da
CONTRATADA.

Quanto a garantia, a CONTRATADA devera garantir, irrestrita e ilimitadamente, o
perfeito funcionamento da obra em um periodo, conforme lei das licitacdes, a contar da data do
Termo de Recebimento Definitivo, emitido pela SETRAN.

a) Os periodos de garantia serdo suspensos, a partir da constatacdo de defeito, pela
SETRAN, até a efetiva correcdo do mesmo, pela CONTRATADA. Na hipotese de
reparos em servi¢os, um novo periodo de garantia sera iniciado somente para o item
substituido, contando-se o0 prazo a partir da aceitacdo pela SETRAN.

b) A garantia, aqui prestada, cobre quaisquer defeitos provenientes de quaisquer erros ou
omissdes da CONTRATADA, em especial, decorrentes do erro de concepcao de projeto,
de matéria-prima, de fabricacdo, de montagem, de coordenag&o técnica e administrativa.
Esta garantia exclui, todavia, danos ou defeitos resultantes do desgaste normal; do uso
anormal dos equipamentos; de carga excessiva; de influéncia de acdo quimica ou
eletroquimica; de fundacdes e/ou servigos de obras civis inadequados e de outras razdes
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fora do controle da contratada.

c) Caso a CONTRATADA deixe de tomar providéncias necessarias a reposi¢do ou correcao
dos materiais/ servigos e equipamentos dentro do prazo fixado de comum acordo com a
SETRAN, apos recebimento de aviso, por escrito, a SETRAN podera, a seu exclusivo
critério, substituir ou corrigir esses equipamentos, materiais, e servi¢cos conforme o caso,
debitando a CONTRATADA, permanecendo a mesma, para todos os fins, como
responsavel pelo perfeito desempenho desses materiais e equipamentos, ndo se alterando
a garantia geral neste fornecimento.

d) A garantia aqui definida, em nenhuma hipdtese sera alterada, sendo aprovacdes de
projetos, fiscalizagbes ou inspegOes, exercidas pela SETRAN, n&o ilidirdo a total e
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade de fabricacdo, dos
materiais e servicos por ela fornecidos ou prestados.

e) Com a finalizacdo dos servicos objeto do contrato, a SETRAN emitird o Termo de
Entrega Provisorio da obra, e apds 90 (noventa) dias corridos, sera emitido o Termo de
Entrega Definitivo da obra, a fim de verificar vicios e/ou defeitos que possam surgir logo
apos a finalizacdo dos servicos contratados.

3.2.6. CRITERIOS DE MEDICAO

Os servigos executados e recebidos serdao medidos de acordo com a meméria de campo
expedida pela FISCALIZACAO/GERENCIA DA OBRA, cdpias das folhas de testes, avaliagdes
e medigOes realizadas.

3.2.7. PRAZOS

O prazo de vigéncia do contrato sera o prazo de execu¢do dos servicos de 180 (cento e
oitenta) dias corridos acrescidos de mais 30 (trinta) dias passando a ter sua vigéncia de 210
(duzentos e dez) dias a contar da data sua assinatura e prorrogavel na forma da Lei de Licitacoes.

O prazo de execucdo devera ser rigorosamente cumprido, independentemente de
dificuldades relativas a fornecimento de materiais, clima ou outras situagbes que porventura
venham a ocorrer.

Apb6s a assinatura do contrato e antes do inicio da Obra, o engenheiro da
CONTRATADA devera entrar em contato com 0 ENGENHEIRO FISCAL da SETRAN, para de
comum acordo definir os planos de execucdo da Obra, para que 0s prazos sejam atendidos.

A execucdo dos servicos sera iniciada APOS NO MAXIMO 15 (QUINZE) DIAS DO
RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVICO, cujas etapas observardo o cronograma fisico
financeiro do Anexo IV.

3.2.8. ESPECIFICACOES PARTICULARES

Este item define a sistemética a ser empregada na CONSTRUCAO DE 03 PONTES
EM CONCRETO ARMADO NA RODOVIA PA-459, INTITULADAS COMO P1 (14,00m
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x 8,60m x 6,00m), P2 (11,00m x 8,60m x 4,00m) e P3 (29,00m x 8,60m x 4,00m) NO
MUNICIPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA/PA, SOBRE JURISDICAO DO 5°
NR, onde seréo apresentadas as defini¢cGes e quantitativos de servicos a serem executados pela
CONTRATADA e gerenciada por esta Secretaria de Transportes - SETRAN.

3.2.8.1. SERVICOS PRELIMINARES
3.2.8.1.1. MOBILIZACAO

A CONTRATADA ser4d a Unica responsavel pelo fornecimento e transporte dos
materiais, dos equipamentos necessarios direta ou indiretamente para execucdo dos servicos
previstos na planilha referencial incluindo os que estiverem escusos na planilha referencial,
porém sejam necessarios, aparelhos e ferramentas para execu¢do da obra, bem como por todas as
despesas referentes a impostos, taxas, seguros, transporte e alimentacdo do pessoal.

3.2.8.1.2. PLACA DA OBRA

Na obra em local bem visivel, sera obrigatoria a colocacdo de 01 (uma) placa medindo
4,00 m x 3,00 m, conforme modelo fornecido pela SETRAN em local indicado pela fiscalizacéo.
O Art. 16 da Lei Federal n° 5.194/66, determina a instalacdo de placa de obra também conforme
a orientacdo do CREA.

3.2.8.1.3. DIARIO DE OBRA

A CONTRATADA devera manter no canteiro de obra o livro destinado ao Diario de
Obra, para registro da evolucdo dos servicos, com data de inicio e da conclusdo das etapas
conforme cronograma definitivo, condigdes meteoroldgicas e ocorréncia de maré que prejudique
a execucdo dos servicos, consultas a Fiscalizacdo, bem como, observagdes e consideracdes da
Fiscalizacéo.

A CONTRATADA devera entregar semanalmente no DIRTEC/SETRAN, uma via do
registro para controle e/ou respaldo de liberacdo de prorrogacdo de prazo, paralisacdo e/ou
acréscimo dos servicos.

3.2.8.1.4. CANTEIRO DE OBRA

O Canteiro serd executado em madeira e compreenderd dos seguintes ambientes:
Escritorio da obra; Vestiario; Dependéncias sanitarias; Refeitorio; Almoxarifado; Depdsito de
cimento.

3.2.8.1.5. INSTALACOES PROVISORIAS

Ficara na responsabilidade da CONTRATADA a execucdo de todas as instalacdes
provisorias necessarias, tais como: instalagdes hidro-sanitarias (dgua fria e esgoto), instalacdes
elétricas de baixa tensdo de iluminacdo e forca elétrica para utilizagdo dos equipamentos
necessarios a perfeita execucdo dos servicos.

3.2.8.1.6. ADMINISTRACAO DA OBRA

Compreende os servigos de escritério no local da obra, incluindo todos os gastos de
insumos materiais e mé&o-de-obra necessarios a geréncia efetiva da obra, incluindo: energia
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elétrica, material de expediente, telefone, corpo técnico/administrativo, etc. Os custos com
administracdo da obra devera ser previsto nas planilhas de custo da CONTRATADA sem 0nus a
CONTRATANTE.

3.2.8.1.7. DESPESA DA LEGALIZACAO

Representa todas as taxas e emolumentos que incidem na legalizagdo da obra junto aos
orgdos concedentes tais como: alvaras, licencas, ART de execucdo, etc. Os quais deverdo estar
previstos nas planilhas de custo da CONTRATADA sem 6nus a CONTRATANTE.

3.2.8.1.8. LOCACAO DA OBRA

A CONTRATADA deveré locar a obra, no terreno, de acordo com a planta baixa do
projeto executivo. A locagdo deverd ser acompanhada pela Fiscalizacdo do DIRTEC/SETRAN.
A locacdo da area de intervencdo deverd ser feita com equipamento tipo teodolito por
profissional especializado, obedecendo aos eixos longitudinais, transversais, niveis e
alinhamentos, de acordo com o projeto. Um referencial de nivel (RN) devera ser instalado em
local protegido e com cota determinada, para orientacdo dos nivelamentos subsequentes da obra.

3.2.8.1.9. PROJETO EXECUTIVO DE PONTE
A contratada devera elaborar o Projeto Executivo de cada ponte, que devera ser submetido a
aprovacao da SETRAN, somente podendo ser iniciada a construcao apos a aprovacao do projeto.

O Projeto Executivo devera ser elaborado por engenheiro especialista em calculo estrutural e
projeto de estruturas de concreto armado, com apresentacdo de ART para o projeto de cada
ponte.

O Projeto Executivo devera ser elaborado por engenheiro especialista em calculo estrutural e
projeto de estruturas de concreto armado.

O Projeto Executivo devera ser elaborado de acordo com a Instrucdo de Servico do DNIT
IS-214 - Projeto de Obras-de-Arte Especiais - Fase de Projeto Executivo, das Diretrizes Basicas
para Elaboragdo de Estudos e Projetos Rodoviarios do DNIT (publicacdo IPR 726 de 2006), e de
acordo com o Manual de Projeto de Obras de Arte Especiais, publicacdo IPR 698 de 1996.

Para aprovacdo do Projeto Executivo a CONTRATADA devera apresentar:
. Levantamento topografico dos encontros, com desenho de planta e perfil;

. Memoria de calculo de estudo de determinacdo da secdo de vazdo necesséria para atender
a vazao da bacia calculada nos estudos hidrolégicos, para o periodo de retorno definido no
projeto executivo da rodovia em que se situa a ponte;

. Detalhamento da geometria de cada ponte em planta e perfil;

. Realizacdo de sondagens a percussdo no eixo de cada pilar e encontro, com apresentacao
dos relatorios de sondagens;
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. Realizacdo de Sondagens rotativas ou mistas, quando a fundagéo for em rocha ou em
terrenos que apresentem matacoes;

. Planta de locacao das sondagens, referida ao eixo locado da rodovia;

. Definicdo de projeto de fundacdo, em funcao das sondagens;

. Caélculo estrutural, apresentando a memoria de célculo detalhada;

. Desenho de formas;

. Desenhos de armacéo;

. Desenhos de locacéo da obra e construgéo;

. Caélculo de quantidades.

A CONTRATADA devera apresentar os Projetos em um prazo maximo de 90 dias corridos a
contar da expedicdo da Ordem de Servico.

Nos casos de inexisténcia de Normas Brasileiras ou quando estas forem omissas, sera permitida a
utilizacdo de normas estrangeiras, mediante autorizagéo, por escrito, da Secretaria de Estado de
Transportes — SETRAN.

3.2.8.1.10. TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS

A CONTRATADA arcard com toda e qualquer despesa referente a fornecimento,
transporte e transbordo de todos os materiais e equipamentos necessarios para execucdo e
entrega da obra.

3.28.1.11. DEMOLICAO

Todas as estruturas da ponte de madeira existente serdo demolidas e seu materiais
entregues ao 6° NR, deixando o local totalmente limpo.

3.2.8.2. MATERIAIS BASICOS - FORMA - ARMADURA - CONCRETO
3.2.8.2.1. Forma e Escoramento

As formas e os escoramentos obedecerdo as indicaces de projeto e possuirdo rigidez que
impeca deformacdo quando submetidas as cargas.

As formas serdo em madeira e deverdo apresentar-se sem deformacdes, defeitos,
irregularidades ou pontos frageis. Podem ser também adotados revestimentos a prova d’agua.

Se a opcdo utilizada for madeira (mais comum), todas estas deverao ser estocadas abrigadas,
de modo a evitar as molhagens e secagens alternadas que possam provocar empenamentos,
rachaduras e outros defeitos.

A estocagem ndo deverd ser feita diretamente sobre o terreno, sendo 0s apoios das pecas
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afastadas no maximo de 1,50m, tomando-se também o cuidado com o empilhamento.

3.2.8.2.2. Armaduras para Concreto Armado

O aco a ser empregado devera estar dentro dos padrfes prescritos pela ABNT.

O Corte e dobramento serdo executados a frio conforme prescrito pela ABNT.

As barras de ago serdo amarradas por arame 18 ou por ponto de solda.

Os espacadores deverdo ser de partilha de concreto ou plastico de alta densidade.

Condig0es Gerais

As armaduras para concreto armado serdo as que satisfazem a ABNT.

Barras com fissuras, bolhas, oxidagdo e corrosdo serdo rejeitadas. Se a quantidade de
barras defeituosas for elevada, o fornecimento sera suspenso.

Tolerancias

Ensaios

O diametro médio para barras lisas de sec¢do circular podera ser medido por paquimetro.
No caso de barras com sec¢do irregular devera ser considerada uma se¢do equivalente
com peso especifico de 7,85 kgf/dm3.

O peso nominal é o que corresponde ao seu didmetro nominal.

O peso real das barras, com didmetro nominal igual ou maior a 10 mm, sera igual a seu
peso nominal com tolerancia de + 6%. Para as barras com diametro inferior a 10 mm, a
tolerancia é de + 10%. Devem ser verificadas estas tolerancias durante o fornecimento.

Antes do encaminhamento da amostra para testes, sera verificada sua autenticidade. Os
ensaios consistirdo em tracdo e dobramento conforme recomendacdo da ABNT. Os
corpos de prova sdo segmentos de barra e em caso de apresentarem secdo transversal
com deformacdes serd tomada uma secao transversal de uma barra com mesmo peso
por metro linear.

3.2.8.2.3. CONCRETO

O concreto estrutural devera obedecer as condicOes gerais prescritas pela ABNT e o
DNER/DNIT, e o seu desenvolvimento deverd ser efetuado de acordo com as Normas Brasileiras
em vigor, relacionadas abaixo:

a. NBR-12654: Controle Tecnoldgico dos Materiais do Concreto;

b. NBR-12655: Preparo, Controle e Recebimento — para concreto com Fck
superior a 15 Mpa;

C. NBR-14931: Execucéo de Estruturas;
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d. NBR-7212: Concreto Dosado em Central.

Concreto estrutural

Devera ser executado concreto estrutural nos seguintes elementos constantes do projeto
executivo: laje de fundacéo, blocos de coroamento, contrafortes e viga de ligacao entre
0s contrafortes.

Concreto para lastro

Devera ser executado para a regularizacdo da infra-estrutura (bloco e laje da infra-
estrutura), possuindo baixo consumo de cimento portland.

Materiais Basicos para confeccédo do concreto

Cimento Portland

O cimento a ser empregado serd o Portland comum e, devera atender ao disposto na
norma da ABNT.

O teor de aluminato tricalcico, calculado pela formula de Bogue, devera ser superior a
8%.

A fiscalizacdo poderd, para verificar a integridade do cimento quando da entrega,
solicitar um atestado sua qualidade. O cimento devera ser entregue na construcao
devidamente embalado, e serd armazenado em local abrigado e empilhado de modo a
ndo comprometer a sua qualidade, sendo que o nimero de sacos empilhados sera de no
méaximo 10 (dez).

O tempo méaximo de estocagem sera de dois meses, suposto o cimento ser de fabricacao
recente.

Agregado miudo

Areia natural de didametro maximo 4,8 mm, lavada e sem a presenca de substancias
prejudiciais ao desempenho do concreto.

Agregado graudo

Sera utilizado seixo rolado, de diametro superior a 4,8 mm e inferior a 75 mm,
devidamente limpo e sem a presenca de particulas tipo argila ou substancias organicas.
Para o concreto cicldpico, devera ser utilizado 30% de pedra de mao (arenito)

Agua

A 4gua a ser utilizada devera ser limpa, livre de teores prejudiciais, de substancias
estranhas e outras impurezas que possam alterar a qualidade do concreto.

Aditivos para Concreto

Serdo utilizados aditivos plastificantes tipo plastiment da SIKA, ou similar, na
confeccdo do concreto estrutural, devidamente dosado de acordo com as especificacfes
do fabricante.
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Serédo proibidos os empregos de aceleradores de pega e quaisquer outros aditivos que
contenham cloreto de célcio ou quaisquer outros halogénios.

Procedimentos de confeccéo do concreto

Dosagem

A obtencdo do concreto se realizard por meio de uma mistura envolvendo cimento
Portland, agregados e agua.

Visando obter um concreto para objetivos estruturais, deverd ser realizado o
permanente controle dos materiais empregados visando garantir a resisténcia
caracteristica de projeto e um produto denso, pouco permeavel e duravel.

Deverdo ser levados em conta nesta etapa outros aspectos que possam ocasionar uma
rapida deterioracdo da estrutura.

A verificacdo quanto ao trago a ser adotado sera realizada “em peso”.

Se a dosagem se realizar em volume, serdo empregados recipientes de reduzida
deformacédo (caixotes de madeira ou metal).

A quantidade de &gua deveréa ser aferida de modo a ndo se permitir erro na medicao do
volume inferior a 3% daquele citado na dosagem.

O concreto utilizado sera de Fck > 35MPa para toda a estrutura, com fator
agua/cimento 0.45, em funcdo da agressividade a que estard sujeita a estrutura de
acordo com a ABNT.

Preparo

O concreto podera ser preparado na obra ou transportado até o local onde se realizaré a
obra.

A mistura do concreto serd realizada em betoneira, cujas caracteristicas deverdao ser
previamente verificadas pelo Contratante. Somente em casos excepcionais se permitird
a mistura manual, sendo que nesta se adicionar, no minimo, 10% de cimento além da
dosagem estabelecida para a mistura mecanica.

A dosagem de &dgua ndo devera ser aumentada em qualquer circunstancia, e um valor da
relacdo agua/cimento sera estabelecido previamente.

A seqiiéncia de lancamento no tambor sera: agua de amassamento, parte do agregado
graddo, cimento, areia, &gua complementar e o restante do agregado graudo.

O tempo de mistura serd contado a partir do instante em que todos os componentes da
mistura ja tiverem sido colocados. De acordo com a betoneira o tempo minimo sera:

a. Para betoneiras basculantes: 2 minutos
b. Para betoneiras de eixo vertical: 1minuto
c. Para betoneiras de eixo horizontal: 1,5 minutos
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Quando se tratar de dosagem volumétrica uma quantidade inteira de sacos de cimento
sera previamente separada. Os sacos com cimento parcialmente utilizados, e aqueles
com partes endurecidas serdo rejeitados.

Se a mistura se realizar em central de concreto, os procedimentos acima mencionados
deverdo ser mantidos.

A quantidade de concreto sera dimensionada para uso imediato ndo se permitindo
posterior utilizacdo de sobras para outra mistura.

Lancamento

O concreto serd langado mediante a autorizacdo prévia da fiscalizacdo, onde esta
verificara possiveis erros quanto a armadura, madeiramento e existéncia de residuos.

A altura méaxima para lancamento do concreto sera de 02 (dois) metros, assim como a
acumulacao da mistura em um ponto ndo serdo permitidos.

Poderdo ser usadas calhas, tubos ou canaletas para auxilio no langamento do concreto.
Adensamento do Concreto

O concreto serd adensado dentro das formas usando-se para isso vibradores, cuja a
especificacdo devera ser aprovada pelo Contratante.

Serdo utilizados vibradores de imersdo com os diametros da agulha vibratdria adequado
as dimensdes da peca, assim como ao espacamento e a densidade da armadura.

A consisténcia do concreto equivalera as condi¢cdes empregadas pelo adensamento de
modo a proporcionar uma boa trabalhabilidade.

Concretagem
Obedecerao as recomendacdes da ABNT.
As juntas de concretagem deverdo ser executadas a cada 80 cm de altura.

Ndo serdo permitidas concretagem em dias de chuva, salvo se houver protecdes
adequadas na preparacdo e langamento do concreto, de modo a garantir a dosagem
correta.

3.2.8.3. SERVICOS DE CONSTRUCAO

Antes do inicio da construgdo, a contratada devera proceder a retirada das pecas existentes,
que nao serdo utilizadas no acesso provisorio, incluindo, aterro, tubulacGes e todas as estruturas
que por ventura existam no local da obra, efetuando a limpeza completa do canal.

3.2.8.3.1. Locacao

A locacdo, desde a infraestrutura até a superestrutura devera ser feita com equipamento tipo
teodolito por profissional especializado, obedecendo aos niveis e alinhamentos, de acordo com o
projeto, e com o acompanhamento da fiscalizagdo ao longo da construcdo para a perfeita
execucdo da obra.
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Infraestrutura

A infraestrutura da ponte serd formada por fundacbes profundas do tipo estacas preé-
moldadas secdo 30x30 cm. As estacas deverdo ser executadas para suportar cargas maximas de
compressdo, tracdo, momentos e esforcos horizontais, conforme dimensdes e carga definidas em
projeto.

A contratada devera contratar sondagem a percussdo tipo SPT ou mista, caso necessario,
para elaboragéo do projeto executivo.

Meso-estrutura

A meso-estrutura sera formada por pilares e vigas,

O processo de construcdo devera ser definido em projeto.
Super-estrutura

A superestrutura ou estrutura do tabuleiro da ponte serd precedida da confeccdo das vigas
que serdo pré-moldadas em concreto armado ou protendido, depois de posicionadas as
vigas com guindauto, serdo executadas as formas em chapas de Madeirit plastificado com
escoramento em madeira. Em seguida serdo posicionadas as armaduras da laje, com
posterior concretagem, com adensamento feito com utilizacdo de vibradores de imerséo,
para producdo de concreto com resisténcia caracteristica Fck = 35 MPa, com fator
agua/cimento 0,45.

A concretagem devera ser feita seguindo plano de concretagem, de acordo com projeto.
3.2.8.3.2. Alas e Cortina de Contencéo do Aterro.

Para estabilizacdo das cabeceiras da ponte serd executado muro de contencdo de acordo com
0S seguintes servicos:

A infraestrutura das Alas serd composta por fundacdes profundas em estaca metalica tipo
TR-68, com capacidade para atender os esfor¢os atuantes, conforme projeto executivo. A
regularizacdo do fundo das escavacOes é feito através de lastro composto de concreto magro
(baixo consumo de cimento Portland). A forma serd executada em madeira, devendo possuir
resisténcia suficiente ao estancamento e esforcos provenientes dos empuxos ocasionados pelo
concreto. As armaduras para concreto deverdo ser colocadas prontas tomando-se o devido
cuidado quanto ao procedimento de colocagéo de pastilhas de espacamento para que o concreto
de recobrimento das armaduras esteja de acordo com o especificado em projeto.

O procedimento de concretagem se fard através da confec¢do do concreto no local,
utilizando-se betoneira com capacidade de média a grandes concretagens, transporte até o local
de lancamento, adensamento feito com utilizacdo de vibradores de imersdo, para producdo de
concreto com resisténcia caracteristica Fck = 35MPa, com fator agua/cimento 0,45. Apds o
processo de endurecimento e ganho de resisténcia do concreto serd feito sera procedida a
desforma.

A parede da referida contencdo compreende na execucdo de forma com o devido
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cimbramento, colocacdo de armaduras dos elementos estruturais, com posterior concretagem
com langcamento e adensamento de concreto com as mesmas caracteristicas do concreto da
infraestrutura.

O aterro a ser executado possuird compactacdo em camadas de 20 c¢cm, inclusive controle
tecnoldgico, com o objetivo de eliminacdo de qualquer acomodagdo que venham a desestabilizar
a estrutura adjacente a ser executado sobre o mesmo.

Sera executada laje de transi¢do em concreto armado sobre enrocamento de pedra. A laje sera
apoiada sobre consolo existente na cortina principal, com ligacdo rotulada através de armadura
especifica.

3.2.8.4. CONSTRUCAO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO

A forma seré executada em madeira, devendo possuir resisténcia suficiente ao estancamento
e esforgos provenientes dos empuxos ocasionados pelo concreto.

As armaduras para concreto deverdo ser colocadas prontas tomando-se o devido cuidado
qguanto ao procedimento de colocacdo de pastilhas de espacamento para que o concreto de
recobrimento das armaduras esteja de acordo com o especificado em projeto.

Deverdo ser executados incorporados aos blocos, consolos em concreto armado que servirdo
de apoio para futuras manutencdes nos aparelhos de apoio da respectiva ponte.

3.2.8.4.1. Controle Tecnologico
Armadura Doce
. Condicdes Gerais

Somente poderdo ser utilizadas armaduras para concreto armado que satisfizerem a
NBR-7480 da ABNT.

As barras ndo deverdo apresentar defeitos prejudiciais, tais como fissuras, esfoliacoes,
bolhas, oxidacao excessiva e corrosao.

Se a percentagem de barras defeituosas for elevada, de modo a tornar praticamente
impossivel sua separacéo e rejeicdo, todo o fornecimento devera ser rejeitado.

Outros problemas como variacbes de massa e comprimento também devem ser
observados.

« Tolerancias

O didmetro médio, no caso de barras lisas de secdo circular, podera ser determinado
com o auxilio de um paquimetro. No caso de barras com mossas ou saliéncias, ou de
secdo nao circular, considera-se como didmetro médio o didmetro de secéo transversal
de uma barra de aco ficticia, de secéo circular, com peso por metro igual ao da barra
examinada (peso especifico de ago: 7,85 kg/dm3).

O peso nominal das barras € o que corresponde a seu diametro nominal. O peso real das
barras, com didmetro nominal igual ou superior a 10 milimetros, deve ser igual a seu
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peso nominal, com a toleréncia de +/- 6%. Para as barras com diametro inferior a 10
milimetros a tolerancia é de +/- 10%. Em cada fornecimento de barras, da mesma secao
nominal, deve ser verificado se sdo respeitadas as tolerancias indicadas.

Outra caracteristica a ser observada na recepcdo da remessa € o comprimento das
barras. O comprimento normal da fabricacdo é de 11,0 m, com tolerancia de 9%.

. Amostragem

Cabe ao comprador, em cada fornecimento de barras de mesma se¢do nominal e da
mesma categoria, verificar o peso do material fornecido e se sdo preenchidas as
condigdes gerais da NBR-7480, rejeitando as barras que ndo as preencham; repartir as
barras ndo rejeitadas em lotes aproximadamente do mesmo peso, de acordo com o
critério a seguir indicado, ndo se permitindo, no entanto, menos de dois lotes; separar,
ao acaso, de cada lote, uma barra, e providenciar a extracdo, de uma das extremidades
dessa barra, de um segmento com aproximadamente 2,20 metros de comprimento,
desprezando-se a ponta de 0,20 m de barra ou fio, 0 qual serd considerado como
amostra representativa do lote; efetuar a remessa dessa amostra, devidamente
identificada, a um laboratdrio convenientemente aparelhado, para execucao dos ensaios
de recebimento. O lote s6 serd liberado para utilizacdo ap6s o resultado positivo do
laboratdrio. De acordo com a NBR-7480, a criacdo do lote visa a constituir um grupo
de barras ou fios de procedéncia identificada, de mesma categoria e classe de aco com a
mesma bitola e configuracdo geométrica superficial, cuja massa nao supere o valor
indicado na Tabela abaixo.

MAssSA MAXIMA DOS LOTES (T)

BiToLA CATEGORIA DO ACO

& (mm) CA-25 CA-40 CA-50 CA-60
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BiToLA CATEGORIA DO ACO
@ (mm) CA-25 CA-40 CA-50 CA-60
3,2 - - - 1,6
4 - - - 2
5 6,3 4 3,2 2,5
6,3 8 4 3,2
8 10 6,3 4
10 12,5 8 6,3 5
12,5 16 10 8 6,3
16 20 12,5 10 -
20 25 16 12,5 -
25 31,5 20 16 -
32 40 25 20 -
40 50 31,5 25 -

Devem ser observados os itens 6.3 (Plano de Amostragem) e 6.4 (Critérios para 0s
Planos de Amostragem) da NBR-7480 da ABNT na defini¢do da amostragem dos lotes.

A amostragem de barras emendadas deve ser feita por tipo de emenda. Para cada
conjunto de 50 emendas ou menos, deve ser retirado um exemplar.

« Ensaios

Cabe ao laboratorio, recebida a amostra representativa do lote e verificada a sua

autenticidade, submeté-la aos ensaios de:

Tracgdo, conforme a NBR-6152;

Tracdo em barras emendadas, conforme a NBR-8548;

Dobramento, conforme a NBR-6153.

E quando for necessario, realizar 0s ensaios de:

Fissuracdo de concreto, de acordo com a NBR-7477;
Fadiga, conforme a NBR-7478.

Deve ser considerada como area de secéo transversal, no caso de barras com mossas ou
saliéncias, a area da secdo transversal de uma barra de ago ficticia, de segéo circular,
gue possua 0 mesmo peso, por metro linear que a barra ensaiada.

Ao comprador sera fornecido pelo laboratério o certificado desses ensaios.
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Aceitacao ou Rejeicéo do Lote

Ao comprador compete cotejar, para cada lote do fornecimento, os resultados obtidos
nos ensaios de recebimento, com as exigéncias desta Especificacdo. O lote serd aceito
caso todos 0s ensaios referentes a amostra sejam satisfatorios.

Critério de Contraprova

Caso um ou mais desses resultados ndo satisfacam as referidas exigéncias, a barra da
qual foi retirada a amostra € separada e rejeitada, e sdo retiradas, para contraprova, de
duas outras barras do mesmo lote, novas amostras, uma de cada barra, as quais serdo
submetidas aos ensaios referidos anteriormente. O lote serd aceito caso todos 0s
resultados dos ensaios referentes as novas amostras sejam satisfatorios. O lote sera
rejeitado caso qualquer um desses novos resultados ndo satisfaca as referidas
exigéncias. Se mais de 20% dos lotes de um fornecimento tiver de ser rejeitado, o
comprador poderé rejeitar todo o fornecimento.

Critério Estatistico

Em casos especiais, mediante acordo entre o comprador e o fornecedor, o critério de
aceitacdo ou rejeicdo podera ser o critério estatistico indicado neste item:

- 0 peso de cada lote seré igual ao dobro do valor indicado através dos itens de
tolerancia;

- de cada lote serdo retiradas pelo menos 5 amostras, provenientes de 5 barras
escolhidas ao acaso;

— 0 lote sera aceito caso todos os ensaios referentes a essas 5 amostras forem
satisfatorios;

- caso um ou mais resultados do ensaio de tracdo ndo satisfagcam aos requisitos
minimos por esta Especificacdo e se todos os ensaios de dobramento forem
satisfatorios, serdo retiradas outras 5 amostras do lote, para ensaio de tracdo;

- para cada caracteristica mecanica determinada nos dez ensaios de tracao,
assim realizados, seré calculado o respectivo valor médio, e o desvio padréo;

— serd considerado como valor minimo da referida caracteristica mecanica o
valor diminuido de 1,65 vezes o desvio padréo;

- 0 lote serd aceito caso esse valor minimo, assim definido, seja superior ou
igual ao minimo exigido nesta Especificagdo; sera rejeitado caso esse valor
minimo ndo satisfaca a essa exigéncia.

Propriedades Mecanicas Exigidas

No ensaio de tracdo a amostra deve apresentar tensdo de escoamento e alongamento
iguais ou superiores aos minimos fixados no quadro seguinte para a categoria
correspondente. A relagéo entre a tenséo de ruptura e a tenséo de escoamento, em cada
amostra, devera ser pelo menos igual ao minimo fixado nesse quadro.
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No ensaio de dobramento, com o cutelo, pino ou cal¢o indicado no quadro seguinte,
para a categoria correspondente, a amostra deve suportar o dobramento de 1800 sem
ruptura ou fissuragao.

As caracteristicas mecanicas exigidas das barras de aco destinadas a armaduras de
pecas de concreto armado sdo resumidas no quadro a seguir.

PROPRIEDADES MECANICAS EXIGIVEIS DE BARRAS E
F10s DE AcO DESTINADOS A ARMADURA PARA CONCRETO ARMADO

ENsAlIO DE
ENsSAI10S DE TRAGCAO (VALORES MINIMOS) DOBRAMENTO A
1800
Categoria Resisténcia Limite de Alongamento | Diametro de
Goractritics  messencia (8) | 209 AN
A) FSt(MPa) (C) Para Ago | (mm) (D)
Fyk (MPa) Classe A 2020
CA-25 250 1,20 fy 18 20 40
CA-40 400 1,10 fy 10 30 50
CA-50 500 1,10 fy 8 40 60
CA-60 600 1,05 fy - 50 -

(A) Valor caracteristico do limite superior de escoamento (LE da NBR-6152 ou fy
da NBR-6118).

(B) O mesmo que resisténcia convencional a ruptura ou resisténcia convencional a
tracdo. Conforme a NBR-6152, 0 simbolo LR ou t.

(C) D é a bitola.

(D) As barras de bitola & > 32 categorias CA-40 e CA-50 devem ser dobradas
sobre pinos de 8 & (em mm)

(E) fst minimo de 660 MPa.

Estruturas de Concreto

Dosagem

Para garantir a qualidade do concreto a ser empregado na obra, deveréo ser efetuados,
inicialmente, ensaios de caracterizagdo dos materiais.

A dosagem dos tracos a serem utilizados serd executada em laboratorio idéneo, com
materiais que se pretende utilizar previamente aprovados, sendo baseada na relagdo
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agua/cimento.

E necessario fornecer o tipo de trabalhabilidade (“slump”, didmetro méximo do
agregado) do concreto a ser dosado, visando atender as necessidades de concretagem
dos elementos estruturais nas varias etapas da obra.

A frequéncia das operacdes de controle é dada em funcéo do tipo de obra, volume de
concreto e mudancas de fonte dos componentes do concreto; ela devera ficar a critério
da Fiscalizacéo, e ser capaz de assegurar a continuidade da qualidade exigida.

Controle nas Betoneiras ou nas Centrais

De maneira geral, 0 acompanhamento da dosagem do concreto nos locais de fabricagéo
deve englobar:

- ensaios periodicos da granulometria do agregado graudo;
- ensaios periodicos do médulo de finura do agregado miudo;

- ensaios periodicos da umidade natural dos agregados (para corre¢do do fator
agua/cimento);

- controle da quantidade de agregado por trago;
- controle da quantidade de cimento por traco;
- controle da quantidade de aditivo por trago;
- duracao da mistura;
- trabalhabilidade (slump-test).
Coleta, Moldagem, Cura e Ruptura dos Corpos-de-Prova

As amostras de concreto para a execugdo dos corpos-de-prova deverdo ser retiradas
durante a execuc¢do da concretagem das estruturas, e deverdo obedecer a NBR 5750 da
ABNT. De modo geral moldam-se dois exemplares com 2 corpos-de-prova cada (7 e 28
dias) para elemento estrutural e/ou cada 40 m2 de concreto aplicado.

A fim de que o corpo-de-prova represente realmente o concreto em estudo, é necessario
gue a amostra seja representativa, isto é, colhida segundo certas regras bem definidas,
conforme a NBR-5738.

No caso do concreto fresco, utilizado para confeccionar corpos-de-prova especialmente
preparados, a amostra pode ser colhida da boca das betoneiras estacionérias, de
caminhdes misturadores ou simplesmente agitadores. Quando se colhe amostra de um
caminhdo betoneira, ela serd retirada em trés ou mais intervalos durante a descarga,
excluindo o principio e o fim.

Depois de colhida, a amostra devera ser remisturada antes da moldagem dos corpos-de-
prova, que devera ser iniciada antes de decorridos 15 minutos.

Os corpos-de-prova podem ser cilindricos, cubicos ou prismaticos.

DIRETORIA TECNICA DE TRANSPORTES — DIRTEC
GERENCIA DE OBRAS ESPECIAIS — GOE
End: Av. Almirante Barroso, 3639 - CEP. 66.613-710 — Souza
E-Mail: HYPERLINK HTTP://www.setran.gov.pa..br setran@prodepa.pa.gov.br
Pagina 26 de 46



Férmas

Secretaria de

Transportes ‘*‘ sﬂﬁﬁ

POR TODO O PARA

Sé&o previstos dois tipos de conservacao dos corpos-de-prova antes do ensaio, conforme
se deseje controlar a qualidade do concreto em si ou sua qualidade afetada pelas
condicdes de cura da estrutura.

No primeiro caso, 0s corpos-de-prova sdo curados na obra, em agua, areia Umida ou
serragem molhada, durante o menor periodo de tempo possivel, e depois removidos
para o laboratorio, onde serdo conservados em camara Umida. Para a segunda
verificacdo, 0s corpos-de-prova sdo conservados em obra recebendo as mesmas
condicdes de cura da estrutura, durante 3/4 do tempo previsto para execucao do ensaio.

Os corpos-de-prova cilindricos devem ser ensaiados axialmente para a determinacgéo da
resisténcia a compressdo. E através dos resultados de ruptura dos corpos-de-prova faz-
se 0 estudo estatistico do Fck da obra.

Escoramento e Férmas

Todas as férmas e escoramentos das pecas concretadas sdo de responsabilidade do
Empreiteiro que, se solicitado, apresentara seus desenhos e respectivos memoriais de
calculo para andlise e aprovacao antes do inicio dos trabalhos.

O escoramento principal sera de preferéncia promovido por elementos metélicos que se
apoiardo provisoriamente nas estruturas ja prontas, mas o escoramento secundario
(barroteamento) podera ser em pecas de madeira.

O escoramento devera ser dimensionado de modo que as férmas fiquem perfeitamente
apoiadas e contraventadas de modo a permitir que as mesmas suportem, sem
deformacdo ou movimento, o peso do concreto e a movimentacdo de pessoal, materiais
e equipamentos necessarios ao transporte e adensamento do concreto.

Cunhas e presilhas serdo usadas sempre que possivel e o escoramento devera ser
projetado e executado de modo tal que as faces laterais das férmas possam ser
removidas sem perturbar as faces inferiores e 0 escoramento propriamente dito.

Poderao ser usados tirantes atravessando a massa de concreto. Neste caso 0s tirantes
deverdo ficar embutidos em tubos de PVC de diametro ligeiramente maior que o do
tirante, de modo que o mesmo possa ser removido com facilidade. Nao serd permitido o
uso de tirantes diretamente em contato com o concreto.

Materiais Utilizados

As formas para superficies externas aparentes sdo consideradas "aparelhadas" e deverao
ser executadas em chapas de madeira prensada resinada, de modo a permitir que o
concreto depois de pronto apresente uma superficie plana, de acabamento liso, livre de
marcas de tdbuas e nds. As juntas dos paineis destas formas deverdo estar dispostas,
apresentando uma posicao regular e deverdo ser perfeitamente calafetadas, de modo a
evitar a fuga de nata. Estas férmas deverdo ser alinhadas com uma tolerancia de +/- 3
mm, mas ndo serdo permitidas tolerancias que se somem, isto &, de mesmo sentido,
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proximas umas das outras.

As férmas para superficies externas ndo aparentes, internas ou inferiores sao
consideradas "ndo aparelhadas”. Nas mesmas poderdo ser empregadas chapas de
madeira prensada, resinadas ou ndo, ou tdbuas. Estas férmas deverdo ser bem
calafetadas, de modo a evitar ao maximo a perda de nata. Especial cuidado devera ser
tomado com as furacGes, rebaixos e ranhuras, que deverdo ser previstos e executados
segundo detalhes e posi¢des indicados nos desenhos.

Remocédo do Escoramento e Férmas
Sdo definidos os seguintes critérios minimos para a remogdo das formas e escoramento:
Prazo minimo, concreto comum sem emprego de aditivo:
- Superficies laterais: 72 horas
- Superficies inferiores: lajes 14 dias
- Resisténcia minima:  Fck = 35 MPa
Precaucdes Anteriores ao Lancamento do Concreto

Antes do langcamento do concreto devem ser vedadas as juntas das férmas e feita a
limpeza, para as superficies em contato com o concreto ficarem isentas de impurezas
que possam influenciar a qualidade dos acabamentos.

As formas de madeira deverdo, imediatamente antes do langcamento, ser molhadas até a
saturacdo. Para o escoamento da agua em excesso deverdo ser previstos furos nas
férmas.

A utilizacdo de aditivos especiais, que aplicados nas paredes das formas permitem uma
desforma mais facil, s6 podera ser adotada apds autorizacao da Fiscalizacdo e uma vez
demonstrado pelo fabricante que seu emprego néo introduz manchas ou alteragcdes no
aspecto exterior da peca.

3.2.8.4.2. BARREIRA DE CONCRETO TIPO “NEW JERSEY”

A barreira de concreto tipo “New Jersey” sera usado como guarda-roda e guarda-corpo ao

mesmo tempo. O seu comprimento e altura obedecerdo as indicagdes do projeto elaborado pela
CONTRATADA.

3.2.8.5. DESMOBILIZACAO E LIMPEZA FINAL DA OBRA

Apos a conclusdo dos servigos, a contratada devera efetuar a sua desmobilizagdo incluindo a
remocao das instalacdes e a limpeza total do local.

4. PROPOSTAS

A proposta de precos, que compreende a descricdo do material ou servico ofertado pelo
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licitante, preco unitario e preco total, devera ser compativel com as especificacdes constantes do
PROJETO BASICO e seus anexos, bem como atender as seguintes exigéncias:

a) Descricdo do material ou servico, observadas as mesmas especificacGes constantes deste
Edital, de forma clara e especifica, descrevendo detalhadamente as caracteristicas do
servico ofertado, bem como precos unitarios e totais detalhados em planilha, conforme
modelo de composi¢do de custos unitarios do Anexo VI.

b) Os itens de maior relevancia listados devem atender as quantidades minimas, aceitando-
se a somatdria de quantidades em mais de um contrato conforme tabela a seguir.

c) O licitante deverad apresentar todas as composicdes de custos unitarios e auxiliares de
acordo com os parametros de composicdo da SETRAN.

d) Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias contados da efetiva entrega da
mesma.

5. HABILITACAO - QUALIFICACAO TECNICA

Considerando que o objeto deste Termo de Referéncia trata de OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS, que sdo estruturas especificas para transpor obstaculos, tais como avenidas, vales,
rios, entre outros e quando construidas sobre cursos d’agua, sdo denominadas pontes.

Considerando que as essas OBRAS DE ARTE ESPECIAIS estdo submetidas as agdes
externas provenientes de cargas moveis de veiculos, forcas devido ao vento, acdo das aguas de
rios que incidem nas meso-estrutura e infraestruturas, variacbes de temperatura que podem
provocar retracdo ou dilatacdo do concreto.

Considerando que sdo estruturas que necessitam de técnicas especificas, mdo de obra
especializada e qualificada para execucdo dos servicos devera ter um tratamento diferenciado ao
ser analisada as especificacOes das licitantes interessadas conforme disposto no Acordao
534/206-Plenario-TCU.

Considerando também que o Estado do Para possui grandes dimensdes continentais, com
heterogeneidade em suas regides, as quais possuem suas particularidades, o local de implantacéo
de obra de arte especial de grande porte requer estudos especificos.

A licitante (pessoa juridica) deverd enquadra-se nas exigéncias minimas definidas
conforme critério a seguir:

5.1. QUALIFICACAO OPERACIONAL

A licitante (pessoa juridica) deve ter em seu quadro técnico profissionais com experiéncia
na execucdo de servico de mesmo carater e de igual complexidade ou superior, comprovadas por
intermédio de atestados e/ou certiddes de contratos emitidos por pessoas juridicas de direitos
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publico ou privado, em nome da empresa, devidamente registrados no CREA, conforme critério
a sequir:

a) Comprovacdo de a licitante ter executado, atraves de acervos técnicos, Obras Especiais
de Construcdo de Pontes em Concreto Armado. Tais exigéncias se fazem necessarias
considerando que o objeto desta contracéo trata-se de obras de artes especiais, a qual deve ter um
tratamento diferenciado ao ser analisada as especificacdes das licitantes interessadas (Acordédo
534/206 — Plenario — TCU).

b) Os itens de maior relevancia listados, os quais sdo o0s servicos de maior dificuldade
técnica para execugdo e necessitam de méo de obra especifica e qualificada e ainda a
utilizacdo de equipamentos especiais, e devem atender as quantidades minimas,
aceitando-se a somatéria de quantidades em mais de um contrato conforme tabela a

sequir.
SERVICO QUANTIDADE (und)
Ponte em Concreto Armado 16,00 m
Estaca Pré-Moldada de Concreto > 25cm X 25cm 597,00 m
Concreto de > 30 Mpa 116,00 m3
Armacédo em Ago CA-50 / CA-60 19.556,00 kg

O acervo técnico devera ser comprovado atraves de certiddes e/ou atestados fornecido (s)
por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, devidamente certificado pelo CREA.

Quando a certiddo e /ou atestado ndo for emitida pelo contratante principal da obra (6rgéo
ou ente publico), devera ser juntada a documentacao, pelo menos um, dos seguintes documentos:

o Declaragdo formal do contratante principal confirmando que o Licitante tenha participado
da execucéo do servico objeto do contrato;

o Autorizacdo da subcontratacdo pelo contratante principal, em que conste o nome do
Licitante subcontratado para o qual se esta emitindo o atestado;

o Contrato firmado entre contratado principal e Licitante subcontratado, devidamente
registrado no CREA.

Declaragdo formal emitida pela licitante de que ela possui equipamentos necessarios para
execucao do Servico de que trata o objeto desta licitacdo, os quais deverdo estar disponiveis e em
perfeitas condi¢bes de uso quando da contratagcdo. Esses equipamentos estardo sujeitos a vistoria
“in loco” pela SETRAN, por ocasido da contratacao.

5.2. CAPACIDADE PROFISSIONAL

A licitante devera obrigatoriamente apresentar relacdo dos servigcos executados por
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profissionais de nivel superior vinculados permanentemente & empresa e constante do seu
Registro/Certiddo de inscricdio no CREA ou Conselho Profissional competente, em nome do
profissional, como Responsavel Técnico, comprovados mediante atestados e/ou certiddes de
capacidade técnica por execucdo de servicos compativeis com o objeto da licitacdo, a seguir
relacionados:

a) Obras de Construcdo de Ponte de Concreto Armado, ou servigos de complexidade maior,
conforme os itens de maior relevancia listados, 0os quais Sdo 0s servigos de maior
dificuldade técnica para execucgdo e necessitam de méo de obra especifica e qualificada e
ainda a utilizacdo de equipamentos especiais, e devem atender as quantidades minimas,
aceitando-se a somatoria de quantidades em mais de um contrato conforme tabela a

sequir.
SERVICO QUANTIDADE (und)
Ponte em Concreto Armado 16,00 m
Estaca Pré-Moldada de Concreto 25cm X 25cm 597,00 m
Concreto de > 35 Mpa 116,00 m3
Armacdo em Aco CA-50 / CA-60 19.556,00 kg

b) Para determinagdo do vinculo profissional devera ser apresentado:

» Copia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados
(FRE) que demonstrem a identificacdo do profissional e guia de recolhimento do
FGTS onde conste o nome do profissional, ou;

» Comprovacéo do vinculo profissional por meio de contrato de prestacdo de servicos,
celebrado de acordo com a legislacao civil comum.

» Quando se tratar de dirigente ou socio da empresa licitante tal comprovacao sera feita
através do ato constitutivo da mesma e certiddo do CREA ou Conselho Profissional
competente, devidamente atualizada.

» Anexar a(s) declaracdo(6es) individual(is), por escrito, do(s) profissional(ais)
apresentado(s) para atendimento as alineas acima, autorizando sua(s) incluséo(des)
na equipe técnica, e que ira participar na execucgéo dos trabalhos.

c) A titulo de comprovacdo de experiéncia do técnico devera ser apresentado atestado e/ou
certiddo. Ditos atestados efou certidbes deverdo ser apresentados indicando que o
profissional esteja listado entre os nomes apresentados e emitidos por pessoas juridicas de
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direito pablico ou privado e devidamente certificados pelo Conselho Regional competente,
neles constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e descricdo dos servicos
executados. De acordo com 0s servigos relacionados e comprovados seré avaliado o nivel de
experiéncia da equipe para execugao dos servicos.
O atestado ou certiddo que ndo atender a todas as caracteristicas citadas nas condigdes
acima, néo serédo considerados pela Comisséo de Licitacéo.
d) Quando a certiddo e/ou atestado ndo for emitida pelo contratante principal da obra,
devera ser juntada a documentacéo:

» Declaracdo formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado
foi responsavel técnico pela sua execucao, ou um de seus responsaveis técnicos,
ou;

» Comprovacdo por meio de carteira profissional de trabalho e Ficha de Registro de
Empresa — FRE acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo
de Servico, todos esses com data referente ao periodo de execu¢do do objeto do
atestado/certidéo, ou;

> Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional a época da
execucdo do objeto do atestado/certiddo.

» Cada Responsavel Técnico s6 podera representar uma unica empresa, sob pena de
inabilitacdo das Licitantes.

5.3. VISTORIA

5.2.1. Deverd apresentar a declaracdo de pleno conhecimento, onde serdo executados 0s servicos,
objeto desta licitacdo, assumindo total responsabilidade quanto ao conhecimento a situagdo da
obra e condi¢Bes ambientais do local onde serdo executados 0s servicos.

5.2.2. Em caso de qualquer ddvida, a licitante podera procurar o Setor Responsavel pelo Orgéo
na Gerencia de Obras Artes especiais - GOE, pelo e-mail goe.setran@setran.pa.gov.br ou
através dos telefones 91-4009.3842/3843.

6. PRAZO DE GARANTIA NOS CONTRATOS DE EMPREITADA

6.1. A questdo da responsabilidade de empreiteiros e construtores estava disciplinada no art.
1.245 do Cadigo Civil de 1.916, sendo assimilada pelo Codigo Civil de 2002, no seu art.
618:

“Art. 618. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construcdes consideraveis, o
empreiteiro de materiais e execuc¢ao responderd, durante o prazo irredutivel de 5 (cinco) anos,
pela solidez e segurancga do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo.”

7. OBRIGACOES DO LICITANTE VENCEDOR

7.1. CABERA AO LICITANTE VENCEDOR
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7.1.1. Cumprir todas as exigéncias constantes do Edital e seus Anexos.

7.1.2. A CONTRATADA sera responsavel pela Apresentacdo de Laudo de Sondagem do Solo,
previsto em planilha or¢gamentaria para 02 ou 03 furos, conforme o caso, bem como pela
elaboracdo dos Projetos Executivos de FundacBes e Estrutural da referida obra, os quais
dever&o ser apresentados em um prazo de 30 dias corridos a contar da expedi¢do da Ordem
de Servico. Estes Projetos Executivos Complementares DEVERAO SER DEVIDAMENTE
ANALISADOS E APROVADOS PELA SETRAN. N&o serdo permitidas quaisquer
alteracbes no Projeto BASICO, previamente apresentado pela SETRAN, ao ndo ser em
caso de forca maior com a devida consulta prévia, devendo ser respeitada a definicdo de
processo construtivo atribuido, bem como especificacdes técnicas adotadas. Vide item 9 do
Memorial Descritivo de Construcdo Civil, em anexo.

7.1.3. Alocar profissionais altamente especializados para o desenvolvimento dos trabalhos. A
qualquer tempo a Fiscalizacdo poderd solicitar a substituicdo de qualquer membro da
equipe técnica da licitante vencedora, desde que entenda que seja benéfico ao
desenvolvimento dos trabalhos.

7.1.4. Alocar durante todo o periodo das obras ao menos 1 profissional de nivel superior, com
experiéncia, detentor de atestado de responsabilidade técnica, devidamente registrados no
CREA da regido onde os servicos foram executados, acompanhados das respectivas
Certiddes de Acervo Técnico — CAT, expedidas pelo CREA, que comprovem ter o
profissional executado 0s servi¢cos com caracteristicas técnicas compativeis com o objeto
desta licitacdo e devera ser aprovado pela FISCALIZAGCAO/GERENCIA.

7.1.5. Emitir relatérios mensais das atividades desenvolvidas, de cunho gerencial, onde
constardo todas as informac0es técnicas das obras.

7.1.6. Realizar todos os servicos relacionados com o objeto do PROJETO BASICO de acordo
com as especificacOes estipuladas neste documento.

7.1.7. Seguir o cronograma fisico das etapas de execucdo dos servi¢os. Realizar, com zelo e
fidelidade a pratica da boa execucdo dos servigos, observando as formas, as medidas, 0s
desenhos, realizando verificagdo “in loco” e a melhor metodologia, ndo se admitindo
modificagfes sem a prévia consulta e concordancia da fiscalizagdo, ficando obrigado a
solicitacdo da anuéncia da FISCALIZACAO/GERENCIA de toda e qualquer alteracio da
rotina de servicos e projeto objeto do contrato.

7.1.8. Fornecer e manter no canteiro de servicos, tudo que for necessario a execucdo dos
servigos dentro dos prazos estipulados e com a qualidade desejada.

7.1.9. Manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execugdo dos servicos,
recolhendo os entulhos, dando-lhes o destino adequado.
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7.1.10. Prestar assessoria técnica com orientacdes, sugestdes, instrucdes ou recomendagdes,
exemplos de aplicacdo em outros servicos e assisténcias técnicas de interesse da SETRAN
em relacdo a servigos, projetos e atividades que envolvam o objeto do contrato, fornecendo
normas para aperfeicoar e garantir eficiéncia aos servigos.

7.1.11. Supervisionar e coordenar os trabalhos de eventuais subcontratadas, assumindo total e
Unica responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execucao dos servicos.

7.1.12. Manter, durante a execugdo dos servicos, o pessoal devidamente uniformizado, limpo, em
boas condicGes de higiene e seguranca, identificados com crachas e usando equipamento de
protecdo individual (EPI) apropriado.

7.1.13. Comunicar sempre que for iniciar uma atividade ou da conclusdo de atividades em
execugdo, mantendo estreita comunicagdo com a FISCALIZACAO/GERENCIA.

7.1.14. Executar fielmente os servigos programados nas especificagdes, ndao se admitindo
modificacbes sem a prévia consulta e concordancia da SETRAN.

7.1.15. Providenciar, junto ao CREA regional, a devida Anotacdo de Responsabilidade Técnica —
ART, relativa aos servigos objeto da presente licitacdo, de acordo com a legislagéo vigente.

7.1.16. Tomar todas as providéncias necessarias ao perfeito desenvolvimento dos servicos,
arcando com todas as despesas, sem onus adicional a SETRAN.

7.1.17. Entregar as areas afetadas pelos servicos totalmente recuperadas e limpas, sendo efetuado
o replantio de gramas nas valas, recomposicéo de calcadas, asfaltos e outros.

7.1.18. Ndo subcontratar nenhum servico sem o prévio conhecimento e consentimento da
SETRAN.

7.1.19. Promover medidas de protecdo para a reducdo ou neutralizacdo dos riscos ocupacionais
aos seus empregados, bem como fornecer os equipamentos de prote¢édo individuais — EPI’s
necessarios, tais como éculos, luvas, aventais, mascaras, calcados apropriados, protetores
auriculares, etc., fiscalizando e exigindo que 0S mesmos cumpram as normas e
procedimentos destinados a preservacao de suas integridades fisicas.

7.1.20. Acatar e cumprir todas as regras e obrigacdes estabelecidas na convencédo coletiva do
Sindicato da classe, a que seus empregados estejam filiadas, sem 6nus adicional a
SETRAN.

7.1.21. Pagar em dia os salarios e demais beneficios aos seus empregados, bem como recolher,
no prazo legal, todos os encargos e tributos.

7.1.22. A inadimpléncia da Licitante vencedora, com referéncia aos encargos decorrentes do
contrato, ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a SETRAN, nem podera
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onerar 0 objeto desta licitacdo, razdo pela qual a Licitante vencedora renuncia
expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a SETRAN.

7.1.23. Apresentar planejamento inicial com descricdo do Plano de Mobilizagdo de Meios
(pessoal, viaturas e equipamentos), indicando os itens que serdo comprados, alugados ou
remanejados de outros canteiros, meios de transporte e outros julgados necessarios, com as
respectivas cronologias.

7.1.24. Apresentar organograma com a distribuicdo dos cargos e fungdes na obra, acompanhado
do Plano da Administracdo, no qual estejam definidas as atribuicdes e responsabilidades de
todo pessoal, até o nivel de encarregado ou mestre.

7.1.25. Desenvolver atividades em mais de um turno de servigos, seja durante os dias Uteis, nos
finais de semana ou nos feriados, sempre que se fizer necessario, com o propoésito de
manter, recuperar ou antecipar etapas do cronograma fisico dos servicos, a fim de garantir o
cumprimento do prazo total de execucdo estabelecido.

7.1.26. Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execucdo dos servi¢os. No caso
de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem, ainda, transgressdes as Normas Técnicas,
regulamentos ou posturas, cabera a licitante formular imediata comunicacdo escrita a
SETRAN, buscando o imediato encaminhamento do assunto, de forma a evitar empecilhos
ao perfeito desenvolvimento dos servicos.

7.1.27. Assumir inteira e total responsabilidade pela execucdo dos servigos, pela resisténcia,
estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar.

7.1.28. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, &s suas expensas, no total ou em
parte, os servicos efetuados em que se verifiqguem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes
da execucdo ou dos materiais utilizados, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, contados da
ciéncia pela Licitante vencedora, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalizacéo.

7.1.29. Responsabilizar-se pela perfeita execucdo e completo acabamento dos servigos
contratados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica e administrativa necessaria para
assegurar andamento conveniente dos trabalhos.

7.1.30. Submeter a fiscalizagdo as amostras de todos os materiais a serem empregados Nnos
Sservicos antes da sua execugao.

7.1.31. Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informagédo acerca das atividades
objeto desta licitacdo, sem prévia autorizacdo da SETRAN.

7.1.32. Manter, durante todo o periodo da execucdo dos servicos, as condi¢fes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas na licitacao.

7.1.33. Responsabilizar-se pelos 6nus resultantes de quaisquer acgdes, demandas, custos e
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despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados
e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de agdes judiciais
movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por forca de lei, ligadas ao
cumprimento do presente edital.

7.1.34. Responder por danos materiais, ou fisicos, causados por seus empregados diretamente a
SETRAN ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo.

7.1.35. Prestar esclarecimentos a SETRAN sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a
envolva, independente de solicitacéo.

8. OBRIGACOES DA SETRAN

8.1. Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este Edital, em particular no que se
refere ao nivel de servico e san¢des administrativas;

8.2. Proporcionar todas as condicbes necessarias para que o licitante vencedor possa
cumprir o objeto desta licitagéo.

8.3. Fornecer a qualquer tempo e com o maximo de presteza, mediante solicitacdo escrita da
Contratada, informagdes adicionais, dirimir ddvidas e orienta-la em casos omissos;

8.4. Nomear Gestores para executar a fiscalizacdo do Contrato, que registrard todas as
ocorréncias e as deficiéncias verificadas, oficiando a licitante vencedora para a imediata
corre¢do das irregularidades apontadas.

8.4.1. A existéncia e a atuacdo da fiscalizagdo da SETRAN em nada restringe a
responsabilidade técnica Unica, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que concerne
a execucdo do objeto contratado.

8.5. Efetuar o pagamento mensal nas condi¢des pactuadas.
8.6. Atestar a execucédo do contrato.
8.7. Cumprir as demais obriga¢des contidas no edital.

9. CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

9.1. O cronograma de atividades apresentado pela licitante representa as quantidades de
servigos a serem executados pelo contrato e € o elemento basico de controle da obra
como também elemento de referéncia para medicdo e pagamento. Com base nesse
cronograma de licitacdo, sera ajustado um cronograma de execucdo de acordo com a
programacao fisica e financeira existente por ocasido da assinatura do contrato ou de
outro documento habil,
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9.2. A SETRAN observara para que o Cronograma maximo por periodo esteja em
conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros.

9.3. Este CRONOGRAMA esté apresentado no Anexo IV.
CONDICOES DE MEDICAO E PAGAMENTO

10.1. A SETRAN pagara a contratada, pelos servigos contratados e executados, 0s
precos integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento e a
ocorréncia de imprevistos. Fica expressamente estabelecido que os precos incluam todos
0s custos diretos e indiretos para a execucdo do(s) servigos(s), de acordo com as
condigdes previstas nas Especificacfes e nas Normas indicadas no Edital e demais
documentos da licitacdo, constituindo assim sua unica remuneracdo pelos trabalhos
contratados e executados.

10.2. Obedecido o cronograma fisico-financeiro apresentado, serd procedida a medicéao
dos servigos. Emitido o atestado de conformidade, o contratado devera apresentar na
sede do Nucleo Regional respectiva, as notas fiscais correspondentes a medicao, que
sera encaminhada a Coordenacdo Geral competente ap6s devidamente atestada pelo
Nucleo Regional.

10.3. E de inteira responsabilidade da empresa a entrega, no prazo méaximo de 5 (cinco)
dias ap6s o processamento da medicdo, de toda documentacdo necessaria a plena e
correta formalizacdo do processo de medicdo, condicdo esta imprescindivel para o envio
deste para pagamento. O atraso na entrega da documentacdo exigida, por parte da
empresa ou consorcio, ndo podera concorrer para futuros pleitos de ressarcimento por
atraso de pagamento.

10.4. Seré observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir
da data da emissdo do aceite na nota fiscal até a data do efetivo pagamento. (O que vale
para fins de contagem de prazo é a efetiva atestacdo no verso da nota, e nao sua simples
entrega).

10.5. O pagamento referente a cada medicdo seré liberado mediante comprovacao, pela
contratada, da Regularidade Fiscal, nos termos do Edital.

10.6. Sendo constatada qualquer irregularidade em relagcdo a situacdo cadastral da
Contratada, esta serd formalmente comunicada de sua situacdo irregular, para que
apresente justificativa e comprovacdo de regularidade. Caso ndo se verifique que a
empresa regularizou sua situacdo, estara sujeita ao enquadramento nos motivos do Art.
78, da Lei n°. 8666/93.

10.7. Os servigos serdo medidos mensalmente, conforme instru¢do vigente sobre o
assunto e de acordo com os critérios estabelecidos no Procedimento de Execucdo das
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Obras.

10.8. As medicGes constardo de Planilha-Resumo, contendo a relagdo de servicos,
quantidades, unidades, parciais e totais, conforme cronograma de atividades aprovado.

10.9. No processo de medicdo ou na prestacdo de contas, conforme for o caso, devera
constar a real aliquota de ISSQN adotada pelo respectivo Municipio.

10.10. Nas medicdes que abrangem mais de um municipio, o calculo devera ser realizado
por municipio abrangido, sendo vedada a utilizacéo do critério da média ponderada entre
os diversos municipios e suas aliquotas.

10.11. O pagamento sera feito com base no preco unitario apresentando para cada
servico, incluindo material, mao de obra, transporte, encargos e BDI.

11. FISCALIZACAO

11.1. A fiscalizagdo dos servigos estabelecidos sera efetuada pelo GERENTE
TECNICO designado pela SETRAN, sendo a ele incumbida a tarefa de verificar a
efetividade do servico executado.

12. VIGENCIA DO CONTRATO

12.1. O prazo de vigéncia do contrato sera o prazo de execu¢do dos servigcos de 180
(cento e oitenta) dias corridos acrescidos de mais 30 (trinta) dias passando a ter sua
vigéncia de 210 (duzentos e dez) dias a contar da data de sua assinatura e prorrogavel na
forma da Lei de LicitacOes.

12.2. Cabe a contratada executar os servigos conforme cronograma fisico-financeiro.
12.3. Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

12.3.1. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 30 (trinta) dias da comunicacao escrita
do contratado;

12.3.2. Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de
observagao, ou vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.

13. GARANTIA CONTRATUAL

13.1. A empresa vencedora desta licitacdo obriga-se a apresentar garantia contratual, em
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até 10 (dez) dias ap6s a assinatura do contrato, numa das seguintes modalidades, do art.
56 da Lei n° 8.666/93 e alteracdes, no valor de 5%(cinco por cento) da contratacdo e
observando o disposto no § 2° do art. 48, com prazo de vigéncia minima, igual ao prazo
de execucéo da obra, mais 60 (sessenta) DIAS. Uma vez extrapolado o prazo de 10 (dez)
dias ap0s assinatura do contrato, tal fato ensejard a aplicacdo de multa, nos termos da
Clausula X do Contrato, sem prejuizo de eventual rescisdo contratual, caso a mora
persista, de forma injustificada, por mais 60 (sessenta) dias, nos termos da clausula XI da
minuta do Contrato.

a) Caucdo em dinheiro, preferencialmente em cheque nominal a Secretaria de
Estado de Transportes e cruzado;

b) Caucdo em titulo da divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de
custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus
valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

c) Fianca bancéria;
d) Seguro-garantia.

13.2 A caucdo inicial sera reforcada durante a execucdo dos servigos contratados, de
forma a totalizar sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do Contrato (precos iniciais
mais aditivos e reajustamentos se houver).

13.3  Todas as garantias contratuais deverdo ser realizadas com prazo de vencimento de 1
més apds a data prevista para o término contratual vigente.

13.4 A garantia e seus reforgcos poderao ser realizados em uma das seguintes modalidades:
13.4.1.1 Caucéo em dinheiro ou titulo da divida publica;
13.4.1.2 Seguro garantia;
13.4.1.3 Carta de fianga bancaria, conforme minuta constante do edital;

13.5No caso de fianca bancéria, esta devera ser, a critério da licitante, fornecida por um banco
localizado no Brasil, pelo prazo da duracdo do contrato, devendo a contratada
providenciar sua prorrogacdo, por toda a duragdo do contrato, independente de
notificacdo da SETRAN, sob pena de rescisdo contratual, ressalvados os casos
em que a duracdo do contrato for inferior ao prazo acima estipulado, quando
deverd a caucdo ser feita pelo prazo contratual. Durante o periodo em que o
contrato se encontre oficialmente paralisado ou suspenso nao podera ser exigida
a prorrogacao das fiangas bancarias.
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No caso da opcdo pelo seguro garantia 0 mesmo sera feito mediante entrega da
competente apodlice emitida por entidade em funcionamento no Pais, e em nome
da SETRAN, cobrindo o risco de quebra do contrato, pelo prazo da duracdo do
contrato, devendo a contratada providenciar sua prorrogacao, por toda a duracéo
do contrato, independente de notificagdo da SETRAN, sob pena de rescisao
contratual.

No caso de opcdo por Titulos da Divida Publica, estes deverdo estar
acompanhados de laudo de avaliacdo da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual
esta informard sobre a exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de
atualizacdo, e condicdes de resgate.

No caso de opgdo por caucdo em dinheiro, o interessado devera procurar a
Tesouraria Central da SETRAN, em Belém/PA, para obter instru¢cbes de como
efetua-la.

A garantia prestada pela licitante vencedora lhe sera restituida ou liberada 60
(sessenta) dias corridos ap6s o Recebimento Definitivo do(s) servico(s).

A contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou
a terceiros, na forma do art.70, da Lei n° 8.666/93. O contratado é responsavel
pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais de suas
subcontratadas resultantes da execucdo do contrato, cabendo a ela a fiscalizacéo
do cumprimento destas obrigacoes.

Ocorrendo a rescisdo do contrato por justa causa, a SETRAN reterd a garantia
prestada pela licitante contratada e, ap6s o0 competente processo administrativo
para a apuracao dos danos que sofreu, ressarcir-se-a do valor correspondente aos
prejuizos apurados, inclusive o pertinente as multas aplicadas. Caso o valor da
garantia prestada seja insuficiente para cobrir os prejuizos, a diferenca sera
cobrada judicialmente. Respeitada essa condicdo, a garantia sera liberada, em até
60 (sessenta) dias apOs a assinatura, pelas partes contratantes do “Termo de
Entrega e Recebimento dos servi¢os”, sem prejuizo do disposto no art. 618, do
Cadigo Civil.

Se, por qualquer razdo, for necessaria a prorrogagdo do contrato, a contratada
ficard obrigada a providenciar a renovacéo do prazo de validade da garantia, nos
termos e condigdes originalmente aprovados pela SETRAN.

14. SUBCONTRATACAO

14.1.

Podera ocorrer de forma excepcional a transferéncia do objeto deste instrumento

através de subcontratacdo, até o limite de 50% (cinquenta por cento), nos moldes dos
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arts. 54, 72 e 78, inciso VI da Lei 8.666/93, desde que:

14.1.1. A responsabilidade do contratado ndo seja afastada, inclusive quanto a parte
subcontratada;
14.1.2. O subcontratado ndo podera realizar nova subcontratacao;
14.1.3. Seja comprovada a inviabilidade técnica-econdmica da execucdo integral do
objeto por parte da contratada;
14.1.4. Seja comprovada a existéncia de interesse publico.
14.2. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe

avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para
a execucao do objeto.

14.2.1. No caso de obras, somente serd autorizada a subcontratacdo de empresas que
expressamente aceitem o cumprimento das clausulas assecuratérias de direitos trabalhistas.

14.3. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral
da CONTRATADA pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao
e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacfes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratacéo.

15 REAJUSTE, REVISAO E/OU ALTERACAO DE PRECOS
15.1 - Reajuste de preco.

a) Os precos contratados poderdo ser reajustados a cada 12 (doze) meses, contados a
partir da data da apresentacdo da proposta e mediante solicitagdo da contratada,
conforme Art. 40, XI da Lei n° 8.666/93, data a que deverdo estar referidos os precos
unitarios apresentados na PROPOSTA DA CONTRATADA, esse reajuste tera como
base a variacdo verificada no indice Nacional de Custo de Obras Rodoviarias, calculado
pela Fundacdo Getulio Vargas (FGV-Custos Setoriais), por tipo de obra, publicada nas
colunas 36 a 39 da revista Conjuntura Econdmica.

b) Na hipétese de reajustamento, o célculo serd obtido atraveés da aplicacdo da
seguinte férmula:

Onde:
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R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculada;

io = Indice de preco verificado no més-base da apresentacio da proposta;

i1 = Indice de preco referente ao més de reajustamento;

V = Valor, a precos iniciais, da parcela do contrato de obra ou servigo a ser
reajustado.

C) Os precos contratuais ndo serdo reajustaveis pelo periodo de 01 (um) ano ou no
caso de atrasos injustificados que impactem no prazo contratual dos servicos.

d) Na hipdtese de contrato que, embora tenha seu prazo inferior ao periodo de 01
(um) ano, ultrapasse o mesmo, desde que a contratada ndo tenha nenhuma
responsabilidade nesse evento, podera sofrer reajuste de seus precos.

e) As condicOes de reajustamento de precos estipuladas anteriormente poderéo vir a
ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou estaduais que
disponham de forma diferente sobre a matéria.

13.13 O preco estipulado no contrato sera revisto e/ou alterado:

a) quando ocorrer acréscimo ou suspensdo dos servicos por conveniéncia da
SETRAN, respeitando-se os limites da Lei;

b) quando sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado ou em caso de forca
maior, caso fortuito, ou fato do principe, configurando alea econdmica extraordinaria e
extracontratual.

13.14 Os precos propostos deverdo remunerar todos 0S custos necessarios a
execucdo dos servicos englobando inclusive os seguintes itens principais:

a) Mobilizacdo e Desmobilizacdo da usina para misturas betuminosas

b) Instalacdo e demolicdo do canteiro de obras

¢) Regularizacdo da obra

d) Placas da obra

e) Placas de sinalizagéo e adverténcia provisorias com ou sem cavaletes

f) Mobilizacdes e Desmobilizacbes de qualquer espécie

g) Horas extras ou adicionais para cumprimento ou recuperacao de prazos.
h) h) Transportes

1) Manutencéo de instalacGes, ferramentas e equipamentos

J) Operacionalizacdo de instalagdes, ferramentas e equipamentos
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k) Apoio logistico

I) Equipamentos de construcéo

m) Ferramental

n) Material de consumo

0) Material permanente

p) Mao de obra direta e indireta local

g) Supervisao

r) Viagens, deslocamentos, estadias

s) Apoio a fiscalizacdo quando especificado

t) Encargos Sociais

u) Bonificacdo e outras despesas indiretas ndo especificadas aqui

V) Impostos, taxas e emolumentos

w) Ensaios, testes e demais provas necessarias a garantia de qualidade.

X) e todas e quaisquer outras despesas que venham a ser efetuadas pela contratada
em funcéo dos servicos licitados.

15. SANCOES

16.10 descumprimento das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela contratada
sujeitar-lhe-a a aplicacdo das penalidades, consoante o artigo 87, incisos I, 11, lll e
IV, da Lei Federal n° 8.666/93.

16.2 sancdo de multa sera aplicada nos casos de atraso, recusa ou inexecucao, nos
seguintes percentuais:

a) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na execucao do objeto
da licitacdo, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o
limite de 9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias
de atraso;

b) 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na execucdo do
objeto da licitacdo, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor
correspondente a parte inadimplente, em carater excepcional, e a critério da
SETRAN, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

c) 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por
descumprimento do prazo de execucdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo da
aplicacdo do dispostos nos subitens “a” e ”’b”’;
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d) 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar
0 contrato ou retirar documento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
SETRAN ou inexecucdo parcial do objeto da licitacdo, calculado sobre a parte
inadimplente e ficara sujeito as seguintes cominacdes:

| - Responder por perdas e danos ocasionados a SETRAN, os quais serdo apurados
em competente processo, levando em conta as circunstancias que tenham
contribuido para a ocorréncia do fato;

Il - Suspensdo temporéria de participar de licitacdo e impedimento de contratar com
a SETRAN, pelo periodo de até 02 (dois) anos;

Il - Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo
Publica, enquanto perdurarem os motivos;

e) 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecugéo total do objeto
da licitacdo ou descumprimento de qualquer clausula do contrato, exceto prazo de
entrega.

16.3 A SETRAN se reserva o direito de independentemente de qualquer aviso ou
notificagdo optar pela convocagdo das demais licitantes, obedecida a ordem de
classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condicdes propostas pela
licitante classificada em primeiro lugar, quando esta ndo cumprir as exigéncias do
contrato.
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17. DOCUMENTOS ANEXOS
Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes Anexos:

Anexo | — Planilha Or¢amentéria da estimativa de custo e formacao de precos.
Anexo Il — Planilha Estimativa de Composicéo de BDI.

Anexo Il - Planilha Estimativa de Encargos Sociais.

Anexo IV — Cronograma fisico-financeiro.

Anexo V — Plantas do Projeto Basico.

Anexo VI — Memoria de Calculo

Anexo VIl — Composicdo de Precos Unitarios, principal e auxiliar.

Anexo VIII — Documentos Referentes a Responsabilidade Técnica.
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18. ASSINATURAS:

Declaro que sou responsavel pela elaboracdo do Projeto Bésico, que corresponde a
selecdo de empresa especializada com vistas & execucio de CONSTRUCAO DE 03 PONTES
EM CONCRETO ARMADO NA RODOVIA PA-459, INTITULADAS COMO P1 (14,00m
x 8,60m x 6,00m), P2 (11,00m x 8,60m x 4,00m) e P3 (29,00m x 8,60m x 4,00m) NO
MUNICIPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA/PA, SOBRE JURISDICAO DO 5°
NR, para constar como anexo ao edital.

Declaro que sou responsavel pela elaboracdo das planilhas orcamentéarias a que se refere
0 Art. 40, 8 2° inciso Il, da Lei 8.666/93, bem como sua compatibilidade com o presente
PROJETO BASICO de Referéncia e com os custos do sistema de referéncia, sendo as mesmas
atuais e adequadas.

Em, 15 de marco de 2021.

Kim Pinto Monteiro
Eng° Civil/ 20110-D/PA
Gerente - Matricula 57194453/3

DIRETORIA TECNICA DE TRANSPORTES — DIRTEC
GERENCIA DE OBRAS ESPECIAIS — GOE
End: Av. Almirante Barroso, 3639 - CEP. 66.613-710 — Souza
E-Mail: HYPERLINK HTTP://www.setran.gov.pa..br setran@prodepa.pa.gov.br
Pagina 46 de 46



