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TERMO DE REFERENCIA N° 016/2021 — GOE/DIRTEC
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

1. OBJETO/DEFINICOES/ INFORMACOES ESSENCIAIS
1.1. OBJETO:

Contratagdo de Empresa especializada para execucdo dos servicos de CONSTRUCAO DE
UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO NA RODOVIA PA-423, SOBRE O IGARAPE
DA MULATA — KM 32 (20,00m x 8,60m x 4,00m), TRECHO PA-254/ MUNICIPIO DE
MONTE ALEGRE/PA, SOBRE JURISDICAO DO 10° NR, Conforme condices,
quantidades, exigéncia, especificacdes técnicas, termo de referéncia, planilha orcamentaria e
composicdes de precos unitarios estabelecidas neste Projeto Basico por meio de Tomada de

Preco.

1.2. DEFINICOES
1.2.1. NUCLEO REGIONAL: 7° (TOME-ACU).

1.2.2. LOCAL: PA-423, KM 32. TRECHO PA-421/PA-425 E MUNICIPIO DE MONTE
ALEGRE.

1.2.3. LOTE: Unico.

VALOR: R$ 1.148.496,49 (Hum Milhdo, Cento e Quarenta e Oito Mil, Quatrocentos e

Noventa e Seis Reais e Quarenta e Nove Centavos)

1.2.4 PRAZO: O prazo de execuc¢do dos servicos sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos a

contar da emissao da Ordem de Servico e publicacdo no DOE.
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1.3. INFORMAQC)ES ESSENCIAIS
1.3.1. O objeto da licitagdo tem a natureza de obra de engenharia.

1.3.2. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os descriminados nos Anexos | e VI

do Relatdrio Técnico de Inspecéo.
1.3.3. O regime de execuc¢do do contrato sera o de empreitada por preco unitério.
1.3.4. Nao Sera permitido a participacdo de Consdércios conforme legislacdo vigente.

1.3.5. Permite-se a subcontratacdo para atividades que ndo constituam o escopo principal do

objeto, até o limite de 50 % do orcamento.

1.3.6. Os precos unitarios dos que deram origem ao valor do orcamento referencial foram
elaborados com base nas tabelas de referéncia do Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transportes - DNIT (SICRO2PA e SICRO3PA), Sistema Nacional de Precos e indices
para a Construcdo Civil da Caixa Econdmica Federal (SINAPI/PA) e Secretaria de
Desenvolvimento Urbano e Obras Publicas do Pard (SEDOP) e base propria do SETRAN.

1.3.7. Os custos de mado de obra utilizados nas composi¢cbes de precos unitarios sdo
referenciados na Convencdo Coletiva de Trabalho do Sindicato da Industria da Construcéo
do Estado do Para (SINDUSCON-PA x SINTRAPAYV) do ano 2020/2021, inscrita no
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

1.3.8. Tipo de licitacdo: Tomada de Preco.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. O objeto da presente contratacdo séo obras de infraestrutura de transporte que por lei € de
obrigagdo do estado do Pard, atraveés da SETRAN (Secretaria do Estado de Transportes), baseado
no principio basico da Administracdo em garantir seguranca e conforto da populacdo atraves de
reformas e ampliagdes do Patriménio Publico sob sua responsabilidade e os que estdo em rotas
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de transportes intermunicipais, desta forma, os servicos de Construcdo de Uma Ponte de
Concreto localizada no municipio de Monte Alegre garantira a trafegabilidade dos usuérios do
municipio e tratando-se da atual politica de logistica e transporte do Governo, a
SUBSTITUIC;AO DA ATUAL PONTE DE MADEIRA POR PONTE DE CONCRETO
proporcionara reducdo de custos com manutengdo, garantindo maior durabilidade e seguranca na
trafegabilidade dos usuarios.

Monte Alegre é um municipio brasileiro do estado do Pard, regido do baixo amazonas, fundado
em 15 de marco de 1880, a uma latitude 02°00'28sul e longitude 54°04'09" oeste O nome
"Monte Alegre" é devido o aspecto topografico da regido, possui 18.152,560 km2 de area
territorial, estando a uma altitude de 38 metros acima do nivel do mar. Sua populacgdo, conforme
estimativa do IBGE de 2018 era de 57 900 habitantes.

MONTE ALEGRE
| — 02°00'28"S, 54°04'09"w

-2.007778, -54.069167

PARA

Localizagdo de Monte Alegre no Para . ~ .
: £ Localiza¢@o de Monte Alegre no Para
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Distante 32 km do municipio de Monte Alegre,
seguindo pela PA-423 até a Ponte sobre o Igarapé da
Mulata no Km-32:

®PA-423 1°43'33.3"S 53°59'55.4"W (-1.725913, -53.998732)

nas
&
QoA

"'-u. Prefeitura Municipal
de Monte Alegre

Parque
Estadual de
Monte Alegre

2.2. A competéncia de execucdo do referido objeto ampara-se nos termos do art. 1° da Lei n°
5.834, de 15 de marco de 1994, que dispOe sobre a Reorganizacdo e Cria Cargos e
Funcgbes na Secretaria de Estado de Transportes - SETRAN e ddo outras providéncias,
esta secretaria “fem por finalidade planejar, coordenar, supervisionar, executar e

controlar as agoes relativas a Politica dos Transportes no Estado do Para”;

2.3. Bem como nos termos do art. 3°-B, VIII, da mesma Lei, “a Diretoria Técnica de
Transportes, diretamente subordinada ao Secretario de Estado de Transportes, compete
planejar, coordenar, acompanhar e avaliar as atividades de construcdo, restauracao,
melhoramento e conservacdo dos submodais rodoviario, ferroviario, aeroviario,
aquaviario e dutoviario, em conformidade com as diretrizes da politica estadual de

transportes”.
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3. DESCRICAO DAS NORMAS, ESPECIFICACOES, QUANTITATIVOS E VALOR:

3.1. NORMAS

3.1.1. Na execucdo dos servicos objeto do presente Edital, deverdo ser observadas, de modo

geral, as Especificacfes e as Normas Técnicas vigentes no DNIT, Normas Técnicas da

ABNT, aquelas Complementares e Particulares e outras pertinentes a(s) obra(s) em

licitacdo,

constantes dos respectivos projetos, as instrucbes, recomendacfes e

determinacg0es da Fiscalizacdo, observando principalmente as abaixo relacionadas:

a.

NBR-6118: Projetos de Estruturas de Concreto Armado - Procedimento;
NBR-6112: Projeto e Execucdo de Fundacéo - Procedimento;

NBR-6484: Execucao de Sondagem de Simples Reconhecimento dos Solos — Método de
Ensaio;

NBR-8681: Ac¢des e Seguranca nas Estruturas - Procedimento;

NBR-9062: Projeto e Execugéo de Estruturas de Concreto Pré-moldada — Procedimento;
NBR-12131: Estacas — Prova de Carga Estatica — Método de Ensaio;

NBR-13208: Estacas — Carregamento Dindmico — Método de Ensaio.

NBR 6657: Perfis de Estruturas de Aco.

NBR 7007: Agos-carbono e microligados para uso estrutural e geral.

NBR 7188: Carga mével em ponte rodoviaria e passarela de pedestres.

NBR 14842: Critérios para a qualificacdo e certificacdo de inspetores de soldagem.
DNIT 116/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Servicos preliminares.

DNIT 085/2006 — ES: Demolicéo e remocao de pavimentos: Asfaltico ou concreto.

DNIT 117/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Concretos, argamassas e calda de
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cimento para injecéo.

DNIT 118/2009 — ES: Armaduras para concreto armado.

DNIT 120/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Formas.

DNIT 122/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Estruturas de concreto armado.
DNIT 124/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Escoramentos.

DNIT 088/2006 — ES: Dispositivos de seguranca lateral: guarda-rodas, guarda-corpos e

barreiras.

DNER-ME 046/98 - Concreto - moldagem e cura de corpos-de-prova cilindricos ou

prismaticos.
DNER-ME 091/98 Concreto - ensaio de compresséo de corpos de prova cilindricos;
DNIT 097/2007 — PRO - Elaborag&o de Diéario de Obra do DNIT;

ISA 07 — Manual de Instrugdes Ambientais;

Nos casos de inexisténcia de Normas Brasileiras ou quando estas forem omissas, sera permitida a

utilizacdo de normas estrangeiras, mediante autorizacdo, por escrito, da Secretaria de Estado de
Transportes — SETRAN.

3.2. ESPECIFICACOES

Os servicos, objeto deste Projeto Basico, deverao ser executados conforme descrito abaixo:

3.2.1. EXECUCAO DOS SERVICOS

A execucdo dos servigos obedecera a presente especificacdo e seus anexos, aos projetos e

demais detalhes técnicos e instrucdes fornecidas pela CONTRATANTE no curso das obras.

Caso haja indicacOes conflitantes entre o projeto e a presente especificacdo, fica definido

que as normas e especificacOes prevalecerdo sobre o projeto, exceto quando houver
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recomendacdo expressa em contrario.

Em caso de divergéncia entre cotas assinaladas nos desenhos/projetos e suas dimensdes

medidas em escalas, prevalecem sempre as cotas.

Quando ocorrer ddvidas ou omissdo nos projetos/desenhos e/ou especificacdes, a
FISCALIZACAO/GERENCIA deverd ser consultada para os devidos esclarecimentos, que
comunicard, por escrito a contratada, a solucdo adotada de maneira a atender sua viabilidade

técnica.

Onde forem aplicaveis e ndo estiverem conflitantes com as presentes normas e

especificacOes deverdo ser obedecidos o requisito das normas especifica da ABNT, DNIT.

Toda documentacdo técnica fornecida a CONTRATADA é entregue sob reserva de
qualquer lapso, que porventura contiverem, as quais ndo servirdo de argumento para exclusao da

responsabilidade completa, e ainda perfeita execugédo dos servigos.
N&o é permitida a execuc¢do dos servigos, objeto desta especificacao:
a) sem a expedicdo da ordem de servico;

b) sem a implantagdo prévia da sinalizacdo da obra, conforme Normas de Seguranca para
Trabalhos em Rodovias da SETRAN-PA;

c) sem a devida instalacdo da placa de obra e registro no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA-PA).

d) em dias de chuva.

As medidas necessarias em relagdo a preservacdo do meio ambiente, devera seguir o

descrito no Manual de Instrugdes Ambientais do DNIT.

A liberacdo de novas frentes de servicos de etapas construtivas s6 podera ser iniciada
apds autorizacio da FISCALIZACAO/GERENCIA, com a devida vistoria dos equipamentos
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necessarios.

Ap6s finalizagdo dos servicos, a FISCALIZACAO/GERENCIA efetuara a Vistoria Final

dos servigos executados.

E obrigatria a visita de representante da CONTRATADA, ao local no qual serfo

realizados os servicos, antes do inicio dos mesmos.

Todas as condigdes locais deverdo ser adequadamente observadas pela CONTRATADA,
devendo ser pesquisados todos os dados e elementos que possam ter influéncia no
desenvolvimento dos trabalhos, de modo que néo serdo atendidas solicitagdes durante o0s servicos

sob o argumento de falta de conhecimento das condicdes de trabalho.

Na proposta para a execucdo das obras, a CONTRATADA devera apresentar as
composi¢des de Custos Unitarios para todos os servicos e suas composi¢des auxiliares, bem
como a composicao da parcela referente aos Beneficios e Despesas Indiretas — BDI, encargos

sociais e cronograma fisico-financeiro.

Nos precos unitarios finais, deverdo estar incluidas todas as despesas diretas e indiretas,
tais como: aquisicdo de materiais, emprego de equipamentos, instalacdo e manutencdo de

canteiro, méo-de-obra, encargos sociais, seguros, controles tecnoldgicos e topograficos, etc.
3.2.2. MATERIAIS

A ndo ser quando especificado em contréario, todo o material a ser empregado estara
sujeito a ter o seu controle de qualidade verificado pela SETRAN ou seus prepostos, nas
dependéncias de fabricantes ou, eventualmente, de seus fornecedores. Esses materiais, também,
deverdo estar de acordo com as exigéncias das Normas e Especificacfes, sendo expressamente

vetado o uso de material improvisado em substituicdo ao especificado.

A FISCALIZACAO examinara todos os materiais recebidos no canteiro da obra antes de
sua utilizacdo e poderd impugnar o emprego daqueles que, a seu critério, forem julgados

inadequados. Neste caso, em presenca do responsavel pela execucdo da obra, serdo retiradas as
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amostras para a realizacdo de ensaios de caracterizacdo das qualidades dos materiais.

Quando houver motivos para a substituicdo de um material especificado por outro, a
CONTRATADA, em tempo habil, apresentara, por escrito, & FISCALIZACAO, se aprovar, a
proposta de substituicdo, instruindo-a com as razdes determinantes do pedido e orcamento
comparativo, sendo que sua aprovacao so podera se efetivar quando a CONTRATADA firmar

declaracdo de que a substituicdo se fard sem dnus paraa CONTRATANTE.

Além disso, a Contratada devera apresentar provas de equivaléncia técnica do produto
proposto em substituicdo ao especificado, compreendendo, como peca fundamental o laudo de
exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratério idéneo, a critério da
CONTRATANTE.

Quando no projeto constar a marca, nome de fabricante ou tipo de material, estas
indicacdes destinam-se a definir o tipo e o padrdo de qualidade requerida, podendo ser aceitos
produtos equivalentes, devendo o pedido de substituicdo obedecer ao disposto no paragrafo
anterior, mas tratando-se de materiais que se evidenciam no ambito estético da obra, os materiais

proposto em substituicdo deverdo harmonizar-se com os demais, a critério da FISCALIZACAO.
3.2.3. SEGURANCA

A execucdo da obra devera ser realizada com a adocdo de todas as medidas relativas a
protecdo dos trabalhadores e de pessoas ligadas a atividade da CONTRATADA e observadas as

leis em vigor.

Deverdo ser observados os requisitos de seguranca com relacdo as redes elétricas,
maquinas, andaimes e guinchos, presenca de chamas e de metais aquecidos, uso e guarda de

ferramentas e aproximacao de pedestre.

Se for necessario durante a execucdo dos servigos 0 emprego de materiais toxicos,
inflamaveis ou explosivos, a FISCALIZACAO devera ser antecipadamente notificada, e devera

opinar por escrito sobre as medidas de seguranca propostas pela CONTRATADA, quanto
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aguarda e emprego do referido material.

Compete a CONTRATADA tornar as providencias para a colocacdo, as expensas

proprias, de placas e sinais luminosos de adverténcia ou orientacdo durante o dia e a noite.

A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA a colocagdo de sinais correntes

que julgar necessarios para a seguranca de veiculos e pedestres.

A CONTRATANTE néo assumira responsabilidade por acidentes que ocorrerem nos

locais da obra e nem atuara como mediador em conflitos que deles resultem.

A CONTRATADA mantera Seguro de Acidentes do Trabalho para todos 0s seus
empregados que exercam atividades no canteiro da obra e respondera, nos ternos da legislacédo
vigente, por qualquer acidente ocorrido com o pessoal, material, instalacfes e equipamentos sob

sua responsabilidade, bem como de terceiros, durante a execucao dos servicos.

A CONTRATADA submeter-se-a as medidas de seguranca exigidas pelo local onde se

realizarem 0s Servicos.

A CONTRATADA devera fornecer gratuitamente uniforme de trabalho aos empregados
e executar sua reposicdo, quando danificada sem 6nus a CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera fornecer todo ferramental necessario ao desenvolvimento

seguro de cada servico executado.

A CONTRATADA deverd fornecer gratuitamente aos empregados todos o0s
equipamentos de protecdo individual (EPI) e coletiva (EPC) com o respectivo nimero do

certificado de aprovacgdo — CA emitida pelo fabricante.

A CONTRATADA devera apresentar ficha individual de controle de EPIs ao iniciar o
servigco. Esta ficha deve conter o n® de CA e descricdio dos EPIs fornecidos, termo de
responsabilidade e evidéncia de treinamento no uso dos EPIs assinada pelos empregados,

conforme NR-6. Fica a CONTRATADA obrigada a fiscalizar o uso desses equipamentos de
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protecéo.

Sera obrigatorio utilizar capacete com jugular sempre que 0 servigo estiver sendo

desenvolvido em altura e/ou a céu aberto.

Em trabalhos realizados em altura, os trabalhadores deverdo fazer uso do conjunto de

cinto de seguranca tipo paraquedista e trava-quedas.

Todo trabalho que envolver a montagem de andaimes os mesmos deverdo ser montados
de acordo com os critérios estabelecidos na NR-18 item 18.15, ou seja, montado por profissional

habilitado, guarda-corpo, rodapé, etc.

Atestar que todos o0s envolvidos na execucdo da tarefa estdo fisicamente,
psicologicamente e tecnicamente aptos. Apresentar o Atestado de Saude Ocupacional — ASO dos

empregados envolvidos.
Prever kit emergencial de primeiros socorros em cada equipe de campo.

A CONTRATADA fica responsavel pelos custos e execucdo de Caminhos de Servicos e

Acessos necessarios para pleno andamento da obra.
3.2.4. FISCALIZA(}AO DA OBRA

A Obra serd FISCALIZADA/GERENCIADA por intermédio de engenheiro(s)

credenciado(s) pela SETRAN e respectivos auxiliares e Consultoria, quando for o caso.

N&o podera, em hipétese alguma, ser alegado como justificativa ou defesa, por qualquer
elemento da CONTRATADA, desconhecimento, incompreensdo, ddvida ou esquecimento das
clausulas e condicOes destas especificacdes e do contrato, das recomendacdes dos fabricantes
quanto a correta aplicagdo dos materiais, bem como de tudo o contido no projeto e nas normas e

especificacfes aqui mencionadas.

A CONTRATADA devera acatar de modo imediato as ordens da SETRAN, dentro destas
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especificacbes e do contrato.

Ficam reservados a SETRAN o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, duvidoso e omisso ndo previsto no contrato, nestas especificacfes, no projeto e em tudo
0 mais que de qualquer forma se relacione ou venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com

a Obra em questdo e seus complementos.

A CONTRATADA devera, permanentemente, ter e colocar a disposi¢cdo da SETRAN o0s
meios necessarios e aptos a permitir a medicdo dos servigos executados, bem como a inspec¢éo
das instalacdes da Obra, dos materiais e dos equipamentos, independentemente das inspecdes de
medicOes para efeito de faturamento e ainda independentemente do estado da Obra e do canteiro
de trabalho.

A atuacdo da SETRAN em nada diminui a responsabilidade Unica, integral e exclusiva da
CONTRATADA no que concerne as Obras e/ou fornecimentos e suas implicacdes proximas ou
remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Codigo Civil e demais leis ou

regulamentacdes vigentes.

A SETRAN podera exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas
pela CONTRATADA, providéncias suplementares necesséarias a seguranca dos servicos e ao

bom andamento da Obra.

Pela CONTRATADA, a conducdo geral da Obra ficard a cargo de pelo menos um
engenheiro registrado e apto junto ao CREA-PA.

Todas as ordens dadas pela SETRAN ao engenheiro condutor da Obra serdo consideradas
como se fossem dirigidas diretamente 8 CONTRATADA; por outro lado, todo e qualquer ato
efetuado ou disposicdo tomada pelo referido engenheiro, ou ainda omissdes de responsabilidade
do mesmo, serdo considerados para todo e qualquer efeito como tendo sido tomadas pela
CONTRATADA.

A CONTRATADA devera manter na Obra, livro de ocorréncias com todas as paginas
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numeradas e rubricadas pela SETRAN, onde serdo anotados fatos cujos registros sejam

considerados necessarios.

A SETRAN tera direito de exigir pessoal e equipamentos adequados e em quantidades
suficientes, de modo a dar atendimento ao nivel de qualidade desta especificacdo técnica, bem

como para obedecer ao cronograma do contrato.

A CONTRATADA s6 podera iniciar qualquer servi¢o, devidamente autorizado em

documento proprio onde deve constar a descricdo dos servicos.
3.2.5. ENTREGA DOS SERVICOS E GARANTIAS

Os servicos deverdo ser entregues em perfeitas condicbes de acabamento e
funcionamento, para verificacdo final da CONTRATANTE.

Todas as instalagdes provisorias deverdo ser desmontadas e retiradas do local ao término
dos servicos, quando convier ao CONTRATANTE.

Todo o entulho e restos de materiais deverdo ser retirados de local da obra as expensas da
CONTRATADA.

Quanto a garantia, a CONTRATADA devera garantir, irrestrita e ilimitadamente, o
perfeito funcionamento da obra em um periodo, conforme lei das licitacGes, a contar da data do

Termo de Recebimento Definitivo, emitido pela SETRAN.

a) Os periodos de garantia serdo suspensos, a partir da constatacdo de defeito, pela
SETRAN, até a efetiva correcdo do mesmo, pela CONTRATADA. Na hipdtese de
reparos em servigos, um novo periodo de garantia serd iniciado somente para o item

substituido, contando-se o prazo a partir da aceitacdo pela SETRAN.

b) A garantia, aqui prestada, cobre quaisquer defeitos provenientes de quaisquer erros ou
omissdes da CONTRATADA, em especial, decorrentes do erro de concepcao de projeto,

de matéria-prima, de fabricacdo, de montagem, de coordenacdo técnica e administrativa.
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Esta garantia exclui, todavia, danos ou defeitos resultantes do desgaste normal; do uso
anormal dos equipamentos; de carga excessiva; de influéncia de acdo quimica ou
eletroquimica; de fundacdes e/ou servigos de obras civis inadequados e de outras razdes

fora do controle da contratada.

Caso a CONTRATADA deixe de tomar providéncias necessarias a reposi¢do ou correcao
dos materiais/ servigos e equipamentos dentro do prazo fixado de comum acordo com a
SETRAN, apos recebimento de aviso, por escrito, a SETRAN poderd, a seu exclusivo
critério, substituir ou corrigir esses equipamentos, materiais, e servi¢cos conforme o caso,
debitando a CONTRATADA, permanecendo a mesma, para todos os fins, como
responsavel pelo perfeito desempenho desses materiais e equipamentos, ndo se alterando

a garantia geral neste fornecimento.

d) A garantia aqui definida, em nenhuma hipotese sera alterada, sendo aprovacdes de

3.2.6.

projetos, fiscalizagbes ou inspegOes, exercidas pela SETRAN, n&o ilidirdo a total e
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade de fabricacédo, dos

materiais e servicos por ela fornecidos ou prestados.

Com a finalizacdo dos servigcos objeto do contrato, a SETRAN emitirda o Termo de
Entrega Provisorio da obra, e apds 90 (noventa) dias corridos, sera emitido o Termo de
Entrega Definitivo da obra, a fim de verificar vicios e/ou defeitos que possam surgir logo

apos a finalizacdo dos servicos contratados.

CRITERIOS DE MEDICAO

Os servigos executados e recebidos serdo medidos de acordo com a memoria de campo

expedida pela FISCALIZACAO/GERENCIA DA OBRA, copias das folhas de testes, avaliacdes

e medicOes realizadas.

3.2.7.

PRAZQOS

O prazo de vigéncia do contrato sera 0 prazo de execucao dos servicos de 180 (cento e
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oitenta) dias corridos acrescidos de mais 30 (trinta) dias passando a ter sua vigéncia de 210
(duzentos e dez) dias a contar da data sua assinatura e prorrogavel na forma da Lei de LicitacGes.
O prazo de execucdo deverd ser rigorosamente cumprido, independentemente de
dificuldades relativas a fornecimento de materiais, clima ou outras situacBes que porventura
venham a ocorrer.
Apl6s a assinatura do contrato e antes do inicio da Obra, o engenheiro da
CONTRATADA devera entrar em contato com 0 ENGENHEIRO FISCAL da SETRAN, para de

comum acordo definir os planos de execucdo da Obra, para que 0s prazos sejam atendidos.

A execucdo dos servicos sera iniciada APOS NO MAXIMO 15 (QUINZE) DIAS DO
RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVICO, cujas etapas observardo o cronograma fisico
financeiro do Anexo IV.

3.2.8. ESPECIFICACOES PARTICULARES

Este item define a sistematica a ser empregada na CONSTRUCAO DE UMA PONTE
EM CONCRETO ARMADO NA RODOVIA PA-423, SOBRE O IGARAPE DA MULATA
- KM 32 (20,00m x 8,60m x 4,00m), TRECHO PA-254/ MUNICIPIO DE MONTE
ALEGRE/PA, SOBRE JURISDICAO DO 10° NR, onde serdo apresentadas as definicoes e
guantitativos de servicos a serem executados pela CONTRATADA e gerenciada por esta
Secretaria de Transportes - SETRAN.

3.2.8.1. SERVICOS PRELIMINARES
3.28.1.1.  MOBILIZACAO

A CONTRATADA sera a unica responsavel pelo fornecimento e transporte dos
materiais, dos equipamentos necessarios direta ou indiretamente para execucdo dos servigcos
previstos na planilha referencial incluindo os que estiverem escusos na planilha referencial,
porém sejam necessarios, aparelhos e ferramentas para execucdo da obra, bem como por todas as
despesas referentes a impostos, taxas, seguros, transporte e alimentacdo do pessoal.

3.2.8.1.2. PLACA DA OBRA

Na obra em local bem visivel, serd obrigatéria a colocacdo de 01 (uma) placa medindo
4,00 m x 3,00 m, conforme modelo fornecido pela SETRAN em local indicado pela fiscalizagéo.
O Art. 16 da Lei Federal n° 5.194/66, determina a instalacdo de placa de obra tambem conforme
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a orientacdo do CREA.
3.2.8.1.3. DIARIO DE OBRA

A CONTRATADA devera manter no canteiro de obra o livro destinado ao Diario de
Obra, para registro da evolucdo dos servicos, com data de inicio e da conclusdo das etapas
conforme cronograma definitivo, condigdes meteoroldgicas e ocorréncia de maré que prejudique
a execucdo dos servicos, consultas a Fiscalizacdo, bem como, observacdes e consideracdes da
Fiscalizacéo.

A CONTRATADA devera entregar semanalmente no DIRTEC/SETRAN, uma via do
registro para controle e/ou respaldo de liberacdo de prorrogacdo de prazo, paralisacdo e/ou
acréscimo dos servicos.

3.2.8.1.4. CANTEIRO DE OBRA

O Canteiro serd executado em madeira e compreenderd dos seguintes ambientes:
Escritorio da obra; Vestiario; Dependéncias sanitérias; Refeitorio; Almoxarifado; Depoésito de
cimento.

3.2.8.1.5. INSTALACOES PROVISORIAS

Ficara na responsabilidade da CONTRATADA a execucdo de todas as instalacdes
provisorias necessarias, tais como: instalacGes hidro-sanitéarias (agua fria e esgoto), instalacfes
elétricas de baixa tensdo de iluminacdo e forca elétrica para utilizacdo dos equipamentos
necessarios a perfeita execucao dos servicos.

3.2.8.1.6. ADMINISTRACAO DA OBRA

Compreende os servicos de escritorio no local da obra, incluindo todos os gastos de
insumos materiais e mao-de-obra necessarios a geréncia efetiva da obra, incluindo: energia
elétrica, material de expediente, telefone, corpo técnico/administrativo, etc. Os custos com
administracdo da obra devera ser previsto nas planilhas de custo da CONTRATADA sem 6nus a
CONTRATANTE.

3.2.8.1.7. DESPESA DA LEGALIZACAO

Representa todas as taxas e emolumentos que incidem na legalizagdo da obra junto aos
orgdos concedentes tais como: alvaras, licencas, ART de execucdo, etc. Os quais deverdo estar
previstos nas planilhas de custo da CONTRATADA sem 6nus a CONTRATANTE.

3.28.1.8. LOCACAO DA OBRA

A CONTRATADA devera locar a obra, no terreno, de acordo com a planta baixa do
projeto executivo. A locagdo devera ser acompanhada pela Fiscalizacdo do DIRTEC/SETRAN.
A locagdo da area de intervencdo deverd ser feita com equipamento tipo teodolito por
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profissional especializado, obedecendo aos eixos longitudinais, transversais, niveis e
alinhamentos, de acordo com o projeto. Um referencial de nivel (RN) devera ser instalado em
local protegido e com cota determinada, para orientagdo dos nivelamentos subsequentes da obra.

3.2.8.1.9. PROJETO EXECUTIVO DE PONTE
A contratada devera elaborar o Projeto Executivo de cada ponte, que devera ser submetido a
aprovacao da SETRAN, somente podendo ser iniciada a construcdo ap0s a aprovacao do projeto.

O Projeto Executivo devera ser elaborado por engenheiro especialista em calculo estrutural e
projeto de estruturas de concreto armado, com apresentacdo de ART para o projeto de cada
ponte.

O Projeto Executivo devera ser elaborado por engenheiro especialista em calculo estrutural e
projeto de estruturas de concreto armado.

O Projeto Executivo deverd ser elaborado de acordo com a Instrucdo de Servico do DNIT
IS-214 - Projeto de Obras-de-Arte Especiais - Fase de Projeto Executivo, das Diretrizes Bésicas
para Elaboracéo de Estudos e Projetos Rodoviarios do DNIT (publicacdo IPR 726 de 2006), e de
acordo com o Manual de Projeto de Obras de Arte Especiais, publicacdo IPR 698 de 1996.

Para aprovacdo do Projeto Executivo a CONTRATADA devera apresentar:
. Levantamento topografico dos encontros, com desenho de planta e perfil;

. Memoria de calculo de estudo de determinacdo da secdo de vazdo necessaria para atender
a vazdo da bacia calculada nos estudos hidroldgicos, para o periodo de retorno definido no
projeto executivo da rodovia em que se situa a ponte;

. Detalhamento da geometria de cada ponte em planta e perfil;

. Realizacdo de sondagens a percussdo no eixo de cada pilar e encontro, com apresentacao
dos relatdrios de sondagens;

. Realizacdo de Sondagens rotativas ou mistas, quando a fundagéo for em rocha ou em
terrenos que apresentem matacoes;

. Planta de locagdo das sondagens, referida ao eixo locado da rodovia;
. Definigéo de projeto de fundacdo, em funcéo das sondagens;
. Caélculo estrutural, apresentando a memoria de célculo detalhada;
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. Desenho de formas;

. Desenhos de armacéo;

. Desenhos de locacdo da obra e construcgéo;
. Célculo de quantidades.

A CONTRATADA devera apresentar os Projetos em um prazo maximo de 90 dias corridos a
contar da expedicdo da Ordem de Servico.

Nos casos de inexisténcia de Normas Brasileiras ou quando estas forem omissas, sera permitida a
utilizacdo de normas estrangeiras, mediante autorizacgdo, por escrito, da Secretaria de Estado de
Transportes — SETRAN.

3.2.8.1.10. TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS

A CONTRATADA arcard com toda e qualquer despesa referente a fornecimento,
transporte e transbordo de todos os materiais e equipamentos necessarios para execucdo e
entrega da obra.

3.28.1.11. DEMOLICAO

Todas as estruturas da ponte de madeira existente serdo demolidas e seu materiais
entregues ao 6° NR, deixando o local totalmente limpo.

3.2.8.2. MATERIAIS BASICOS - FORMA - ARMADURA - CONCRETO
3.2.8.2.1. Forma e Escoramento

As formas e os escoramentos obedecerdo as indicacfes de projeto e possuirdo rigidez que impeca
deformacdo quando submetidas as cargas.

As formas serdo em madeira e deverdo apresentar-se sem deformacdes, defeitos, irregularidades ou
pontos frageis. Podem ser também adotados revestimentos a prova d’agua.

Se a opcdo utilizada for madeira (mais comum), todas estas dever&o ser estocadas abrigadas, de modo
a evitar as molhagens e secagens alternadas que possam provocar empenamentos, rachaduras e outros
defeitos.

A estocagem ndo devera ser feita diretamente sobre o terreno, sendo os apoios das pecas afastadas no
maximo de 1,50m, tomando-se também o cuidado com o empilhamento.

3.2.8.2.2. Armaduras para Concreto Armado

O aco a ser empregado devera estar dentro dos padrfes prescritos pela ABNT.
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O Corte e dobramento serdo executados a frio conforme prescrito pela ABNT.

As barras de aco serdo amarradas por arame 18 ou por ponto de solda.

Os espacadores deverao ser de partilha de concreto ou plastico de alta densidade.

Condicdes Gerais

As armaduras para concreto armado serdo as que satisfazem a ABNT.

Barras com fissuras, bolhas, oxidagdo e corrosdo serdo rejeitadas. Se a quantidade de barras
defeituosas for elevada, o fornecimento sera suspenso.

Tolerancias

Ensaios

O didmetro médio para barras lisas de secdo circular poderd ser medido por paquimetro. No
caso de barras com secdo irregular devera ser considerada uma se¢do equivalente com peso
especifico de 7,85 kgf/dm3.

O peso nominal é o que corresponde ao seu didmetro nominal.

O peso real das barras, com didmetro nominal igual ou maior a 10 mm, seré igual a seu peso
nominal com tolerancia de + 6%. Para as barras com diametro inferior a 10 mm, a tolerancia é
de + 10%. Devem ser verificadas estas tolerancias durante o fornecimento.

Antes do encaminhamento da amostra para testes, sera verificada sua autenticidade. Os ensaios
consistirdo em tragdo e dobramento conforme recomendacdo da ABNT. Os corpos de prova séo
segmentos de barra e em caso de apresentarem secdo transversal com deformagdes sera tomada
uma segdo transversal de uma barra com mesmo peso por metro linear.

3.2.8.2.3. CONCRETO

O concreto estrutural devera obedecer as condigdes gerais prescritas pela ABNT e o DNER/DNIT, e
0 seu desenvolvimento devera ser efetuado de acordo com as Normas Brasileiras em vigor, relacionadas

abaixo:

a. NBR-12654: Controle Tecnoldgico dos Materiais do Concreto;

b. NBR-12655: Preparo, Controle e Recebimento — para concreto com Fck
superior a 15 Mpa;

C. NBR-14931: Execucdo de Estruturas;

d. NBR-7212: Concreto Dosado em Central.

Concreto estrutural

Deverd ser executado concreto estrutural nos seguintes elementos constantes do projeto
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executivo: laje de fundacdo, blocos de coroamento, contrafortes e viga de ligacdo entre os
contrafortes.

Concreto para lastro

Devera ser executado para a regularizacdo da infra-estrutura (bloco e laje da infra-estrutura),
possuindo baixo consumo de cimento portland.

Materiais Bésicos para confec¢do do concreto

Cimento Portland

O cimento a ser empregado serd o Portland comum e, devera atender ao disposto na norma da
ABNT.

O teor de aluminato tricalcico, calculado pela formula de Bogue, devera ser superior a 8%.

A fiscalizacdo poderd, para verificar a integridade do cimento quando da entrega, solicitar um
atestado sua qualidade. O cimento devera ser entregue na construcdo devidamente embalado, e
sera armazenado em local abrigado e empilhado de modo a ndo comprometer a sua qualidade,
sendo gque o numero de sacos empilhados serd de no maximo 10 (dez).

O tempo méaximo de estocagem serd de dois meses, suposto o cimento ser de fabricacéo
recente.

Agregado miudo

Avreia natural de diametro méaximo 4,8 mm, lavada e sem a presenca de substancias prejudiciais
ao desempenho do concreto.

Agregado graudo

Seréa utilizado seixo rolado, de diametro superior a 4,8 mm e inferior a 75 mm, devidamente
limpo e sem a presenca de particulas tipo argila ou substancias orgéanicas. Para o concreto
ciclopico, devera ser utilizado 30% de pedra de méo (arenito)

Agua

A agua a ser utilizada devera ser limpa, livre de teores prejudiciais, de substancias estranhas e
outras impurezas que possam alterar a qualidade do concreto.

Aditivos para Concreto

Serdo utilizados aditivos plastificantes tipo plastiment da SIKA, ou similar, na confec¢do do
concreto estrutural, devidamente dosado de acordo com as especificaces do fabricante.

Serdo proibidos os empregos de aceleradores de pega e quaisquer outros aditivos que
contenham cloreto de célcio ou quaisquer outros halogénios.

Procedimentos de confec¢do do concreto

Dosagem
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A obtencdo do concreto se realizara por meio de uma mistura envolvendo cimento Portland,
agregados e agua.

Visando obter um concreto para objetivos estruturais, devera ser realizado o permanente
controle dos materiais empregados visando garantir a resisténcia caracteristica de projeto e um
produto denso, pouco permeavel e duravel.

Deverdo ser levados em conta nesta etapa outros aspectos que possam ocasionar uma rapida
deterioracdo da estrutura.

A verificag¢do quanto ao trago a ser adotado sera realizada “em peso”.

Se a dosagem se realizar em volume, serdo empregados recipientes de reduzida deformacéo
(caixotes de madeira ou metal).

A quantidade de dgua devera ser aferida de modo a ndo se permitir erro na medicdo do volume
inferior a 3% daquele citado na dosagem.

O concreto utilizado serd de Fck > 35MPa para toda a estrutura, com fator agua/cimento 0.45,
em funcéo da agressividade a que estard sujeita a estrutura de acordo com a ABNT.

Preparo
O concreto poderéa ser preparado na obra ou transportado até o local onde se realizara a obra.

A mistura do concreto sera realizada em betoneira, cujas caracteristicas deverdo ser
previamente verificadas pelo Contratante. Somente em casos excepcionais se permitira a
mistura manual, sendo que nesta se adicionara, no minimo, 10% de cimento além da dosagem
estabelecida para a mistura mecanica.

A dosagem de agua nao devera ser aumentada em qualquer circunstancia, e um valor da relagao
agua/cimento seré estabelecido previamente.

A seqiiéncia de langamento no tambor sera: agua de amassamento, parte do agregado graddo,
cimento, areia, &gua complementar e o restante do agregado graudo.

O tempo de mistura sera contado a partir do instante em que todos 0s componentes da mistura
ja tiverem sido colocados. De acordo com a betoneira 0 tempo minimo seré:

a. Para betoneiras basculantes: 2 minutos
b. Para betoneiras de eixo vertical: 1minuto
c. Para betoneiras de eixo horizontal: 1,5 minutos

Quando se tratar de dosagem volumétrica uma quantidade inteira de sacos de cimento sera
previamente separada. Os sacos com cimento parcialmente utilizados, e aqueles com partes
endurecidas serdo rejeitados.

Se a mistura se realizar em central de concreto, 0s procedimentos acima mencionados deverdo
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ser mantidos.

A quantidade de concreto serd dimensionada para uso imediato ndo se permitindo posterior
utilizacdo de sobras para outra mistura.

« Lancamento

O concreto serd langado mediante a autorizagdo prévia da fiscalizacdo, onde esta verificara
possiveis erros quanto a armadura, madeiramento e existéncia de residuos.

A altura maxima para lancamento do concreto serd de 02 (dois) metros, assim como a
acumulacdo da mistura em um ponto néo serdo permitidos.

Poderéo ser usadas calhas, tubos ou canaletas para auxilio no langamento do concreto.
« Adensamento do Concreto

O concreto serd adensado dentro das formas usando-se para isso vibradores, cuja a
especificacdo deverd ser aprovada pelo Contratante.

Serdo utilizados vibradores de imersdo com os didmetros da agulha vibratéria adequado as
dimenses da peca, assim como ao espagamento e a densidade da armadura.

A consisténcia do concreto equivalerad as condigdes empregadas pelo adensamento de modo a
proporcionar uma boa trabalhabilidade.

o Concretagem
Obedecerao as recomendacGes da ABNT.
As juntas de concretagem deverdo ser executadas a cada 80 cm de altura.

N&o serdo permitidas concretagem em dias de chuva, salvo se houver prote¢cdes adequadas na
preparacdo e langcamento do concreto, de modo a garantir a dosagem correta.

3.2.8.3. SERVICOS DE CONSTRUCAO

Antes do inicio da construgdo, a contratada devera proceder a retirada das pecas existentes, que ndo
serdo utilizadas no acesso provisorio, incluindo, aterro, tubulagdes e todas as estruturas que por ventura
existam no local da obra, efetuando a limpeza completa do canal.

3.2.8.3.1. Locacdo

A locagdo, desde a infraestrutura até a superestrutura devera ser feita com equipamento tipo teodolito
por profissional especializado, obedecendo aos niveis e alinhamentos, de acordo com o projeto, e com 0
acompanhamento da fiscaliza¢do ao longo da construcao para a perfeita execucéo da obra.

Infraestrutura

A infraestrutura da ponte sera formada por fundacdes profundas do tipo estacas pré-moldadas secao
30x30 cm. As estacas deverdo ser executadas para suportar cargas maximas de compressao, tragdo,
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momentos e esfor¢cos horizontais, conforme dimensdes e carga definidas em projeto.

A contratada devera contratar sondagem a percussdo tipo SPT ou mista, caso necessario, para
elaboracéo do projeto executivo.

Meso-estrutura

A meso-estrutura serd formada por pilares e vigas,

O processo de construcdo devera ser definido em projeto.
Super-estrutura

A superestrutura ou estrutura do tabuleiro da ponte sera precedida da confeccao das vigas que serdo
pré-moldadas em concreto armado ou protendido, depois de posicionadas as vigas com guindauto,
serdo executadas as formas em chapas de Madeirit plastificado com escoramento em madeira. Em
seguida serdo posicionadas as armaduras da laje, com posterior concretagem, com adensamento
feito com utilizagdo de vibradores de imersdo, para producdo de concreto com resisténcia
caracteristica Fck = 35 MPa, com fator 4gua/cimento 0,45.

A concretagem devera ser feita seguindo plano de concretagem, de acordo com projeto.
3.2.8.3.2. Alas e Cortina de Contencéo do Aterro.

Para estabilizacdo das cabeceiras da ponte sera executado muro de contencdo de acordo com 0s
seguintes servicos:

A infraestrutura das Alas serd composta por fundagdes profundas em estaca metélica tipo TR-68,
com capacidade para atender os esfor¢os atuantes, conforme projeto executivo. A regularizacdo do fundo
das escavacOes é feito através de lastro composto de concreto magro (baixo consumo de cimento
Portland). A forma ser& executada em madeira, devendo possuir resisténcia suficiente ao estancamento e
esforcos provenientes dos empuxos ocasionados pelo concreto. As armaduras para concreto deverdo ser
colocadas prontas tomando-se o devido cuidado quanto ao procedimento de colocagdo de pastilhas de
espacamento para que o concreto de recobrimento das armaduras esteja de acordo com o especificado em
projeto.

O procedimento de concretagem se fara através da confecgdo do concreto no local, utilizando-se
betoneira com capacidade de média a grandes concretagens, transporte até o local de lancamento,
adensamento feito com utilizagdo de vibradores de imersdo, para producdo de concreto com resisténcia
caracteristica Fck = 35MPa, com fator agua/cimento 0,45. Apds o processo de endurecimento e ganho de
resisténcia do concreto sera feito sera procedida a desforma.

A parede da referida contengdo compreende na execucdo de forma com o devido cimbramento,
colocacdo de armaduras dos elementos estruturais, com posterior concretagem com lancamento e
adensamento de concreto com as mesmas caracteristicas do concreto da infraestrutura.

O aterro a ser executado possuira compactacdo em camadas de 20 cm, inclusive controle
tecnoldgico, com o objetivo de eliminacdo de qualquer acomodagdo que venham a desestabilizar a

DIRETORIA TECNICA DE TRANSPORTES — DIRTEC
GERENCIA DE OBRAS ESPECIAIS — GOE
End: Av. Almirante Barroso, 3639 - CEP. 66.613-710 — Souza
E-Mail: HYPERLINK HTTP://www.setran.gov.pa..br setran@prodepa.pa.gov.br
Pagina 24 de 53



Secretaria de

GOVERNO DO
Transportes *‘ PARA

POR TODO O PARA

estrutura adjacente a ser executado sobre 0 mesmo.

Sera executada laje de transicdo em concreto armado sobre enrocamento de pedra. A laje sera apoiada
sobre consolo existente na cortina principal, com ligacéo rotulada através de armadura especifica.

3.2.8.4. CONSTRUCAO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO

A forma sera executada em madeira, devendo possuir resisténcia suficiente ao estancamento e
esforcos provenientes dos empuxos ocasionados pelo concreto.

As armaduras para concreto deverdo ser colocadas prontas tomando-se o devido cuidado quanto ao
procedimento de colocagdo de pastilhas de espacamento para que o concreto de recobrimento das
armaduras esteja de acordo com o especificado em projeto.

Deverdo ser executados incorporados aos blocos, consolos em concreto armado que servirdo de
apoio para futuras manutengdes nos aparelhos de apoio da respectiva ponte.

3.2.8.4.1. Controle Tecnoldgico
Armadura Doce
« CondicGes Gerais

Somente poderdo ser utilizadas armaduras para concreto armado que satisfizerem a NBR-7480
da ABNT.

As barras ndo deverdo apresentar defeitos prejudiciais, tais como fissuras, esfoliagdes, bolhas,
oxidag&o excessiva e corrosao.

Se a percentagem de barras defeituosas for elevada, de modo a tornar praticamente impossivel
sua separacao e rejei¢do, todo o fornecimento deverd ser rejeitado.

Outros problemas como variagdes de massa e comprimento também devem ser observados.
« Tolerancias

O didmetro médio, no caso de barras lisas de secdo circular, podera ser determinado com o
auxilio de um paquimetro. No caso de barras com mossas ou saliéncias, ou de se¢do ndo
circular, considera-se como didmetro médio o didmetro de secdo transversal de uma barra de
aco ficticia, de se¢do circular, com peso por metro igual ao da barra examinada (peso especifico
de aco: 7,85 kg/dm3).

O peso nominal das barras é o que corresponde a seu diametro nominal. O peso real das barras,
com diametro nominal igual ou superior a 10 milimetros, deve ser igual a seu peso nominal,
com a toleréncia de +/- 6%. Para as barras com diametro inferior a 10 milimetros a tolerancia é
de +/- 10%. Em cada fornecimento de barras, da mesma se¢cdo nominal, deve ser verificado se
s8o respeitadas as tolerancias indicadas.

Outra caracteristica a ser observada na recepcdo da remessa é o comprimento das barras. O
comprimento normal da fabricacéo é de 11,0 m, com tolerancia de 9%.
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Amostragem

Cabe ao comprador, em cada fornecimento de barras de mesma se¢do nominal e da mesma
categoria, verificar o peso do material fornecido e se sdo preenchidas as condigdes gerais da
NBR-7480, rejeitando as barras que ndo as preencham; repartir as barras nao rejeitadas em lotes
aproximadamente do mesmo peso, de acordo com o critério a seguir indicado, ndo se
permitindo, no entanto, menos de dois lotes; separar, ao acaso, de cada lote, uma barra, e
providenciar a extracdo, de uma das extremidades dessa barra, de um segmento com
aproximadamente 2,20 metros de comprimento, desprezando-se a ponta de 0,20 m de barra ou
fio, o qual sera considerado como amostra representativa do lote; efetuar a remessa dessa
amostra, devidamente identificada, a um laboratorio convenientemente aparelhado, para
execucdo dos ensaios de recebimento. O lote s6 seré liberado para utilizacdo ap6s o resultado
positivo do laboratorio. De acordo com a NBR-7480, a criagdo do lote visa a constituir um
grupo de barras ou fios de procedéncia identificada, de mesma categoria e classe de aco com a
mesma bitola e configuracdo geométrica superficial, cuja massa ndo supere o valor indicado na
Tabela abaixo.

MASSA MAXIMA DOS LOTES (T)

BiToLA CATEGORIA DO ACO

@ (mm) CA-25 CA-40 CA-50 CA-60
3,2 - - - 1,6
4 - - - 2
5 6,3 4 3,2 2,5
6,3 8 5 4 3,2
8 10 6,3 5 4
10 12,5 8 6,3 5
12,5 16 10 8 6,3
16 20 12,5 10 -
20 25 16 12,5 -
25 315 20 16 -
32 40 25 20 -
40 50 315 25 -

Devem ser observados os itens 6.3 (Plano de Amostragem) e 6.4 (Critérios para os Planos de
Amostragem) da NBR-7480 da ABNT na definigdo da amostragem dos lotes.

A amostragem de barras emendadas deve ser feita por tipo de emenda. Para cada conjunto de
50 emendas ou menos, deve ser retirado um exemplar.

Ensaios
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Cabe ao laboratério, recebida a amostra representativa do lote e verificada a sua autenticidade,
submeté-la aos ensaios de:

- Tracdo, conforme a NBR-6152;
- Tracdo em barras emendadas, conforme a NBR-8548;
- Dobramento, conforme a NBR-6153.

E quando for necessério, realizar os ensaios de:
- Fissuragao de concreto, de acordo com a NBR-7477;
- Fadiga, conforme a NBR-7478.

Deve ser considerada como &rea de secdo transversal, no caso de barras com mossas ou
saliéncias, a area da secdo transversal de uma barra de acgo ficticia, de secdo circular, que
possua 0 mesmo peso, por metro linear que a barra ensaiada.

Ao comprador sera fornecido pelo laboratério o certificado desses ensaios.
Aceitacdo ou Rejeicédo do Lote

Ao comprador compete cotejar, para cada lote do fornecimento, os resultados obtidos nos
ensaios de recebimento, com as exigéncias desta Especificacdo. O lote serd aceito caso todos 0s
ensaios referentes a amostra sejam satisfatorios.

Critério de Contraprova

Caso um ou mais desses resultados ndo satisfacam as referidas exigéncias, a barra da qual foi
retirada a amostra é separada e rejeitada, e sdo retiradas, para contraprova, de duas outras barras
do mesmo lote, novas amostras, uma de cada barra, as quais serdo submetidas aos ensaios
referidos anteriormente. O lote serd aceito caso todos os resultados dos ensaios referentes as
novas amostras sejam satisfatérios. O lote serd rejeitado caso qualquer um desses novos
resultados ndo satisfaca as referidas exigéncias. Se mais de 20% dos lotes de um fornecimento
tiver de ser rejeitado, o comprador podera rejeitar todo o fornecimento.

Critério Estatistico

Em casos especiais, mediante acordo entre o comprador e o fornecedor, o critério de aceitacdo
ou rejeicao poderé ser o critério estatistico indicado neste item:

- 0 peso de cada lote sera igual ao dobro do valor indicado através dos itens de
tolerancia;

- de cada lote serdo retiradas pelo menos 5 amostras, provenientes de 5 barras
escolhidas ao acaso;

- 0 lote serd aceito caso todos os ensaios referentes a essas 5 amostras forem
satisfatorios;
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- caso um ou mais resultados do ensaio de tracdo ndo satisfacam aos requisitos
minimos por esta Especificacdo e se todos os ensaios de dobramento forem
satisfatorios, serdo retiradas outras 5 amostras do lote, para ensaio de tracéo;

- para cada caracteristica mecéanica determinada nos dez ensaios de tragcdo, assim
realizados, seré calculado o respectivo valor médio, e o desvio padréo;

- serd considerado como valor minimo da referida caracteristica mecanica o valor
diminuido de 1,65 vezes o desvio padréo;

- 0 lote ser& aceito caso esse valor minimo, assim definido, seja superior ou igual ao
minimo exigido nesta Especificacdo; serd rejeitado caso esse valor minimo néo
satisfaca a essa exigéncia.

« Propriedades Mecanicas Exigidas

No ensaio de tracdo a amostra deve apresentar tensdo de escoamento e alongamento iguais ou
superiores aos minimos fixados no quadro seguinte para a categoria correspondente. A relacao
entre a tensdo de ruptura e a tensdo de escoamento, em cada amostra, devera ser pelo menos
igual ao minimo fixado nesse quadro.

No ensaio de dobramento, com o cutelo, pino ou calgo indicado no quadro seguinte, para a
categoria correspondente, a amostra deve suportar o dobramento de 1800 sem ruptura ou
fissuracdo.

As caracteristicas mecanicas exigidas das barras de ago destinadas a armaduras de pecas de
concreto armado sdo resumidas no quadro a seguir.

PROPRIEDADES MECANICAS EXIGIVEIS DE BARRAS E FI0S
DE ACO DESTINADOS A ARMADURA PARA CONCRETO ARMADO

ENsAlO DE
ENSAIOS DE TRACAO (VALORES MINIMOS) DOBRAMENTO A
1800
Categoria Resisténcia Limite de Alongamento 10(%) | Diametro de Pino
CE::(::;r:fg:tt(l)CgA) % | Resistencia (8) (C) Para Ago (mm) (D)
Fyk (MPa) FSt(MPa) Classe A 2020
CA-25 250 1,20 fy 18 20 40
CA-40 400 1,10 fy 10 30 50
CA-50 500 1,10 fy 8 40 60
CA-60 600 1,05 fy - 50 -

(A) Valor caracteristico do limite superior de escoamento (LE da NBR-6152 ou fy da NBR-6118).

(B) O mesmo que resisténcia convencional a ruptura ou resisténcia convencional a tragdo. Conforme a NBR-
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6152, 0 simbolo LR ou t.

(C) < éabitola.

(D) As barras de bitola & > 32 categorias CA-40 e CA-50 devem ser dobradas sobre pinos de 8 & (em
mm)

(E) fst minimo de 660 MPa.

Estruturas de Concreto
o Dosagem

Para garantir a qualidade do concreto a ser empregado na obra, deverdo ser efetuados,
inicialmente, ensaios de caracterizagdo dos materiais.

A dosagem dos tragos a serem utilizados serd executada em laboratdrio idéneo, com materiais
que se pretende utilizar previamente aprovados, sendo baseada na relagdo agua/cimento.

E necessario fornecer o tipo de trabalhabilidade (“slump”, didmetro maximo do agregado) do
concreto a ser dosado, visando atender as necessidades de concretagem dos elementos
estruturais nas varias etapas da obra.

A frequéncia das operagdes de controle é dada em fungdo do tipo de obra, volume de concreto e
mudancas de fonte dos componentes do concreto; ela devera ficar a critério da Fiscalizacdo, e
ser capaz de assegurar a continuidade da qualidade exigida.

« Controle nas Betoneiras ou nas Centrais

De maneira geral, o acompanhamento da dosagem do concreto nos locais de fabricagdo deve
englobar:

- ensaios periddicos da granulometria do agregado graido;
- ensaios periddicos do médulo de finura do agregado mitdo;

- ensaios periddicos da umidade natural dos agregados (para corregdo do fator
agua/cimento);

- controle da quantidade de agregado por traco;
- controle da quantidade de cimento por traco;
- controle da quantidade de aditivo por traco;
- duracgdo da mistura;
- trabalhabilidade (slump-test).
« Coleta, Moldagem, Cura e Ruptura dos Corpos-de-Prova

As amostras de concreto para a execucao dos corpos-de-prova deverdo ser retiradas durante a
execucdo da concretagem das estruturas, e deverdo obedecer 8 NBR 5750 da ABNT. De modo
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geral moldam-se dois exemplares com 2 corpos-de-prova cada (7 e 28 dias) para elemento
estrutural e/ou cada 40 m3 de concreto aplicado.

A fim de que o corpo-de-prova represente realmente o concreto em estudo, é necessario que a
amostra seja representativa, isto é, colhida segundo certas regras bem definidas, conforme a
NBR-5738.

No caso do concreto fresco, utilizado para confeccionar corpos-de-prova especialmente
preparados, a amostra pode ser colhida da boca das betoneiras estacionarias, de caminhdes
misturadores ou simplesmente agitadores. Quando se colhe amostra de um caminh&o betoneira,
ela serd retirada em trés ou mais intervalos durante a descarga, excluindo o principio e o fim.

Depois de colhida, a amostra devera ser remisturada antes da moldagem dos corpos-de-prova,
que devera ser iniciada antes de decorridos 15 minutos.

Os corpos-de-prova podem ser cilindricos, cibicos ou prismaticos.

S&o previstos dois tipos de conservacdo dos corpos-de-prova antes do ensaio, conforme se
deseje controlar a qualidade do concreto em si ou sua qualidade afetada pelas condic¢Ges de cura
da estrutura.

No primeiro caso, 0s corpos-de-prova sao curados na obra, em &gua, areia Umida ou serragem
molhada, durante 0 menor periodo de tempo possivel, e depois removidos para o laboratério,
onde serdo conservados em camara Umida. Para a segunda verificacdo, os corpos-de-prova sao
conservados em obra recebendo as mesmas condigdes de cura da estrutura, durante 3/4 do
tempo previsto para execugdo do ensaio.

Os corpos-de-prova cilindricos devem ser ensaiados axialmente para a determinacdo da
resisténcia a compressdo. E através dos resultados de ruptura dos corpos-de-prova faz-se o
estudo estatistico do Fck da obra.

Escoramento e Formas

Todas as férmas e escoramentos das pecas concretadas séo de responsabilidade do Empreiteiro
gue, se solicitado, apresentara seus desenhos e respectivos memoriais de calculo para analise e
aprovacao antes do inicio dos trabalhos.

O escoramento principal sera de preferéncia promovido por elementos metalicos que se
apoiardo provisoriamente nas estruturas ja& prontas, mas 0 escoramento secundario
(barroteamento) podera ser em pecas de madeira.

O escoramento devera ser dimensionado de modo que as formas fiqguem perfeitamente apoiadas
e contraventadas de modo a permitir que as mesmas suportem, sem deformacdo ou movimento,
0 peso do concreto e a movimentagdo de pessoal, materiais e equipamentos necessarios ao
transporte e adensamento do concreto.

Cunhas e presilhas serdo usadas sempre que possivel e 0 escoramento devera ser projetado e
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executado de modo tal que as faces laterais das formas possam ser removidas sem perturbar as
faces inferiores e 0 escoramento propriamente dito.

Poderéo ser usados tirantes atravessando a massa de concreto. Neste caso os tirantes deverdo
ficar embutidos em tubos de PVC de diametro ligeiramente maior que o do tirante, de modo
que o mesmo possa ser removido com facilidade. Ndo serd permitido o uso de tirantes
diretamente em contato com o concreto.

Materiais Utilizados

As férmas para superficies externas aparentes sdo consideradas "aparelhadas" e deverdo ser
executadas em chapas de madeira prensada resinada, de modo a permitir que o concreto depois
de pronto apresente uma superficie plana, de acabamento liso, livre de marcas de tabuas e nos.
As juntas dos painéis destas formas deverdo estar dispostas, apresentando uma posicao regular
e deverdo ser perfeitamente calafetadas, de modo a evitar a fuga de nata. Estas férmas deveréo
ser alinhadas com uma tolerancia de +/- 3 mm, mas ndo serdo permitidas tolerdncias que se
somem, isto é, de mesmo sentido, préximas umas das outras.

As formas para superficies externas ndo aparentes, internas ou inferiores sdo consideradas "ndo
aparelhadas”. Nas mesmas poderdo ser empregadas chapas de madeira prensada, resinadas ou
ndo, ou tabuas. Estas férmas deverdo ser bem calafetadas, de modo a evitar ao maximo a perda
de nata. Especial cuidado devera ser tomado com as furagdes, rebaixos e ranhuras, que deverao
ser previstos e executados segundo detalhes e posic¢Ges indicados nos desenhos.

Remocé&o do Escoramento e Formas
Sao definidos os seguintes critérios minimos para a remogdo das formas e escoramento:

Prazo minimo, concreto comum sem emprego de aditivo:

- Superficies laterais: 72 horas
- Superficies inferiores: lajes 14 dias
- Resisténcia minima: Fck = 35 MPa

Precaugbes Anteriores ao Lancamento do Concreto

Antes do langamento do concreto devem ser vedadas as juntas das formas e feita a limpeza,
para as superficies em contato com o concreto ficarem isentas de impurezas que possam
influenciar a qualidade dos acabamentos.

As férmas de madeira deverdo, imediatamente antes do langamento, ser molhadas até a
saturacdo. Para o escoamento da dgua em excesso deverdo ser previstos furos nas formas.

A utilizagdo de aditivos especiais, que aplicados nas paredes das férmas permitem uma
desforma mais fécil, s6 poderd ser adotada ap6s autorizacdo da Fiscalizagcdo e uma vez
demonstrado pelo fabricante que seu emprego ndo introduz manchas ou alteracdes no aspecto
exterior da peca.

DIRETORIA TECNICA DE TRANSPORTES — DIRTEC
GERENCIA DE OBRAS ESPECIAIS — GOE
End: Av. Almirante Barroso, 3639 - CEP. 66.613-710 — Souza
E-Mail: HYPERLINK HTTP://www.setran.gov.pa..br setran@prodepa.pa.gov.br
Pagina 31 de 53



Secretaria de

Transportes ‘*‘ sﬂﬁﬂ

POR TODO O PARA

3.2.8.4.2. BARREIRA DE CONCRETO TIPO “NEW JERSEY”

A barreira de concreto tipo “New Jersey” sera usado como guarda-roda e guarda-corpo ao
mesmo tempo. O seu comprimento e altura obedecerdo as indicacdes do projeto elaborado pela
CONTRATADA.

3.2.8.5. DESMOBILIZACAO E LIMPEZA FINAL DA OBRA

Apbs a conclusdo dos servigos, a contratada devera efetuar a sua desmobilizacdo incluindo a remocao
das instalagdes e a limpeza total do local.

4. PROPOSTAS

A proposta de precos, que compreende a descricdo do material ou servi¢o ofertado pelo
licitante, preco unitario e preco total, devera ser compativel com as especificagdes constantes do

PROJETO BASICO e seus anexos, bem como atender as seguintes exigéncias:

a) Descricdo do material ou servico, observadas as mesmas especificacBes constantes deste
Edital, de forma clara e especifica, descrevendo detalhadamente as caracteristicas do
servico ofertado, bem como precos unitarios e totais detalhados em planilha, conforme
modelo de composi¢do de custos unitarios do Anexo VI.

b) Os itens de maior relevancia listados devem atender as quantidades minimas, aceitando-
se a somatdria de quantidades em mais de um contrato conforme tabela a seguir.

c) O licitante deverad apresentar todas as composi¢Ges de custos unitarios e auxiliares de

acordo com os parametros de composi¢do da SETRAN.

d) Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias contados da efetiva entrega da

mesma.
5. HABILITACAO — QUALIFICACAO TECNICA

Considerando que o objeto deste Termo de Referéncia trata de OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS, que sdo estruturas especificas para transpor obstaculos, tais como avenidas, vales,
rios, entre outros e quando construidas sobre cursos d’agua, sdo denominadas pontes.

Considerando que as essas OBRAS DE ARTE ESPECIAIS estdo submetidas as a¢bes
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externas provenientes de cargas moveis de veiculos, forcas devido ao vento, acdo das aguas de
rios que incidem nas meso-estrutura e infraestruturas, variagbes de temperatura que podem
provocar retracdo ou dilatagdo do concreto.

Considerando que sdo estruturas que necessitam de técnicas especificas, mdo de obra
especializada e qualificada para execucdo dos servicos deverd ter um tratamento diferenciado ao
ser analisada as especificacbes das licitantes interessadas conforme disposto no Acordéo
534/206-Plenario-TCU.

Considerando também que o Estado do Para possui grandes dimensdes continentais, com
heterogeneidade em suas regides, as quais possuem suas particularidades, o local de implantacéo
de obra de arte especial de grande porte requer estudos especificos.

A licitante (pessoa juridica) deverd enquadra-se nas exigéncias minimas definidas
conforme critério a seguir:

5.1. QUALIFICACAO OPERACIONAL

A licitante (pessoa juridica) deve ter em seu quadro técnico profissionais com experiéncia
na execucdo de servico de mesmo carater e de igual complexidade ou superior, comprovadas por
intermédio de atestados e/ou certidfes de contratos emitidos por pessoas juridicas de direitos
publico ou privado, em nome da empresa, devidamente registrados no CREA, conforme critério
a sequir:

a) Comprovacdo de a licitante ter executado, através de acervos técnicos, Obras Especiais
de Construcdo de Pontes em Concreto Armado. Tais exigéncias se fazem necessarias
considerando que o objeto desta contragdo trata-se de obras de artes especiais, a qual deve ter um
tratamento diferenciado ao ser analisada as especificac@es das licitantes interessadas (Acorddo
534/206 — Plenario — TCU).

b) Os itens de maior relevancia listados, os quais sdo os servicos de maior dificuldade
técnica para execucdo e necessitam de méo de obra especifica e qualificada e ainda a utilizagédo
de equipamentos especiais, e devem atender as quantidades minimas, aceitando-se a somatoria
de quantidades em mais de um contrato conforme tabela a seguir:

SERVICO QUANTIDADE (und)

Ponte em Concreto Armado 6,00 m
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Estaca Pré-Moldada de Concreto > 25cm X 25cm 192,00 m
Concreto de > 30 Mpa 39,00 m3
Armacao em Aco CA-50 / CA-60 6.730,00 kg

O acervo técnico devera ser comprovado através de certiddes e/ou atestados fornecido (s)

por pessoa(s) juridica(s) de direito pablico ou privado, devidamente certificado pelo CREA.

Quando a certiddo e /ou atestado ndo for emitida pelo contratante principal da obra (6rgéo

ou ente publico), devera ser juntada a documentacao, pelo menos um, dos seguintes documentos:

o Declaracdo formal do contratante principal confirmando que o Licitante tenha participado

da execucéo do servico objeto do contrato;

o Autorizacdo da subcontratacdo pelo contratante principal, em que conste o nome do

Licitante subcontratado para o qual se esta emitindo o atestado;

o Contrato firmado entre contratado principal e Licitante subcontratado, devidamente

registrado no CREA.

Declaracdo formal emitida pela licitante de que ela possui equipamentos necessarios para
execucdo do Servico de que trata o objeto desta licitacdo, os quais deverdo estar disponiveis e em
perfeitas condi¢bes de uso quando da contratacdo. Esses equipamentos estardo sujeitos a vistoria

“in loco” pela SETRAN, por ocasido da contratacao.

5.2. CAPACIDADE PROFISSIONAL

A licitante devera obrigatoriamente apresentar relacdo dos servigcos executados por
profissionais de nivel superior vinculados permanentemente a empresa e constante do seu
Registro/Certiddo de inscricio no CREA ou Conselho Profissional competente, em nome do
profissional, como Responsavel Técnico, comprovados mediante atestados e/ou certiddes de

capacidade técnica por execucdo de servicos compativeis com o objeto da licitacdo, a seguir
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relacionados:

Obras de Construgdo de Ponte de Concreto Armado, ou servi¢cos de complexidade maior,
conforme os itens de maior relevancia listados, os quais s@o os servi¢os de maior dificuldade técnica
para execucdo e necessitam de mdo de obra especifica e qualificada e ainda a utilizacdo de
equipamentos especiais, e devem atender as quantidades minimas, aceitando-se a somatoria de
quantidades em mais de um contrato conforme tabela a seguir.

SERVICO QUANTIDADE (und)
Ponte em Concreto Armado 6,00 m
Estaca Pré-Moldada de Concreto > 25cm X 25cm 192,00 m
Concreto de > 35 Mpa 39,00 m3
Armacdo em Aco CA-50 / CA-60 6.730,00 kg

O(s) atestado(s) e/ou certiddo(des) fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico

ou privado, somente sera(ao) aceito(s) com a(s) respectiva(s) certiddo(es) do CREA.

Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certiddo(des) necessario(s) e suficiente(s) para a

comprovacao do exigido, e indicar com marca texto os itens que comprovarao as exigéncias.
a) Para determinacgdo do vinculo profissional deveréa ser apresentado:

> Copia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados
(FRE) que demonstrem a identificacdo do profissional e guia de recolhimento do

FGTS onde conste o nome do profissional, ou;

» Comprovacéo do vinculo profissional por meio de contrato de prestacdo de servigos,

celebrado de acordo com a legislagéo civil comum.

» Quando se tratar de dirigente ou socio da empresa licitante tal comprovacao seré feita

através do ato constitutivo da mesma e certiddo do CREA ou Conselho Profissional
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competente, devidamente atualizada.

> Anexar a(s) declaracdo(6es) individual(is), por escrito, do(s) profissional(ais)
apresentado(s) para atendimento as alineas acima, autorizando sua(s) incluséo(des)

na equipe técnica, e que ira participar na execucgéo dos trabalhos.

b) A titulo de comprovacdo de experiéncia do técnico devera ser apresentado atestado e/ou
certiddo. Ditos atestados e/ou certiddes deverdo ser apresentados indicando que o
profissional esteja listado entre 0s nomes apresentados e emitidos por pessoas juridicas de
direito pablico ou privado e devidamente certificados pelo Conselho Regional competente,
neles constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e descricdo dos servicos
executados. De acordo com os servigos relacionados e comprovados sera avaliado o nivel de

experiéncia da equipe para execucao dos servigos.

O atestado ou certiddo que ndo atender a todas as caracteristicas citadas nas condigdes
acima, ndo serdo considerados pela Comissdo de Licitacéo.

c) Quando a certiddo e/ou atestado ndo for emitida pelo contratante principal da obra,
deverd ser juntada a documentacéo:

> Declaracdo formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado
foi responsavel técnico pela sua execucao, ou um de seus responsaveis técnicos,
ou;

» Comprovacdo por meio de carteira profissional de trabalho e Ficha de Registro de
Empresa — FRE acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo
de Servico, todos esses com data referente ao periodo de execuc¢édo do objeto do
atestado/certiddo, ou;

> Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional a época da
execucdo do objeto do atestado/certidao.

» Cada Responsavel Técnico s6 podera representar uma unica empresa, sob pena de
inabilitacdo das Licitantes.

5.3. VISTORIA

5.2.1. Devera apresentar a declaracdo de pleno conhecimento, onde serdo executados 0s servicos,
objeto desta licitacdo, assumindo total responsabilidade quanto ao conhecimento a situagdo da
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obra e condi¢des ambientais do local onde serdo executados 0s servicos.

5.2.2. Em caso de qualquer ddvida, a licitante podera procurar o Setor Responsavel pelo Orgéo
na Gerencia de Obras Artes especiais - GOE, pelo e-mail goe.setran@setran.pa.qov.br ou
através dos telefones 91-4009.3842/3843.

6. PRAZO DE GARANTIA NOS CONTRATOS DE EMPREITADA

6.1. A questdo da responsabilidade de empreiteiros e construtores estava disciplinada no art.
1.245 do Cadigo Civil de 1.916, sendo assimilada pelo Codigo Civil de 2002, no seu art.
618:

“Art. 618. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgdes consideraveis, o
empreiteiro de materiais e execucao responderd, durante o prazo irredutivel de 5 (cinco) anos,

pela solidez e seguranca do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo.”

1. OBRIGAQ@ES DO LICITANTE VENCEDOR
7.1. CABERA AO LICITANTE VENCEDOR
7.1.1. Cumprir todas as exigéncias constantes do Edital e seus Anexos.

7.1.2. A CONTRATADA sera responsavel pela Apresentacdao de Laudo de Sondagem do Solo,
previsto em planilha orcamentaria para 02 ou 03 furos, conforme o caso, bem como pela
elaboracdo dos Projetos Executivos de FundacBes e Estrutural da referida obra, os quais
deverdo ser apresentados em um prazo de 30 dias corridos a contar da expedicdo da Ordem
de Servico. Estes Projetos Executivos Complementares DEVERAO SER DEVIDAMENTE
ANALISADOS E APROVADOS PELA SETRAN. N&o serdo permitidas quaisquer
alteracBes no Projeto BASICO, previamente apresentado pela SETRAN, ao nio ser em
caso de forca maior com a devida consulta prévia, devendo ser respeitada a definicdo de
processo construtivo atribuido, bem como especificagdes técnicas adotadas. Vide item 9 do

Memorial Descritivo de Construcdo Civil, em anexo.
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7.1.3. Alocar profissionais altamente especializados para o desenvolvimento dos trabalhos. A
qualquer tempo a Fiscalizacdo poderd solicitar a substituicdo de qualquer membro da
equipe técnica da licitante vencedora, desde que entenda que seja benéfico ao

desenvolvimento dos trabalhos.

7.1.4. Alocar durante todo o periodo das obras ao menos 1 profissional de nivel superior, com
experiéncia, detentor de atestado de responsabilidade técnica, devidamente registrados no
CREA da regido onde os servicos foram executados, acompanhados das respectivas
Certiddes de Acervo Técnico — CAT, expedidas pelo CREA, que comprovem ter o
profissional executado 0s servi¢cos com caracteristicas técnicas compativeis com o objeto
desta licitacdo e devera ser aprovado pela FISCALIZACAO/GERENCIA.

7.1.5. Emitir relatérios mensais das atividades desenvolvidas, de cunho gerencial, onde

constardo todas as informac6es técnicas das obras.

7.1.6. Realizar todos os servicos relacionados com o objeto do PROJETO BASICO de acordo

com as especificacOes estipuladas neste documento.

7.1.7. Seguir o cronograma fisico das etapas de execucdo dos servicos. Realizar, com zelo e
fidelidade a préatica da boa execucdo dos servigos, observando as formas, as medidas, 0s
desenhos, realizando verificagdo “in loco” e a melhor metodologia, ndo se admitindo
modificacfes sem a prévia consulta e concordancia da fiscalizagdo, ficando obrigado a
solicitacdo da anuéncia da FISCALIZACAO/GERENCIA de toda e qualquer alteracdo da

rotina de servicos e projeto objeto do contrato.

7.1.8. Fornecer e manter no canteiro de servicos, tudo que for necessario a execucdo dos

servigos dentro dos prazos estipulados e com a qualidade desejada.

7.1.9. Manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execucdo dos servicos,

recolhendo os entulhos, dando-lhes o destino adequado.

7.1.10. Prestar assessoria técnica com orientacdes, sugestdes, instrucdes ou recomendagdes,
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exemplos de aplicacdo em outros servicos e assisténcias técnicas de interesse da SETRAN
em relacdo a servicos, projetos e atividades que envolvam o objeto do contrato, fornecendo

normas para aperfeigoar e garantir eficiéncia aos servigos.

7.1.11. Supervisionar e coordenar os trabalhos de eventuais subcontratadas, assumindo total e

Unica responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execuc¢ao dos servicos.

7.1.12. Manter, durante a execugdo dos servicos, o pessoal devidamente uniformizado, limpo, em
boas condicdes de higiene e seguranca, identificados com crachas e usando equipamento de
protecdo individual (EPI) apropriado.

7.1.13. Comunicar sempre que for iniciar uma atividade ou da conclusdo de atividades em
execucdo, mantendo estreita comunicagdo com a FISCALIZACAO/GERENCIA.

7.1.14. Executar fielmente os servigos programados nas especificagdes, ndo se admitindo

modificacdes sem a prévia consulta e concordancia da SETRAN.

7.1.15. Providenciar, junto ao CREA regional, a devida Anotacdo de Responsabilidade Técnica —

ART, relativa aos servigos objeto da presente licitacdo, de acordo com a legislagéo vigente.

7.1.16. Tomar todas as providéncias necessarias ao perfeito desenvolvimento dos servigos,

arcando com todas as despesas, sem dnus adicional a SETRAN.

7.1.17. Entregar as areas afetadas pelos servicos totalmente recuperadas e limpas, sendo efetuado

o replantio de gramas nas valas, recomposicéo de calcadas, asfaltos e outros.

7.1.18. Ndo subcontratar nenhum servico sem o prévio conhecimento e consentimento da
SETRAN.

7.1.19. Promover medidas de protecdo para a redugdo ou neutralizagdo dos riscos ocupacionais
aos seus empregados, bem como fornecer os equipamentos de prote¢édo individuais — EPI’s

necessarios, tais como 6culos, luvas, aventais, mascaras, cal¢ados apropriados, protetores
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auriculares, etc., fiscalizando e exigindo que 0S mesmos cumpram as normas e

procedimentos destinados a preservacao de suas integridades fisicas.

7.1.20. Acatar e cumprir todas as regras e obrigacdes estabelecidas na convencédo coletiva do
Sindicato da classe, a que seus empregados estejam filiadas, sem O6nus adicional a
SETRAN.

7.1.21. Pagar em dia os salarios e demais beneficios aos seus empregados, bem como recolher,
no prazo legal, todos os encargos e tributos.

7.1.22. A inadimpléncia da Licitante vencedora, com referéncia aos encargos decorrentes do
contrato, ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a SETRAN, nem podera
onerar 0 objeto desta licitacdo, razdo pela qual a Licitante vencedora renuncia
expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a SETRAN.

7.1.23. Apresentar planejamento inicial com descricdo do Plano de Mobilizacdo de Meios
(pessoal, viaturas e equipamentos), indicando os itens que serdo comprados, alugados ou
remanejados de outros canteiros, meios de transporte e outros julgados necessarios, com as

respectivas cronologias.

7.1.24. Apresentar organograma com a distribuicdo dos cargos e fungdes na obra, acompanhado
do Plano da Administracdo, no qual estejam definidas as atribuicdes e responsabilidades de

todo pessoal, até o nivel de encarregado ou mestre.

7.1.25. Desenvolver atividades em mais de um turno de servicos, seja durante os dias Uteis, nos
finais de semana ou nos feriados, sempre que se fizer necessario, com o propdsito de
manter, recuperar ou antecipar etapas do cronograma fisico dos servigos, a fim de garantir o

cumprimento do prazo total de execucao estabelecido.

7.1.26. Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execucdo dos servi¢os. No caso
de falhas, erros, discrepancias ou omiss@es, bem, ainda, transgressdes as Normas Técnicas,

regulamentos ou posturas, cabera a licitante formular imediata comunicagdo escrita a
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SETRAN, buscando o imediato encaminhamento do assunto, de forma a evitar empecilhos

ao perfeito desenvolvimento dos servicos.

7.1.27. Assumir inteira e total responsabilidade pela execucdo dos servigos, pela resisténcia,

estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar.

7.1.28. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, os servigos efetuados em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
da execucdo ou dos materiais utilizados, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, contados da

ciéncia pela Licitante vencedora, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalizagéo.

7.1.29. Responsabilizar-se pela perfeita execucdo e completo acabamento dos servigos
contratados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica e administrativa necessaria para

assegurar andamento conveniente dos trabalhos.

7.1.30. Submeter a fiscalizacdo as amostras de todos os materiais a serem empregados nos

servicos antes da sua execucao.

7.1.31. Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informagéo acerca das atividades
objeto desta licitacdo, sem prévia autorizacdo da SETRAN.

7.1.32. Manter, durante todo o periodo da execucdo dos servicos, as condi¢bes de habilitacdo e

qualificacdo exigidas na licitacao.

7.1.33. Responsabilizar-se pelos 6nus resultantes de quaisquer acGes, demandas, custos e
despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados
e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de agdes judiciais
movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por forca de lei, ligadas ao

cumprimento do presente edital.

7.1.34. Responder por danos materiais, ou fisicos, causados por seus empregados diretamente a

DIRETORIA TECNICA DE TRANSPORTES — DIRTEC
GERENCIA DE OBRAS ESPECIAIS — GOE
End: Av. Almirante Barroso, 3639 - CEP. 66.613-710 — Souza
E-Mail: HYPERLINK HTTP://www.setran.gov.pa..br setran@prodepa.pa.gov.br
Pagina 41 de 53



Secretaria de

Transportes ‘A*‘ sﬂﬁﬂ

POR TODO O PARA

SETRAN ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo.

7.1.35. Prestar esclarecimentos a SETRAN sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a

envolva, independente de solicitagéo.
8. OBRIGACOES DA SETRAN

8.1. Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este Edital, em particular no que se

refere ao nivel de servico e san¢des administrativas;

8.2. Proporcionar todas as condi¢Ges necessarias para que o licitante vencedor possa

cumprir o objeto desta licitacéo.

8.3. Fornecer a qualquer tempo e com 0 maximo de presteza, mediante solicitacdo escrita da

Contratada, informagdes adicionais, dirimir ddvidas e orienta-la em casos omissos;

8.4. Nomear Gestores para executar a fiscalizacdo do Contrato, que registrara todas as
ocorréncias e as deficiéncias verificadas, oficiando a licitante vencedora para a imediata

corre¢do das irregularidades apontadas.

8.4.1. A existéncia e a atuacdo da fiscalizacio da SETRAN em nada restringe a
responsabilidade técnica Unica, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que concerne

a execucao do objeto contratado.
8.5. Efetuar o pagamento mensal nas condi¢des pactuadas.
8.6. Atestar a execucdo do contrato.
8.7. Cumprir as demais obrigagdes contidas no edital.
9. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

9.1. O cronograma de atividades apresentado pela licitante representa as quantidades de

servigos a serem executados pelo contrato e é o elemento basico de controle da obra
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como também elemento de referéncia para medicdo e pagamento. Com base nesse
cronograma de licitacdo, sera ajustado um cronograma de execugdo de acordo com a
programacdo fisica e financeira existente por ocasido da assinatura do contrato ou de

outro documento habil.

9.2. A SETRAN observara para que o Cronograma maximo por periodo esteja em

conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros.
9.3. Este CRONOGRAMA esté apresentado no Anexo IV.
10. CONDICOES DE MEDICAO E PAGAMENTO

10.1. A SETRAN pagara a contratada, pelos servicos contratados e executados, 0s
precos integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento e a
ocorréncia de imprevistos. Fica expressamente estabelecido que os precos incluam todos
0s custos diretos e indiretos para a execucdo do(s) servigcos(s), de acordo com as
condicdes previstas nas Especificacbes e nas Normas indicadas no Edital e demais
documentos da licitagdo, constituindo assim sua Unica remuneracdo pelos trabalhos

contratados e executados.

10.2. Obedecido o cronograma fisico-financeiro apresentado, serd procedida a medicéao
dos servicos. Emitido o atestado de conformidade, o contratado deverad apresentar na
sede do Nucleo Regional respectiva, as notas fiscais correspondentes a medicdo, que
sera encaminhada a Coordenacdo Geral competente ap6s devidamente atestada pelo

Nucleo Regional.

10.3. E de inteira responsabilidade da empresa a entrega, no prazo méaximo de 5 (cinco)
dias ap6s o processamento da medicdo, de toda documentagdo necessaria a plena e
correta formalizacdo do processo de medigédo, condicdo esta imprescindivel para o envio
deste para pagamento. O atraso na entrega da documentacdo exigida, por parte da

empresa ou consorcio, ndo podera concorrer para futuros pleitos de ressarcimento por
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atraso de pagamento.

10.4. Serd observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir
da data da emissdo do aceite na nota fiscal até a data do efetivo pagamento. (O que vale
para fins de contagem de prazo ¢ a efetiva atestacdo no verso da nota, e ndo sua simples

entrega).

10.5. O pagamento referente a cada medicao sera liberado mediante comprovacao, pela
contratada, da Regularidade Fiscal, nos termos do Edital.

10.6. Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situacdo cadastral da
Contratada, esta serd formalmente comunicada de sua situacdo irregular, para que
apresente justificativa e comprovacdo de regularidade. Caso ndo se verifique que a
empresa regularizou sua situacdo, estara sujeita ao enquadramento nos motivos do Art.
78, da Lei n°. 8666/93.

10.7. Os servicos serdo medidos mensalmente, conforme instrucdo vigente sobre o
assunto e de acordo com os critérios estabelecidos no Procedimento de Execucdo das
Obras.

10.8. As medicdes constardo de Planilha-Resumo, contendo a relacdo de servicos,

guantidades, unidades, parciais e totais, conforme cronograma de atividades aprovado.

10.9. No processo de medi¢do ou na prestacdo de contas, conforme for o caso, devera
constar a real aliquota de ISSQN adotada pelo respectivo Municipio.

10.10. Nas medic¢des que abrangem mais de um municipio, o calculo devera ser realizado
por municipio abrangido, sendo vedada a utiliza¢&o do critério da média ponderada entre

os diversos municipios e suas aliquotas.

10.11. O pagamento sera feito com base no preco unitario apresentando para cada
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servico, incluindo material, mao de obra, transporte, encargos e BDI.
11. FISCALIZACAO

11.1. A fiscalizacdo dos servicos estabelecidos serd efetuada pelo GERENTE
TECNICO designado pela SETRAN, sendo a ele incumbida a tarefa de verificar a

efetividade do servico executado.
12. VIGENCIA DO CONTRATO

12.1. O prazo de vigéncia do contrato sera o prazo de execuc¢do dos servicos de 180
(cento e oitenta) dias corridos acrescidos de mais 30 (trinta) dias passando a ter sua
vigéncia de 210 (duzentos e dez) dias a contar da data de sua assinatura e prorrogavel

na forma da Lei de Licitagdes.
12.2. Cabe a contratada executar os servi¢os conforme cronograma fisico-financeiro.
12.3. Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

12.3.1. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 30 (trinta) dias da comunicacdo escrita
do contratado;

12.3.2. Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de

observacgao, ou vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.
13. GARANTIA CONTRATUAL

13.1. A empresa vencedora desta licitagdo obriga-se a apresentar garantia contratual, em
até 10 (dez) dias ap0s a assinatura do contrato, numa das seguintes modalidades, do
art. 56 da Lei n° 8.666/93 e alteracOes, no valor de 5%(cinco por cento) da
contratagdo e observando o disposto no § 2° do art. 48, com prazo de vigéncia
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minima, igual ao prazo de execucdo da obra, mais 60 (sessenta) DIAS. Uma vez
extrapolado o prazo de 10 (dez) dias apos assinatura do contrato, tal fato ensejaré a
aplicacdo de multa, nos termos da Clausula X do Contrato, sem prejuizo de eventual
rescisdo contratual, caso a mora persista, de forma injustificada, por mais 60

(sessenta) dias, nos termos da clausula XI da minuta do Contrato.

13.2. Para assinar o contrato, devera a vencedora prestar garantia de 5% (cinco por
cento) do valor deste, a precos iniciais, sob pena de decair o direito a contratacao.

13.3. A caucdo inicial sera reforcada durante a execucdo dos servi¢os contratados, de
forma a totalizar sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do Contrato (precos

iniciais mais aditivos e reajustamentos se houver).

13.4. Todas as garantias contratuais deverdo ser realizadas com prazo de vencimento de

1 més ap0s a data prevista para o término contratual vigente.

13.5. A ogarantia e seus reforcos poderdo ser realizados em uma das seguintes

modalidades:

13.5.1.1. Caugdo em dinheiro ou titulo da divida publica;

13.5.1.2. Seguro garantia;

13.5.1.3. Carta de fian¢a bancéaria, conforme minuta constante do edital;

13.6. No caso de fianca bancéria, esta devera ser, a critério da licitante, fornecida por
um banco localizado no Brasil, pelo prazo da duragdo do contrato, devendo a
contratada providenciar sua prorrogacdo, por toda a duracdo do contrato,
independente de notificagdo da SETRAN, sob pena de rescisdo contratual,
ressalvados os casos em que a duracdo do contrato for inferior ao prazo acima
estipulado, quando devera a caucao ser feita pelo prazo contratual. Durante o periodo

em que o contrato se encontre oficialmente paralisado ou suspenso ndo podera ser
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exigida a prorrogacao das fiancas bancarias.

13.7. No caso da opcao pelo seguro garantia 0 mesmo sera feito mediante entrega da
competente apdlice emitida por entidade em funcionamento no Pais, e em nome da
SETRAN, cobrindo o risco de quebra do contrato, pelo prazo da duracdo do contrato,
devendo a contratada providenciar sua prorrogacao, por toda a duracdo do contrato,

independente de notificacdo da SETRAN, sob pena de rescisdo contratual.

13.8. No caso de opcdo por Titulos da Divida Publica, estes deverdo estar
acompanhados de laudo de avaliacdo da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual esta
informara sobre a exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualizacdo, e

condicdes de resgate.

13.9. No caso de opc¢do por caucdo em dinheiro, o interessado devera procurar a
Tesouraria Central da SETRAN, em Belém/PA, para obter instrucdes de como

efetua-la.

13.10. A garantia prestada pela licitante vencedora lhe sera restituida ou liberada 60
(sessenta) dias corridos apds o Recebimento Definitivo do(s) servigo(s).

13.11. A contratada € responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou
a terceiros, na forma do art.70, da Lei n° 8.666/93. O contratado é responsavel pelos
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais de suas subcontratadas
resultantes da execugdo do contrato, cabendo a ela a fiscalizagdo do cumprimento

destas obrigacdes.
14. SUBCONTRATACAO

14.1. Podera ocorrer de forma excepcional a transferéncia do objeto deste instrumento
através de subcontratacdo, atée o limite de 50% (cinquenta por cento), nos moldes dos
arts. 54, 72 e 78, inciso VI da Lei 8.666/93, desde que:
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14.1.1. A responsabilidade do contratado ndo seja afastada, inclusive quanto a parte
subcontratada;

14.1.2. O subcontratado ndo podera realizar nova subcontratacéo;

14.1.3. Seja comprovada a inviabilidade técnica-econdmica da execucdo integral do

objeto por parte da contratada;
14.1.4. Seja comprovada a existéncia de interesse publico.

14.2. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para

a execucao do objeto.

14.2.1. No caso de obras, somente serd autorizada a subcontratacdo de empresas que

expressamente aceitem o cumprimento das clausulas assecuratérias de direitos trabalhistas.

14.3. Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral
da CONTRATADA pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao
e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacGes contratuais correspondentes ao

objeto da subcontratacéo.
15. REAJUSTE, REVISAO E/OU ALTERACAO DE PRECOS
15.1. - Reajuste de preco.

a) Os precos contratados poderdo ser reajustados a cada 12 (doze) meses, contados a
partir da data da apresentacdo da proposta e mediante solicitacdo da contratada,
conforme Art. 40, XI da Lei n° 8.666/93, data a que deverdo estar referidos os precos
unitarios apresentados na PROPOSTA DA CONTRATADA, esse reajuste terd como
base a variagdo verificada no indice Nacional de Custo de Obras Rodoviérias, calculado
pela Fundacdo Getulio Vargas (FGV-Custos Setoriais), por tipo de obra, publicada nas
colunas 36 a 39 da revista Conjuntura Econémica.
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b) Na hipdtese de reajustamento, o célculo serd obtido através da aplicacdo da
seguinte formula:

R = (Il_IO)XV
IO

Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculada;

io = Indice de preco verificado no més-base da apresentacio da proposta;

i1 = Indice de preco referente ao més de reajustamento;

V = Valor, a precos iniciais, da parcela do contrato de obra ou servigo a ser
reajustado.

C) Os precos contratuais ndo serdo reajustaveis pelo periodo de 01 (um) ano ou no
caso de atrasos injustificados que impactem no prazo contratual dos servicos.

d) Na hipdtese de contrato que, embora tenha seu prazo inferior ao periodo de 01
(um) ano, ultrapasse o mesmo, desde que a contratada ndo tenha nenhuma
responsabilidade nesse evento, podera sofrer reajuste de seus pregos.

e) As condicBes de reajustamento de precgos estipuladas anteriormente poderdo vir a
ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou estaduais que
disponham de forma diferente sobre a matéria.

15.2. O prego estipulado no contrato sera revisto e/ou alterado:

a) Quando ocorrer acréscimo ou suspensdo dos servicos por conveniéncia da
SETRAN, respeitando-se os limites da Lei;

b) Quando sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado ou em caso de forga
maior, caso fortuito, ou fato do principe, configurando alea econdmica extraordinaria e
extracontratual.

15.3. Os precos propostos deverdo remunerar todos 0S custos necessarios a execucao

dos servicos englobando inclusive os seguintes itens principais:
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a) Mobilizacdo e Desmobilizagéo da usina para misturas betuminosas

b) Instalacdo e demolicdo do canteiro de obras

¢) Regularizacdo da obra

d) Placas da obra

e) Placas de sinalizacdo e adverténcia provisorias com ou sem cavaletes

f) MobilizacGes e Desmobiliza¢es de qualquer espécie

g) Horas extras ou adicionais para cumprimento ou recuperacao de prazos.

h) h) Transportes

i) Manutencdo de instalacGes, ferramentas e equipamentos

J) Operacionalizacdo de instalagdes, ferramentas e equipamentos

k) Apoio logistico

I) Equipamentos de construcao

m) Ferramental

n) Material de consumo

0) Material permanente

p) Méo de obra direta e indireta local

g) Supervisao

r Viagens, deslocamentos, estadias

s) Apoio a fiscalizacdo quando especificado

t) Encargos Sociais

u) Bonificacdo e outras despesas indiretas ndo especificadas aqui

V) Impostos, taxas e emolumentos

w) Ensaios, testes e demais provas necessarias a garantia de qualidade.

X) e todas e quaisquer outras despesas que venham a ser efetuadas pela contratada
em funcdo dos servicos licitados.

16. SANCOES

16.1. A empresa vencedora desta licitacdo obriga-se a apresentar garantia, em até 10
(dez) dias ap0s a assinatura do contrato, numa das seguintes modalidades, do art. 56
da Lei n° 8666/93 e alteracdes, no valor de 5% (cinco por cento) da contratagéo e
observando o disposto no § 2° do inciso Il do art. 48, com prazo de vigéncia minima,
igual ao prazo de execugdo da obra, mais 60 (sessenta) dias. Uma vez extrapolado o
prazo de 10 (dez) dias ap0s assinatura do contrato e a respectiva garantia ndo tiver
sido apresentada pela empresa contratada, tal fato ensejara a aplicacdo de multa, nos
termos do subitem 10.1.2.1 da Minuta do Contrato, sem prejuizo de eventual resciséo
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contratual, caso a mora persista, de forma injustificada, por mais de 60 (sessenta)

dias, nos termos do item 15.4 do edital;

a) Caucdo em dinheiro, preferencialmente em cheque nominal a Secretaria de Estado de

Transportes e cruzado;

b) Caucdo em titulo da divida pablica, devendo estes ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custodia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos,

conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
c) Fianca bancéria;

d) Seguro-garantia.

16.2. As caucbes apresentadas em dinheiro serdo depositadas em cadernetas de

poupanca, sendo remuneradas mensalmente com taxa fixada pelo Governo;

16.3. Ocorrendo a rescisdo do contrato por justa causa, a SETRAN retera a garantia
prestada pela licitante contratada e, ap6s 0 competente processo administrativo para a
apuracdo dos danos que sofreu, ressarcir-se-a do valor correspondente aos prejuizos
apurados, inclusive o pertinente as multas aplicadas. Caso o valor da garantia
prestada seja insuficiente para cobrir o0s prejuizos, a diferenca serd cobrada
judicialmente. Respeitada essa condicdo, a garantia serd liberada, em até 60
(sessenta) dias apds a assinatura, pelas partes contratantes do “Termo de Entrega e

Recebimento dos servigos”, sem prejuizo do disposto no art. 618, do Codigo Civil.

16.4. Se, por qualquer razdo, for necessaria a prorrogacdo do contrato, a contratada
ficard obrigada a providenciar a renovagdo do prazo de validade da garantia, nos

termos e condigdes originalmente aprovados pela SETRAN.
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17. DOCUMENTOS ANEXOS
Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os sequintes Anexos:
Anexo | — Planilha Orcamentaria da estimativa de custo e formacéao de precos.
Anexo Il — Planilha Estimativa de Composi¢do de BDI.
Anexo Il - Planilha Estimativa de Encargos Sociais.
Anexo IV — Cronograma fisico-financeiro.
Anexo V — Plantas do Projeto Basico.
Anexo VI — Memdria de Célculo
Anexo VIl — Composicdo de Precos Unitarios, principal e auxiliar.

Anexo VIII — Documentos Referentes a Responsabilidade Técnica

Anexo IX — Marco de Assentamento do Projeto de Desenvolvimento e Integracdo Regional
do Estado do Para.

Anexo X — Plano de Gerenciamento Ambiental.

18. ASSINATURAS:

Declaro que sou responsavel pela elaboracdo do Projeto Bésico, que corresponde a
selecdo de empresa especializada com vistas & execucdo de CONSTRUCAO DE UMA
PONTE EM CONCRETO ARMADO NA RODOVIA PA-423, SOBRE O IGARAPE DA
MULATA — KM 32 (20,00m x 8,60m x 4,00m), TRECHO PA-254/ MUNICIPIO DE
MONTE ALEGRE/PA, SOBRE JURISDICAO DO 10° NR, para constar COMO anexo ao
edital.
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Declaro que sou responsavel pela elaboracdo das planilhas orcamentéarias a que se refere
0 Art. 40, 8 2° inciso Il, da Lei 8.666/93, bem como sua compatibilidade com o presente
PROJETO BASICO de Referéncia e com os custos do sistema de referéncia, sendo as mesmas

atuais e adequadas.

Em, 10 de marco de 2021.

Kim Pinto Monteiro
EngP Civil/ 20110-D/PA
Gerente - Matricula 57194453/3
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