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TERMO DE REFERENCIA N° 052/2021 — GOE/DIRTEC

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

1. OBJETO/DEFINICOES/ INFORMACOES ESSENCIAIS
1.1. OBJETO:

Contratacio de Empresa especializada para execucdo dos servicos de CONSTRUCAO DE
DUAS PONTES EM CONCRETO ARMADO NA RODOVIA PA-427, SOBRE OS
IGARAPES DE SANTA MARIA | (10,00m x 4,00m x 4,00m) E SANTA MARIA 11 (10,00m
X 4,00m x 4,00m), TRECHO BR-163/PA-254, NO MUNICIPIO DE ALENQUER / PA,
SOBRE JURISDICAO DO 10° NR. Conforme condicdes, quantidades, exigéncia,
especificacbes técnicas, termo de referéncia, planilha orcamentaria e composi¢cdes de precos
unitérios estabelecidas neste Projeto Basico por meio de Tomada de Preco.

1.2. DEFINICOES
1.2.1. NUCLEO REGIONAL: 10° (ALENQUER).

1.2.2. LOCAL: PA-427, KM 20,7 e 20,8. DO MUNICIPIO DE ALENQUER. TRECHO BR-
163/PA-254, NO MUNICIPIO DE ALENQUER / PA.

1.2.3. LOTE: Unico.

VALOR: R$ 762.163,04 (Setecentos e sessenta e dois mil e cento e sessenta e trés reais e quatro

centavos).

1.2.4 PRAZO: O prazo de execucdo dos servicos serd de 180 (cento e oitenta) dias corridos a

contar da emissdo da Ordem de Servico e publicacdo no DOE.
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1.3. INFORMAC}OES ESSENCIAIS

1.3.1. O objeto da licitacdo tem a natureza de obra de engenharia.

1.3.2. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os descriminados nos Anexos | e VI

do Relatorio Técnico de Inspecéo.
1.3.3. O regime de execuc¢do do contrato sera o de empreitada por preco unitario.
1.3.4. Nao Seréa permitido a participacdo de Consércios conforme legislacdo vigente.

1.3.5. Permite-se a subcontratacdo para atividades que ndo constituam o escopo principal do

objeto, até o limite de 50 % do orgamento.

1.3.6. Os precos unitarios dos que deram origem ao valor do orcamento referencial foram
elaborados com base nas tabelas de referéncia do Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transportes - DNIT (SICRO2PA e SICRO3PA), Sistema Nacional de Precos e indices
para a Construgdo Civil da Caixa Econdmica Federal (SINAPI/PA) e Secretaria de
Desenvolvimento Urbano e Obras Publicas do Pard (SEDOP) e base propria do SETRAN.

1.3.7. Os custos de mdo de obra utilizados nas composi¢cbes de precos unitarios sdo
referenciados na Convencdo Coletiva de Trabalho do Sindicato da Industria da Construcéao
do Estado do Pard (SINDUSCON-PA x SINTRAPAV) do ano 2020/2021, inscrita no
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

1.3.8. Tipo de licitacdo: Tomada de Preco.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. O objeto da presente contratacdo sdo obras de infraestrutura de transporte que por lei € de
obrigacédo do estado do Pard, através da SETRAN (Secretaria do Estado de Transportes), baseado
no principio basico da Administracdo em garantir seguranca e conforto da populacéo através de
reformas e ampliagdes do Patriménio Publico sob sua responsabilidade e os que estdo em rotas
de transportes intermunicipais, desta forma, os servigos de Construcdo de Duas Pontes de
Concreto adjacentes as pontes ja existentes, ambas com 5,50m de largura localizadas no
municipio de Alenquer; e tratando-se da atual politica de logistica e transporte do Governo, a
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CONSTRUCAO DE NOVAS PONTES com o intuito de aumentar a largura desses acessos
sobre os Rios Santa Maria | e Il de 5,50m para 9,50m. Esse fato proporcionarad a reducdo de
custos com manutencdo, garantindo maior durabilidade e seguranca na trafegabilidade dos
usuarios.

Alenquer € um municipio brasileiro do estado do Para, pertencente a Mesorregido do Baixo
Amazonas. Localiza-se no norte brasileiro a latitude 01° 56" 30" sul e a longitude 54° 44'
18" oeste, a uma altitude de 52 metros, distante 68 km da capital estadual Belém e
2 078 km da capital federal, Brasilia. Sua populacdo, conforme estimativas do IBGE de 2018, era
de 56 480 habitantes, distribuidos em uma area territorial de 23 645,452 km2.

ALENQUER
01°56' 30" S, 54° 44' 18" W

Localizacdo de Alenquer no Para

PA-427 - 1G. STA MARIA - ALENQUER

9 Ponte Santa Maria |

9 Ponte Santa Maria ll
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Acesso partindo do Municipio de Alenquer
pela PA 427 até as Pontes sobre os Igarapés
Santa Maria | e Santa Maria 11, localizadas
no Km 21. Distancia entre elas de 130
metros somente.

</ 1. Santa Maria ll

; \ 1°46'36.5"S 54°39'36.6"W
| 1177788, -54.66069

£ 4h 12 min ‘
; Ve 2. Santa Maria |
4 1°46'40.5"S 54°39'38.5"W
{ -1.77899, -54.66122
Bar E Restaurante

Ventania

2.2. A competéncia de execucdo do referido objeto ampara-se nos termos do art. 1° da Lei
n° 5.834, de 15 de marco de 1994, que dispGe sobre a Reorganizacao e Cria Cargos e
Funcdes na Secretaria de Estado de Transportes - SETRAN e dao outras
providéncias, esta secretaria “tem por finalidade planejar, coordenar, supervisionar,
executar e controlar as acOes relativas a Politica dos Transportes no Estado do

Para’;

2.3. Bem como nos termos do art. 3°-B, VIII, da mesma Lei, “a Diretoria Técnica de
Transportes, diretamente subordinada ao Secretario de Estado de Transportes,
compete planejar, coordenar, acompanhar e avaliar as atividades de construcéo,
restauracdo, melhoramento e conservacdo dos submodais rodoviario, ferroviario,
aeroviario, aquaviario e dutoviario, em conformidade com as diretrizes da politica

estadual de transportes”.

3. DESCRICAO DAS NORMAS, ESPECIFICACOES, QUANTITATIVOS E VALOR:
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3.1. NORMAS

3.1.1. Na execucdo dos servicos objeto do presente Edital, deverdo ser observadas, de modo
geral, as Especificacfes e as Normas Técnicas vigentes no DNIT, Normas Técnicas da
ABNT, aquelas Complementares e Particulares e outras pertinentes a(s) obra(s) em
licitagdo, constantes dos respectivos projetos, as instrucbes, recomendagles e

determinaces da Fiscalizacéo, observando principalmente as abaixo relacionadas:

a. NBR-6118: Projetos de Estruturas de Concreto Armado - Procedimento;
b. NBR-6112: Projeto e Execucdo de Fundacao - Procedimento;

c. NBR-6484: Execucdo de Sondagem de Simples Reconhecimento dos Solos —

Método de Ensaio;
d. NBR-8681: Acles e Seguranca nas Estruturas - Procedimento;

e. NBR-9062: Projeto e Execucdo de Estruturas de Concreto Pré-moldada —

Procedimento;
f. NBR-12131: Estacas — Prova de Carga Estatica — Método de Ensaio;
g. NBR-13208: Estacas — Carregamento Dindmico — Método de Ensaio.
h. NBR 6657: Perfis de Estruturas de Aco.
i. NBR 7007: Acgos-carbono e microligados para uso estrutural e geral.
j. NBR 7188: Carga mével em ponte rodoviaria e passarela de pedestres.

k. NBR 14842: Critérios para a qualificacéo e certificacdo de inspetores de

soldagem.
I.  DNIT 116/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Servicos preliminares.

m. DNIT 085/2006 — ES: Demoligéo e remogdo de pavimentos: Asfaltico ou
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concreto.

n. DNIT 117/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Concretos, argamassas e

calda de cimento para injecéo.
0. DNIT 118/2009 — ES: Armaduras para concreto armado.
p. DNIT 120/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Formas.

g. DNIT 122/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Estruturas de concreto

armado.
r. DNIT 124/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Escoramentos.

s. DNIT 088/2006 — ES: Dispositivos de seguranca lateral: guarda-rodas, guarda-

corpos e barreiras.

t. DNER-ME 046/98 - Concreto - moldagem e cura de corpos-de-prova cilindricos

ou prismaticos.

u. DNER-ME 091/98 Concreto - ensaio de compressao de corpos de prova

cilindricos;
v. DNIT 097/2007 — PRO - Elaboracéao de Diario de Obra do DNIT;
w. ISA 07 — Manual de Instru¢es Ambientais;

Nos casos de inexisténcia de Normas Brasileiras ou quando estas forem omissas, sera
permitida a utilizacdo de normas estrangeiras, mediante autorizacdo, por escrito, da Secretaria de
Estado de Transportes — SETRAN.

3.2. ESPECIFICACOES

Os servicos, objeto deste Projeto Basico, deverao ser executados conforme descrito abaixo:

3.2.1. EXECUCAO DOS SERVICOS
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A execucdo dos servicos obedecera a presente especificacdo e seus anexos, aos projetos e

demais detalhes técnicos e instrucdes fornecidas pela CONTRATANTE no curso das obras.

Caso haja indicacGes conflitantes entre o projeto e a presente especificacdo, fica definido
que as normas e especificacbes prevalecerdo sobre o projeto, exceto quando houver

recomendacgdo expressa em contréario.

Em caso de divergéncia entre cotas assinaladas nos desenhos/projetos e suas dimensdes

medidas em escalas, prevalecem sempre as cotas.

Quando ocorrer ddvidas ou omissdo nos projetos/desenhos e/ou especificacdes, a
FISCALIZACAO/GERENCIA deverd ser consultada para os devidos esclarecimentos, que
comunicard, por escrito a contratada, a solucdo adotada de maneira a atender sua viabilidade

técnica.

Onde forem aplicaveis e ndo estiverem conflitantes com as presentes normas e

especificacOes deverdo ser obedecidos o requisito das normas especifica da ABNT, DNIT.

Toda documentacdo técnica fornecida a CONTRATADA é entregue sob reserva de
qualquer lapso, que porventura contiverem, as quais ndo servirdo de argumento para excluséo da

responsabilidade completa, e ainda perfeita execugdo dos servigos.
N&o é permitida a execuc¢do dos servicos, objeto desta especificacdo:
a) sem a expedicdo da ordem de servico;

b) sem a implantagdo prévia da sinalizacdo da obra, conforme Normas de Seguranca para
Trabalhos em Rodovias da SETRAN-PA;

c) sem a devida instalacdo da placa de obra e registro no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA-PA).

d) em dias de chuva.

As medidas necessarias em relagdo a preservacdo do meio ambiente, deverd seguir o

DIRETORIA TECNICA DE TRANSPORTES — DIRTEC
GERENCIA DE OBRAS ESPECIAIS — GOE
End: Av. Almirante Barroso, 3639 - CEP. 66.613-710 — Souza
Pagina 8 de 49



Secretaria de

Transportes ‘*‘ sﬂﬁﬂ

POR TODO O PARA
descrito no Manual de Instrugdes Ambientais do DNIT.

A liberacdo de novas frentes de servigos de etapas construtivas s6 podera ser iniciada
ap6s autorizacdo da FISCALIZACAO/GERENCIA, com a devida vistoria dos equipamentos

necessarios.

Ap6s finalizagio dos servicos, a FISCALIZACAO/GERENCIA efetuara a Vistoria Final

dos servigos executados.

E obrigatria a visita de representante da CONTRATADA, ao local no qual serdo

realizados os servicos, antes do inicio dos mesmaos.

Todas as condigdes locais deverdo ser adequadamente observadas pela CONTRATADA,
devendo ser pesquisados todos os dados e elementos que possam ter influéncia no
desenvolvimento dos trabalhos, de modo que néo serdo atendidas solicitagdes durante 0s servicos

sob o argumento de falta de conhecimento das condicdes de trabalho.

Na proposta para a execucdo das obras, a CONTRATADA deverd apresentar as
composicdes de Custos Unitarios para todos 0s servicos e suas composicdes auxiliares, bem
como a composicao da parcela referente aos Beneficios e Despesas Indiretas — BDI, encargos

sociais e cronograma fisico-financeiro.

Nos precos unitarios finais, deverdo estar incluidas todas as despesas diretas e indiretas,
tais como: aquisicdo de materiais, emprego de equipamentos, instalacdo e manutencdo de

canteiro, méo-de-obra, encargos sociais, seguros, controles tecnoldgicos e topograficos, etc.
3.2.2. MATERIAIS

A ndo ser quando especificado em contrario, todo o material a ser empregado estarad
sujeito a ter o seu controle de qualidade verificado pela SETRAN ou seus prepostos, nas
dependéncias de fabricantes ou, eventualmente, de seus fornecedores. Esses materiais, também,
deverdo estar de acordo com as exigéncias das Normas e Especificacdes, sendo expressamente

vetado o uso de material improvisado em substituicdo ao especificado.
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A FISCALIZACAO examinara todos os materiais recebidos no canteiro da obra antes de

sua utilizacdo e podera impugnar o emprego daqueles que, a seu critério, forem julgados
inadequados. Neste caso, em presenca do responsavel pela execucdo da obra, serdo retiradas as

amostras para a realizacdo de ensaios de caracterizacdo das qualidades dos materiais.

Quando houver motivos para a substituicdo de um material especificado por outro, a
CONTRATADA, em tempo habil, apresentara, por escrito, & FISCALIZACAO, se aprovar, a
proposta de substituicdo, instruindo-a com as razdes determinantes do pedido e orcamento
comparativo, sendo que sua aprovacao so podera se efetivar quando a CONTRATADA firmar

declaracdo de que a substituicdo se fard sem 6nus paraa CONTRATANTE.

Além disso, a Contratada devera apresentar provas de equivaléncia técnica do produto
proposto em substituicdo ao especificado, compreendendo, como peca fundamental o laudo de
exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratério idéneo, a critério da
CONTRATANTE.

Quando no projeto constar a marca, nome de fabricante ou tipo de material, estas
indicacdes destinam-se a definir o tipo e o padrdo de qualidade requerida, podendo ser aceitos
produtos equivalentes, devendo o pedido de substituicdo obedecer ao disposto no paragrafo
anterior, mas tratando-se de materiais que se evidenciam no ambito estético da obra, os materiais

proposto em substituicdo deverdo harmonizar-se com os demais, a critério da FISCALIZACAO.
3.2.3. SEGURANCA

A execucdo da obra deverd ser realizada com a adocdo de todas as medidas relativas a
protecdo dos trabalhadores e de pessoas ligadas a atividade da CONTRATADA e observadas as

leis em vigor.

Deverdo ser observados os requisitos de seguranca com relacdo as redes elétricas,
maquinas, andaimes e guinchos, presenca de chamas e de metais aquecidos, uso e guarda de

ferramentas e aproximacao de pedestre.

Se for necessario durante a execucdo dos servigos 0 emprego de materiais toxicos,
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inflamaveis ou explosivos, a FISCALIZACAO devera ser antecipadamente notificada, e devera

opinar por escrito sobre as medidas de seguranca propostas pela CONTRATADA, quanto

aguarda e emprego do referido material.

Compete a CONTRATADA tornar as providencias para a colocacdo, as expensas

préprias, de placas e sinais luminosos de adverténcia ou orientacdo durante o dia e a noite.

A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA a colocacdo de sinais correntes

que julgar necessarios para a seguranca de veiculos e pedestres.

A CONTRATANTE nédo assumira responsabilidade por acidentes que ocorrerem nos

locais da obra e nem atuara como mediador em conflitos que deles resultem.

A CONTRATADA mantera Seguro de Acidentes do Trabalho para todos 0s seus
empregados que exercam atividades no canteiro da obra e respondera, nos ternos da legislacao
vigente, por qualquer acidente ocorrido com o pessoal, material, instalacGes e equipamentos sob

sua responsabilidade, bem como de terceiros, durante a execucao dos servicos.

A CONTRATADA submeter-se-a as medidas de seguranca exigidas pelo local onde se

realizarem 0s Servicos.

A CONTRATADA devera fornecer gratuitamente uniforme de trabalho aos empregados
e executar sua reposicdo, quando danificada sem 6nus a CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera fornecer todo ferramental necessario ao desenvolvimento
seguro de cada servico executado.

A CONTRATADA devera fornecer gratuitamente aos empregados todos os
equipamentos de protecdo individual (EPI) e coletiva (EPC) com o respectivo nimero do

certificado de aprovacgdo — CA emitida pelo fabricante.

A CONTRATADA devera apresentar ficha individual de controle de EPIs ao iniciar o
servigo. Esta ficha deve conter o n® de CA e descricdo dos EPIs fornecidos, termo de

responsabilidade e evidéncia de treinamento no uso dos EPIs assinada pelos empregados,
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conforme NR-6. Fica a CONTRATADA obrigada a fiscalizar o uso desses equipamentos de

protecéo.

Sera obrigatorio utilizar capacete com jugular sempre que 0 servigo estiver sendo

desenvolvido em altura e/ou a céu aberto.

Em trabalhos realizados em altura, os trabalhadores deverdo fazer uso do conjunto de

cinto de seguranca tipo paraquedista e trava-quedas.

Todo trabalho que envolver a montagem de andaimes os mesmos deverdo ser montados
de acordo com os critérios estabelecidos na NR-18 item 18.15, ou seja, montado por profissional

habilitado, guarda-corpo, rodape, etc.

Atestar que todos os envolvidos na execugdo da tarefa estdo fisicamente,
psicologicamente e tecnicamente aptos. Apresentar o Atestado de Saude Ocupacional — ASO dos

empregados envolvidos.
Prever kit emergencial de primeiros socorros em cada equipe de campo.

A CONTRATADA fica responsavel pelos custos e execucdo de Caminhos de Servicos e

Acessos necessarios para pleno andamento da obra.
3.2.4. FISCALIZACAO DA OBRA

A Obra serd& FISCALIZADA/GERENCIADA por intermédio de engenheiro(s)

credenciado(s) pela SETRAN e respectivos auxiliares e Consultoria, qguando for o caso.

N&o podera, em hipdtese alguma, ser alegado como justificativa ou defesa, por qualquer
elemento da CONTRATADA, desconhecimento, incompreensao, duvida ou esquecimento das
clausulas e condigdes destas especificacdes e do contrato, das recomendacdes dos fabricantes
quanto a correta aplicacdo dos materiais, bem como de tudo o contido no projeto e nas normas e

especificacfes aqui mencionadas.

A CONTRATADA devera acatar de modo imediato as ordens da SETRAN, dentro destas
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especificacOes e do contrato.

Ficam reservados a SETRAN o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, duvidoso e omisso ndo previsto no contrato, nestas especificagdes, no projeto e em tudo
0 mais que de qualquer forma se relacione ou venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com

a Obra em questéo e seus complementos.

A CONTRATADA devera, permanentemente, ter e colocar a disposi¢cdo da SETRAN o0s
meios necessarios e aptos a permitir a medicdo dos servicos executados, bem como a inspecao
das instalacdes da Obra, dos materiais e dos equipamentos, independentemente das inspecgdes de
medicdes para efeito de faturamento e ainda independentemente do estado da Obra e do canteiro
de trabalho.

A atuacdo da SETRAN em nada diminui a responsabilidade Unica, integral e exclusiva da
CONTRATADA no que concerne as Obras e/ou fornecimentos e suas implicagcBes proximas ou
remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Cddigo Civil e demais leis ou

regulamentacdes vigentes.

A SETRAN podera exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas
pela CONTRATADA, providéncias suplementares necessarias a seguranca dos servi¢cos e ao

bom andamento da Obra.

Pela CONTRATADA, a conducdo geral da Obra ficara a cargo de pelo menos um
engenheiro registrado e apto junto ao CREA-PA.

Todas as ordens dadas pela SETRAN ao engenheiro condutor da Obra seréo consideradas
como se fossem dirigidas diretamente a CONTRATADA; por outro lado, todo e qualquer ato
efetuado ou disposicdo tomada pelo referido engenheiro, ou ainda omissdes de responsabilidade
do mesmo, serdo considerados para todo e qualquer efeito como tendo sido tomadas pela
CONTRATADA.

A CONTRATADA devera manter na Obra, livro de ocorréncias com todas as paginas

numeradas e rubricadas pela SETRAN, onde serdo anotados fatos cujos registros sejam
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considerados necessarios.

A SETRAN terda direito de exigir pessoal e equipamentos adequados e em quantidades
suficientes, de modo a dar atendimento ao nivel de qualidade desta especificacdo técnica, bem

como para obedecer ao cronograma do contrato.

A CONTRATADA s6 podera iniciar qualquer servico, devidamente autorizado em

documento proprio onde deve constar a descricdo dos servicos.
3.2.5. ENTREGA DOS SERVICOS E GARANTIAS

Os servicos deverdo ser entregues em perfeitas condicbes de acabamento e
funcionamento, para verificacdo final da CONTRATANTE.

Todas as instalacGes provisorias deverdo ser desmontadas e retiradas do local ao término
dos servicos, quando convier ao CONTRATANTE.

Todo o entulho e restos de materiais deverdo ser retirados de local da obra as expensas da
CONTRATADA.

Quanto a garantia, a CONTRATADA devera garantir, irrestrita e ilimitadamente, o
perfeito funcionamento da obra em um periodo, conforme lei das licitacGes, a contar da data do
Termo de Recebimento Definitivo, emitido pela SETRAN.

a) Os periodos de garantia serdo suspensos, a partir da constatacdo de defeito, pela
SETRAN, até a efetiva correcdo do mesmo, pela CONTRATADA. Na hipotese de
reparos em servi¢os, um novo periodo de garantia sera iniciado somente para o item

substituido, contando-se o prazo a partir da aceitagéo pela SETRAN.

b) A garantia, aqui prestada, cobre quaisquer defeitos provenientes de quaisquer erros ou
omissdes da CONTRATADA, em especial, decorrentes do erro de concepcao de projeto,
de matéria-prima, de fabricacdo, de montagem, de coordenacdo técnica e administrativa.
Esta garantia exclui, todavia, danos ou defeitos resultantes do desgaste normal; do uso

anormal dos equipamentos; de carga excessiva; de influéncia de acdo quimica ou
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eletroquimica; de fundacdes e/ou servigos de obras civis inadequados e de outras razdes

fora do controle da contratada.

Caso a CONTRATADA deixe de tomar providéncias necessarias a reposi¢do ou correcao
dos materiais/ servigos e equipamentos dentro do prazo fixado de comum acordo com a
SETRAN, apos recebimento de aviso, por escrito, a SETRAN poderd, a seu exclusivo
critério, substituir ou corrigir esses equipamentos, materiais, e servi¢cos conforme o caso,
debitando a CONTRATADA, permanecendo a mesma, para todos os fins, como
responsavel pelo perfeito desempenho desses materiais e equipamentos, ndo se alterando

a garantia geral neste fornecimento.

d) A garantia aqui definida, em nenhuma hipdtese sera alterada, sendo aprovacdes de

3.2.6.

projetos, fiscalizagbes ou inspegOes, exercidas pela SETRAN, n&o ilidirdo a total e
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade de fabricacéo, dos

materiais e servicos por ela fornecidos ou prestados.

Com a finalizacdo dos servigcos objeto do contrato, a SETRAN emitird o Termo de
Entrega Provisorio da obra, e apds 90 (noventa) dias corridos, sera emitido o Termo de
Entrega Definitivo da obra, a fim de verificar vicios e/ou defeitos que possam surgir logo
apos a finalizacdo dos servicos contratados.

CRITERIOS DE MEDICAO

Os servigos executados e recebidos serdo medidos de acordo com a memoria de campo

expedida pela FISCALIZACAO/GERENCIA DA OBRA, copias das folhas de testes, avaliacdes

e medig0es realizadas.

3.2.7.

PRAZQOS

O prazo de vigéncia do contrato sera 0 prazo de execucdo dos servicos de 180 (cento e

oitenta) dias corridos acrescidos de mais 30 (trinta) dias passando a ter sua vigéncia de 210

(duzentos e dez) dias a contar da data de sua assinatura e prorrogavel na forma da Lei de

LicitacOes.

DIRETORIA TECNICA DE TRANSPORTES — DIRTEC
GERENCIA DE OBRAS ESPECIAIS — GOE
End: Av. Almirante Barroso, 3639 - CEP. 66.613-710 — Souza
Pagina 15 de 49



Secretaria de

Transportes ‘*‘ ﬁKﬁDA?

POR TODO O PARA
O prazo de execucdo deverd ser rigorosamente cumprido, independentemente de

dificuldades relativas a fornecimento de materiais, clima ou outras situacBes que porventura
venham a ocorrer.

Apl6s a assinatura do contrato e antes do inicio da Obra, o engenheiro da
CONTRATADA deveré entrar em contato com 0 ENGENHEIRO FISCAL da SETRAN, para de

comum acordo definir os planos de execucdo da Obra, para que 0s prazos sejam atendidos.

A execucdo dos servicos sera iniciada APOS NO MAXIMO 15 (QUINZE) DIAS DO
RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVICO, cujas etapas observardo o cronograma fisico

financeiro do Anexo IV.

3.2.8. ESPECIFICACOES PARTICULARES

Este item define a sistematica a ser empregada na CONSTRUCAO DE DUAS
PONTES EM CONCRETO ARMADO NA RODOVIA PA-427, SOBRE OS IGARAPES
DE SANTA MARIA | (10,00m x 4,00m x 4,00m) E SANTA MARIA 11 (10,00m x 4,00m x
4,00m), TRECHO BR-163/PA-254, NO MUNICIPIO DE ALENQUER / PA, SOBRE
JURISDICAO DO 10° NR, onde serdo apresentadas as defini¢des e quantitativos de servicos a
serem executados pela CONTRATADA e gerenciada por esta Secretaria de Transportes -
SETRAN.

3.2.8.1. SERVICOS PRELIMINARES
3.28.1.1.  MOBILIZACAO

A CONTRATADA serd a Unica responsavel pelo fornecimento e transporte dos
materiais, dos equipamentos necessarios direta ou indiretamente para execucdo dos servicos
previstos na planilha referencial incluindo os que estiverem escusos na planilha referencial,
porém sejam necessarios, aparelhos e ferramentas para execu¢do da obra, bem como por todas as
despesas referentes a impostos, taxas, seguros, transporte e alimentacdo do pessoal.

3.2.8.1.2. PLACA DA OBRA

Na obra em local bem visivel, serd obrigatoria a colocagdo de 02 (duas) placas medindo
4,00 m x 3,00 m, conforme modelo fornecido pela SETRAN em local indicado pela fiscalizagéo.
O Art. 16 da Lei Federal n° 5.194/66, determina a instalacdo de placa de obra tambem conforme
a orientacdo do CREA.

3.2.8.1.3. DIARIO DE OBRA

A CONTRATADA deverd manter no canteiro de obra o livro destinado ao Diario de
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Obra, para registro da evolucdo dos servicos, com data de inicio e da conclusdo das etapas
conforme cronograma definitivo, condigdes meteoroldgicas e ocorréncia de marée que prejudique
a execucdo dos servicos, consultas a Fiscalizacdo, bem como, observacdes e consideracdes da
Fiscalizacéo.

A CONTRATADA devera entregar semanalmente no DIRTEC/SETRAN, uma via do
registro para controle e/ou respaldo de liberacdo de prorrogagéo de prazo, paralisagéo e/ou
acréscimo dos servicos.

3.2.8.1.4. CANTEIRO DE OBRA

O Canteiro serd executado em madeira e compreenderd dos seguintes ambientes:
Escritorio da obra; Vestiario; Dependéncias sanitérias; Refeitorio; Almoxarifado; Depdsito de
cimento.

3.2.8.1.5. INSTALACOES PROVISORIAS

Ficara na responsabilidade da CONTRATADA a execucdo de todas as instalacdes
provisorias necessarias, tais como: instalacfes hidro sanitarias (agua fria e esgoto), instalacfes
elétricas de baixa tensdo de iluminacdo e forca elétrica para utilizacdo dos equipamentos
necessarios a perfeita execucdo dos servicos.

3.2.8.1.6. ADMINISTRACAO DA OBRA

Compreende os servicos de escritorio no local da obra, incluindo todos os gastos de
insumos materiais e mao-de-obra necessarios a geréncia efetiva da obra, incluindo: energia
elétrica, material de expediente, telefone, corpo técnico/administrativo, etc. Os custos com
administracdo da obra devera ser previsto nas planilhas de custo da CONTRATADA sem 6nus a
CONTRATANTE.

3.2.8.1.7. DESPESA DA LEGALIZACAO

Representa todas as taxas e emolumentos que incidem na legalizagdo da obra junto aos
6rgdos concedentes tais como: alvaras, licencas, ART de execucdo, etc. Os quais deverdo estar
previstos nas planilhas de custo da CONTRATADA sem 6nus a CONTRATANTE.

3.2.8.1.8. LOCACAO DA OBRA

A CONTRATADA devera locar a obra, no terreno, de acordo com a planta baixa do
projeto executivo. A locagdo devera ser acompanhada pela Fiscalizacdo do DIRTEC/SETRAN.
A locagdo da area de intervencdo deverd ser feita com equipamento tipo teodolito por
profissional especializado, obedecendo aos eixos longitudinais, transversais, niveis e
alinhamentos, de acordo com o projeto. Um referencial de nivel (RN) devera ser instalado em
local protegido e com cota determinada, para orientacdo dos nivelamentos subsequentes da obra.
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3.2.8.1.9. PROJETO EXECUTIVO DE PONTE

A contratada devera elaborar o Projeto Executivo de cada ponte, que devera ser
submetido a aprovacdo da SETRAN, somente podendo ser iniciada a construcdo apos a
aprovacao do projeto.

O Projeto Executivo devera ser elaborado por engenheiro especialista em célculo
estrutural e projeto de estruturas de concreto armado, com apresentacdo de ART para o projeto
de cada ponte.

O Projeto Executivo devera ser elaborado por engenheiro especialista em célculo
estrutural e projeto de estruturas de concreto armado.

O Projeto Executivo deverd ser elaborado de acordo com a Instrucdo de Servico do DNIT
IS-214 - Projeto de Obras-de-Arte Especiais - Fase de Projeto Executivo, das Diretrizes Basicas
para Elaboracéo de Estudos e Projetos Rodoviarios do DNIT (publicacdo IPR 726 de 2006), e de
acordo com o Manual de Projeto de Obras de Arte Especiais, publicacdo IPR 698 de 1996.

Para aprovacdo do Projeto Executivo a CONTRATADA devera apresentar:
. Levantamento topografico dos encontros, com desenho de planta e perfil;

. Memodria de calculo de estudo de determinacdo da secdo de vazao necessaria para
atender a vazdo da bacia calculada nos estudos hidrolégicos, para o periodo de retorno definido
no projeto executivo da rodovia em que se situa a ponte;

. Detalhamento da geometria de cada ponte em planta e perfil;

. Realizacdo de sondagens a percussdo no eixo de cada pilar e encontro, com
apresentacdo dos relatdrios de sondagens;

. Realizacdo de Sondagens rotativas ou mistas, quando a fundacdo for em rocha ou
em terrenos que apresentem matacoes;

. Planta de locacao das sondagens, referida ao eixo locado da rodovia;

. Definigéo de projeto de fundacdo, em funcéo das sondagens;

. Caélculo estrutural, apresentando a memoria de célculo detalhada;

. Desenho de formas;

. Desenhos de armacéo;

. Desenhos de locacéo da obra e construcgéo;

. Caélculo de quantidades.

A CONTRATADA devera apresentar os Projetos em um prazo maximo de 90 dias
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corridos a contar da expedicdo da Ordem de Servico.

Nos casos de inexisténcia de Normas Brasileiras ou quando estas forem omissas, sera
permitida a utilizacdo de normas estrangeiras, mediante autorizagédo, por escrito, da Secretaria de
Estado de Transportes — SETRAN.

3.2.8.1.10. TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS

A CONTRATADA arcard com toda e qualquer despesa referente a fornecimento,
transporte e transbordo de todos os materiais e equipamentos necessarios para execucdo e
entrega da obra.

3.28.1.11. DEMOLICAO

Seré retirado o guarda-corpo tubular presente em um dos lados da Ponte Santa Maria | e 0
guarda-rodas de concreto de um dos lados da Ponte Santa Maria Il. Esses lados de intervencao
para duplicacdo serdo definidos pela CONTRATADA ap06s definir seus Projetos Executivos.

3.2.8.2. MATERIAIS BASICOS - FORMA - ARMADURA - CONCRETO
3.2.8.2.1. Forma e Escoramento

As formas e os escoramentos obedecerdo as indicagfes de projeto e possuirdo rigidez que
impeca deformacdo quando submetidas as cargas.

As formas serdo em madeira e deverdo apresentar-se sem deformacdes, defeitos,
irregularidades ou pontos frageis. Podem ser também adotados revestimentos a prova d’agua.

Se a opcdo utilizada for madeira (mais comum), todas estas deverdo ser estocadas abrigadas,
de modo a evitar as molhagens e secagens alternadas que possam provocar empenamentos,
rachaduras e outros defeitos.

A estocagem ndo devera ser feita diretamente sobre o terreno, sendo os apoios das pecas
afastadas no méaximo de 1,50m, tomando-se também o cuidado com o empilhamento.

3.2.8.2.2. Armaduras para Concreto Armado
O aco a ser empregado devera estar dentro dos padroes prescritos pela ABNT.
O Corte e dobramento serdo executados a frio conforme prescrito pela ABNT.
As barras de ago serdo amarradas por arame 18 ou por ponto de solda.
Os espacadores deverdo ser de partilha de concreto ou plastico de alta densidade.
Condig0es Gerais

As armaduras para concreto armado serdo as que satisfazem a ABNT.
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Barras com fissuras, bolhas, oxidagdo e corrosdo serdo rejeitadas. Se a quantidade de
barras defeituosas for elevada, o fornecimento sera suspenso.

Tolerancias

Ensaios

O didmetro médio para barras lisas de se¢do circular podera ser medido por paquimetro.
No caso de barras com secdo irregular devera ser considerada uma secdo equivalente
com peso especifico de 7,85 kgf/dm3.

O peso nominal é o que corresponde ao seu didmetro nominal.

O peso real das barras, com diametro nominal igual ou maior a 10 mm, serd igual a seu
peso nominal com toleréncia de = 6%. Para as barras com diametro inferior a 10 mm, a
tolerancia é de = 10%. Devem ser verificadas estas tolerancias durante o fornecimento.

Antes do encaminhamento da amostra para testes, sera verificada sua autenticidade. Os
ensaios consistirdo em tracdo e dobramento conforme recomendacdo da ABNT. Os
corpos de prova sdo segmentos de barra e em caso de apresentarem secdo transversal

com deformacdes sera tomada uma secéo transversal de uma barra com mesmo peso por
metro linear.

3.2.8.2.3. CONCRETO

O concreto estrutural deverd obedecer as condi¢bes gerais prescritas pela ABNT e o
DNER/DNIT, e o seu desenvolvimento devera ser efetuado de acordo com as Normas Brasileiras
em vigor, relacionadas abaixo:

a. NBR-12654: Controle Tecnoldgico dos Materiais do Concreto;

b. NBR-12655: Preparo, Controle e Recebimento — para concreto com Fck
superior a 15 Mpa;

C. NBR-14931: Execucéo de Estruturas;

d. NBR-7212: Concreto Dosado em Central.

Concreto estrutural

Devera ser executado concreto estrutural nos seguintes elementos constantes do projeto
executivo: laje de fundagéo, blocos de coroamento, contrafortes e viga de ligagdo entre
os contrafortes.

Concreto para lastro

Devera ser executado para a regularizacdo da infra-estrutura (bloco e laje da infra-
estrutura), possuindo baixo consumo de cimento portland.
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Materiais Basicos para confec¢édo do concreto

Cimento Portland

O cimento a ser empregado sera o Portland comum e, devera atender ao disposto na
norma da ABNT.

O teor de aluminato tricalcico, calculado pela formula de Bogue, devera ser superior a
8%.

A fiscalizacdo poderd, para verificar a integridade do cimento quando da entrega,
solicitar um atestado sua qualidade. O cimento deverd ser entregue na construcdo
devidamente embalado, e serd armazenado em local abrigado e empilhado de modo a
ndo comprometer a sua qualidade, sendo que o nimero de sacos empilhados seré de no
méaximo 10 (dez).

O tempo méaximo de estocagem sera de dois meses, suposto o cimento ser de fabricacao
recente.

Agregado miudo

Areia natural de didmetro maximo 4,8 mm, lavada e sem a presenca de substancias
prejudiciais ao desempenho do concreto.

Agregado graudo

Serd utilizado seixo rolado, de diametro superior a 4,8 mm e inferior a 75 mm,
devidamente limpo e sem a presenca de particulas tipo argila ou substancias organicas.
Para o concreto ciclopico, deverdo ser utilizados 30% de pedra de mao (arenito)

Agua

A 4agua a ser utilizada devera ser limpa, livre de teores prejudiciais, de substancias
estranhas e outras impurezas que possam alterar a qualidade do concreto.

Aditivos para Concreto

Serdo utilizados aditivos plastificantes tipo plastiment da SIKA, ou similar, na
confeccdo do concreto estrutural, devidamente dosado de acordo com as especificacfes
do fabricante.

Serdo proibidos os empregos de aceleradores de pega e quaisquer outros aditivos que
contenham cloreto de célcio ou quaisquer outros halogénios.

Procedimentos de confecg¢éo do concreto

Dosagem
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A obtencdo do concreto se realizard por meio de uma mistura envolvendo cimento
Portland, agregados e agua.

Visando obter um concreto para objetivos estruturais, devera ser realizado o
permanente controle dos materiais empregados visando garantir a resisténcia
caracteristica de projeto e um produto denso, pouco permeéavel e duravel.

Deveréo ser levados em conta nesta etapa outros aspectos que possam ocasionar uma
rapida deterioracdo da estrutura.

A verificagdo quanto ao trago a ser adotado sera realizada “em peso”.

Se a dosagem se realizar em volume, serdo empregados recipientes de reduzida
deformacéo (caixotes de madeira ou metal).

A guantidade de agua devera ser aferida de modo a nao se permitir erro na medicdo do
volume inferior a 3% daquele citado na dosagem.

O concreto utilizado serd de Fck > 35MPa para toda a estrutura, com fator
agua/cimento 0.45, em funcdo da agressividade a que estard sujeita a estrutura de
acordo com a ABNT.

Preparo

O concreto podera ser preparado na obra ou transportado até o local onde se realizara a
obra.

A mistura do concreto sera realizada em betoneira, cujas caracteristicas deverdo ser
previamente verificadas pelo Contratante. Somente em casos excepcionais se permitird
a mistura manual, sendo que nesta se adicionara, no minimo, 10% de cimento além da
dosagem estabelecida para a mistura mecanica.

A dosagem de dgua ndo devera ser aumentada em qualquer circunstancia, e um valor da
relacdo dgua/cimento serd estabelecido previamente.

A seqliéncia de lancamento no tambor sera: dgua de amassamento, parte do agregado
graudo, cimento, areia, &gua complementar e o restante do agregado gratdo.

O tempo de mistura serd contado a partir do instante em que todos 0s componentes da
mistura ja tiverem sido colocados. De acordo com a betoneira o tempo minimo sera:

a. Para betoneiras basculantes: 2 minutos
b. Para betoneiras de eixo vertical: 1minuto
c. Para betoneiras de eixo horizontal: 1,5 minutos

Quando se tratar de dosagem volumétrica uma quantidade inteira de sacos de cimento
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serd previamente separada. Os sacos com cimento parcialmente utilizados, e aqueles
com partes endurecidas serao rejeitados.

Se a mistura se realizar em central de concreto, os procedimentos acima mencionados
deverdo ser mantidos.

A quantidade de concreto sera dimensionada para uso imediato ndo se permitindo
posterior utilizacdo de sobras para outra mistura.

« Lancamento

O concreto serd lancado mediante a autorizacdo prévia da fiscalizacdo, onde esta
verificara possiveis erros quanto a armadura, madeiramento e existéncia de residuos.

A altura méaxima para langamento do concreto sera de 02 (dois) metros, assim como a
acumulacao da mistura em um ponto ndo serdo permitidos.

Poderdo ser usadas calhas, tubos ou canaletas para auxilio no langamento do concreto.
« Adensamento do Concreto

O concreto sera adensado dentro das formas usando-se para isso vibradores, cuja a
especificacdo devera ser aprovada pelo Contratante.

Serdo utilizados vibradores de imersdo com os didmetros da agulha vibratéria adequado
as dimensOes da peca, assim como ao espacamento e a densidade da armadura.

A consisténcia do concreto equivalera as condi¢cBes empregadas pelo adensamento de
modo a proporcionar uma boa trabalhabilidade.

. Concretagem
Obedecerao as recomendacdes da ABNT.
As juntas de concretagem deverdo ser executadas a cada 80 cm de altura.

N&o serdo permitidas concretagem em dias de chuva, salvo se houver protegdes
adequadas na preparacdo e lancamento do concreto, de modo a garantir a dosagem
correta.

3.2.8.3. SERVICOS DE CONSTRUCAO

Antes do inicio da construgdo, a contratada devera proceder a retirada das pegas existentes, que ndo
serdo utilizadas no acesso provisorio, incluindo, aterro, tubulacdes e todas as estruturas que por ventura
existam no local da obra, efetuando a limpeza completa do canal.

3.2.8.3.1. Locacdo

A locacdo, desde a infraestrutura até a superestrutura devera ser feita com equipamento tipo
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teodolito por profissional especializado, obedecendo aos niveis e alinhamentos, de acordo com o
projeto, e com o acompanhamento da fiscalizacdo ao longo da construcdo para a perfeita
execucdo da obra.

Infraestrutura

A infraestrutura da ponte serd formada por fundacbes profundas do tipo estacas preé-
moldadas secdo 30x30 cm. As estacas deverdo ser executadas para suportar cargas maximas de
compresséo, tracdo, momentos e esfor¢os horizontais, conforme dimensdes e carga definidas em
projeto.

A contratada devera contratar sondagem a percussdo tipo SPT ou mista, caso necessario,
para elaboragéo do projeto executivo.

Meso-estrutura

A meso-estrutura serd formada por pilares e vigas,

O processo de construcdo devera ser definido em projeto.
Super-estrutura

A superestrutura ou estrutura do tabuleiro da ponte sera precedida da confeccdo das vigas
que serdo pré-moldadas em concreto armado ou protendido, depois de posicionadas as
vigas com guindauto, serdo executadas as formas em chapas de Madeirit plastificado com
escoramento em madeira. Em seguida serdo posicionadas as armaduras da laje, com
posterior concretagem, com adensamento feito com utilizacdo de vibradores de imerséo,
para producdo de concreto com resisténcia caracteristica Fck = 35 MPa, com fator
agua/cimento 0,45.

A concretagem devera ser feita seguindo plano de concretagem, de acordo com projeto.
3.2.8.3.2. Alas e Cortina de Contencéo do Aterro.

Para estabilizacdo das cabeceiras da ponte serd executado muro de contencdo de acordo com
0S seguintes servigos:

A infraestrutura das Alas sera composta por fundacbes profundas em estaca metélica tipo
TR-68, com capacidade para atender os esfor¢os atuantes, conforme projeto executivo. A
regularizagdo do fundo das escavacdes é feito atraves de lastro composto de concreto magro
(baixo consumo de cimento Portland). A forma serd executada em madeira, devendo possuir
resisténcia suficiente ao estancamento e esforgos provenientes dos empuxos ocasionados pelo
concreto. As armaduras para concreto deverdo ser colocadas prontas tomando-se o devido
cuidado quanto ao procedimento de colocacgéo de pastilhas de espacamento para que 0 concreto
de recobrimento das armaduras esteja de acordo com o especificado em projeto.

O procedimento de concretagem se fara através da confeccdo do concreto no local,

DIRETORIA TECNICA DE TRANSPORTES — DIRTEC
GERENCIA DE OBRAS ESPECIAIS — GOE
End: Av. Almirante Barroso, 3639 - CEP. 66.613-710 — Souza
Pagina 24 de 49



Secretaria de

Transportes ‘*‘ ﬁKﬁDA?

POR TODO O PARA

utilizando-se betoneira com capacidade de média a grandes concretagens, transporte até o local
de lancamento, adensamento feito com utilizacdo de vibradores de imersdo, para producéo de
concreto com resisténcia caracteristica Fck = 35MPa, com fator agua/cimento 0,45. Apds o
processo de endurecimento e ganho de resisténcia do concreto serd feito sera procedida a
desforma.

A parede da referida contencdo compreende na execucdo de forma com o devido
cimbramento, colocacdo de armaduras dos elementos estruturais, com posterior concretagem
com langcamento e adensamento de concreto com as mesmas caracteristicas do concreto da
infraestrutura.

O aterro a ser executado possuira compactacdo em camadas de 20 cm, inclusive controle
tecnoldgico, com o objetivo de eliminacdo de qualquer acomodacdo que venham a desestabilizar
a estrutura adjacente a ser executado sobre o mesmo.

Seré executada laje de transicdo em concreto armado sobre enrocamento de pedra. A laje sera
apoiada sobre consolo existente na cortina principal, com ligacao rotulada através de armadura
especifica.

3.2.8.4. CONSTRUCAO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO

A forma seré& executada em madeira, devendo possuir resisténcia suficiente ao estancamento
e esforgos provenientes dos empuxos ocasionados pelo concreto.

As armaduras para concreto deverdo ser colocadas prontas tomando-se o devido cuidado
guanto ao procedimento de colocacdo de pastilhas de espacamento para que o concreto de
recobrimento das armaduras esteja de acordo com o especificado em projeto.

Deverdo ser executados incorporados aos blocos, consolos em concreto armado que servirdo
de apoio para futuras manutencdes nos aparelhos de apoio da respectiva ponte.

3.2.8.4.1. Controle Tecnoldgico
Armadura Doce
. Condicdes Gerais

Somente poderdo ser utilizadas armaduras para concreto armado que satisfizerem a
NBR-7480 da ABNT.

As barras ndo deverdo apresentar defeitos prejudiciais, tais como fissuras, esfoliagoes,
bolhas, oxidagdo excessiva e corroséo.

Se a percentagem de barras defeituosas for elevada, de modo a tornar praticamente
impossivel sua separacéo e rejeicdo, todo o fornecimento devera ser rejeitado.

Outros problemas como variacbes de massa e comprimento também devem ser
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observados.

« Tolerancias

O diametro médio, no caso de barras lisas de secéo circular, podera ser determinado
com o auxilio de um paquimetro. No caso de barras com mossas ou saliéncias, ou de
secdo ndo circular, considera-se como didmetro médio o didmetro de se¢do transversal
de uma barra de aco ficticia, de se¢do circular, com peso por metro igual ao da barra
examinada (peso especifico de aco: 7,85 kg/dm3).

O peso nominal das barras € o que corresponde a seu didmetro nominal. O peso real das
barras, com diametro nominal igual ou superior a 10 milimetros, deve ser igual a seu
peso nominal, com a tolerancia de +/- 6%. Para as barras com diametro inferior a 10
milimetros a tolerancia é de +/- 10%. Em cada fornecimento de barras, da mesma secao
nominal, deve ser verificado se sdo respeitadas as tolerancias indicadas.

Outra caracteristica a ser observada na recepcdo da remessa € o comprimento das
barras. O comprimento normal da fabricacdo é de 11,0 m, com tolerancia de 9%.

« Amostragem

Cabe ao comprador, em cada fornecimento de barras de mesma se¢do nominal e da
mesma categoria, verificar o peso do material fornecido e se sdo preenchidas as
condicdes gerais da NBR-7480, rejeitando as barras que ndo as preencham; repartir as
barras ndo rejeitadas em lotes aproximadamente do mesmo peso, de acordo com o
critério a seguir indicado, ndo se permitindo, no entanto, menos de dois lotes; separar,
ao acaso, de cada lote, uma barra, e providenciar a extracdo, de uma das extremidades
dessa barra, de um segmento com aproximadamente 2,20 metros de comprimento,
desprezando-se a ponta de 0,20 m de barra ou fio, o qual sera considerado como
amostra representativa do lote; efetuar a remessa dessa amostra, devidamente
identificada, a um laboratdrio convenientemente aparelhado, para execucgdo dos ensaios
de recebimento. O lote sO sera liberado para utilizacdo apo6s o resultado positivo do
laboratorio. De acordo com a NBR-7480, a criagdo do lote visa a constituir um grupo
de barras ou fios de procedéncia identificada, de mesma categoria e classe de ago com a
mesma bitola e configuracdo geométrica superficial, cuja massa ndo supere o valor
indicado na Tabela abaixo.

MASSA MAXIMA DOS LOTES (T)

BiToLA CATEGORIA DO ACO

@ (mm) CA-25 CA-40 CA-50 CA-60
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BiToLA CATEGORIA DO ACO
@ (mm) CA-25 CA-40 CA-50 CA-60
3.2 - 1,6
4 - 2
5 6,3 4 3,2 2,5
6,3 8 5 4 3,2
8 10 6,3 5 4
10 12,5 8 6,3 5
12,5 16 10 8 6,3
16 20 12,5 10 -
20 25 16 12,5 -
25 315 20 16 -
32 40 25 20 -
40 50 315 25 -
3.2.8.4.2. BARREIRA DE CONCRETO TIPO “NEW JERSEY”

A barreira de concreto tipo “New Jersey” sera usada como guarda-roda e guarda-corpo ao
mesmo tempo. O seu comprimento e altura obedecerdo as indicagdes do projeto elaborado pela
CONTRATADA.

3.2.8.5. DESMOBILIZACAO E LIMPEZA FINAL DA OBRA

Apos a conclusdo dos servicos, a contratada devera efetuar a sua desmobilizacéo incluindo a remocao
das instalagdes e a limpeza total do local.

4. PROPOSTAS

A proposta de precos, que compreende a descricdo do material ou servico ofertado pelo

licitante, preco unitario e preco total, devera ser compativel com as especificagdes constantes do

PROJETO BASICO e seus anexos, bem como atender as seguintes exigéncias:

a) Descricdo do material ou servico, observadas as mesmas especificacGes constantes deste
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Edital, de forma clara e especifica, descrevendo detalhadamente as caracteristicas do

servigco ofertado, bem como precos unitarios e totais detalhados em planilha, conforme

modelo de composicao de custos unitarios do Anexo VI.

b) O licitante ndo podera cotar e colocar precos unitarios superiores aos estabelecidos pela
SETRAN, sejam eles no preco dos servigos/etapas ou no valor total do orcamento. Nao
serdo permitidas alteracbes nas quantidades ou exclusGes dos itens constantes das

composicdes de custos unitarios.

c) O licitante deveréd apresentar todas as composi¢Oes de custos unitarios e auxiliares de

acordo com os parametros de composi¢do da SETRAN.

d) Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias contados da efetiva entrega da

mesma.

5. HABILITACAO — QUALIFICACAO TECNICA

Considerando que o objeto deste Termo de Referéncia trata de OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS, que sdo estruturas especificas para transpor obstaculos, tais como avenidas, vales,
rios, entre outros e quando construidas sobre cursos d’agua, sdéo denominadas pontes.

Considerando que as essas OBRAS DE ARTE ESPECIAIS estdo submetidas as agdes
externas provenientes de cargas moveis de veiculos, forcas devido ao vento, acdo das aguas de
rios que incidem nas meso-estrutura e infraestruturas, variacdes de temperatura que podem
provocar retracdo ou dilatacdo do concreto.

Considerando que sdo estruturas que necessitam de técnicas especificas, mao de obra
especializada e qualificada para execucéo dos servicos devera ter um tratamento diferenciado ao
ser analisada as especificacbes das licitantes interessadas conforme disposto no Acordao
534/206-Plenario-TCU.

Considerando também que o Estado do Para possui grandes dimensdes continentais, com
heterogeneidade em suas regides, as quais possuem suas particularidades, o local de implantacéo
de obra de arte especial de grande porte requer estudos especificos.

A licitante (pessoa juridica) deverd enquadra-se nas exigéncias minimas definidas
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conforme critério a seguir:

5.1. QUALIFICACAO OPERACIONAL

A licitante (pessoa juridica) deve ter em seu quadro técnico profissionais com experiéncia
na execuc¢do de servico de mesmo carater e de igual complexidade ou superior, comprovadas por
intermédio de atestados e/ou certidfes de contratos emitidos por pessoas juridicas de direitos
publico ou privado, em nome da empresa, conforme critério a seguir:

a) Comprovacdo de a licitante ter executado, através de acervos técnicos, Obras Especiais
de Construcdo de Pontes em Concreto Armado. Tais exigéncias se fazem necesséarias
considerando que o objeto desta contragdo trata-se de obras de artes especiais, a qual deve ter um
tratamento diferenciado ao ser analisada as especificac@es das licitantes interessadas (Acordédo
534/206 — Plenario — TCU).

b) Os itens de maior relevancia listados, os quais sdo o0s servicos de maior dificuldade
técnica para execugdo e necessitam de mao de obra especifica e qualificada e ainda a
utilizacdo de equipamentos especiais, e devem atender as quantidades minimas,
aceitando-se a somatéria de quantidades em mais de um contrato conforme tabela a

seguir:
SERVICO QUANTIDADE (und)
Ponte em Concreto Armado 6,00 m
Estaca Pré-Moldada de Concreto > 25¢cm X 25¢cm 94,00 m
Concreto de > 30 Mpa 25,00 m3
Armacédo em Ago CA-50 / CA-60 4.359 kg

O acervo técnico devera ser comprovado através de certiddes e/ou atestados fornecido (s)

por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado.

Quando a certiddo e /ou atestado nao for emitida pelo contratante principal da obra (6rgédo
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ou ente publico), devera ser juntada a documentacao, pelo menos um, dos seguintes documentos:

o Declaragdo formal do contratante principal confirmando que o Licitante tenha participado

da execucéo do servico objeto do contrato;

o Autorizacdo da subcontratacdo pelo contratante principal, em que conste o nome do

Licitante subcontratado para o qual se esta emitindo o atestado;
o Contrato firmado entre contratado principal e Licitante subcontratado.

Declaracdo formal emitida pela licitante de que ela possui equipamentos necessarios para
execucdo do Servico de que trata o objeto desta licitacdo, os quais deverdo estar disponiveis e em
perfeitas condi¢bes de uso quando da contratacdo. Esses equipamentos estardo sujeitos a vistoria

“in loco” pela SETRAN, por ocasido da contratacao.

5.2. CAPACIDADE PROFISSIONAL

A licitante devera obrigatoriamente apresentar relacdo dos servicos executados por
profissionais de nivel superiores vinculados permanentemente & empresa e constante do seu
Registro/Certiddo de inscricdio no CREA ou Conselho Profissional competente, em nome do
profissional, como Responsavel Técnico, comprovados mediante atestados e/ou certiddes de
capacidade técnica por execucdo de servicos compativeis com o objeto da licitacdo, a seguir

relacionados:

a) Obras de Construcdo de Ponte de Concreto Armado, ou servi¢os de complexidade maior,
conforme os itens de maior relevancia listados, os quais sdo 0s servi¢cos de maior
dificuldade técnica para execucao e necessitam de méao de obra especifica e qualificada e
ainda a utilizacdo de equipamentos especiais, e devem atender as quantidades minimas,
aceitando-se a somatoria de quantidades em mais de um contrato conforme tabela a

seguir:
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SERVICO QUANTIDADE (und)
Ponte em Concreto Armado 6,00 m
Estaca Pré-Moldada de Concreto 25cm X 25cm 94,00 m
Concreto de > 35 Mpa 25,00 m3
Armacéo em Ago CA-50 / CA-60 4.359 kg

O(s) atestado(s) e/ou certiddo(des) fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico

ou privado, somente ser&(ao) aceito(s) com a(s) respectiva(s) certiddo(es) do CREA.

Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certiddo(des) necessario(s) e suficiente(s) para a

comprovacao do exigido, e indicar com marca texto 0s itens que comprovarao as exigéncias.

b) Para determinacdo do vinculo profissional devera ser apresentado:

» Copia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados

(FRE) que demonstrem a identificacdo do profissional e guia de recolhimento do

FGTS onde conste o nome do profissional, ou;

» Comprovacéo do vinculo profissional por meio de contrato de prestacdo de servicos,

celebrado de acordo com a legislacao civil comum.

» Quando se tratar de dirigente ou socio da empresa licitante tal comprovacao sera feita

através do ato constitutivo da mesma e certiddo do CREA ou Conselho Profissional

competente, devidamente atualizada.

» Anexar a(s) declaracdo(6es) individual(is), por escrito, do(s) profissional(ais)

apresentado(s) para atendimento as alineas acima, autorizando sua(s) inclusao(6es)

na equipe técnica, e que ira participar na execucdo dos trabalhos.

c) A titulo de comprovacdo de experiéncia do técnico devera ser apresentado atestado e/ou

certiddo. Ditos atestados efou certidbes deverdo ser apresentados indicando que o
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profissional esteja listado entre 0s nomes apresentados e emitidos por pessoas juridicas de

direito publico ou privado e devidamente certificados pelo Conselho Regional competente,
neles constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e descricdo dos servicos
executados. De acordo com 0s servigos relacionados e comprovados serd avaliado o nivel de

experiéncia da equipe para execucao dos servigos.

O atestado ou certiddo que ndo atender a todas as caracteristicas citadas nas condicoes
acima, néo serdo considerados pela Comisséo de Licitacéo.
d) Quando a certiddo e/ou atestado ndo for emitida pelo contratante principal da obra,
deverd ser juntada a documentacéo:

» Declaracdo formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado
foi responsavel técnico pela sua execucdo, ou um de seus responsaveis técnicos,
ou;

» Comprovagdo por meio de carteira profissional de trabalho e Ficha de Registro de
Empresa — FRE acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo
de Servico, todos esses com data referente ao periodo de execu¢do do objeto do
atestado/certiddo, ou;

> Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional a época da
execucdo do objeto do atestado/certiddo.

» Cada Responsavel Técnico s6 podera representar uma Gnica empresa, sob pena de
inabilitacdo das Licitantes.

5.3. VISTORIA

5.2.1. Deverd apresentar a declaracdo de pleno conhecimento, onde serdo executados 0s servicos,
objeto desta licitacdo, assumindo total responsabilidade quanto ao conhecimento a situacdo da
obra e condig¢des ambientais do local onde serdo executados 0s servigos.

5.2.2. Em caso de qualquer davida, a licitante podera procurar o Setor Responsavel pelo Orgéo
na Gerencia de Obras Artes especiais - GOE, pelo e-mail goe.setran@setran.pa.gov.br ou
através dos telefones 91-4009.3842/3843.

6. PRAZO DE GARANTIA NOS CONTRATOS DE EMPREITADA

6.1. A questdo da responsabilidade de empreiteiros e construtores estava disciplinada no
art. 1.245 do Cadigo Civil de 1.916, sendo assimilada pelo Cédigo Civil de 2002, no
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seu art. 618:

“Art. 618. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgées considerdveis, 0
empreiteiro de materiais e execuc¢ao responderd, durante o prazo irredutivel de 5 (cinco) anos,

pela solidez e segurancga do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo.”

1. OBRIGAQ@ES DO LICITANTE VENCEDOR
7.1. CABERA AO LICITANTE VENCEDOR
7.1.1. Cumprir todas as exigéncias constantes do Edital e seus Anexos.

7.1.2. A CONTRATADA sera responsavel pela Apresentacdo de Laudo de Sondagem do Solo,
previsto em planilha or¢amentaria, conforme o caso, bem como pela elaboracdo dos
Projetos Executivos de FundacOes e Estrutural da referida obra, os quais deverdo ser
apresentados em um prazo de até 90 dias corridos a contar da expedicdo da Ordem de
Servico, podendo ser apresentado por etapas, como por exemplo, primeiramente a fundacéo
para liberacdo de frente de servigos, desde que aprovado por esta Secretaria, e
posteriormente a mesoestrutura e superestrutura, porém, o projeto executivo completo
devera ser entregue dentro do prazo estipulado anteriormente. Estes Projetos Executivos
Complementares DEVERAO SER DEVIDAMENTE ANALISADOS E APROVADOS
PELA SETRAN. Nio serdo permitidas quaisquer alteracdes no Projeto BASICO,
previamente apresentado pela SETRAN, ao nédo ser em caso de forga maior com a devida
consulta prévia, devendo ser respeitada a definicdo de processo construtivo atribuido, bem
como especificacBes técnicas adotadas. Vide item 9 do Memorial Descritivo de Construgédo

Civil, em anexo.

7.1.3. Alocar profissionais altamente especializados para o desenvolvimento dos trabalhos. A
qualquer tempo a Fiscalizacdo poderad solicitar a substituicdo de qualquer membro da
equipe técnica da licitante vencedora, desde que entenda que seja benéfico ao

desenvolvimento dos trabalhos.
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7.1.4. Alocar durante todo o periodo das obras ao menos 1 profissional de nivel superior, com

experiéncia, detentor de atestado de responsabilidade técnica, devidamente registrados no
CREA da regido onde os servicos foram executados, acompanhados das respectivas
Certiddes de Acervo Técnico — CAT, expedidas pelo CREA, que comprovem ter o
profissional executado o0s servigos com caracteristicas técnicas compativeis com o objeto
desta licitagdo e devera ser aprovado pela FISCALIZACAO/GERENCIA.

7.1.5. Emitir relatérios mensais das atividades desenvolvidas, de cunho gerencial, onde

constardo todas as informacg6es técnicas das obras.

7.1.6. Realizar todos os servicos relacionados com o objeto do PROJETO BASICO de acordo

com as especificacdes estipuladas neste documento.

7.1.7. Seguir o cronograma fisico das etapas de execucdo dos servicos. Realizar, com zelo e
fidelidade a pratica da boa execucdo dos servigos, observando as formas, as medidas, 0s
desenhos, realizando verificagdo “in loco” e a melhor metodologia, ndo se admitindo
modificacdes sem a prévia consulta e concordancia da fiscalizacdo, ficando obrigado a
solicitacdo da anuéncia da FISCALIZACAO/GERENCIA de toda e qualquer alteracdo da
rotina de servicos e projeto objeto do contrato.

7.1.8. Fornecer e manter no canteiro de servicos, tudo que for necessario a execucdo dos

servicos dentro dos prazos estipulados e com a qualidade desejada.

7.1.9. Manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execucdo dos servicos,

recolhendo os entulhos, dando-lhes o destino adequado.

7.1.10. Prestar assessoria tecnica com orientagdes, sugestdes, instru¢cbes ou recomendacoes,
exemplos de aplicagdo em outros servicos e assisténcias técnicas de interesse da SETRAN
em relacdo a servicos, projetos e atividades que envolvam o objeto do contrato, fornecendo

normas para aperfeicoar e garantir eficiéncia aos servigos.

7.1.11. Supervisionar e coordenar os trabalhos de eventuais subcontratadas, assumindo total e
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Unica responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execugdo dos servigos.

7.1.12. Manter, durante a execuc¢do dos servicos, o pessoal devidamente uniformizado, limpo, em
boas condicdes de higiene e seguranca, identificados com crachas e usando equipamento de

protecéo individual (EPI) apropriado.

7.1.13. Comunicar sempre que for iniciar uma atividade ou da conclusdo de atividades em
execucdo, mantendo estreita comunicacdo com a FISCALIZACAO/GERENCIA.

7.1.14. Executar fielmente os servigos programados nas especificacdes, ndo se admitindo

modificacfes sem a prévia consulta e concordancia da SETRAN.

7.1.15. Providenciar, junto ao CREA regional, a devida Anotagdo de Responsabilidade Técnica —

ART, relativa aos servi¢os objeto da presente licitacdo, de acordo com a legislacdo vigente.

7.1.16. Tomar todas as providéncias necessarias ao perfeito desenvolvimento dos servicos,

arcando com todas as despesas, sem onus adicional a SETRAN.

7.1.17. Entregar as areas afetadas pelos servicos totalmente recuperadas e limpas, sendo efetuado

o replantio de gramas nas valas, recomposi¢ao de calcadas, asfaltos e outros.

7.1.18. Ndo subcontratar nenhum servico sem o prévio conhecimento e consentimento da
SETRAN.

7.1.19. Promover medidas de prote¢édo para a reducdo ou neutralizacdo dos riscos ocupacionais
aos seus empregados, bem como fornecer os equipamentos de protecdo individuais — EPI’s
necessarios, tais como oculos, luvas, aventais, mascaras, calcados apropriados, protetores
auriculares, etc., fiscalizando e exigindo que 0S mesmos cumpram as normas e

procedimentos destinados a preservacao de suas integridades fisicas.

7.1.20. Acatar e cumprir todas as regras e obrigacdes estabelecidas na convencédo coletiva do
Sindicato da classe, a que seus empregados estejam filiadas, sem 6nus adicional a
SETRAN.
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7.1.21. Pagar em dia os salarios e demais beneficios aos seus empregados, bem como recolher,

no prazo legal, todos os encargos e tributos.

7.1.22. A inadimpléncia da Licitante vencedora, com referéncia aos encargos decorrentes do
contrato, ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a SETRAN, nem podera
onerar 0 objeto desta licitacdo, razdo pela qual a Licitante vencedora renuncia

expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a SETRAN.

7.1.23. Apresentar planejamento inicial com descricdo do Plano de Mobilizacdo de Meios
(pessoal, viaturas e equipamentos), indicando os itens que serdo comprados, alugados ou
remanejados de outros canteiros, meios de transporte e outros julgados necessarios, com as

respectivas cronologias.

7.1.24. Apresentar organograma com a distribuicdo dos cargos e fungdes na obra, acompanhado
do Plano da Administragdo, no qual estejam definidas as atribuicdes e responsabilidades de
todo pessoal, até o nivel de encarregado ou mestre.

7.1.25. Desenvolver atividades em mais de um turno de servigos, seja durante os dias Uteis, nos
finais de semana ou nos feriados, sempre que se fizer necessario, com o propdsito de
manter, recuperar ou antecipar etapas do cronograma fisico dos servicos, a fim de garantir o

cumprimento do prazo total de execucao estabelecido.

7.1.26. Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execucdo dos servi¢os. No caso
de falhas, erros, discrepancias ou omiss@es, bem, ainda, transgressdes as Normas Técnicas,
regulamentos ou posturas, caberd a licitante formular imediata comunicacdo escrita a
SETRAN, buscando o imediato encaminhamento do assunto, de forma a evitar empecilhos

ao perfeito desenvolvimento dos servicos.

7.1.27. Assumir inteira e total responsabilidade pela execucdo dos servigos, pela resisténcia,

estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar.

7.1.28. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
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parte, os servigos efetuados em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes

da execucdo ou dos materiais utilizados, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, contados da

ciéncia pela Licitante vencedora, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalizacéo.

7.1.29. Responsabilizar-se pela perfeita execucdo e completo acabamento dos servigos
contratados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica e administrativa necessaria para

assegurar andamento conveniente dos trabalhos.

7.1.30. Submeter a fiscalizacdo as amostras de todos os materiais a serem empregados nos

Servicos antes da sua execugao.

7.1.31. Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informacdo acerca das atividades

objeto desta licitacdo, sem prévia autorizacdo da SETRAN.

7.1.32. Manter, durante todo o periodo da execucdo dos servicos, as condi¢bes de habilitacdo e

qualificacdo exigidas na licitacao.

7.1.33. Responsabilizar-se pelos 0nus resultantes de quaisquer agfes, demandas, custos e
despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados
e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de acdes judiciais
movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por forca de lei, ligadas ao
cumprimento do presente edital.

7.1.34. Responder por danos materiais, ou fisicos, causados por seus empregados diretamente a

SETRAN ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo.

7.1.35. Prestar esclarecimentos a SETRAN sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a

envolva, independente de solicitagéo.
8. OBRIGACOES DA SETRAN

8.1. Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este Edital, em particular no que

se refere ao nivel de servico e sangdes administrativas;
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8.2. Proporcionar todas as condi¢cdes necessarias para que o licitante vencedor possa

cumprir o objeto desta licitacéo.

8.3. Fornecer a qualquer tempo e com 0 maximo de presteza, mediante solicitacdo escrita
da Contratada, informacgfes adicionais, dirimir ddvidas e orientd-la em casos

0MIssos;

8.4. Nomear Gestores para executar a fiscalizacdo do Contrato, que registrard todas as
ocorréncias e as deficiéncias verificadas, oficiando a licitante vencedora para a

imediata correcdo das irregularidades apontadas.

8.4.1. A existéncia e a atuacdo da fiscalizachio da SETRAN em nada restringe a
responsabilidade técnica Unica, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que concerne

a execucao do objeto contratado.
8.5. Efetuar o pagamento mensal nas condigdes pactuadas.
8.6. Atestar a execucdo do contrato.
8.7. Cumprir as demais obrigac6es contidas no edital.
9. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

9.1. O cronograma de atividades apresentado pela licitante representa as quantidades de
servigos a serem executados pelo contrato e é o elemento bésico de controle da obra
como também elemento de referéncia para medicdo e pagamento. Com base nesse
cronograma de licitacdo, sera ajustado um cronograma de execucdo de acordo com a
programacéo fisica e financeira existente por ocasido da assinatura do contrato ou de

outro documento habil.

9.2. A SETRAN observara para que o Cronograma maximo por periodo esteja em

conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros.
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9.3. Este CRONOGRAMA esté apresentado no Anexo IV.

10. CONDICOES DE MEDICAO E PAGAMENTO

10.1. A SETRAN pagard a contratada, pelos servi¢cos contratados e executados, 0S
precos integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento e a
ocorréncia de imprevistos. Fica expressamente estabelecido que os precos incluam
todos os custos diretos e indiretos para a execucao do(s) servigos(s), de acordo com
as condicdes previstas nas Especificacdes e nas Normas indicadas no Edital e demais
documentos da licitagdo, constituindo assim sua Unica remuneragdo pelos trabalhos

contratados e executados.

10.2. Obedecido o cronograma fisico-financeiro apresentado, serd procedida a medicéo
dos servigos. Emitido o atestado de conformidade, o contratado devera apresentar na
sede do Nucleo Regional respectiva, as notas fiscais correspondentes a medicéo, que
sera encaminhada a Coordenagdo Geral competente apds devidamente atestada pelo

Nucleo Regional.

10.3. E de inteira responsabilidade da empresa a entrega, no prazo maximo de 5 (cinco)
dias ap6s o processamento da medicao, de toda documentacdo necessaria a plena e
correta formalizacdo do processo de medicdo, condicdo esta imprescindivel para o
envio deste para pagamento. O atraso na entrega da documentagédo exigida, por parte
da empresa ou consadrcio, ndo podera concorrer para futuros pleitos de ressarcimento

por atraso de pagamento.

10.4. Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir
da data da emissdo do aceite na nota fiscal até a data do efetivo pagamento. (O que
vale para fins de contagem de prazo é a efetiva atestagdo no verso da nota, e ndo sua

simples entrega).

10.5. O pagamento referente a cada medicdo sera liberado mediante comprovacéo, pela
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contratada, da Regularidade Fiscal, nos termos do Edital.

10.6. Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situacdo cadastral da
Contratada, esta serd formalmente comunicada de sua situacdo irregular, para que
apresente justificativa e comprovacdo de regularidade. Caso néo se verifique que a
empresa regularizou sua situacdo, estard sujeita ao enquadramento nos motivos do
Art. 78, da Lei n°. 8666/93.

10.7. Os servicos serdo medidos mensalmente, conforme instrucdo vigente sobre o
assunto e de acordo com os critérios estabelecidos no Procedimento de Execucédo das
Obras.

10.8. As medicbes constardo de Planilha-Resumo, contendo a relacdo de servigos,
quantidades, unidades, parciais e totais, conforme cronograma de atividades

aprovado.

10.9. No processo de medicdo ou na prestacdo de contas, conforme for o caso, devera

constar a real aliquota de ISSQN adotada pelo respectivo Municipio.

10.10. Nas medic¢bes que abrangem mais de um municipio, o calculo devera ser realizado
por municipio abrangido, sendo vedada a utilizagdo do critério da média ponderada

entre os diversos municipios e suas aliquotas.

10.11. O pagamento serd feito com base no preco unitario apresentando para cada

servico, incluindo material, mao de obra, transporte, encargos e BDI.

11. FISCALIZACAO

11.1. A fiscalizacdo dos servicos estabelecidos sera efetuada pelo GERENTE
TECNICO designado pela SETRAN, sendo a ele incumbida a tarefa de verificar a

efetividade do servico executado.
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12. VIGENCIA DO CONTRATO

12.1. O prazo de vigéncia do contrato serd o prazo de execucdo dos servicos de 180
(cento e oitenta) dias corridos acrescidos de mais 30 (trinta) dias passando a ter sua
vigéncia de 210 (duzentos e dez) dias a contar da data sua assinatura e prorrogavel na
forma da Lei de LicitacGes.

12.2. Cabe a contratada executar os servi¢os conforme cronograma fisico-financeiro.
12.3. Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

12.3.1. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 30 (trinta) dias da comunicacao escrita

do contratado;

12.3.2. Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de
observacgao, ou vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.

13. GARANTIA CONTRATUAL

13.1. A empresa vencedora desta licitacdo obriga-se a apresentar garantia contratual, em
até 10 (dez) dias ap0s a assinatura do contrato, numa das seguintes modalidades, do
art. 56 da Lei n° 8.666/93 e alteracGes, no valor de 5%(cinco por cento) da
contratagdo e observando o disposto no § 2° do art. 48, com prazo de vigéncia
minima, igual ao prazo de execugdo da obra, mais 60 (sessenta) DIAS. Uma vez
extrapolado o prazo de 10 (dez) dias ap6s assinatura do contrato, tal fato ensejara a
aplicacdo de multa, nos termos da Clausula X do Contrato, sem prejuizo de eventual
rescisdo contratual, caso a mora persista, de forma injustificada, por mais 60

(sessenta) dias, nos termos da clausula XI da minuta do Contrato.
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13.2. Para assinar o contrato, devera a vencedora prestar garantia de 5% (cinco por

cento) do valor deste, a precos iniciais, sob pena de decair o direito a contratacao.

13.3. A caucdo inicial sera reforcada durante a execucdo dos servi¢os contratados, de
forma a totalizar sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do Contrato (precos

iniciais mais aditivos e reajustamentos se houver).

13.4. Todas as garantias contratuais deverdo ser realizadas com prazo de vencimento de

1 més ap0s a data prevista para o término contratual vigente.

13.5. A ogarantia e seus reforcos poderdo ser realizados em uma das seguintes
modalidades:

13.5.1 Caucdo em dinheiro ou titulo da divida publica;
13.5.2 Seguro garantia;
13.5.3 Carta de fianca bancéria, conforme minuta constante do edital;

13.6. No caso de fianca bancéria, esta devera ser, a critério da licitante, fornecida por
um banco localizado no Brasil, pelo prazo da duracdo do contrato, devendo a
contratada providenciar sua prorrogacdo, por toda a duracdo do contrato,
independente de notificagdo da SETRAN, sob pena de rescisdo contratual,
ressalvados os casos em que a duragdo do contrato for inferior ao prazo acima
estipulado, quando devera a caucao ser feita pelo prazo contratual. Durante o periodo
em que o contrato se encontre oficialmente paralisado ou suspenso ndo podera ser

exigida a prorrogacao das fiancas bancérias.

13.7. No caso da opcao pelo seguro garantia 0 mesmo sera feito mediante entrega da
competente apolice emitida por entidade em funcionamento no Pais, e em nome da
SETRAN, cobrindo o risco de quebra do contrato, pelo prazo da duragdo do contrato,

devendo a contratada providenciar sua prorrogacao, por toda a duragdo do contrato,
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independente de notificacdo da SETRAN, sob pena de resciséo contratual.

13.8. No caso de opcdo por Titulos da Divida Publica, estes deverdo estar
acompanhados de laudo de avaliacdo da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual esta
informara sobre a exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualizacdo, e

condicdes de resgate.

13.9. No caso de opcdo por caucdo em dinheiro, o interessado devera procurar a
Tesouraria Central da SETRAN, em Belém/PA, para obter instrucdes de como

efetua-la.

13.10. A garantia prestada pela licitante vencedora lhe sera restituida ou liberada 60

(sessenta) dias corridos apds o Recebimento Definitivo do(s) servigo(s).

13.11. A contratada € responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou
a terceiros, na forma do art.70, da Lei n° 8.666/93. O contratado é responsével pelos
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais de suas subcontratadas
resultantes da execucdo do contrato, cabendo a ela a fiscalizacdo do cumprimento

destas obrigacdes.

14. SUBCONTRATACAO

14.1. Poderé ocorrer de forma excepcional a transferéncia do objeto deste instrumento
através de subcontratacdo, até o limite de 50% (cinquenta por cento), nos moldes dos
arts. 54, 72 e 78, inciso VI da Lei 8.666/93, desde que:

14.1.1. A responsabilidade do contratado ndo seja afastada, inclusive quanto a parte

subcontratada;
14.1.2. O subcontratado ndo podera realizar nova subcontratacao;

14.1.3. Seja comprovada a inviabilidade técnica-econdmica da execucdo integral do objeto por
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parte da contratada;

14.1.4. Seja comprovada a existéncia de interesse publico.

14.2. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios

para a execucao do objeto.

14.2.1.No caso de obras, somente sera autorizada a subcontratacdo de empresas que

expressamente aceitem o cumprimento das clausulas assecuratdrias de direitos trabalhistas.

14.3. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral
da CONTRATADA pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder
perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacGes contratuais

correspondentes ao objeto da subcontratacéo.
15. REAJUSTE, REVISAO E/OU ALTERAQAO DE PRECOS
15.1. - Reajuste de preco.

a) Os precos contratados poderdo ser reajustados a cada 12 (doze) meses, contados a
partir da data da apresentacdo da proposta e mediante solicitacdo da contratada,
conforme Art. 40, XI da Lei n° 8.666/93, data a que deverdo estar referidos os precos
unitarios apresentados na PROPOSTA DA CONTRATADA, esse reajuste terd como
base a variacéo verificada no indice Nacional de Custo de Obras Rodoviarias, calculado
pela Fundacdo Getulio Vargas (FGV-Custos Setoriais), por tipo de obra, publicada nas
colunas 36 a 39 da revista Conjuntura Econdmica.

b) Na hipdtese de reajustamento, o célculo serd obtido através da aplicacdo da
seguinte férmula:

R (il__iO)XV

lo

Onde:
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R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculada;

io = Indice de preco verificado no més-base da apresentacio da proposta;

i1 = Indice de preco referente ao més de reajustamento;

V = Valor, a precos iniciais, da parcela do contrato de obra ou servico a ser
reajustado.

C) Os precos contratuais nao serdo reajustaveis pelo periodo de 01 (um) ano ou no
caso de atrasos injustificados que impactem no prazo contratual dos servicos.

d) Na hipotese de contrato que, embora tenha seu prazo inferior ao periodo de 01
(um) ano, ultrapasse o mesmo, desde que a contratada ndo tenha nenhuma
responsabilidade nesse evento, poderé sofrer reajuste de seus precos.

e) As condicOes de reajustamento de pregos estipuladas anteriormente poderéo vir a
ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou estaduais que
disponham de forma diferente sobre a matéria.

15.2. O preco estipulado no contrato sera revisto e/ou alterado:

a) Quando ocorrer acréscimo ou suspensdo dos servigos por conveniéncia da
SETRAN, respeitando-se os limites da Lei;

b) Quando sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado ou em caso de forca
maior, caso fortuito, ou fato do principe, configurando alea econémica extraordinaria e
extracontratual.

15.3. Os precos propostos deverdo remunerar todos 0s custos necessarios a execucao

dos servicos englobando inclusive os seguintes itens principais:

a) Mobilizagdo e Desmobilizagédo da usina para misturas betuminosas

b) Instalacdo e demolicdo do canteiro de obras

¢) Regularizacéo da obra

d) Placas da obra

e) Placas de sinalizacdo e adverténcia provisorias com ou sem cavaletes

f) MobilizacGes e Desmobilizages de qualquer espécie

g) Horas extras ou adicionais para cumprimento ou recuperac¢ao de prazos.
h) h) Transportes

i) Manutencéo de instalacGes, ferramentas e equipamentos.
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J) Operacionalizacdo de instalagdes, ferramentas e equipamentos

K) Apoio logistico

[) Equipamentos de construcéo

m) Ferramental

n) Material de consumo

0) Material permanente

p) Méo de obra direta e indireta local

g) Supervisao

r) Viagens, deslocamentos, estadias

s) Apoio a fiscalizacdo quando especificado

t) Encargos Sociais

u) Bonificacdo e outras despesas indiretas ndo especificadas aqui

v) Impostos, taxas e emolumentos

w) Ensaios, testes e demais provas necessarias a garantia de qualidade.

X) e todas e quaisquer outras despesas que venham a ser efetuadas pela contratada
em funcdo dos servicos licitados.

16. SANCOES

16.1. A empresa vencedora desta licitagdo obriga-se a apresentar garantia, em até 10
(dez) dias ap0s a assinatura do contrato, numa das seguintes modalidades, do art. 56
da Lei n°® 8666/93 e alteragdes, no valor de 5% (cinco por cento) da contratagéo e
observando o disposto no § 2° do inciso Il do art. 48, com prazo de vigéncia minima,
igual ao prazo de execucdo da obra, mais 60 (sessenta) dias. Uma vez extrapolado o
prazo de 10 (dez) dias ap0s assinatura do contrato e a respectiva garantia néo tiver
sido apresentada pela empresa contratada, tal fato ensejara a aplicacdo de multa, nos
termos do subitem 10.1.2.1 da Minuta do Contrato, sem prejuizo de eventual rescisao
contratual, caso a mora persista, de forma injustificada, por mais de 60 (sessenta)

dias, nos termos do item 15.4 do edital;

a) Caucéo em dinheiro, preferencialmente em cheque nominal a Secretaria de Estado de

Transportes e cruzado;

b) Caucédo em titulo da divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custodia

autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos,
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conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

c) Fianca bancéria;

d) Seguro-garantia.

16.2. As caucgOes apresentadas em dinheiro serdo depositadas em cadernetas de

poupanca, sendo remuneradas mensalmente com taxa fixada pelo Governo;

16.3. Ocorrendo a rescisdo do contrato por justa causa, a SETRAN retera a garantia
prestada pela licitante contratada e, ap6s 0 competente processo administrativo para a
apuracdo dos danos que sofreu, ressarcir-se-a do valor correspondente aos prejuizos
apurados, inclusive o pertinente as multas aplicadas. Caso o valor da garantia
prestada seja insuficiente para cobrir os prejuizos, a diferenca serd cobrada
judicialmente. Respeitada essa condicdo, a garantia serd liberada, em até 60
(sessenta) dias apos a assinatura, pelas partes contratantes do “Termo de Entrega e

Recebimento dos servigos”, sem prejuizo do disposto no art. 618, do Codigo Civil.

16.4. Se, por qualquer razdo, for necessaria a prorrogacdo do contrato, a contratada
ficara obrigada a providenciar a renovacdo do prazo de validade da garantia, nos
termos e condigdes originalmente aprovados pela SETRAN.
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17. DOCUMENTOS ANEXOS

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes Anexos:
Anexo | — Planilha Orcamentéaria da estimativa de custo e formacao de precos.
Anexo Il — Planilha Estimativa de Composicdo de BDI.

Anexo Il - Planilha Estimativa de Encargos Sociais.

Anexo IV — Cronograma fisico-financeiro.

Anexo V — Plantas do Projeto Basico.

Anexo VI — Memdria de Célculo.

Anexo VII — Composicao de Pregos Unitérios, principal e auxiliar.

Anexo VIII — Documentos Referentes a Responsabilidade Técnica.

Anexo IX — Marco de Assentamento do Projeto de Desenvolvimento e Integracdo Regional
do Estado do Para.

Anexo X — Plano de Gerenciamento Ambiental.
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18. ASSINATURAS:

Declaro que sou responsavel pela elaboracdo do Projeto Bésico, que corresponde a
selecio de empresa especializada com vistas a execucdo de CONSTRUCAO DE DUAS
PONTES EM CONCRETO ARMADO NA RODOVIA PA-427, SOBRE OS IGARAPES
DE SANTA MARIA | (10,00m x 4,00m x 4,00m) E SANTA MARIA 11 (10,00m x 4,00m x
4,00m), TRECHO BR-163/PA-254, NO MUNICIPIO DE ALENQUER / PA, SOBRE
JURISDICAO DO 10° NR, para constar como anexo ao edital.

Declaro que sou responsavel pela elaboracdo das planilhas orcamentéarias a que se refere
0 Art. 40, 8 2° inciso Il, da Lei 8.666/93, bem como sua compatibilidade com o presente
PROJETO BASICO de Referéncia e com os custos do sistema de referéncia, sendo as mesmas

atuais e adequadas.

Em, 11 de agosto de 2021.

Eng®civil Ambire Soares Dantas Faria
RN 15088316-9
Geréncia de Obras — GOE/DIRTEC
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