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TERMO DE REFERENCIA N° 012/2020
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

1. OBJETO / DEFINICOES / INFORMACOES ESSENCIAIS

11 OBJETO

1.1.1 Contratacdo de Empresa para execuc¢do de, conforme condicdes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento e seus anexos, por SERVICOS DE MANUTENCAO E
CONSERVA(;AO PREVENTIVA E ROTINEIRA DA MALHA ESTRADAL 6° NUCLEO
REGIONAL, segundo as condicdes, quantidades e exigéncias e especificacOes previstas neste

Projeto Bésico por meio de licitacdo da modalidade Concorréncia Publica.

1.2 DEFINICOES/INFORMACOES ESSENCIAIS

NUCLEO REGIONAL: 6° NR

EXTENSAO: 436,44 Km

VALOR: R$ 23.764.643,36 (Vinte e trés milhdes, setecentos e sessenta e quatro mil,

seiscentos e quarenta e trés reais e trinta e seis centavos).

1.3 INFORMACOES ESSENCIAIS

1.3.1. O objeto da licitagdo tem a natureza de obra de engenharia.

1.3.2. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os descriminados no Anexo Ill do

Projeto Basico.

1.3.3. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 12 (doze) meses, os servicos referentes a

Manutencdo (Conservacao/Recuperacdo) sao de natureza continua.

1.3.4. O regime de execucao do contrato sera o de empreitada por preco unitario.

1.3.5. Permite participacdo de Consdrcios ou empresas estrangeiras: Ndo. Em razdo da
diversidade dos servigos constantes do Objeto em questdo.

1.3.6. Permite Subcontratacdo: Sim, para atividades que ndo constituam a escopo principal do
objeto, até o limite de 50 % do orgamento.

1.3.7. Orgamento estimado: R$ 23.764.643,36 (Vinte e trés milhdes, setecentos e sessenta e

guatro mil, seiscentos e quarenta e trés reais e trinta e seis centavos).
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1.3.8. Referéncia de Precos: Os precos unitarios que deram origem ao valor do orcamento
referencial foram elaborados com base na Tabela SICRO 2-PA na data base
NOVEMBRO/2016 e SINAPI.

1.3.9. Tipo de licitacdo: Menor preco unitario.

2. JUSTIFICATIVA

O objeto da presente contratacdo sdo obras de Manutencéo e Conservagao que por lei é de
obrigacdo do estado do Para, através da SETRAN (Secretaria do Estado de Transportes), baseado
no principio basico da Administracdo de preservar o Patriménio Publico sob sua
responsabilidade, desta forma, os servigcos a serem contratados séo de natureza continuada,
corriqueiros e enquadram-se na descricdo da Lei por serem passivos de quantificacdo segundo
praticas e especificacGes técnicas correntes, cujos padrdes de desempenho e qualidade estdo
objetivamente definidos em edital.

A SETRAN adotou como premissa para elaboracdo deste trabalho o Plano Nacional de
Manuten¢do Rodoviaria do DNIT, com o objetivo de ter condi¢des para atuar de forma imediata
em problemas repentinos ocorridos nas rodovias estaduais ndo pavimentadas, criando subsidios
para execucdo de servicos com um contrato que contemple os servigos de conservacdo mais
usuais, possibilitando uma melhor gestdo da manutencdo das rodovias estaduais, orientando a
tomada de decisdo quanto ao nivel adequado de manutencgéo do sistema estradal.

E um dos produtos da Geréncia de Pavimentos da SETRAN/PA, que busca garantir a
cobertura contratual da malha rodoviaria do 6° ndcleo regional com as intervencfes necessarias.
Podendo assim proporcionar aos usuarios da malha estradal (rodovia sem pavimento asfaltico)
sob administracdo da SETRAN/PA boas condicdes de trafegabilidade, com seguranca e conforto
de forma permanente.

Preservar o patriménio do sistema estadual, além de promover a reducdo do tempo de
viagem e do custo logistico, garante a melhor aplicagédo de recursos para a manutencdo de nossas
rodovias.

Considerando a grande extensdo e abrangéncia (436,44 Km) das vias ndo pavimentadas,

as ac0es do Plano sdo de extrema importancia para o crescimento econdmico e social do estado.
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Para demonstracdo segue abaixo planilha descritiva referente a abrangéncia do 6° nucleo
regional.
6° NUCLEO REGIONAL
RODOVIA (e ) CA | AA | AB | TS | RP | LN | TOTAL
PA-235 PA-327 » RIO ARAGUAIA 20,00 20,00 Km
PA-279 SKO FELIX DO XINGU » XINGUARA 260,70 260,70 km
PA-287 CONCEICAO DO ARAGUAIA » CUMARU DO NORTE 97,50 73,74 17124Km
PA-327 PA-287 o SANTA MARIA DAS BARREIRAS 440 28,80 103,20 Km
PA-411 PA-150 « PORTO TRAJANO 4230 42,30 Km
PA-447 PA-287 # DIVISA PAITO ( Santa Maria Velha ) 14,40 14,40 Km
PA-449 CONCEICAQ DO ARAGUAIA » FLORESTA DO ARAGUAIA 114,00 114,00 Km
PA-463 BR-235 / PA-327 « SANTA MARIA DAS BARREIRAS 79,50 79,50 Km
VICINALBANNACH | BANNACH e DIVISA PATO ( Bela Vista ) 50,40 50,40 Km
VICINAL DD BAMBU PA-327 » BR-158 ( Redencdo ) 42,90 42,90 Km
~ ( CA) CONCRETO ASFALTO 462,20 Km  (AB)ASFALTO BORRACHA 0,00 Km
cREU)[EL Eggﬁﬁ (TS ) TRATAMENTO SUPERFICIAL ~ 0,00Km  (RP)REVESTIMENTO PRIMARIO  436,44Km 898,64 Km
{ AA ) ASFALTO AREIA 0,00Km (LN )LEITO NATURAL 0,00 Km
PONTES CONCRETO - 62 MISTA: 09 MADEIRA- 45 OBRAS - 02 TOTAL - 118

https://caminhosdopara.com.br/mobile/mapas/dashboards/2018/nr/NR06b-2018.pdf

https://caminhosdopara.com.br/mobile/mapas/dashboards/2018/nr/NR06¢c-2018.pdf
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Na defini¢do do quantitativo para a execucdo dos servigos desta licitacdo, foi considerado
20% do total da malha estradal, de reparos e intervencfes pontuais e intermitentes para a retirada
de pontos criticos.

Nos quantitativos, foram considerados espessuras medias 0s quais determinaram 0s
devidos volumes, explicito em memoria de calculo anexa a este projeto basico.

O saldo ndo considerado deverd ser atendido em contratos especificos, avaliados de

acordo com a necessidade de cada rodovia.

3. DESCRICAO DAS NORMAS, ESPECIFICAC}C)ES, QUANTITATIVOS E VALOR
3.1 NORMAS

Na execucdo dos servicos objeto do presente Edital, deverdo ser observadas, de modo
geral, as Especificacdes e as Normas Técnicas vigentes no DNIT, Normas Técnicas da ABNT,
aquelas Complementares e Particulares e outras pertinentes a(s) obra(s) em licitacdo, constantes
dos respectivos projetos, as instrucdes, recomendacdes e determinagdes da Fiscalizacdo,

observando principalmente as abaixo relacionadas:

* DNIT 104/2009-ES: TERRAPLENAGEM — SERVICOS PRELIMINARES;

* DNIT 106/2009-ES: TERRAPLENAGEM — CORTES;

« DNIT 107/2009-ES: TERRAPLENAGEM — EMPRESTIMOS;

« DNIT 108/2009-ES: TERRAPLENAGEM — ATERROS;

« DNIT 023/2006-ES: BUEIROS TUBULARES DE CONCRETO;

* DNIT 101/2009-ES: SINALIZACAO VERTICAL,;

* DNIT 097/20019-PRO: ELABORACAO DE DIARIO DE OBRAS;

« I[PR 724/2006 — MANUAL DE DRENAGEM DE RODOVIAS;

« IPR 742/2010 — MANUAL DE IMPLANTAGAO BASICA,;

* ISA 07 — MANUAL DE INSTRUQOES AMBIENTAIS;

« IS N° 13/2013 — Define e padroniza os procedimentos técnicos e administrativos para
recebimento de obras rodoviarias de pavimentacdo de pavimentos novos e restaurados — que

foram objeto de intervenc@es de carater estrutural, conforme os itens citados.
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3.2. ESPECIFICACOES

Os servicos, objeto deste Projeto Bésico, deverdo ser executados conforme descrito
abaixo:

3.2.1. EXECUCAO DOS SERVICOS

A execucdo dos servigos obedecera a presente especificacdo e seus anexos, aos projetos e
demais detalhes técnicos e instrucdes fornecidas pela CONTRATANTE no curso das obras.

Caso haja indicacGes conflitantes entre o projeto e a presente especificacdo, fica definido
que as normas e especificacbes prevalecerdo sobre o projeto, exceto quando houver
recomendacdo expressa em contrario.

Em caso de divergéncia entre cotas assinaladas nos desenhos/projetos e suas dimensoes
medidas em escalas, prevalecem sempre as cotas.

Quando ocorrer duvidas ou omissdo nos projetos/desenhos e/ou especificacbes, a
FISCALIZACAO/GERENCIA devera ser consultada para os devidos esclarecimentos, que
comunicard, por escrito a contratada, a solucdo adotada de maneira a atender sua viabilidade
técnica.

Onde forem aplicaveis e ndo estiverem conflitantes com as presentes normas e
especificacOes, devera ser obedecido o requisito das normas especifica da ABNT e DNIT.

Toda documentacdo técnica fornecida a CONTRATADA ¢é entregue sob reserva de
qualquer lapso que por ventura contiverem e nao servirdo de argumento a mesma para que se
exclua da responsabilidade completa e perfeita execucdo dos servicos.

N&o é permitida a execuc¢do dos servicos, objeto desta especificacao:

a) sem a implantagdo fisica dos “off-sets”, demarcando a drea de execu¢do dos servigos,

b) sem a implantacéo prévia da sinalizacdo da obra, conforme Normas de Seguranca

para Trabalhos em Rodovias da SETRAN-PA,;

c) sem o devido licenciamento e/ou autorizacdo ambiental, conforme Manual de

Instru¢cbes Ambientais para Obras Rodoviarias dadas como referéncia desta

especificacdo da SETRAN-PA.

d) em dias de chuva.

As medidas necessarias em relacdo a preservacdo do meio ambiente, devera seguir o
descrito no Manual de Instrugdes Ambientais do DNIT.

Todo o equipamento, antes do inicio da execugdo dos servigos, deve ser cuidadosamente

examinado e aprovado pela SETRAN-PA, sem 0 que ndo é dada a autorizacgao para o Seu inicio.
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Ap6s finalizacdo dos servicos, a FISCALIZACAO/GERENCIA efetuara a Vistoria Final
dos servigos executados.

E obrigatria a visita de representante da CONTRATADA, ao local no qual serdo
realizados os servigos de Conservacao e Recuperacdo de segmentos da Rodovia, antes do inicio
dos mesmos.

Todas as condicOes locais deverdo entdo ser adequadamente observadas, devendo ser
pesquisados todos os dados e elementos que possam ter influéncia no desenvolvimento dos
trabalhos, de modo que néo serdo atendidas solicitacGes durante os servi¢os sob o argumento de
falta de conhecimento das condicGes de trabalho.

Na proposta para a execugdo das obras, a CONTRATADA devera apresentar as
composi¢des de Custos Unitarios para todos os servicos e suas composi¢Oes auxiliares, bem
como a composicdo da parcela referente aos Beneficios e Despesas Indiretas — BDI, encargos
sociais e cronograma fisico-financeiro.

Nos precos unitarios finais, deverdo estar incluidas todas as despesas diretas e indiretas,
tais como: aquisicdo de materiais, emprego de equipamentos, instalagdo e manutengdo de

canteiro, méo-de-obra, encargos sociais, seguros, controles tecnoldgicos e topograficos, etc.

3.2.2. MATERIAIS

A ndo ser quando especificado em contréario, todo o material a ser empregado estara
sujeito a ter o seu controle de qualidade verificado pela SETRAN ou seus prepostos, nas
dependéncias de fabricantes ou, eventualmente, de seus fornecedores. Esses materiais, também,
deverdo estar de acordo com as exigéncias das Normas e Especificacbes, sendo expressamente
vetado o uso de material improvisado em substituicdo ao especificado.

A FISCALIZACAO examinara todos os materiais recebidos no canteiro da obra antes de
sua utilizacdo e poderd impugnar o emprego daqueles que, a seu critério, forem julgados
inadequados. Neste caso, em presenca do responsavel pela execugdo da obra, serdo retiradas as
amostras para a realizacdo de ensaios de caracterizacdo das qualidades dos materiais.

Quando houver motivos para a substituicdo de um material especificado por outro, a
CONTRATADA, em tempo habil, apresentara, por escrito, & FISCALIZACAOQ, se aprovar, a
proposta de substituicdo, instruindo-a com as razbes determinantes do pedido e orgamento
comparativo, sendo que sua aprovacao so podera se efetivar quando a CONTRATADA firmar

declaracdo de que a substituicdo se fard sem 6nus paraa CONTRATANTE.
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Além disso, a Contratada deverad apresentar provas de equivaléncia técnica do produto
proposto em substituicdo ao especificado, compreendendo, como peca fundamental o laudo de
exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratério idéneo, a critério da
CONTRATANTE.

Quando no projeto constar a marca, nome de fabricante ou tipo de material, estas
indicacOes destinam-se a definir o tipo e o padréo de qualidade requeridos, podendo ser aceitos
produtos equivalentes, devendo o pedido de substituicdo obedecer ao disposto no paragrafo
anterior, mas tratando-se de materiais que se evidenciam no ambito estético da obra os materiais

propostos em substituicdo deverdo harmonizar-se com os demais, a critério da FISCALIZACAO.

3.2.3. SEGURANCA

A execucdo da obra devera ser realizada com a adocdo de todas medidas relativas a
protecdo dos trabalhadores e de pessoas ligadas a atividade da CONTRATADA e observadas as
leis em vigor.

Deverdo ser observados os requisitos de seguranca com relacdo as redes elétricas,

maquinas, andaimes e guinchos, presenca de chamas e de metais aquecidos, uso e guarda de
ferramentas e aproximacdo de pedestre.
Se for necessario durante a execucdo dos servigos o emprego de materiais toxicos, inflamaveis
ou explosivos, a FISCALIZACAO devera ser antecipadamente notificada, e devera opinar por
escrito sobre as medidas de seguranca propostas pela CONTRATADA, quanto aguarda e
emprego do referido material.

Compete a CONTRATADA tornar as providencias para a colocacdo, as expensas
proprias, de placas e sinais luminosos de adverténcia ou orientacdo durante o dia e a noite.

A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA a colocagdo de sinais correntes
que julgar necessarios para a seguranca de veiculos e pedestres.

A CONTRATANTE nédo assumira responsabilidade por acidentes que ocorrerem nos
locais da obra e nem atuara como mediador em conflitos que deles resultem.

A CONTRATADA mantera Seguro de Acidentes do Trabalho para todos 0s seus
empregados que exercam atividades no canteiro da obra e responderd, nos ternos da legislacdo
vigente, por qualquer acidente ocorrido com o pessoal, material, instalacfes e equipamentos sob

sua responsabilidade, bem como de terceiros, durante a execucao dos servicos.
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A CONTRATADA submeter-se-a4 as medidas de seguranca exigidas pelo local onde se

realizarem 0s servicos.

3.2.4. FISCALIZACAO DA OBRA

A Obra sera FISCALIZADA/GERENCIADA por intermédio de engenheiro (s)
credenciado (s) pela SETRAN e, respectivos auxiliares e Consultoria, quando for o caso.

N&o poderd, em hipotese alguma, ser alegado como justificativa ou defesa, por qualquer
elemento da CONTRATADA, desconhecimento, incompreensdo, duvida ou esquecimento das
clausulas e condicBes destas especificacdes e do contrato, das recomendacdes dos fabricantes
quanto a correta aplicacdo dos materiais, bem como de tudo o contido no projeto e nas normas e
especificacfes aqui mencionadas.

A CONTRATADA devera acatar de modo imediato as ordens da SETRAN, dentro destas
especificacbes e do contrato.

Ficam reservados a SETRAN o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, duvidoso e omisso ndo previsto no contrato, nestas especificagdes, no projeto e em tudo
0 mais que de qualquer forma se relacione ou venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com
a Obra em questdo e seus complementos.

A CONTRATADA devera, permanentemente, ter e colocar a disposicdo da SETRAN os
meios necessarios e aptos a permitir a medicdo dos servicos executados, bem como a inspecao
das instalacdes da Obra, dos materiais e dos equipamentos, independentemente das inspec¢des de
medicdes para efeito de faturamento e ainda independentemente do estado da Obra e do canteiro
de trabalho.

A atuacdo da SETRAN em nada diminui a responsabilidade Unica, integral e exclusiva da
CONTRATADA no que concerne as Obras e/ou fornecimentos e suas implicacdes proximas ou
remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Codigo Civil e demais leis ou
regulamentages vigentes.

A SETRAN podera exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas
pela CONTRATADA, providéncias suplementares necessarias a seguranca dos servicos e ao
bom andamento da Obra.

Pela CONTRATADA, a condugdo geral da Obra ficard a cargo de pelo menos um
engenheiro registrado e apto junto ao CREA-PA.

Pagina 8 de 41



g — GOVERNO DO
Transportes Wk \PARA

Todas as ordens dadas pela SETRAN ao engenheiro condutor da Obra serdo consideradas
como se fossem dirigidas diretamente 8 CONTRATADA,; por outro lado, todo e qualquer ato
efetuado ou disposicdo tomada pelo referido engenheiro, ou ainda omissées de responsabilidade
do mesmo, serdo considerados para todo e qualquer efeito como tendo sido tomadas pela
CONTRATADA.

A CONTRATADA devera manter na Obra, livro de ocorréncias com todas as paginas
numeradas e rubricadas pela SETRAN, onde serdo anotados fatos cujos registros sejam
considerados necessarios.

A SETRAN tera direito de exigir pessoal e equipamentos adequados e em quantidades
suficientes, de modo a dar atendimento ao nivel de qualidade desta especificacdo técnica, bem
como para obedecer ao cronograma do contrato.

A CONTRATADA s6 podera iniciar qualquer servico, devidamente autorizada em

documento proprio onde deve constar a descricdo dos servicos.

3.2.5. ENTREGA DOS SERVICOS E GARANTIAS

Os servicos deverdo ser entregues em perfeitas condicbes de acabamento e
funcionamento, para verificacdo final da CONTRATANTE.

Todas as instalagdes provisorias deverdo ser desmontadas e retiradas do local ao término
dos servicos, quando convier ao CONTRATANTE.

Todo o entulho e restos de materiais deverao ser retirados de local da obra as expensas da
CONTRATADA.

Quanto a garantia, a CONTRATADA devera garantir, irrestrita e ilimitadamente, o
perfeito funcionamento da obra em um periodo, conforme lei das licitacfes, a contar da data do
Termo de Recebimento, emitido pela SETRAN.

a). Os periodos de garantia serdo suspensos, a partir da constatagdo de defeito, pela

SETRAN, até a efetiva correcdo do mesmo, pela CONTRATADA. Na hipotese de reparos

em servigos, um novo periodo de garantia sera iniciado somente para o item substituido,

contando-se 0 prazo a partir da aceitacdo pela SETRAN.

b) A garantia, aqui prestada, cobre quaisquer defeitos provenientes de quaisquer erros

ou omissOes da contratada, em especial, decorrentes do erro de concepgao de projeto, de

matéria-prima, de fabricacdo, de montagem, de coordenacdo técnica e administrativa.

Esta garantia exclui, todavia, danos ou defeitos resultantes do desgaste normal; do uso
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anormal dos equipamentos; de carga excessiva; de influéncia de agdo quimica ou
eletroquimica; de fundagdes e/ou servicos de obras civis inadequados e de outras razdes
fora do controle da contratada.

c) Caso a CONTRATADA deixe de tomar providéncias necessarias a reposicdo ou
correcdo dos materiais/ servicos e equipamentos dentro do prazo fixado de comum
acordo com a SETRAN, ap0s recebimento de aviso, por escrito, a SETRAN podera, a seu
exclusivo critério, substituir ou corrigir esses equipamentos, materiais, e servigos
conforme o caso, debitando a Contratada, permanecendo a mesma, para todos os fins,
como responsavel pelo perfeito desempenho desses materiais e equipamentos, ndo se
alterando a garantia geral neste fornecimento.

d) A garantia aqui definida, em nenhuma hipotese seré alterada, sendo aprovagdes de
projetos, fiscalizacbes ou inspecOes, exercidas pela SETRAN, ndo ilidirdo a total e
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade de fabricacéo, dos
materiais e servigos por ela fornecidos ou prestados.

3.2.6. CRITERIOS DE MEDIGAO

Os servicos, executados e recebidos, sdo medidos de acordos com a memoria de campo
expedida pela FISCALIZACAO/GERENCIA DA OBRA Cdpias das folhas de testes, avaliagdes
e medigOes realizadas.

3.2.7. PRAZOS

O prazo para a execucdo dos servicos sera de 12 (doze) meses, a partir da emissdo da
Ordem de Servico, que deverdo ser rigorosamente cumpridos, independentemente de
dificuldades relativas a fornecimento de materiais, clima ou outras que porventura venham a
ocorrer.

Apbs a assinatura do contrato e antes do inicio da Obra, o engenheiro da
CONTRATADA devera entrar em contato com 0 ENGENHEIRO FISCAL da SETRAN, para de

comum acordo definir os planos de execucdo da Obra, para que 0s prazos sejam atendidos.
3.2.8. ESPECIFICACOES PARTICULARES

Este item define a sistematica a ser empregado nos SERVICOS DE MANUTENCAO E
CONSERVACAO PREVENTIVA E ROTINEIRA DA MALHA ESTRADAL 6° NUCLEO
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REGIONAL, com extensdo de 436,44 km, aqui sdo apresentadas definicbes e quantitativos de
servigos a serem executados pela empresa contratada e gerenciada por esta Secretaria -
SETRAN.

3.2.8.1 SERVICOS PRELIMINARES
3.2.8.1.1. PLACA DA OBRA

Na obra em local bem visivel, serd obrigatdria a colocacdo de 02 (duas) placas medindo
6,00 m x 3,00 m cada, e a cada 10km de obra da rodovia em atendimento, sera colocada uma
placa medindo 3,00 m x 2,00m cada, conforme modelo fornecido pela SETRAN em local

indicado pela fiscalizacéo.

3.2.8.2. SERVICOS CONSERVACAO E TERRAPLENAGEM
3.2.8.2.1. LIMPEZA LATERAL MANUAL E MECANIZADA

Sera efetuada na area lateral a rodovia, em sua extensdo e em uma faixa de 3,00 m para
cada lado. Para a execucdo dos servicos deverd estar prevista a utilizagdo racional de

equipamento apropriado, atendidas as condicdes locais e a produtividade exigida.

3.2.8.2.2. ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL 1° CATEGORIA:
- O Servico de Escavacao e Carga devera seguir a prescricdo DNIT ES-106/20009.

Escavacdo e carga de material consistem-se nas operacOes de remocdo do material
constituinte do terreno nos locais onde a implantacdo da geometria projetada requer a sua
remocao, ou escavacdo de areas de empréstimo de material, incluindo a carga e o transporte dos
materiais para seu destino final: aterro ou deposito de materiais de excedentes.

A qualidade e a seguranca do servico serdo avaliadas pela FISCALIZACAO,
considerando a limpeza total da area trabalhada e do percurso no transporte e seguran¢a na
operacdo da carga, exigindo sinalizacdo de adverténcia.

- As operagdes de escavacdo e carga compreendem:

a) Escavacéo e carga do material em areas de corte até o greide de terraplenagem;

b) Escavacdo e carga de material em areas de corte situadas abaixo do greide de

terraplenagem no caso em que o subleito é constituido por materiais impréprios, na

espessura fixada em projeto ou pela fiscalizacéo;
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c) Escavacdo e carga de material de degraus ou arrasamentos nos alargamentos de
aterros existentes;

d) Escavagdo e carga de material de degrau em terrenos de fundagdo fortemente
inclinados;

e) Escavacdo e carga de material, quando houver necessidade de remoc¢do da camada
vegetal, em profundidades superiores a 20 cm;

f) Escavacdo e carga de materiais de area de empréstimos;

g) Escavacdo com equipamento convencional de terraplenagem, destinados a alteracéo
de cursos d’agua objetivando eliminar travessias ou posiciona-las de forma mais

conveniente em relagéo ao tragado, os assim chamados corta-rios.

- Materiais de 12 Categoria ou Materiais Inserviveis

Compreendem os solos em geral, de natureza residual ou sedimentar e seixos rolados ou
ndo com didmetro méximo de 0,15 cm.

Em geral todos os materiais sdo escavados por tratores escavo transportadores de pneus,
empurrados por tratores esteiras de peso compativel ou por escavadeiras hidraulicas.

Sua escavacao ndo exige o emprego de explosivo.

- Equipamentos

A escavacdo em materiais de 1? categoria ou inserviveis devera utilizar: tratores de
esteiras equipados com lamina escavo transportador ou escavadores conjugados, caminhdes
basculantes, pas carregadeiras, motoniveladoras e escavadeiras hidraulicas, tratores para
operacéo de push;

Para execucdo dos servicos de escavacdo deve-se utilizar para complementar os
equipamentos destinados & manutencdo de caminhos de servicos, areas de trabalho e
esgotamento das aguas das cavas de remocdo. Tais atividades devem ser previstas pela

executante para otimizacédo e garantia da qualidade dos trabalhos.
- Execucéo

Todas as escavagOes devem ser executadas nas larguras e com a inclinagdo dos taludes

indicados no projeto.
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A operacdo de escavacdo deve ser precedida dos servicos de desmatamento,
destocamento e limpeza.

A escavacao dos cortes deve obedecer aos elementos técnicos fornecidos pelo projeto de
terraplenagem e nas notas de servico. O desenvolvimento dos trabalhos deve otimizar a
utilizacdo adequada, ou rejeicdo dos materiais extraidos. Apenas sdo transportados para
constituicdo dos aterros, os materiais que pela classificagdo e caracterizagdo efetuados nos
cortes, sejam compativeis com as especificacdes de execucao dos aterros, em conformidade com
0 projeto.

Constatada a conveniéncia técnica e econdmica de reserva de materiais escavados em
cortes, para execucdo de camadas superficiais da plataforma, é recomendavel o depésito dos
referidos materiais em locais indicados pela fiscalizagdo para sua oportuna utilizagéo.

Em situaces em que o nivel de dgua se situe acima da cota do greide de terraplenagem,
os taludes apresentem teor de umidade elevado, é necessario que se execute a drenagem
adequada, com a instalacdo de um sistema de drenos profundos ou drenos sub-horizontais. A
quantidade, posicionamento, didmetro e comprimentos destes drenos devem ser executados de
acordo com o projeto.

Imediatamente apds a conclusdo da execucgdo dos drenos, deve ser iniciada a execucao do
aterro de protecdo de taludes de corte, utilizando-se solo superficial, argilo-arenoso, areno-
argiloso laterizado ou aqueles indicados no projeto. Sempre que possivel os materiais para
protecdo devem ser provenientes de cortes vizinhos ou de areas de empréstimos indicados em
projeto ou pela fiscalizacao.

Quando a escavacdo atingir o greide de terraplenagem, e os solos do subleito forem
inadequados, isto &, constituidos por solos de expansdo maior que 2%, possuirem baixa
capacidade de suporte ou organicos, é necessario o0 rebaixamento do greide de terraplenagem na
espessura estabelecida em projeto, ou de 60 cm no minimo, ou a definida pela fiscaliza¢do, nos
€asos ndo previstos em projeto.

As espessuras e as caracteristicas dos materiais constituintes das camadas de aterro,
devem estar em conformidade com a especificacdo técnica pertinente, aterro e, com as
determinacg0es de projeto.

Os taludes ao final das escavagdes devem possuir a geometria indicada em projeto e
superficie desempenada. Somente devem ser efetuadas alteracbes de inclinagdo caso novos

dados geotécnicos justifiquem a alteracdo da inclinacdo, ou quando ocorrerem escorregamentos

Pagina 13 de 41



g — GOVERNO DO
Transportes Wk \PARA

durante a execucdo. O talude deve apresentar a superficie desempenada, obtida pelos
equipamentos de escavacéo.

As cristas de corte e entradas dos taludes devem ser arredondadas e as banquetas, sempre
que possivel, devem possuir concordancia com terreno natural, o que pode envolver escavacfes
ndo previstas em projeto, cabendo a fiscalizacdo autorizar estas escavacdes adicionais.

Os taludes em que houver diferentes inclinagdes, a concordancia deve ser continua, e
executada de modo evitar a formacao de elevacdes e depressoes.

Nas areas de transicdo de aterros para corte, deve ser executada a escavacao e remocao de
0,60 m abaixo da cota de terraplenagem, na area de corte, na extensdo minima de 2,0 m. O
material escavado deve ser substituido por materiais com as mesmas caracteristicas dos 0,60m da

camada final de aterro.

- Aceitacéo
Os servicos sao aceitos e passives de medicdo desde que sejam executados de acordo com
esta especificacdo e o controle geométrico esteja dentro da faixa de tolerancia permitida.

Os servicos rejeitados devem ser corrigidos ou complementados.

- Controle Ambiental

Nas operagdes de escavacado é exigida a adocéo dos seguintes procedimentos.

Nas areas de cortes:
v Evitar o quanto possivel o transito dos equipamentos e veiculos de servico fora das areas de
trabalho; evitar o excesso de carregamentos dos veiculos e controlar a velocidade usada;
v Aspergir agua permanentemente nos trechos poeirentos, principalmente nas passagens por
areas habitadas;
v O revestimento vegetal dos taludes, quando previsto, deve ser executado imediatamente ap0s
a execucao dos cortes;
v Implantar, caso necessario, sistema de drenagem provisorio e de controle de processos

erosivos, como carreamento.
Nas areas de empréstimo:

A empresa executante deve licenciar a area de empréstimo, localizada fora da faixa de

dominio, junto ao 6rgao ambiental responsavel, antes do inicio de qualquer atividade na area;
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v Deve ser evitada a localizacdo de emprestimo em areas com restricdes ambientais e de boa
aptiddo agricola;
v N&o devem ser explorados empréstimos em areas legalmente protegidas tais como: reservas
ecologicas ou florestais, de preservacao cultural, ou mesmos em suas proximidades;
v O trafego de equipamentos e veiculos de servico deve ser controlado para evitar a
implantacgdo de vias ou trilhas desnecessérias;
v As éareas de empréstimo devem ser mantidas, durante sua exploracdo, convenientemente
drenadas de modo a evitar o acimulo das aguas, bem como os efeitos da eroséo;
v A exploracdo deve se dar de acordo com o projeto aprovado pela Fiscalizacdo e licenciado
ambientalmente; qualquer alteracdo deve ser objeto de complementacdo do licenciamento
ambiental;
v Imediatamente ap0s o término da sua exploracdo, a area deve ser recuperada, considerando no
minimo:
¢ a reconformacdo da topografia de modo a ndo provocar pontos de alagamentos, e a nao
permitir a formacdo de sulcos erosivos, além de buscar restabelecer a conformacéo conforme
0 entorno da &rea;
e a implantacdo de sistema de drenagem que complemente a atividade acima, auxiliando no
escoamento das aguas de modo a complementar a funcdo de reconformacdo topografica da

area.

- Medicdo e Pagamento
A medicdo deste servico se dara pela area efetivamente executada, em metros clibicos.
O pagamento sera feito com base no preco unitario apresentado para esse Servico,

incluindo Encargos, 6nus.

3.2.8.2.3. SERVICOS DE DRENAGEM
Os bueiros podem ser em concreto simples ou armado, constituidos de se¢des, conforme
o dimensionamento e obedecem as seguintes terminologias:
e BSTC-Bueiro Simples Tubular de Concreto;
e BDTC-Bueiro Duplo Tubular de Concreto;
e BTTC-Bueiro Triplo Tubular de Concreto.

Pagina 15 de 41



g — GOVERNO DO
Transportes Wk \PARA

O tipo sera definido em projeto, em funcédo das caracteristicas da tubulacdo existente, ou
pela fiscalizag&o.
As especificacOes para a construgdo, prolongamento e reforma de bueiros tubulares de
concreto baseiam-se nas normas técnicas da ABNT e DNER/DNIT.
= DNER- Album de Projetos — Tipo de Drenagem/1998;
= DNER- Manual de Drenagem de Rodovias/1990;
= ABNT- NBR-8276/83- Irrigacao e Drenagem;
= ABNT- NBR-9793/83 — Tubos de Concreto Simples de secdo circular para aguas
pluviais;
= ABNT- NBR-9794/87- Tubos de Concreto Armado de secéo circular para dguas pluviais;
= ABNT- NBR-12654/92 - Controle Tecnoldgico de materiais componentes do concreto;
= ABNT- NBR-12655/96 - Preparo, controle e recebimento do concreto;
= DNER-NBR-6118/80, ABNT-MB-113(NBR 9795/87) - Resisténcia a compressao
diametral do tubo;
» DNER-NBR-7187/87- Resisténcia a compressao do concreto aos 28 dias;
= ABNT-NBR-222(NBR-6586/87) - Absor¢ao do concreto

- Materiais
v Cimento

O cimento deveré ser do tipo Portland CP 1V-32 de procedéncia conhecida, condicionado
em sacos lacrados de 50 kg, sem torrbes e umidade. Devendo antes de sua aplicacdo ser

inspecionado pela fiscalizacao.

v Tubos

Seréo de concreto simples ou armado de encaixe tipo “Macho’’ e “Fémea’’, ou “Ponta’’ e
“Bolsa’’ nas dimensdes apresentadas em projeto ou em fungdo das caracteristicas da tubulacdo
existente.

Os tubos de concreto armado serdo utilizados nos locais onde hajam solicitacdes de
trafego.

No caso de recuperacdo ou prolongamento, deverdo obedecer as dimensdes e tipos dos
tubos existentes.

Deverdo seguir as normas de confeccdo da ABNT.
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Devera possuir a resisténcia a compressado diametral superior a 15 Mpa.

v Concreto

O concreto utilizado na confeccdo dos tubos devera ter a resisténcia minima a
compressdo simples de 15 Mpa.

O agregado graudo pode ser britado, seixo rolado, britado ou ndo, ou outro material
previamente aprovado pela Fiscalizag&o.

O concreto simples utilizado na preparacdo do concreto ciclépico deverd possuir a
resisténcia minima de 15 Mpa.

A pedra de m&o ndo podera ser friavel, devera ser dura e sem fissuras.

Os agregados devem se constituir de fragmentos sdos, duraveis, livres de torrdes de argila
e substancias nocivas.

Devem apresentar boa adesividade.

Quando da aplicagéo, devem estar secos e isentos de grumos.

Devem seguir as normas referentes a confeccdo de Concreto e Argamassas, sendo que,
para a execucdo dos servicos devera estar prevista a utilizacdo racional do equipamento

apropriado, atendido as condicdes locais e a produtividade exigida.

- Execucéo dos Servigos:
v Locagéo:

A locacdo da obra devera ser precedida pelo desmatamento, limpeza e regularizacdo do
talvegue.

A locacdo sera executada utilizando equipamentos topograficos, gabaritos e réguas.

A locacdao das obras devera ser aprovada pela fiscalizacéo.

Se houver a necessidade de demolicdo total ou de parcial da Tubulagdo antiga para a
realizacdo dos novos servigos, esta, devera ter a prévia autorizacao da fiscalizacéo.

Cuidados especiais deverdo ser tomados quanto a declividade longitudinal.

Deve ser incluida a profundidade do berco.

Todas as precaugdes quanto ao Manejo Ambiental deverdo ser tomadas, no que diz
respeito a instalacdo do acampamento (residuos provenientes de esgotos, lavagem, 6leos e etc.),

exploracdo de areas, deposicao de restos de material e outros.

Pagina 17 de 41



g — GOVERNO DO
Transportes Wk \PARA

v Escavacdo

A escavacdo podera se manual ou mecénica, a critério da fiscalizagdo, deverdo ser
retirados os materiais considerados inadequados (argilas orgénicas, muito plasticas, areias fofas,
solos micaceos e outros inserviveis), e removidos para um bota-fora indicado pela fiscalizacao.

A largura da vala devera ser superior a largura do berco em pelo menos 30 cm para cada
lado, para garantir a implantacdo das formas.

O escoramento das escavagOes, se necessario, deve ser executado em madeira de lei,
resistente ao esforco do empuxo do material do talude para evitar acidentes. Devera ser

submetido a aprovacdo da fiscalizacao

v Bergo, Dentes, Bocas e Alas:

Na construcdo, recuperacdo ou prolongamento de bocas, bercos, dentes e alas, serdo
utilizados concretos ciclopicos com 30% de pedra de mdo com a resisténcia minima a
compresséo simples de 15 Mpa.

O berco de concreto sera construido nas dimensdes minimas iguais a largura e o
comprimento da tubulacdo, espessura minima de 10 cm. Havendo a necessidade do aumento da

espessura, esta, devera ser analisada e aprovada pela fiscalizacéo.

v Assentamento:

Os tubos serdo assentados sobre o berco em concreto cuja a cura ja foi efetivada.

O assentamento dos tubos deve ser executado de jusante para montante, nas cotas e
alinhamento previstos. Se necessario, e com a aprovacao da fiscalizacdo poderdo ser construidas
ensecadeiras de desvio do curso d agua.

O rejuntamento sera executado com argamassa de cimento e areia no trago 1:4, feito em
toda a circunferéncia do tubo para garantir a sua estanqueidade.

Os aterros serdo protegidos das infiltragbes pela construcdo das bocas e alas nas

extremidades das tubulacgdes.

v Aterro e Reaterro:
O aterro ou reaterro serd efetuado com material resultante da escavacdo ou das jazidas
estudadas, desde que apresentem o ISC maior do que 95% do obtido com a massa especifica

aparente maxima obtida em laboratério, com a energia do Proctor Normal e a expansao maxima
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de 4% compactadas em camadas horizontais sucessivas ndo superiores a 15 cm de espessura,
transversalmente e simultaneamente nas laterais para evitar empuxos desiguais.

A umidade do solo devera ser mantida préxima da taxa 6tima, admitindo-se variacao de
no maximo 3%.

O recobrimento minimo devera ser de 20 cm a contar da geratriz superior do tubo.

A Contratada devera efetuar controle tecnoldgico do aterro, de preferéncia por firma
especializada.

Ficam a cargo da Contratada, as despesas com transportes decorrentes da execucdo dos

Servicos

v Reposic¢do do Pavimento:

A reposicdo consiste na operacdo de reconstituicdo do pavimento primitivo.

Em casos especiais, de acordo com o projeto, ou com a aprovacdo da fiscalizacdo, o
pavimento podera sofrer melhoramentos.

Devendo sua execucao atender as normas previstas para as situacdes especificas previstas
pela ABNT e DNER/DNIT.

v Equipamentos
Para a execucdo dos servicos devera estar prevista a utilizacdo racional de equipamento,

atendidas as condicdes locais e a produtividade exigida.

v Controle Geomeétrico

O acabamento da plataforma sera procedido mecanicamente, de forma a alcancar-se a
conformacéo da secdo transversal exigida pela fiscalizacdo, ou de acordo com o projeto inicial da
rodovia, admitidas as seguintes tolerancias: Variagdo da altura méaxima de +0,05m para o eixo e
bordas com relagdo ao greide aprovado pela fiscalizagéo;

Variacdo méaxima da largura de + 0,30m para a plataforma definida pela fiscalizacéo, ndo
se admitindo variagdo para metros.

O controle sera efetuado por nivelamento de eixo e bordos.

O acabamento, quanto a declividade transversal e a inclinagdo dos taludes, sera verificado
pela fiscalizacdo, de acordo com o projeto. Na inexisténcia de projeto, adotar a declividade

minima de 3%.
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3.2.8.2.3. SINALIZAC}AO VERTICAL
- DNIT-ES-101/09 - Sinalizacdo Vertical

A sinalizacdo vertical € realizada através dos sinais de transito, cuja finalidade essencial é
transmitir na via publica, normas especificas, mediante simbolos e legendas padronizadas, com o
objetivo de advertir (sinais de adverténcia), regulamentar (sinais de regulamentacdo) e indicar
(sinais de indicacdo) a forma correta e segura para a movimentacgdo de veiculos e pedestres.

As placas de sinalizacédo vertical serdo confeccionadas em chapa de aco zincado no 16, na
espessura de 1,25mm, com o minimo de 270g/m? de zinco, revestidas com pelicula refletiva
constituida por microesferas de vidro aderidas em resina sintética (flat top com garantia minima

de 7 anos), fincadas em suportes de madeira.

- Medicdo e Pagamento
O pagamento sera feito com base no preco unitario apresentando para esse servico,
incluindo material, m&o de obra, transporte, encargos e BDI.

3.2.8.2.4. LIMPEZA GERAL

Durante a execuc¢do, a obra devera ter limpeza permanente de modo a nao haver acimulo
do entulho.

No final da obra, devera removido todo o entulho da area, sendo cuidadosamente limpos
e varridos 0s acessos.

Todos os materiais a serem fornecidos e servicos a serem executados deverdo seguir
rigorosamente as especificacdes.

Em caso de rejeicdo pela Fiscalizacdo, serdo substituidos e os servigos refeitos, sem que

haja prejuizo no cronograma da obra.

4. PROPOSTA

A proposta de precos, que compreende a descricdo do material ou servi¢o ofertado pelo
licitante, preco unitario e preco total, deverd ser compativel com as especificagdes constantes do
PROJETO BASICO e seus anexos, bem como atender as seguintes exigéncias:
a. Descricdo do material ou servi¢o, observadas as mesmas especificacfes constantes deste

Edital, de forma clara e especifica, descrevendo detalhadamente as caracteristicas do servico
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ofertado, bem como pregos unitarios e totais detalhados em planilha, conforme modelo de
composic¢do de custos unitarios do ANEXO X.

b. O licitante ndo podera cotar e colocar precos superiores aos estabelecidos pela SETRAN,
sejam eles no preco dos servicos/etapas ou no valor total do orcamento. N&o serdo permitidas
alteracbes nas quantidades ou exclusdes dos itens constantes das composicdes de custos
unitarios.

c. O licitante devera apresentar todas as composi¢des de custos unitérios e auxiliares de acordo

com os parametros de composicdo da SETRAN.

d. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura e o

prazo de garantia.

5. HABILITACAO

5.1 Atestados de capacidade técnica

5.1.1 Nos casos de servigos:

a) Capacidade Operacional - A licitante (pessoa juridica) deve ter experiéncia na execucdo de
servico de mesmo carater e de igual complexidade ou superior, comprovadas por intermédio de
atestados e/ou certiddes de contratos emitidos por pessoas juridicas de direitos publico ou
privado, em nome da empresa, devidamente registrados no CREA, conforme critério a seguir:
a.l) Comprovacdo de a licitante ter executado, a qualquer tempo, obras rodoviarias de
complexidade equivalente ou superior ao do objeto desta licitacdo, contendo 0s seguintes

quantitativos:

ITEM DESCRICAO UNID EXIG.
1 Escavacéo e carga mat. jazida (consv.) m3 101.936,02
2 Compactacéo de aterros a 95% proctor normal m3 76.813,44

Obs.: as quantidades dos itens do quadro de exigéncias acima representam menos de 50% das quantidades na
planilha or¢camentaria de maior relevancia técnica e financeira.

a.2.1) Serd admitido no maximo 2(dois) atestado para a comprovagdo dos itens descritos na
tabela acima, considerando o grande volume de servigos demonstrados a serem executados nesta

contratagéo.
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Os itens relacionados acima (a.1) deverdo ser comprovados através de certiddes e/ou atestados
fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, devidamente certificado pelo
CREA.

Entende-se por servicos de obras (rodoviarias estradais) os servicos de implantagéo,
terraplenagem, e obras de arte especiais (OAE) executados em rodovias, aeroportos ou portos de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior aos previstos no objeto desta
licitacdo.

Quando a certiddo e /ou atestado nao for emitida pelo contratante principal da obra (6rgédo
ou ente publico), devera ser juntada a documentacao pelo menos um dos seguintes documentos:

e declaracdo formal do contratante principal confirmando que o Licitante tenha

participado da execucao do servico objeto do contrato;

e autorizacdo da subcontratacdo pelo contratante principal, em que conste 0 nome do

Licitante subcontratado para o qual se esta emitindo o atestado;

e contrato firmado entre contratado principal e Licitante subcontratado, devidamente
registrado no CREA.

A equipe técnica que participara da execucao das obras ou servigos, constantes do projeto
de engenharia, estara sujeita a aprovacdo da SETRAN, por ocasido da contratacdo e sempre que
necessario.

Declaracdo formal emitida pela licitante de que ela possui equipamentos necessarios para
execucao do Servico de que trata o objeto desta licitacdo para no minimo 03 (trés) patrulhas
em paralelo, e que estardo disponiveis e em perfeitas condi¢fes de uso quando da contratacao.
Esses equipamentos estardo sujeitos a vistoria “in loco” pela SETRAN, por ocasido da
contratacdo e sempre que necessario. As patrulhas deverdo compor a quantidade minima de
equipamentos conforme segue:

- 1 pa mecanica

- 1 trator de esteira

- 1 caminh&o pipa

- 3 cagambas trucadas

- 1 rolo compactador

- 1 retroescavadeira

- 1 motoniveladora
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b) Capacidade Profissional - A licitante devera obrigatoriamente apresentar relacdo dos servigcos
executados por profissionais de nivel superior vinculados a empresa e constante do seu
Registro/Certiddo de inscricdo no CREA ou Conselho Profissional competente, em nome do
profissional, como Responsavel Técnico, comprovados mediante atestados e/ou certiddes de
capacidade técnica por execucdo de servicos compativeis com o objeto da licitacdo, a seguir

relacionados:

ITEM DESCRICAO UNID
1 Escavacdo e carga mat. jazida (consv) m3
2 Compactacao de aterros a 95% proctor normal m3

Obs.: os itens do quadro de exigéncias acima representam os servicos de maior relevancia técnica.

O(s) atestado(s) e/ou certiddo(Bes) fornecido(s) por pessoas juridicas de direito pablico
ou privado, somente sera(ao) aceito(s) com a(s) respectiva(s) certiddo(es) do CREA.

Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certiddo(6es) necessario(s) e suficiente(s) para a
comprovacao do exigido, e indicar com marca texto 0s itens que comprovarao as exigéncias.
b.1) Para determinacdo do vinculo profissional devera ser apresentado:

- Copia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados (FRE)
gue demonstrem a identificacdo do profissional e guia de recolhimento do FGTS onde conste o
nome do profissional, ou;

- Comprovacdo do vinculo profissional por meio de contrato de prestacdo de servicos,
celebrado de acordo com a legislacao civil comum.

- Quando se tratar de dirigente ou sécio da empresa licitante tal comprovacao sera feita
através do ato constitutivo da mesma e certiddo do CREA ou Conselho Profissional competente,
devidamente atualizada.

Anexar a(s) declaragdo(des) individual(is), por escrito do(s) profissional(ais)
apresentado(s) para atendimento as alineas acima, autorizando sua(s) inclusdo(Ges) na equipe
técnica, e que ird participar na execucao dos trabalhos.

b.2) A titulo de comprovacdo de experiéncia do técnico devera ser apresentado atestado e/ou
certiddo. Ditos atestados e/ou certiddes deverdo ser apresentados indicando que o profissional
esteja listado entre 0os nomes apresentados e emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou

privado e devidamente certificados pelo Conselho Regional competente, neles constando os
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contratos, nomes do contratado, do contratante e descricdo dos servicos executados. De acordo
com os servicos relacionados e comprovados sera avaliado o nivel de experiéncia da equipe para
execucgédo dos servigos.
b.2.1) O atestado ou certiddo que ndo atender a todas as caracteristicas citadas nas condigdes
acima, ndo serdo considerados pela Comisséo de Licitacéo.
b.2.2) Quando a certiddo e/ou atestado ndo for emitida pelo contratante principal da obra, devera
ser juntada & documentacao:
e declaracdo formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi
responsavel técnico pela sua execugdo, ou um de seus responsaveis técnicos, ou;
e Comprovacao por meio de carteira profissional de trabalho e Ficha de Registro de
Empresa — FRE acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo, todos esses com data referente ao periodo de execucéo do objeto do
atestado/certidao, ou;
e Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional a época da

execucao do objeto do atestado/certid&o.

b.3) Cada Responsavel Técnico s6 podera representar uma unica empresa, sob pena de

inabilitacdo das Licitantes.

5.2 Visita Técnica

5.2.1. Deveré ser realizada visita técnica na Rodovia PA-287, por se tratar de uma rodovia com
maior incidéncia de manutencéo e trafego no referido nucleo. Considerando as peculiaridades da
regido tipo: diversos tipos de solo existentes na Malha Estradal sob jurisdicdo do 6° nucleo
Regional, transporte dos materiais e equipamentos e canteiro de obras devidamente enquadrado
dentro das normais ambientais e devidamente licenciados, localizacdo das jazidas dos materias a
serem empregados na execucao dos servicos.

5.2.2. Devera Apresentar o Atestado de Visita Técnica expedido pela SETRAN, comprovando a
visita técnica “in loco” da empresa licitante, onde serdo executados 0s servigos, objeto desta
licitagdo, informando conhecer a situacdo da obra e condi¢cdes ambientais do local onde serédo
executados 0s servicos, que devera ser previamente agendada junto a DIRTEC/SETRAN, so

serdo aceitos os agendamentos feitos através do e-mail chefiadirtec@gmail.com , nos horarios de

08:00 as 14:00 horas em dias Uteis, com antecedéncia minima de 72 (setenta e duas) horas, e sera
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realizada até o dia, _/ /2019. A visita serd monitorada por técnico designado pela DIRTEC-
SETRAN, que acompanhard o responsavel técnico da Proponente, e as despesas decorrentes
dessa visita ficardo a cargo dos licitantes.

Obs.: Tais exigéncias se fazem necessarias, considerando que a obra trata de Servicos de
Manutencéo e Conservacédo Preventiva e Rotineira da Malha Estradal 6° Nucleo Regional,
conforme explicitado nos itens 2, 3 e 5 deste Termo de Referéncia, especificidade dos

servigos tecnicos e utilizacdo de técnicas mais apuradas na execugdo dos mesmos.

6. LOCAL DE REALIZACAO DOS SERVICOS E PRAZO DE EXECUCAO

6.1 A execugio de servicos referentes aos SERVICOS DE MANUTENCAO E
CONSERVA(;AO PREVENTIVA E ROTINEIRA DA MALHA ESTRADAL 6° NUCLEO
REGIONAL, deverdo ser executados nas Rodovias descritas no item 2.

6.2 Prazo de execucdo dos servicos: 12 (doze) meses.

7. PRAZO DE GARANTIA NOS CONTRATOS DE EMPREITADA

7.1 A questdo da responsabilidade de empreiteiros e construtores estava disciplinada no art.
1.245 do Cddigo Civil de 1.916, sendo assimilada pelo Cédigo Civil de 2002, no seu art. 618:
“Art. 618. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construcdes consideraveis, o
empreiteiro de materiais e execugao respondera, durante o prazo irredutivel de 5 (cinco) anos,

pela solidez e seguranca do trabalho, assim em razéo dos materiais, como do solo.”

8. OBRIGACOES DO LICITANTE VENCEDOR

8.1 Cabera ao licitante vencedor:

8.1.1 Cumprir todas as exigéncias constantes do Edital e seus Anexos.

8.1.2 Alocar profissionais altamente especializados para o desenvolvimento dos trabalhos. A
qualquer tempo a Fiscalizacdo podera solicitar a substituicdo de qualquer membro da equipe
técnica da licitante vencedora, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos
trabalhos.

8.1.3 Alocar durante todo o periodo das obras ao menos 1 profissional de nivel superior, com
experiéncia, detentor de atestado de responsabilidade técnica, devidamente registrados no CREA
da regido onde os servigcos foram executados, acompanhados das respectivas Certiddes de

Acervo Técnico — CAT, expedidas pelo CREA, que comprovem ter o profissional executado 0s
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servicos de CONSERVACAO/MANUTENCAO RODOVIARIA com caracteristicas técnicas
compativeis com o objeto desta licitacao.

8.1.4 A Contratada sera responsavel pelo licenciamento da Obra, bem como arcar com todas as
despesas para a sua emissao.

8.1.5 Emitir relatorios mensais das atividades desenvolvidas, de cunho gerencial, onde constarao
todas as informacGes técnicas das obras.

8.1.6 Realizar todos os servigos relacionados com o objeto do PROJETO BASICO de acordo
com as especificacdes estipuladas neste documento.

8.1.7 Seguir o cronograma fisico das etapas de execucdo dos servicos. Realizar, com zelo e
fidelidade a préatica da boa execucdo dos servicos, observando as formas, as medidas, 0s
desenhos, realizando verificagdo “in loco” e a melhor metodologia, ndo se admitindo
modificacdes sem a prévia consulta e concordancia da fiscalizacdo, a qual se compromete, desde
ja, submeter-se.

8.1.8 Fornece e manter no canteiro de servicos tudo que for necessario a execucao dos servigos
dentro dos prazos estipulados e com a qualidade desejada.

8.1.9 manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execucdo dos servicos,
recolhendo os entulhos, dando-lhes o destino adequado.

8.1.10 prestar assessoria técnica com orientacdes, sugestdes, instrugdes ou recomendacoes,
exemplos de aplicagdo em outros servicos e assisténcias técnicas de interesse da SETRAN em
relacdo a servicos, projetos e atividades que envolvam o objeto do contrato, fornecendo normas
para aperfeicoar e garantir eficiéncia aos servicos.

8.1.11 supervisionar e coordenar os trabalhos de eventuais subcontratadas, assumindo total e
unica responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execugdo dos servigos.
8.1.12 manter, durante a execuc¢do dos servicos, o pessoal devidamente uniformizado, limpo, em
boas condicbes de higiene e seguranga, identificados com crachas e usando equipamento de
protecdo individual (EPI) apropriado.

8.1.13 comunicar sempre que for iniciar uma atividade ou da conclusdo de atividades em
execucdo, mantendo estreita comunicagdo com a fiscalizacéo.

8.1.14 executar fielmente os servigos programados nas especificagcfes, ndo se admitindo
modifica¢fes sem a prévia consulta e concordancia da SETRAN.

8.1.15 Providenciar, junto ao CREA regional, a devida Anotacéo de Responsabilidade Técnica —

ART, relativa aos servi¢os objeto da presente licitacdo, de acordo com a legislagéo vigente.
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8.1.16 Tomar todas as providéncias necessarias ao perfeito desenvolvimento dos servicos,
arcando com todas as despesas, sem onus adicional a SETRAN.

8.1.17 entregar as areas afetadas pelos servicos totalmente recuperadas e limpas, sendo efetuado
o replantio de gramas nas valas, recomposicéao de calcadas, asfaltos e outros.

8.1.18 ndo subcontratar nenhum servico sem o prévio conhecimento e consentimento da
SETRAN.

8.1.19 promover medidas de protecdo para a reducdo ou neutralizacdo dos riscos ocupacionais
aos seus empregados, bem como fornecer os equipamentos de protecdo individuais — EPI’s
necessarios, tais como oOculos, luvas, aventais, mascaras, cal¢cados apropriados, protetores
auriculares, etc., fiscalizando e exigindo que 0s mesmos cumpram as normas e procedimentos
destinados a preservacdo de suas integridades fisicas.

8.1.20 manter os empregados sujeitos as normas disciplinares da SETRAN, porém, sem qualquer
vinculo empregaticio com a SETRAN, cabendo a licitante vencedora todos os encargos e
obrigacdes previstas na legislacdo social e trabalhista em vigor.

8.1.21 Adotar todas as providéncias e assumir todas as obrigacOes estabelecidas na legislacéo
especifica de acidente do trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas 0s seus
técnicos e empregados, no desempenho dos servigos ou em conexao com eles.

8.1.22 Acatar e cumprir todas as regras e obrigacdes estabelecidas na convencédo coletiva do
Sindicato da classe, a que seus empregados estejam filiados, sem 6nus adicional a SETRAN.
8.1.23 Pagar em dia os salarios e demais beneficios aos seus empregados, bem como recolher, no
prazo legal, todos os encargos e tributos.

8.1.24 A inadimpléncia da Licitante vencedora, com referéncia aos encargos decorrentes do
contrato, ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a SETRAN, nem podera onerar o
objeto desta licitacdo, razdo pela qual a Licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer
vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a SETRAN.

8.1.25 Apresentar planejamento inicial com descricdo do Plano de Mobilizagdo de Meios
(pessoal, viaturas e equipamentos), indicando os itens que serdo comprados, alugados ou
remanejados de outros canteiros, meios de transporte e outros julgados necessarios, com as
respectivas cronologias.

8.1.26 Apresentar organograma com a distribuicdo dos cargos e func¢des na obra, acompanhado
do Plano da Administracdo, no qual estejam definidas as atribuigdes e responsabilidades de todo

pessoal, até o nivel de encarregado ou mestre.

Péagina 27 de 41



g — GOVERNO DO
Transportes Wk \PARA

8.1.27 Desenvolver atividades em mais de um turno de servicos, seja durante os dias Uteis, nos
finais de semana ou nos feriados, sempre que se fizer necessario, com o propoésito de manter,
recuperar ou antecipar etapas do cronograma fisico dos servi¢os, a fim de garantir o
cumprimento do prazo total de execucao estabelecido.

8.1.28 Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execucdo dos servicos. No caso
de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem, ainda, transgressdes as Normas Técnicas,
regulamentos ou posturas, caberd a licitante formular imediata comunicagdo escrita a SETRAN,
buscando o imediato encaminhamento do assunto, de forma a evitar empecilhos ao perfeito
desenvolvimento dos servicos.

8.1.29 Verificar a compatibilizacdo dos projetos, procedendo a andlise detalhada dos mesmos,
oportunidade em que poderd observar interferéncias entre eles. Quaisquer incompatibilidades
deverdo ser comunicadas a SETRAN, bem como sanadas de maneira a ndo comprometer o
cronograma dos servicos.

8.1.30 Complementar todos os ajustes eventualmente necessarios em cada projeto para a perfeita
execucdo dos servigos, bem como elaborar, integralmente, quaisquer projetos que se fizerem
necessarios com as respectivas aprovacgdes junto aos 6rgdos competentes, assumindo todos 0s
custos.

8.1.31 Antecipar, sempre que possivel, a execucdo das etapas estabelecidas no cronograma
fisico, visando garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos, a fim de compensar,
preventivamente, a ocorréncia de imprevistos que poderiam implicar em atraso futuro de etapas
especificas de servicos.

8.1.32 Conclusdo total dos servicos dentro do prazo definido no cronograma, revertendo
qualquer atraso decorrente de ajustes de projetos, intempéries ou outros imprevistos no
transcorrer dos servigos.

8.1.33 Assumir inteira e total responsabilidade pela execucdo dos servicos, pela resisténcia,
estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar.

8.1.34 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, os servigos efetuados em que se verifiqguem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da
execucao ou dos materiais utilizados, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, contados da ciéncia

pela Licitante vencedora, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalizacéo.
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8.1.35 Responsabilizar-se pela perfeita execucdo e completo acabamento dos servigcos
contratados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica e administrativa necessaria para assegurar
andamento conveniente dos trabalhos.

8.1.36 Submeter a fiscalizacdo as amostras de todos os materiais a serem empregados nos
servigos antes da sua execucao.

8.1.37 Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informacgdo acerca das atividades
objeto desta licitacdo, sem prévia autorizacdo da SETRAN.

8.1.38 Manter, durante todo o periodo da execucdo dos servigos, as condi¢cdes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas na licitacao.

8.1.39 Responsabilizar-se pelos 6nus resultantes de quaisquer agdes, demandas, custos e
despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e
prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de a¢6es judiciais movidas
por terceiros, que Ihe venham a ser exigidas por forca de lei, ligadas ao cumprimento do presente
edital.

8.1.40 Responder por danos materiais, ou fisicos, causados por seus empregados diretamente a
SETRAN ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo.

8.1.41 Prestar esclarecimentos a SETRAN sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a
envolva, independente de solicitagio.

8.1.42 Sera disponibilizado pela contratada conforme previsto no orcamento (custo de
administragdo da obra), um veiculo com caracteristicas minimas: caminhonete cabine dupla,
direcdo hidraulica, motor a diesel com 1 motorista, com a finalidade de dar celeridade na

fiscalizacdo e execucdo da obra.

9. OBRIGACOES DA SETRAN

Cabera a SETRAN:
9.1 Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este Edital, em particular no que se
refere ao nivel de servico e san¢Ges administrativas;
9.2 Proporcionar todas as condigdes necessarias para que o licitante vencedor possa cumprir o
objeto desta licitacao.
9.3 Fornece a qualquer tempo e com 0 maximo de presteza, mediante solicitacdo escrita da

Contratada, informac6es adicionais, dirimir davidas e orienta-la em casos omissos;
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9.4 Nomear Gestores para executar a fiscalizacdo do Contrato, que registrara todas as
ocorréncias e as deficiéncias verificadas, oficiando a licitante vencedora para a imediata correcéo
das irregularidades apontadas.

9.4.1 A existéncia e a atuacdo da fiscalizacdo da SETRAN em nada restringe a responsabilidade
técnica unica, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que concerne a execucdo do objeto
contratado.

9.5 Efetuar o pagamento mensal nas condig¢Oes pactuadas.

9.6 Atestar a execucéo do contrato.

9.7 Cumprir as demais obrigacdes contidas no edital.

10. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

10.1 O cronograma de atividades apresentado pela licitante representa as quantidades de servigcos
a serem executados pelo contrato e é o elemento basico de controle da obra como também
elemento de referéncia para medicéo e pagamento. Com base nesse cronograma de licitacdo, sera
ajustado um cronograma de execucao de acordo com a programacao fisica e financeira existente
por ocasido da assinatura do contrato ou de outro documento habil.

10.2 A SETRAN observara para que o Cronograma maximo por periodo esteja em conformidade
com a disponibilidade de recursos financeiros.

10.3 Este CRONOGRAMA esta apresentado no Anexo IV.

11. CONDICOES DE MEDICAO E PAGAMENTO

11.1 A SETRAN pagara a contratada, pelos servigos contratados e executados, 0S precos
integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento e a ocorréncia de
imprevistos. Fica expressamente estabelecido que os precos incluam todos os custos diretos e
indiretos para a execucdo do(s) servicos(s), de acordo com as condigfes previstas nas
Especificacdes e nas Normas indicadas no Edital e demais documentos da licitagdo, constituindo
assim sua Unica remuneracéo pelos trabalhos contratados e executados.

11.2 Obedecido o cronograma fisico-financeiro apresentado, serd procedida a medicdo dos
servicos. Emitido o atestado de conformidade, o contratado deverd apresentar na sede da
Superintendéncia Regional respectiva, as notas fiscais correspondentes a medigdo, que sera
encaminhada a Coordenacéo Geral competente ap0s devidamente atestada pela Superintendéncia

Regional.
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E de inteira responsabilidade da empresa a entrega, no prazo maximo de 5 (cinco) dias apos
0 processamento da medicdo, de toda documentacdo necessaria a plena e correta formalizagao do
processo de medicdo, condigdo esta imprescindivel para o envio deste para pagamento. O atraso
na entrega da documentacdo exigida, por parte da empresa ou consorcio, nao podera concorrer
para futuros pleitos de ressarcimento por atraso de pagamento.
11.3 Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir da data da
emissdo do aceite na nota fiscal até a data do efetivo pagamento.
11.4 O pagamento referente a cada medicdo sera liberado mediante comprovacdo, pela
contratada, da Regularidade Fiscal, nos termos do Edital.
11.5 Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situacdo cadastral da Contratada,
esta serd formalmente comunicada de sua situagdo irregular, para que apresente justificativa e
comprovacao de regularidade. Caso ndo se verifique que a empresa regularizou sua situacgéo,
estara sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 78, da Lei n°. 8666/93.
11.6 Os servigos serdo medidos mensalmente, conforme instrucéo vigente sobre o assunto e de
acordo com os critérios estabelecidos no Procedimento de Execucédo das Obras.
11.7 As medic¢des constardo de Planilha-Resumo, contendo a relagdo de servicos, quantidades,
unidades, parciais e totais, conforme cronograma de atividades aprovado.
11.8 No processo de medicdo ou na prestacdo de contas, conforme for o caso, devera constar a
real aliquota de ISSQN adotada pelo respectivo Municipio.
11.8.1 Nas medig¢des que abrangem mais de um municipio, o calculo devera ser realizado por
municipio abrangido, sendo vedada a utilizacdo do critério da média ponderada entre os diversos

municipios e suas aliquotas.

12. FISCALIZACAO
A fiscalizacdo dos servigos estabelecidos serd efetuada pelo FISCAL designado pela

SETRAN, sendo a ele incumbida a tarefa de verificar a efetividade do servico executado.

13. PRAZO DE EXECUQAO E VIGENCIA DO CONTRATO

O prazo de execucéo dos servicos sera de 12 (doze) meses, a contar da data da publicacdo
no DOU.

Cabe a contratada executar os servi¢os conforme cronograma fisico-financeiro.

Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:
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a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 30 (trinta) dias da comunicacdo escrita do
contratado;

b) definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observacao, ou vistoria

que comprove a adequacgéo do objeto aos termos contratuais.

14. GARANTIA CONTRATUAL
Devera ser apresentada a garantia na forma prevista no Edital.

14.1 Para assinar o contrato, deverd a vencedora prestar garantia de 5% (cinco por cento) do
valor deste, a pregos iniciais, sob pena de decair o direito a contratagéo.
14.2 A caucdo inicial sera reforcada durante a execugdo dos servigos contratados, de forma a
totalizar sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do Contrato (pre¢os iniciais mais aditivos
e reajustamentos se houver).

Todas as garantias contratuais deverdo ser realizadas com prazo de vencimento de 1 més
apos a data prevista para o término contratual vigente.
14.3 A garantia e seus reforcos poderdo ser realizados em uma das seguintes modalidades:
a) caucdo em dinheiro ou titulo da divida pablica;
b) seguro garantia;
c) carta de fianca bancéria, conforme minuta constante do edital;
14.4 No caso de fianca bancéria, esta devera ser, a critério da licitante, fornecida por um banco
localizado no Brasil, pelo prazo da duracdo do contrato, devendo a contratada providenciar sua
prorrogacéo, por toda a duracdo do contrato, independente de notificacdo da SETRAN, sob pena
de rescisao contratual, ressalvados os casos em que a duracdo do contrato for inferior ao prazo
acima estipulado, quando deverd a caucdo ser feita pelo prazo contratual. Durante o periodo em
gue o contrato se encontre oficialmente paralisado ou suspenso ndo poderd ser exigida a
prorrogacéo das fiangas bancarias.
14.5 No caso da opcdo pelo seguro garantia 0 mesmo sera feito mediante entrega da competente
apolice emitida por entidade em funcionamento no Pais, e em nome da SETRAN, cobrindo o
risco de quebra do contrato, pelo prazo da duragdo do contrato, devendo a contratada
providenciar sua prorrogacdo, por toda a duracdo do contrato, independente de notificacdo da

SETRAN, sob pena de rescisao contratual.
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14.6 No caso de opcdo por Titulos da Divida Publica, estes deverdo estar acompanhados de
laudo de avaliagdo da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual esta informara sobre a
exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualizacéo, e condicGes de resgate.

14.7 No caso de opcao por caucdo em dinheiro, o interessado deverd procurar a Tesouraria
Central da SETRAN, em Belém/PA, para obter instru¢cdes de como efetué-la.

14.8 A garantia prestada pela licitante vencedora lhe serd restituida ou liberada 60 (sessenta) dias
corridos apds o Recebimento Definitivo do(s) servigo(s).

14.9 A contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, na forma do art.70, da Lei n° 8.666/93. O contratado é responsavel pelos encargos
trabalhistas, previdenciérios, fiscais e comerciais de suas subcontratadas resultantes da execucéao
do contrato, cabendo a ela a fiscalizagdo do cumprimento destas obrigagdes.

14.10 No caso de consércio, fica obrigada a empresa lider do consorcio ou o representante do

mesmo a oferecer caucao garantia do contrato, em atendimento ao Art. 33 8 1° da Lei 8.666/93.

15. REAJUSTE E ATUALIZAQAO FINANCEIRA

15.1. Os precos contratuais, em Reais, poderdo ser reajustados pelos Indices utilizados pela
SETRAN, para o setor Rodoviario, apurados e fornecidos pela Fundacdo Getulio Vargas, apos
decorrido 01(um) ano do més base da proposta, que deverd ser o mesmo do or¢camento
preestabelecido no Edital, nos termos do art. 3° 8 1° da Lei n° 10.192, de 14/02/01, sendo o
indice inicial referente ao més do Orcamento da SETRAN (Novembro/2016 — SICRO2/PA).
15.1.1 — Caso decorra periodo superior a um ano contado a partir da data-base da proposta, o
reajuste sera aplicado pelos indices setoriais pertinentes, com base nos valores dos indices do 1°
més de cada periodo subsequente de 12 meses.

a) Os reajustes dos precos unitarios contratuais serdo calculados pela seguinte formula:

R:Mxv
lo

Onde:
R = Valor da parcela de reajustamento procurado

lo = indice de preco verificado no més do orcamento do DNIT

li = Indice de preco referente ao més de reajustamento
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V = Valor a precos iniciais da parcela do contrato de obra ou servico a ser reajustado.
b) N&o se admitira, nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancarias e 6nus

semelhantes.

15.2 Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista no subitem 11.3,
deverdo ser atualizados financeiramente, desde que o contratado ndo tenha dado causa ao atraso,
pelos indices oficiais de remuneragdo basica e juros aplicados a caderneta de poupanca,
conforme o disposto no Art. 1° alinea F, da Lei n. 9.494, de 10/09/1997, com a redacéo dada
pelo Art. 5°, da Lei 11.960, de 29/06/2009 , apos decorridos 30 dias da data da emissdo do aceite

na nota fiscal devendo ser observado o disposto neste Edital.

16. SANCOES

16.1. Por atraso ou inexecucdo total ou parcial do contrato ou instrumento equivalente, bem
como por execucdo de qualquer ato que comprometa o bom andamento do procedimento
licitatério, o DNIT poderd, garantido o contraditério e a ampla defesa, aplicar as seguintes
sancgoes:

16.1.1 ADVERTENCIA: E o aviso por escrito, emitido quando a Licitante e/ou Contratada

descumprir qualquer obrigacéo, e sera expedido:

16.1.1.1 Pelo Setor responsavel pelas licitagdes do Orgdo, tanto na Sede quanto nas
Superintendéncias Regionais, quando o descumprimento da obrigacdo correr no @mbito do
procedimento licitatério, sendo emitida por documento oficial da SETRAN e registrada no

SICAF, nos seguintes casos:

16.1.1.1.1 quando a licitante atrasar a entrega, no prazo estabelecido no edital, dos documentos e
anexos exigidos, por meio eletrénico, de forma provisoria, ou, em original ou cépia autenticada,

de forma definitiva;

16.1.1.1.2 quando a licitante ofertar preco visivelmente inexequivel na formulacdo da proposta

inicial ou na fase de lances;

16.1.1.1.3 quando a licitante ndo honrar com o valor ofertado durante a fase de lances e solicitar

sua exclusdo antes da aceitacdo das propostas;

16.1.1.1.4 quando a licitante manifestar intengdo de recurso e ndo o impetrar;
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16.1.1.1.5 quando a licitante atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, qualquer fase da
licitacdo.
16.1.1.1.6 Todas as hipdteses tratadas no subitem 16.1.1.1 serdo vélidas quando a empresa

descumprir as exigéncias editalicias pela primeira vez com a Administracdo, ndo havendo

ocorréncia anterior da mesma natureza registrada em sistema ou documento oficial,

16.1.1.2 Pelo Ordenador de Despesas do Orgdo, tanto na Sede quanto nas Superintendéncias
Regionais, orientado pelo Fiscal do contrato ou servidor responsavel pelo recebimento do objeto
da licitacdo, se o descumprimento da obrigacdo ocorrer na fase de execucao do objeto, entendida

desde a recusa em retirar a nota de empenho ou em assinar o contrato, nos seguintes casos:

16.1.1.2.1 quando a licitante se recusar a retirar a nota de empenho ou a assinar o contrato, por

um periodo de 5 (cinco) dias Uteis contados do vencimento do prazo para retirada ou assinatura;

16.1.1.2.2 quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, atrasar ou
ensejar o retardamento no inicio da execu¢do do seu objeto, por um periodo de 5 (cinco) dias

Uteis contados do vencimento do prazo para inicio da execucdo do objeto;

16.1.1.2.3 quando se tratar de execucdo de servicos, caso seja identificado atraso superior a 15
(quinze) dias no cumprimento das metas em relacdo ao Cronograma Aprovado, nao justificado

pela empresa contratada.

16.1.1.2.4 quando a licitante descumprir qualquer outra obrigacdo atinente ao objeto da licitacao,
sendo a adverténcia registrada e fundamentada em documento especifico.

16.1.2 MULTA: E a sancdo pecuniaria que sera imposta a Contratada, pelo Ordenador de
Despesas do Orgdo, tanto na Sede quanto nas Superintendéncias Regionais, por atraso
injustificado na execucdo do objeto da licitacdo ou inexecugdo do mesmo, sendo esta parcial ou

total, e seré aplicada nos seguintes percentuais:
16.1.2.1 Nos casos de atrasos:

16.1.2.1.1 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na execugdo do objeto da
licitacdo, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9%

(nove, virgula, nove por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias de atraso;

16.1.2.1.2 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na execucao do objeto
da licitacdo, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a parte
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inadimplente, em carater excepcional, e a critério da SETRAN, quando o atraso ultrapassar 30

(trinta) dias;

16.1.2.1.3 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por
descumprimento do prazo de execucdo do objeto da licitacdo, sem prejuizo da aplicacdo do
disposto nos subitens 16.1.2.1.1 ¢ 16.1.2.1.2;

16.1.2.2 Nos casos de recusa ou inexecucéo:

16.1.2.2.1 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o
contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela SETRAN ou

inexecuc&o parcial do objeto da licitacdo, calculado sobre a parte inadimplente;

16.1.2.2.2 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecucéo total do objeto

da licitacdo ou descumprimento de qualquer clausula do contrato, exceto prazo de entrega.

16.1.3 A multa seré formalizada por simples apostilamento, na forma do artigo 65, paragrafo 8°,
da Lei n° 8.666/93 e sera executada apos regular processo administrativo, oferecido a Contratada
a oportunidade do contraditério e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar do
recebimento da notificacdo, nos termos do paragrafo 3° do artigo 86 da Lei n° 8.666/93,

observada a seguinte ordem:

16.1.3.1 Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;
16.1.3.2 Mediante desconto no valor das parcelas devidas a contratada; e

16.1.3.3 Mediante procedimento administrativo ou judicial de execucéo.

16.1.4 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
respondera a Contratada pela sua diferenca, devidamente atualizada pelo indice Geral de Precos
de Mercado — IGPM ou equivalente, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos
pela SETRAN ou cobrados judicialmente. O atraso, para efeito de calculo de multa, sera contado
em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega, se dia de

expediente normal na reparticdo interessada, ou no primeiro dia Util seguinte.
16.1.5 Em despacho, com fundamentacdo sumaria, podera ser relevado:
16.1.5.1 O atraso na execucéo do objeto da licitagdo ndo superior a 05 (cinco) dias; e

16.1.5.2 A execucdo de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobranca.
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16.1.6 A multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sanc¢des, segundo a natureza e a

gravidade da falta cometida, observados os principios da proporcionalidade e da razoabilidade.

16.1.7 Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, sera aberto Processo Administrativo pelo
Fiscal do contrato com o objetivo de anulacdo da nota de empenho e/ou rescisdo unilateral do
contrato, exceto se houver justificado interesse da SETRAN em admitir atraso superior a 30
(trinta) dias, sendo mantidas as penalidades na forma dos subitens 16.1.1.2.3 e 16.1.2.1.

16.1.8 SUSPENSAOQ: E a san¢do que impede temporariamente o fornecedor de participar de
licitaches e de contratar com a Administracdo, e suspende o registro cadastral da licitante e/ou
contratada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, de acordo com 0s

prazos a seguir:

16.1.8.1 Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido
no edital, os documentos e anexos exigidos, por meio eletronico, de forma provisoria, ou, em
original ou cdpia autenticada, de forma definitiva, ou ainda, atrasar, sem justificativa pertinente

ao certame, qualquer fase da licitacao.

16.1.8.1.1 A hipotese em que o licitante atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, qualquer
fase da licitacdo, sera valida quando a empresa for reincidente, ja havendo ocorréncia anterior da

mesma natureza registrada em sistema ou documento oficial,

16.1.8.2 Por até 2 (dois) anos, quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua
proposta, ndo celebrar o contrato, ndo mantiver a proposta, ensejar o retardamento na execucao

do seu objeto, falhar ou fraudar na execucdo do contrato.
16.1.8.3 Por até 5 (cinco) anos, quando a Contratada:

16.1.8.3.1 Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitagdes,
objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicacdo do objeto da
licitacdo;

16.1.8.3.2 Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo; e

16.1.8.3.3 Receber qualquer das multas previstas no subitem 16.1.2 e ndo efetuar o pagamento.

16.1.8.3.4 Comportar-se de modo inidoneo.

16.1.9 S&o competentes para aplicar a penalidade de suspenséo:
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16.1.9.1 O Setor responsavel pelas licitacdes do Orgdo, tanto na Sede quanto nas
Superintendéncias Regionais, quando o descumprimento da obrigacdo ocorrer no ambito do
procedimento licitatorio; e

16.1.9.2 O Ordenador de Despesas do Orgdo, tanto na Sede quanto nas Superintendéncias
Regionais, se 0 descumprimento da obrigacéo ocorrer na fase de execucgéo do objeto da licitacao,
entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato ou qualquer

documento habil que venha substitui-lo.

16.1.10 A penalidade de suspensdo sera publicada no Diario Oficial da Unido e registrada no
SICAF.

16.1.11 DECLARACAO DE INIDONEIDADE: A declaragio de inidoneidade sera aplicada
somente pelo Ministro de Estado dos Transportes, a vista dos motivos informados na instrucao

processual.

16.1.11.1 Seréa declarada inidénea a empresa que cometer ato como 0s descritos nos arts. 90, 92,
93, 94, 95 e 97 da Lei n° 8.666/93.

16.2 Disposices gerais

16.2.1 As sangdes previstas nos incisos 16.1.8 e 16.1.11 poderdo também ser aplicadas as

empresas ou aos profissionais que, em razéo do contrato:

16.2.1.1 Tenham sofrido condenacgéo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal

no recolhimento de quaisquer tributos;
16.2.1.2 Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo;

16.2.1.3 Demonstrem nédo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de
atos ilicitos praticados.

16.3 Do direito de defesa

16.3.1 E facultado a Contratada interpor recurso contra a aplicacdo das penas de adverténcia,
suspensdo temporaria ou de multa, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da ciéncia da

respectiva notificagéo.

16.3.2 O recurso sera dirigido ao Ordenador de Despesas, por intermédio da autoridade que

aplicou a sancéo, a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, ou,

Pagina 38 de 41



g — GOVERNO DO
Transportes Wk \PARA

nesse caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias uteis, contado do

recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

16.3.3 Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-
4 0 do vencimento, e considerar-se-d80 0s dias consecutivos, exceto quando for explicitamente

disposto em contrario;

16.3.4 Assegurado o direito a defesa prévia e ao contraditorio, e apds exaurida a fase recursal, a
aplicacdo da sancdo serd formalizada por despacho motivado, cujo extrato devera ser publicado

no Diario Oficial da Uni&o, devendo constar:

16.3.4.1 A origem e 0 nimero do processo em que foi proferido o despacho.
16.3.4.2 O prazo do impedimento para licitar e contratar;

16.3.4.3 O fundamento legal da sancéo aplicada; e

16.3.4.4 O nome ou a razdo social do punido, com o nimero de sua inscricdo no Cadastro da

Receita Federal.

16.3.5 Apds o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposicdo, a
autoridade competente para aplicacdo da san¢do comunicara imediatamente ao 6rgdo competente
que por sua vez providenciara a imediata inclusdo da sancdo no SICAF, inclusive para o

blogqueio da senha de acesso ao sistema em caso de suspensao para licitar.
16.4 Do assentamento em registros

16.4.1 Ficam desobrigadas do dever de publicacdo no Diario Oficial da Unido as sancdes
aplicadas com fundamento nos itens 16.1.1 e 16.1.2, as quais se formalizam por meio de simples

apostilamento e/ou registro em sistema, na forma do artigo 65, paragrafo 8°, da Lei n® 8.666/93.

16.4.2 Os prazos referidos neste documento s6 se iniciam e vencem em dia de expediente no

0rgdo ou na entidade.
16.5 Da sujeicdo a perdas e danos

16.5.1 Independentemente das sancdes legais cabiveis, previstas no edital, a Contratada ficara
sujeita, ainda, a composi¢do das perdas e danos causados ao DNIT pelo descumprimento das

obrigac0es licitatdrias.
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16.6 As penalidade e obrigacdes, conforme dispostas no Edital e Anexos sdo partes inseparaveis
do processo licitatorio.

16.7 Caberd a SETRAN assumir as obrigacdes conforme dispostas no Edital e no Contrato que
se originardo a partir deste Projeto Basico, bem como cumprir no que Ihe couber todas as
disposicdes legais vigentes.

16.8 Caberd ao licitante vencedor cumprir todas as exigéncias constantes do Edital e seus
Anexos, bem como as condi¢des pactuadas no Contrato de Prestacdo de Servigos decorrente

deste certame, e as demais obrigacdes impostas por forca de lei, conforme a legislacao vigente.

17. DOCUMENTOS ANEXQOS

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

- Anexo | — Planilha Estimativa de Custo e Formacéo de Precos;

- Anexo Il — Planilha Estimativa de Composic¢édo de BDI,

- Anexo 11 — Planilha Estimativa de Encargos Sociais;

- Anexo IV — Memoria de Célculo;

- Anexo V — Composicdo de Precos Unitarios, principal e auxiliar;

-Anexo VI — Documento Referentes a Responsabilidade Técnica (ART/RRT referente a

totalidade das pecas técnicas produzidas por profissional habilitado);

18. ASSINATURAS

Declaro que sou responsavel pela elaboracdo do Projeto Bésico, que corresponde a
selecdo de empresa especializada com vistas & execucdo dos SERVICOS DE MANUTENCAO
E CONSERVAC}AO PREVENTIVA E ROTINEIRA DA MALHA ESTRADAL 6°
NUCLEO REGIONAL, para constar como anexo ao edital.

Declaro que sou responsavel pela elaboragdo das planilhas orcamentarias a que se refere
0 Art. 40, 8 2° inciso Il, da Lei 8.666/93, bem como sua compatibilidade com o presente
PROJETO BASICO de Referéncia e com os custos do sistema de referéncia, sendo as mesmas
atuais e adequadas. O Projeto Béasico esta adequado ao que dispbe o Inciso | e 0 82° do Art. 9°
do Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005.

Em, 03 de marco de 2020.

Marcio Chaves
Coordenador
Matricula n°® 5946599/1
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POR TODO O PARA

Aprovo o presente PROJETO BASICO, bem como estou de acordo com todas as informagoes
prestadas nas declaracGes e assinaturas acima.

Em, 03 de marco de 2020.

Joao Renato Maia Aguiar
Diretor Técnico de Transportes
Matricula n°® 5945676/1
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