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TERMO DE REFERENCIA N° 026/2023 

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

 

1. OBJETO / DEFINIÇÕES / INFORMAÇÕES ESSENCIAIS 

1.1 OBJETO 

1.1.1 Contratação de Empresa para execução de, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste instrumento e seus anexos, por SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E 

CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E ROTINEIRA DA MALHA ESTRADAL 3° NÚCLEO 

REGIONAL, segundo as condições, quantidades e exigências e especificações previstas neste Projeto 

Básico por meio de licitação da modalidade Concorrência Pública. 

 

1.2 DEFINIÇÕES/INFORMAÇÕES ESSENCIAIS 

NUCLEO REGIONAL: 3° NR 

EXTENSÃO: 571,89 km 

VALOR: R$ 20.160.656,22 (Vinte milhões, cento e sessenta mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e 

vinte e dois centavos). 

 

1.3.      INFORMAÇÕES ESSENCIAIS 

1.3.1. O objeto da licitação tem a natureza de obra de engenharia. 

1.3.2. Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os descriminados no Anexo III do Projeto 

Básico. 

1.3.3. O contrato terá vigência pelo período de 12 (doze) meses, os serviços referentes à Manutenção 

(Conservação/Recuperação) são de natureza contínua. 

1.3.4. O regime de execução do contrato será o de empreitada por preço unitário. 

1.3.5. Permite participação de Consórcios ou empresas estrangeiras: Não. Em razão da diversidade dos 

serviços constantes do Objeto em questão. 

1.3.6. Permite Subcontratação: Sim, para atividades que não constituam a escopo principal do objeto, 

até o limite de 50 % do orçamento. 

1.3.7. Referência de Preços: Os preços unitários que deram origem ao valor do orçamento referencial 

foram elaborados com base na Tabela DNIT / SICRO-PA na data base ABRIL/2022 e materiais 

betuminosos atualizados até janeiro de 2023 

1.3.8. Tipo de licitação: Menor preço Global. 

1.3.9. Contato do setor responsável: Diretoria Técnica, Fone: (91) 4009-3842/3843. 
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2.  JUSTIFICATIVA 

O objeto da presente contratação são obras de Manutenção e Conservação que por lei é de 

obrigação do estado do Para, através da SETRAN (Secretaria do Estado de Transportes), baseado no 

princípio básico da Administração de preservar o Patrimônio Público sob sua responsabilidade, desta 

forma, os serviços a serem contratados são de natureza continuada, corriqueiros e enquadram-se na 

descrição da Lei por serem passivos de quantificação segundo práticas e especificações técnicas 

correntes, cujos padrões de desempenho e qualidade estão objetivamente definidos em edital. 

A SETRAN, adotou como premissa para elaboração deste trabalho o Plano Nacional de 

Manutenção Rodoviária do DNIT, com o objetivo de ter condições para atuar de forma imediata em 

problemas repentinos ocorridos nas rodovias estaduais não pavimentadas, criando subsídios para 

execução de serviços com um contrato que contemple os serviços de conservação mais usuais, 

possibilitando uma melhor gestão da manutenção das rodovias estaduais, orientando a tomada de decisão 

quanto ao nível adequado de manutenção do sistema estradal.  

É um dos produtos da Gerência de Pavimentos da SETRAN/PA, que busca garantir a cobertura 

contratual da malha rodoviária do 3º núcleo regional com as intervenções necessárias. Podendo assim 

proporcionar aos usuários da malha estradal (rodovia sem pavimento asfáltico) sob administração da 

SETRAN/PA boas condições de trafegabilidade, com segurança e conforto de forma permanente. 

Preservar o patrimônio do sistema estadual, além de promover a redução do tempo de viagem e 

do custo logístico, garante a melhor aplicação de recursos para a manutenção de nossas rodovias. 

Considerando a grande extensão e abrangência (571,89 km) das vias não pavimentadas, as ações 

do Plano são de extrema importância para o crescimento econômico e social do estado. 

Para demonstração segue abaixo planilha descritiva referente a abrangência do 3° núcleo 

regional. 
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CA AA AB TS IMP LEN

PA-167 Rio Paracupi - Entr. BR-230 (B) (Altamira)  -  -  -  - 111,47  - 111,47

PA-192
Entr. PA-257 (Stº Ilário) - Mineradora 

Alcoa
35,53  -  -  -  -  - 35,53

PA-257 Juruti - Aninduba 17,76  -  -  - 129,00  - 146,76

PA-370 Santarém - Entr. Rod. Trans-Uruará 66,20  -  -  -  -  - 66,20

PA-371
Entr. PA-370 - Santa Maria do Uruará 

(Rio Amazonas)
 -  -  -  -  - 55,85 55,85

PA-415
Entr. BR-230/BR-158 (A)(Altamira) - 

Vitória do Xingú (Rio Xingú)
47,52  -  -  -  -  - 47,52

PA-431
Entr. BR-163 (São José) - Entr. PA-370 

(Santa Rosa)
23,65  -  -  -  -  - 23,65

PA-433 Entr. BR-163 (KM 24,7) - Jaboti  -  -  -  - 35,15  - 35,15

PA-443 Entr. PA- 433 - Aramanaí 18,43  -  -  -  - 9,92 28,35

PA-445
Entr. PA-431 (Mojuí dos Campos) - Vista 

Alegre do Moju
 -  -  -  - 40,32  - 40,32

PA-453 Entr. BR-163 (Santarém) - Aeroporto 9,78  -  -  -  -  - 9,78

PA-457 Entr. PA-453 - Alter do Chão 28,41  -  -  -  -  - 28,41

Trans-

Garimpeira

Entr. BR-163 (Moraes de Almeida) - 

Creporizão
 -  -  -  - 190,18  - 190,18

Trans-Uruará
Entr. BR-230 (Sede M. Uruará) - Entr. PA-

370
87,51  -  -  -  - 87,51

TOTAL 14 334,79 0,00 0,00 0,00 506,12 65,77 906,68

EXTENSÃO PARA MANUTENÇÃO 247,28 571,89
EXTENSÃO PARA 

MANUTENÇÃO

3° NÚCLEO REGIONAL

RODOVIA TRECHO
PAV NÃO PAV EXTENSÃO 

TRECHO

 
 

 

Na definição do quantitativo para a execução dos serviços desta licitação, foi considerado 10% do 

total da malha estradal, de reparos e intervenções pontuais e intermitentes para a retirada de pontos 

críticos. 

Nos quantitativos, foram consideradas espessuras medias os quais determinaram os devidos 

volumes, explicito em memoria de calculo anexa a este projeto básico. 

O saldo não considerado deverá ser atendido em contratos específicos, avaliados de acordo com a 

necessidade de cada rodovia. 

  

3.  DESCRIÇÃO DAS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E VALOR. 

3.1 NORMAS  

 Na execução dos serviços objeto do presente Edital, deverão ser observadas, de modo geral, as 

Especificações e as Normas Técnicas vigentes no DNIT, Normas Técnicas da ABNT, aquelas 

Complementares e Particulares e outras pertinentes à(s) obra(s) em licitação, constantes dos respectivos 

projetos, as instruções, recomendações e determinações da Fiscalização, observando principalmente as 

abaixo relacionadas:  
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• DNIT 104/2009-ES: TERRAPLENAGEM – SERVIÇOS PRELIMINARES;  

• DNIT 106/2009-ES: TERRAPLENAGEM – CORTES;  

• DNIT 107/2009-ES: TERRAPLENAGEM – EMPRÉSTIMOS;  

• DNIT 108/2009-ES: TERRAPLENAGEM – ATERROS;  

• DNIT 023/2006-ES: BUEIROS TUBULARES DE CONCRETO;  

• DNIT 101/2009-ES: SINALIZAÇÃO VERTICAL;  

• DNIT 097/20019-PRO: ELABORAÇÃO DE DIARIO DE OBRAS;  

• IPR 724/2006 – MANUAL DE DRENAGEM DE RODOVIAS;  

• IPR 742/2010 – MANUAL DE IMPLANTAÇÃO BÁSICA;  

• ISA 07 – MANUAL DE INSTRUÇÕES AMBIENTAIS;  

• IS Nº 13/2013 – Define e padroniza os procedimentos técnicos e administrativos para recebimento de 

obras rodoviárias de pavimentação de pavimentos novos e restaurados – que foram objeto de 

intervenções de caráter estrutural, conforme os itens citados. 

 

3.2. ESPECIFICAÇÕES  

 Os serviços, objeto deste Projeto Básico, deverão ser executados conforme descrito abaixo:  

3.2.1. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 A execução dos serviços obedecerá a presente especificação e seus anexos, aos projetos e demais 

detalhes técnicos e instruções fornecidas pela CONTRATANTE no curso das obras. 

 Caso haja indicações conflitantes entre o projeto e a presente especificação, fica definido que as 

normas e especificações prevalecerão sobre o projeto, exceto quando houver recomendação expressa em 

contrário. 

 Em caso de divergência entre cotas assinaladas nos desenhos/projetos e suas dimensões medidas 

em escalas, prevalecem sempre às cotas. 

 Quando ocorrer dúvidas ou omissão nos projetos/desenhos e/ou especificações, a 

FISCALIZAÇÃO/GERÊNCIA deverá ser consultada para os devidos esclarecimentos, que comunicará, 

por escrito à contratada, a solução adotada de maneira a atender sua viabilidade técnica. 

 Onde forem aplicáveis e não estiverem conflitantes com as presentes normas e especificações, 

deverá ser obedecido o requisito das normas especifica da ABNT e DNIT.  

 Toda documentação técnica fornecida à CONTRATADA é entregue sob reserva de qualquer 

lapso que por ventura contiverem e não servirão de argumento à mesma para que se exclua da 

responsabilidade completa e perfeita execução dos serviços. 

 Não é permitida a execução dos serviços, objeto desta especificação: 

a) sem a implantação física dos “off-sets”, demarcando a área de execução dos serviços; 
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b) sem a implantação prévia da sinalização da obra, conforme Normas de Segurança para 

Trabalhos em Rodovias da SETRAN-PA; 

c) sem o devido licenciamento e/ou autorização ambiental, conforme Manual de Instruções 

Ambientais para Obras Rodoviárias dadas como referência desta especificação da SETRAN-PA. 

d) em dias de chuva. 

 As medidas necessárias em relação a preservação do meio ambiente, deverá seguir o descrito no 

Manual de Instruções Ambientais do DNIT. 

 Todo o equipamento, antes do início da execução dos serviços, deve ser cuidadosamente 

examinado e aprovado pela SETRAN-PA, sem o que não é dada a autorização para o seu início. 

 Após finalização dos serviços, a FISCALIZAÇÃO/GERÊNCIA efetuará a Vistoria Final dos 

serviços executados. 

 É obrigatória a visita de representante da CONTRATADA, ao local no qual serão realizados os 

serviços de Conservação e Recuperação de segmentos da Rodovia, antes do início dos mesmos.  

 Todas as condições locais deverão, então ser adequadamente observadas, devendo ser 

pesquisados todos os dados e elementos que possam ter influência no desenvolvimento dos trabalhos, de 

modo que não serão atendidas solicitações durante os serviços sob o argumento de falta de conhecimento 

das condições de trabalho. 

 Na proposta para a execução das obras, a CONTRATADA deverá apresentar as composições de 

Custos Unitários para todos os serviços e suas composições auxiliares, bem como a composição da 

parcela referente aos Benefícios e Despesas Indiretas – BDI, encargos sociais e cronograma físico-

financeiro. 

 Nos preços unitários finais, deverão estar incluídas todas as despesas diretas e indiretas, tais 

como: aquisição de materiais, emprego de equipamentos, instalação e manutenção de canteiro, mão-de-

obra, encargos sociais, seguros, controles tecnológicos e topográficos, etc. 

3.2.2. MATERIAIS 

 A não ser quando especificado em contrário, todo o material a ser empregado estará sujeito a ter o 

seu controle de qualidade verificado pela SETRAN ou seus prepostos, nas dependências de fabricantes 

ou, eventualmente, de seus fornecedores. Esses materiais, também, deverão estar de acordo com as 

exigências das Normas e Especificações, sendo expressamente vetado o uso de material improvisado em 

substituição ao especificado. 

A FISCALIZAÇÃO examinará todos os materiais recebidos no canteiro da obra antes de sua 

utilização e poderá impugnar o emprego daqueles que, a seu critério, forem julgados inadequados. Neste 

caso, em presença do responsável pela execução da obra, serão retiradas as amostras para a realização de 

ensaios de caracterização das qualidades dos materiais. 

Quando houver motivos para a substituição de um material especificado por outro, a 

CONTRATADA, em tempo hábil, apresentará, por escrito, à FISCALIZAÇÃO, se aprovar, a proposta de 
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substituição, instruindo-a com as razões determinantes do pedido e orçamento comparativo, sendo que 

sua aprovação só poderá se efetivar quando a CONTRATADA firmar declaração de que a substituição se 

fará sem ônus para a CONTRATANTE. 

 Além disso, a Contratada deverá apresentar provas de equivalência técnica do produto proposto 

em substituição ao especificado, compreendendo, como peça fundamental o laudo de exame comparativo 

dos materiais, efetuado por laboratório idôneo, a critério da CONTRATANTE. 

 Quando no projeto constar à marca, nome de fabricante ou tipo de material, estas indicações 

destinam-se a definir o tipo e o padrão de qualidade requerida, podendo ser aceitos produtos equivalentes, 

devendo o pedido de substituição obedecer ao disposto no parágrafo anterior, mas tratando-se de 

materiais que se evidenciam no âmbito estético da obra os materiais proposto em substituição deverão 

harmonizar-se com os demais, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

 

3.2.3. SEGURANÇA 

 A execução da obra deverá ser realizada com a adoção de todas as medidas relativas à proteção 

dos trabalhadores e de pessoas ligadas à atividade da CONTRATADA e observadas as leis em vigor. 

 Deverão ser observados os requisitos de segurança com relação às redes elétricas, máquinas, 

andaimes e guinchos, presença de chamas e de metais aquecidos, uso e guarda de ferramentas e 

aproximação de pedestre. 

Se for necessário durante a execução dos serviços o emprego de materiais tóxicos, inflamáveis ou 

explosivos, a FISCALIZAÇÃO deverá ser antecipadamente notificada, e deverá opinar por escrito sobre 

as medidas de segurança propostas pela CONTRATADA, quanto aguarda e emprego do referido material. 

 Compete a CONTRATADA tornar as providencias para a colocação, às expensas próprias, de 

placas e sinais luminosos de advertência ou orientação durante o dia e à noite. 

 A FISCALIZAÇÃO poderá exigir da CONTRATADA a colocação de sinais correntes que julgar 

necessários para a segurança de veículos e pedestres. 

 A CONTRATANTE não assumira responsabilidade por acidentes que ocorrerem nos locais da 

obra e nem atuará como mediador em conflitos que deles resultem. 

 A CONTRATADA manterá Seguro de Acidentes do Trabalho para todos os seus empregados que 

exerçam atividades no canteiro da obra e responderá, nos ternos da legislação vigente, por qualquer 

acidente ocorrido com o pessoal, material, instalações e equipamentos sob sua responsabilidade, bem 

como de terceiros, durante a execução dos serviços. 

 A CONTRATADA submeter-se-á as medidas de segurança exigidas pelo local onde se 

realizarem os serviços. 

 

3.2.4. FISCALIZAÇÃO DA OBRA 
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 A Obra será FISCALIZADA/GERENCIADA por intermédio de engenheiro(s) credenciado(s) 

pela SETRAN e, respectivos auxiliares e Consultoria, quando for o caso. 

 Não poderá, em hipótese alguma, ser alegado como justificativa ou defesa, por qualquer elemento 

da CONTRATADA, desconhecimento, incompreensão, dúvida ou esquecimento das cláusulas e 

condições destas especificações e do contrato, das recomendações dos fabricantes quanto à correta 

aplicação dos materiais, bem como de tudo o contido no projeto e nas normas e especificações aqui 

mencionadas. 

 A CONTRATADA deverá acatar de modo imediato às ordens da SETRAN, dentro destas 

especificações e do contrato. 

 Ficam reservados a SETRAN o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, 

duvidoso e omisso não previsto no contrato, nestas especificações, no projeto e em tudo o mais que de 

qualquer forma se relacione ou venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com a Obra em questão e 

seus complementos. 

 A CONTRATADA deverá, permanentemente, ter e colocar à disposição da SETRAN os meios 

necessários e aptos a permitir a medição dos serviços executados, bem como a inspeção das instalações da 

Obra, dos materiais e dos equipamentos, independentemente das inspeções de medições para efeito de 

faturamento e ainda independentemente do estado da Obra e do canteiro de trabalho. 

 A atuação da SETRAN em nada diminui a responsabilidade única, integral e exclusiva da 

CONTRATADA no que concerne às Obras e/ou fornecimentos e suas implicações próximas ou remotas, 

sempre de conformidade com o contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentações vigentes. 

 A SETRAN poderá exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas pela 

CONTRATADA, providências suplementares necessárias à segurança dos serviços e ao bom andamento 

da Obra. 

 Pela CONTRATADA, a condução geral da Obra ficará a cargo de pelo menos um engenheiro 

registrado e apto junto ao CREA-PA. 

 Todas as ordens dadas pela SETRAN ao engenheiro condutor da Obra serão consideradas como 

se fossem dirigidas diretamente à CONTRATADA; por outro lado, todo e qualquer ato efetuado ou 

disposição tomada pelo referido engenheiro, ou ainda omissões de responsabilidade do mesmo, serão 

considerados para todo e qualquer efeito como tendo sido tomadas pela CONTRATADA. 

 A CONTRATADA deverá manter na Obra, livro de ocorrências com todas as páginas numeradas 

e rubricadas pela SETRAN, onde serão anotados fatos cujos registros sejam considerados necessários. 

 A SETRAN terá direito de exigir pessoal e equipamentos adequados e em quantidades 

suficientes, de modo a dar atendimento ao nível de qualidade desta especificação técnica, bem como para 

obedecer ao cronograma do contrato. 

 A CONTRATADA só poderá iniciar qualquer serviço, devidamente autorizada em documento 

próprio onde deve constar a descrição dos serviços. 
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3.2.5. ENTREGA DOS SERVIÇOS E GARANTIAS 

 Os serviços deverão ser entregues em perfeitas condições de acabamento e funcionamento, para 

verificação final da CONTRATANTE. 

 Todas as instalações provisórias deverão ser desmontadas e retiradas do local ao término dos 

serviços, quando convier ao CONTRATANTE. 

 Todo o entulho e restos de materiais deverão ser retirados de local da obra às expensas da 

CONTRATADA. 

 Quanto à garantia, a CONTRATADA deverá garantir, irrestrita e ilimitadamente, o perfeito 

funcionamento da obra em um período, conforme lei das licitações, a contar da data do Termo de 

Recebimento, emitido pela SETRAN. 

a) Os períodos de garantia serão suspensos, a partir da constatação de defeito, pela SETRAN, 

até a efetiva correção do mesmo, pela CONTRATADA. Na hipótese de reparos em serviços, um 

novo período de garantia será iniciado somente para o item substituído, contando-se o prazo a 

partir da aceitação pela SETRAN. 

b) A garantia, aqui prestada, cobre quaisquer defeitos provenientes de quaisquer erros ou 

omissões da contratada, em especial, decorrentes do erro de concepção de projeto, de matéria-

prima, de fabricação, de montagem, de coordenação técnica e administrativa. Esta garantia 

exclui, todavia, danos ou defeitos resultantes do desgaste normal; do uso anormal dos 

equipamentos; de carga excessiva; de influência de ação química ou eletroquímica; de fundações 

e/ou serviços de obras civis inadequados e de outras razões fora do controle da contratada. 

c) Caso a CONTRATADA deixe de tomar providências necessárias à reposição ou correção dos 

materiais/ serviços e equipamentos dentro do prazo fixado de comum acordo com a SETRAN, 

após recebimento de aviso, por escrito, a SETRAN poderá, a seu exclusivo critério, substituir ou 

corrigir esses equipamentos, materiais, e serviços conforme o caso, debitando à Contratada, 

permanecendo a mesma, para todos os fins, como responsável pelo perfeito desempenho desses 

materiais e equipamentos, não se alterando  a garantia geral neste fornecimento. 

d) A garantia aqui definida, em nenhuma hipótese será alterada, sendo aprovações de projetos, 

fiscalizações ou inspeções, exercidas pela SETRAN, não ilidirão a total e exclusiva 

responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade de fabricação, dos materiais e 

serviços por ela fornecidos ou prestados. 

 

3.2.6. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

 Os serviços, executados e recebidos, são medidos de acordos com a memória de campo expedida 

pela FISCALIZAÇÃO/GERÊNCIA DA OBRA Cópias das folhas de testes, avaliações e medições 

realizadas. 
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3.2.7. PRAZOS 

 O prazo para a execução dos serviços será de 12 (doze) meses, a partir da emissão da Ordem de 

Serviço, que deverão ser rigorosamente cumpridos, independentemente de dificuldades relativas a 

fornecimento de materiais, clima ou outras que porventura venham a ocorrer. 

 Após a assinatura do contrato e antes do início da Obra, o engenheiro da CONTRATADA deverá 

entrar em contato com o ENGENHEIRO FISCAL da SETRAN, para de comum acordo definir os planos 

de execução da Obra, para que os prazos sejam atendidos. 

 

3.2.8. ESPECIFICAÇÕES PARTICULARES 

 Este item define a sistemática a ser empregado nos SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E 

CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E ROTINEIRA DA MALHA ESTRADAL 3° NÚCLEO 

REGIONAL, com extensão de 571,89 km, aqui é apresentado definições e quantitativos de serviços a 

serem executados pela empresa contratada e gerenciada por esta Secretaria - SETRAN. 

 

3.2.8.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

3.2.8.1.1. PLACA DA OBRA 

 Na obra em local bem visível, será obrigatória a colocação de 02 (duas) placas medindo 6,00 m x 

3,00 m cada, e a cada 10km de obra da rodovia em atendimento, será colocada uma placa medindo 3,00 m 

x 2,00m cada, conforme modelo fornecido pela SETRAN em local indicado pela fiscalização. 

 

3.2.8.2. SERVIÇOS CONSERVAÇÃO E TERRAPLENAGEM 

3.2.8.2.1. LIMPEZA LATERAL MANUAL E MECANIZADA 

 Será efetuada na área lateral à rodovia, em sua extensão e em uma faixa de 3,00 m para cada lado. 

Para a execução dos serviços deverá estar prevista a utilização racional de equipamento apropriado, 

atendidas as condições locais e a produtividade exigida. 

 

3.2.8.2.2. ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1° CATEGORIA: 

- O Serviço de Escavação e Carga deverá seguir a prescrição DNIT ES-106/2009.  

 Escavação e carga de material consistem-se nas operações de remoção do material constituinte do 

terreno nos locais onde a implantação da geometria projetada requer a sua remoção, ou escavação de 

áreas de empréstimo de material, incluindo a carga e o transporte dos materiais para seu destino final: 

aterro ou depósito de materiais de excedentes. 

 A qualidade e a segurança do serviço serão avaliadas pela FISCALIZAÇÃO, considerando a 

limpeza total da área trabalhada e do percurso no transporte e segurança na operação da carga, exigindo 

sinalização de advertência. 
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- As operações de escavação e carga compreendem: 

a) Escavação e carga do material em áreas de corte até o greide de terraplenagem; 

b) Escavação e carga de material em áreas de corte situadas abaixo do greide de terraplenagem 

no caso em que o subleito é constituído por materiais impróprios, na espessura fixada em projeto 

ou pela fiscalização; 

c) Escavação e carga de material de degraus ou arrasamentos nos alargamentos de aterros 

existentes; 

d) Escavação e carga de material de degrau em terrenos de fundação fortemente inclinados; 

e) Escavação e carga de material, quando houver necessidade de remoção da camada vegetal, 

em profundidades superiores a 20 cm; 

f) Escavação e carga de materiais de área de empréstimos; 

g) Escavação com equipamento convencional de terraplenagem, destinados à alteração de 

cursos d’água objetivando eliminar travessias ou posicioná-las de forma mais conveniente em 

relação ao traçado, os assim chamados corta-rios. 

 

- Materiais de 1ª Categoria ou Materiais Inservíveis 

 Compreendem os solos em geral, de natureza residual ou sedimentar e seixos rolados ou não com 

diâmetro máximo de 0,15 cm. 

 Em geral todos os materiais são escavados por tratores escavo transportadores de pneus, 

empurrados por tratores esteiras de peso compatível ou por escavadeiras hidráulicas. 

Sua escavação não exige o emprego de explosivo. 

- Equipamentos 

 A escavação em materiais de 1ª categoria ou inservíveis deverá utilizar: tratores de esteiras 

equipados com lâmina escavo transportador ou escavadores conjugados, caminhões basculantes, pás 

carregadeiras, motoniveladoras e escavadeiras hidráulicas, tratores para operação de push; 

 Para execução dos serviços de escavação deve-se utilizar para complementar os equipamentos 

destinados à manutenção de caminhos de serviços, áreas de trabalho e esgotamento das águas das cavas 

de remoção. Tais atividades devem ser previstas pela executante para otimização e garantia da qualidade 

dos trabalhos. 

- Execução 

 Todas as escavações devem ser executadas nas larguras e com a inclinação dos taludes indicados 

no projeto. 

A operação de escavação deve ser precedida dos serviços de desmatamento, destocamento e 

limpeza. 

A escavação dos cortes deve obedecer aos elementos técnicos fornecidos pelo projeto de 

terraplenagem e nas notas de serviço. O desenvolvimento dos trabalhos deve otimizar a utilização 

 
A
S
S
I
N
A
D
O
 
E
L
E
T
R
O
N
I
C
A
M
E
N
T
E
 
P
E
L
O
 
U
S
U
Á
R
I
O
:
 
F
r
a
n
c
i
s
c
o
 
L
e
o
n
a
r
d
o
 
D
i
a
s
 
T
o
m
a
z
 
(
L
e
i
 
1
1
.
4
1
9
/
2
0
0
6
)
 

 
E
M
 
2
4
/
0
3
/
2
0
2
3
 
1
6
:
1
5
 
(
H
o
r
a
 
L
o
c
a
l
)
 
-
 
A
u
t
.
 
A
s
s
i
n
a
t
u
r
a
:
 
B
D
4
5
4
B
5
A
1
3
D
A
8
C
9
6
.
E
7
C
E
B
E
0
B
8
D
E
7
2
4
D
5
.
5
4
9
2
7
0
3
6
0
D
9
2
2
D
2
A
.
C
A
A
F
2
4
1
C
D
F
2
3
4
2
8
9
 

 Nº do Protocolo: 2023/346820  Anexo/Sequencial: 9 
 Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

 Identificador de autenticação: 738182F.4558.D0D.53709AE1931028469D 



 

 
Página 11 de 31 

adequada, ou rejeição dos materiais extraídos. Apenas são transportados para constituição dos aterros, os 

materiais que pela classificação e caracterização efetuados nos cortes, sejam compatíveis com as 

especificações de execução dos aterros, em conformidade com o projeto. 

Constatada a conveniência técnica e econômica de reserva de materiais escavados em cortes, para 

execução de camadas superficiais da plataforma, é recomendável o depósito dos referidos materiais em 

locais indicados pela fiscalização para sua oportuna utilização. 

Em situações em que o nível de água se situe acima da cota do greide de terraplenagem, os 

taludes apresentem teor de umidade elevado, é necessário que se execute a drenagem adequada, com a 

instalação de um sistema de drenos profundos ou drenos sub-horizontais. A quantidade, posicionamento, 

diâmetro e comprimentos destes drenos devem ser executados de acordo com o projeto. 

Imediatamente após a conclusão da execução dos drenos, deve ser iniciada a execução do aterro 

de proteção de taludes de corte, utilizando-se solo superficial, argilo-arenoso, areno- argiloso laterizado 

ou aqueles indicados no projeto. Sempre que possível os materiais para proteção devem ser provenientes 

de cortes vizinhos ou de áreas de empréstimos indicados em projeto ou pela fiscalização. 

Quando a escavação atingir o greide de terraplenagem, e os solos do subleito forem inadequados, 

isto é, constituídos por solos de expansão maior que 2%, possuírem baixa capacidade de suporte ou 

orgânicos, é necessário o rebaixamento do greide de terraplenagem na espessura estabelecida em projeto, 

ou de 60 cm no mínimo, ou a definida pela fiscalização, nos casos não previstos em projeto. 

As espessuras e as características dos materiais constituintes das camadas de aterro, devem estar 

em conformidade com a especificação técnica pertinente, aterro e, com as determinações de projeto. 

Os taludes ao final das escavações devem possuir a geometria indicada em projeto e superfície 

desempenada. Somente devem ser efetuadas alterações de inclinação caso novos dados geotécnicos 

justifiquem a alteração da inclinação, ou quando ocorrerem escorregamentos durante a execução. O talude 

deve apresentar a superfície desempenada, obtida pelos equipamentos de escavação. 

As cristas de corte e entradas dos taludes devem ser arredondadas e as banquetas, sempre que 

possível, devem possuir concordância com terreno natural, o que pode envolver escavações não previstas 

em projeto, cabendo a fiscalização autorizar estas escavações adicionais. 

Os taludes em que houver diferentes inclinações, a concordância deve ser contínua, e executada 

de modo evitar a formação de elevações e depressões. 

Nas áreas de transição de aterros para corte, deve ser executada a escavação e remoção de 0,60 m 

abaixo da cota de terraplenagem, na área de corte, na extensão mínima de 2,0 m. O material escavado 

deve ser substituído por materiais com as mesmas características dos 0,60m da camada final de aterro. 

- Aceitação 

 Os serviços são aceitos e passives de medição desde que sejam executados de acordo com esta 

especificação e o controle geométrico esteja dentro da faixa de tolerância permitida. 

 Os serviços rejeitados devem ser corrigidos ou complementados. 
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- Controle Ambiental 

 Nas operações de escavação é exigida a adoção dos seguintes procedimentos. 

 Nas áreas de cortes: 

 Evitar o quanto possível o trânsito dos equipamentos e veículos de serviço fora das áreas de trabalho; 

evitar o excesso de carregamentos dos veículos e controlar a velocidade usada; 

 Aspergir água permanentemente nos trechos poeirentos, principalmente nas passagens por áreas 

habitadas; 

 O revestimento vegetal dos taludes, quando previsto, deve ser executado imediatamente após a 

execução dos cortes; 

 Implantar, caso necessário, sistema de drenagem provisório e de controle de processos erosivos, como 

carreamento. 

 Nas áreas de empréstimo: 

 A empresa executante deve licenciar a área de empréstimo, localizada fora da faixa de domínio, 

junto ao órgão ambiental responsável, antes do início de qualquer atividade na área; 

 Deve ser evitada a localização de empréstimo em áreas com restrições ambientais e de boa aptidão 

agrícola; 

 Não devem ser explorados empréstimos em áreas legalmente protegidas tais como: reservas ecológicas 

ou florestais, de preservação cultural, ou mesmos em suas proximidades; 

 O tráfego de equipamentos e veículos de serviço deve ser controlado para evitar a implantação de vias 

ou trilhas desnecessárias; 

 As áreas de empréstimo devem ser mantidas, durante sua exploração, convenientemente drenadas de 

modo a evitar o acúmulo das águas, bem como os efeitos da erosão; 

 A exploração deve se dar de acordo com o projeto aprovado pela Fiscalização e licenciado 

ambientalmente; qualquer alteração deve ser objeto de complementação do licenciamento ambiental; 

 Imediatamente após o término da sua exploração, a área deve ser recuperada, considerando no 

mínimo: 

 a reconformação da topografia de modo a não provocar pontos de alagamentos, e a não permitir a 

formação de sulcos erosivos, além de buscar restabelecer a conformação conforme o entorno da área; 

 a implantação de sistema de drenagem que complemente a atividade acima, auxiliando no 

escoamento das águas de modo a complementar a função de reconformação topográfica da área.  

- Medição e Pagamento 

 A medição deste serviço se dará pela área efetivamente executada, em metros cúbicos. 

 O pagamento será feito com base no preço unitário apresentado para esse serviço, incluindo 

Encargos, ônus. 

 

3.2.8.2.3. SERVIÇOS DE DRENAGEM 
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 Os bueiros podem ser em concreto simples ou armado, constituídos de seções, conforme o 

dimensionamento e obedecem às seguintes terminologias: 

 BSTC-Bueiro Simples Tubular de Concreto; 

 BDTC-Bueiro Duplo Tubular de Concreto; 

 BTTC-Bueiro Triplo Tubular de Concreto. 

 O tipo será definido em projeto, em função das características da tubulação existente, ou pela 

fiscalização.     

 As especificações para a construção, prolongamento e reforma de bueiros tubulares de concreto 

baseiam-se nas normas técnicas da ABNT e DNER/DNIT. 

 DNER- Álbum de Projetos – Tipo de Drenagem/1998; 

 DNER- Manual de Drenagem de Rodovias/1990; 

 ABNT- NBR-8276/83- Irrigação e Drenagem; 

 ABNT- NBR-9793/83 – Tubos de Concreto Simples de seção circular para águas pluviais; 

 ABNT- NBR-9794/87- Tubos de Concreto Armado de seção circular para águas pluviais;  

 ABNT- NBR-12654/92 - Controle Tecnológico de materiais componentes do concreto;  

 ABNT- NBR-12655/96 - Preparo, controle e recebimento do concreto; 

 DNER-NBR-6118/80, ABNT-MB-113(NBR 9795/87) - Resistência à compressão diametral do 

tubo; 

 DNER-NBR-7187/87- Resistência à compressão do concreto aos 28 dias; 

 ABNT-NBR-222(NBR-6586/87) - Absorção do concreto 

- Materiais 

 Cimento 

 O cimento deverá ser do tipo Portland CP IV-32 de procedência conhecida, condicionado em 

sacos lacrados de 50 kg, sem torrões e umidade. Devendo antes de sua aplicação ser inspecionado pela 

fiscalização.   

 Tubos 

 Serão de concreto simples ou armado de encaixe tipo “Macho’’ e “Fêmea’’, ou “Ponta’’ e 

“Bolsa’’ nas dimensões apresentadas em projeto ou em função das características da tubulação existente. 

 Os tubos de concreto armado serão utilizados nos locais onde hajam solicitações de tráfego. 

 No caso de recuperação ou prolongamento, deverão obedecer às dimensões e tipos dos tubos 

existentes. 

 Deverão seguir as normas de confecção da ABNT. 

 Deverá possuir a resistência à compressão diametral superior a 15 Mpa. 

 Concreto 

 O concreto utilizado na confecção dos tubos deverá ter a resistência mínima a compressão 

simples de 15 Mpa. 
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 O agregado graúdo pode ser britado, seixo rolado, britado ou não, ou outro   material previamente 

aprovado pela Fiscalização. 

 O concreto simples utilizado na preparação do concreto ciclópico deverá possuir a resistência 

mínima de 15 Mpa. 

 A pedra de mão não poderá ser friável, deverá ser dura e sem fissuras. 

 Os agregados devem se constituir de fragmentos sãos, duráveis, livres de torrões de argila e 

substâncias nocivas.  

 Devem apresentar boa adesividade.  

 Quando da aplicação, devem estar secos e isentos de grumos. 

 Devem seguir as normas referentes a confecção de Concreto e Argamassas, sendo que, para a 

execução dos serviços deverá estar prevista a utilização racional do equipamento apropriado, atendido as 

condições locais e a produtividade exigida. 

 

- Execução dos Serviços: 

 Locação: 

 A locação da obra deverá ser precedida pelo desmatamento, limpeza e regularização do talvegue. 

 A locação será executada utilizando equipamentos topográficos, gabaritos e réguas.  

 A locação das obras deverá ser aprovada pela fiscalização. 

 Se houver a necessidade de demolição total ou de parcial da Tubulação antiga para a realização 

dos novos serviços, esta, deverá ter a prévia autorização da fiscalização. 

 Cuidados especiais deverão ser tomados quanto à declividade longitudinal. 

 Deve ser incluída a profundidade do berço. 

 Todas as precauções quanto ao Manejo Ambiental deverão ser tomadas, no que diz respeito a 

instalação do acampamento (resíduos provenientes de esgotos, lavagem, óleos e etc.), exploração de 

áreas, deposição de restos de material e outros. 

 Escavação 

 A escavação poderá se manual ou mecânica, a critério da fiscalização, deverão ser retirados os 

materiais considerados inadequados (argilas orgânicas, muito plásticas, areias fofas, solos micáceos e 

outros inservíveis), e removidos para um bota-fora indicado pela fiscalização. 

 A largura da vala deverá ser superior a largura do berço em pelo menos 30 cm para cada lado, 

para garantir a implantação das formas.  

 O escoramento das escavações, se necessário, deve ser executado em madeira de lei, resistente ao 

esforço do empuxo do material do talude para evitar acidentes. Deverá ser submetido à aprovação da 

fiscalização 

 Berço, Dentes, Bocas e Alas: 
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 Na construção, recuperação ou prolongamento de bocas, berços, dentes e alas, serão utilizados 

concretos ciclópicos com 30% de pedra de mão com a resistência mínima à compressão simples de 15 

Mpa.  

 O berço de concreto será construído nas dimensões mínimas iguais a largura e o comprimento da 

tubulação, espessura mínima de 10 cm. Havendo a necessidade do aumento da espessura, esta, deverá ser 

analisada e aprovada pela fiscalização. 

 Assentamento: 

 Os tubos serão assentados sobre o berço em concreto cuja a cura já foi efetivada.   

 O assentamento dos tubos deve ser executado de jusante para montante, nas cotas e alinhamento 

previstos. Se necessário, e com a aprovação da fiscalização poderão ser construídas ensecadeiras de 

desvio do curso d’água. 

 O rejuntamento será executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, feito em toda a 

circunferência do tubo para garantir a sua estanqueidade. 

 Os aterros serão protegidos das infiltrações pela construção das bocas e alas nas extremidades das 

tubulações. 

 Aterro e Reaterro: 

 O aterro ou reaterro será efetuado com material resultante da escavação ou das jazidas estudadas, 

desde que apresentem o ISC maior do que 95% do obtido com a massa específica  aparente máxima 

obtida em laboratório, com a energia do Proctor Normal e a expansão  máxima  de 4% compactadas em 

camadas horizontais sucessivas não superiores a 15 cm de espessura, transversalmente e simultaneamente 

nas laterais para evitar empuxos desiguais. 

 A umidade do solo deverá ser mantida próxima da taxa ótima, admitindo-se variação de no 

máximo 3%. 

 O recobrimento mínimo deverá ser de 20 cm a contar da geratriz superior do tubo. 

 A Contratada deverá efetuar controle tecnológico do aterro, de preferência por firma 

especializada. 

 Ficam a cargo da Contratada, as despesas com transportes decorrentes da execução dos serviços. 

 Reposição do Pavimento: 

 A reposição consiste na operação de reconstituição do pavimento primitivo.  

 Em casos especiais, de acordo com o projeto, ou com a aprovação da fiscalização, o pavimento 

poderá sofrer melhoramentos. 

 Devendo sua execução atender as normas previstas para as situações específicas previstas pela 

ABNT e DNER/DNIT. 

 Equipamentos 

 Para a execução dos serviços deverá estar prevista a utilização racional de equipamento, atendidas 

as condições locais e a produtividade exigida. 
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 Controle Geométrico 

 O acabamento da plataforma será procedido mecanicamente, de forma a alcançar-se a 

conformação da seção transversal exigida pela fiscalização, ou de acordo com o projeto inicial da rodovia, 

admitidas as seguintes tolerâncias: Variação da altura máxima de +0,05m para o eixo e bordas com 

relação ao greide aprovado pela fiscalização; 

 Variação máxima da largura de + 0,30m para a plataforma definida pela fiscalização, não se 

admitindo variação para metros. 

 O controle será efetuado por nivelamento de eixo e bordos. 

 O acabamento, quanto à declividade transversal e à inclinação dos taludes, será verificado pela 

fiscalização, de acordo com o projeto. Na inexistência de projeto, adotar a declividade mínima de 3%. 

 

3.2.8.2.3. SINALIZAÇÃO VERTICAL 

- DNIT-ES-101/09 - Sinalização Vertical  

 A sinalização vertical é realizada através dos sinais de trânsito, cuja finalidade essencial é 

transmitir na via pública, normas específicas, mediante símbolos e legendas padronizadas, com o objetivo 

de advertir (sinais de advertência), regulamentar (sinais de regulamentação) e indicar (sinais de indicação) 

a forma correta e segura para a movimentação de veículos e pedestres. 

 As placas de sinalização vertical serão confeccionadas em chapa de aço zincado no 16, na 

espessura de 1,25mm, com o mínimo de 270g/m² de zinco, revestidas com película refletiva constituída 

por microesferas de vidro aderidas em resina sintética (flat top com garantia mínima de 7 anos), fincadas 

em suportes de madeira. 

 

- Medição e Pagamento 

 O pagamento será feito com base no preço unitário apresentando para esse serviço, incluindo 

material, mão de obra, transporte, encargos e BDI. 

 

3.2.8.2.4. LIMPEZA GERAL 

 Durante a execução, a obra deverá ter limpeza permanente de modo a não haver acúmulo do 

entulho.  

 No final da obra, deverá removido todo o entulho da área, sendo cuidadosamente limpos e 

varridos os acessos. 

 Todos os materiais a serem fornecidos e serviços a serem executados deverão seguir 

rigorosamente as especificações.  

 Em caso de rejeição pela Fiscalização, serão substituídos e os serviços refeitos, sem que haja 

prejuízo no cronograma da obra. 
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4.  PROPOSTA 

A proposta de preços, que compreende a descrição do material ou serviço ofertado pelo licitante, 

preço unitário e preço total, deverá ser compatível com as especificações constantes do PROJETO 

BASICO e seus anexos, bem como atender as seguintes exigências: 

a. Descrição do material ou serviço, observadas as mesmas especificações constantes deste Edital, de 

forma clara e específica, descrevendo detalhadamente as características do serviço ofertado, bem como 

preços unitários e totais detalhados em planilha, conforme modelo de composição de custos unitários. 

b. O licitante não poderá cotar e colocar preços superiores aos estabelecidos pela SETRAN, sejam eles no 

preço dos serviços/etapas ou no valor total do orçamento. Não serão permitidas alterações nas 

quantidades ou exclusões dos itens constantes das composições de custos unitários. 

c. O licitante deverá apresentar todas as composições de custos unitários e auxiliares de acordo com os 

parâmetros de composição da SETRAN. 

d. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data da apresentação da proposta. 

 

5.  HABILITAÇÃO 

5.1 1 Atestados de capacidade técnica 

5.1.1 Nos casos de serviços: 

a) Capacidade Operacional - A licitante (pessoa jurídica) deve ter experiência na execução de serviço de 

mesmo caráter e de igual complexidade ou superior, comprovadas por intermédio de atestados e/ou 

certidões de contratos emitidos por pessoas jurídicas de direitos público ou privado, em nome da empresa, 

conforme critério a seguir: 

a.1) Comprovação de a licitante ter executado, a qualquer tempo, obras rodoviárias de complexidade 

equivalente ou superior ao do objeto desta licitação, contendo os seguintes quantitativos:  

ITEM DESCRIÇÃO UNID EXIG. 

1 Escavação e carga mat. jazida (consv.) m³ 166.491,48 

2 Compactação de aterros a 100% proctor normal m³ 166.491,48 

Obs.: as quantidades dos itens do quadro de exigências acima representam menos 50% das 

quantidades na planilha orçamentaria, serviços selecionados acima representam maior relevância 

técnica pois são os responsáveis pela estrutura da rodovia conforme especificações técnicas e 

financeira. 

 

a.2.1) Será admitido 1 ou mais atestados com os itens descritos na tabela acima. 

Os itens relacionados acima (a.1) deverão ser comprovados através de certidões e/ou atestados 

fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente certificado pelo CREA. 
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Entende-se por serviços de obras (rodoviárias estradais) os serviços de implantação, 

terraplenagem, e obras de arte especiais (OAE) executados em rodovias, aeroportos ou portos de 

complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior aos previstos no objeto desta licitação. 

Quando a certidão e /ou atestado não for emitida pelo contratante principal da obra (órgão ou ente 

público), deverá ser juntado à documentação pelo menos um dos seguintes documentos: 

 declaração formal do contratante principal confirmando que o Licitante tenha participado da 

execução do serviço objeto do contrato; 

 autorização da subcontratação pelo contratante principal, em que conste o nome do Licitante 

subcontratado para o qual se está emitindo o atestado; 

 contrato firmado entre contratado principal e Licitante subcontratado, devidamente registrado 

no CREA. 

A equipe técnica que participará da execução das obras ou serviços, constantes do projeto de 

engenharia, estará sujeita à aprovação da SETRAN, por ocasião da contratação e sempre que necessário. 

Declaração formal emitida pela licitante de que ela possui equipamentos necessários para 

execução do Serviço de que trata o objeto desta licitação para no mínimo 03 (três) patrulhas em 

paralelo, e que estarão disponíveis e em perfeitas condições de uso quando da contratação. Esses 

equipamentos estarão sujeitos à vistoria “in loco” pela SETRAN, por ocasião da contratação e sempre que 

necessário. As patrulhas deverão compor a quantidade mínima de equipamentos conforme segue: 

- 1 pá mecânica 

- 1 trator de esteira 

- 1 caminhão pipa 

- 3 caçambas trucadas 

- 1 rolo compactador 

- 1 retroescavadeira 

- 1 motoniveladora 

b) Capacidade Profissional - A licitante deverá obrigatoriamente apresentar relação dos serviços 

executados por profissionais de nível superior vinculado à empresa e constante do seu Registro/Certidão 

de inscrição no CREA ou Conselho Profissional competente, em nome do profissional, como Responsável 

Técnico, comprovados mediante atestados e/ou certidões de capacidade técnica por execução de serviços 

compatíveis com o objeto da licitação, a seguir relacionados: 

ITEM DESCRIÇÃO UNID 

1 Escavação e carga mat. jazida (consv) m³ 

2 Compactação de aterros a 100% proctor normal m³ 

Obs.: as quantidades dos itens do quadro de exigências acima representam menos 50% das 

quantidades na planilha orçamentaria, serviços selecionados acima representam maior relevância 
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técnica pois são os responsáveis pela estrutura da rodovia conforme especificações técnicas e 

financeira. 

 

O(s) atestado(s) e/ou certidão(ões) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou 

privado, somente será(ão) aceito(s) com a(s) respectiva(s) certidão(es) do CREA. 

Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certidão(ões) necessário(s) e suficiente(s) para a comprovação 

do exigido, e indicar com marca texto os itens que comprovarão as exigências. 

b.1) Para determinação do vínculo profissional deverá ser apresentado: 

      - Cópia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados (FRE) que 

demonstrem a identificação do profissional e guia de recolhimento do FGTS onde conste o nome do 

profissional, ou; 

       - Comprovação do vínculo profissional por meio de contrato de prestação de serviços, celebrado de 

acordo com a legislação civil comum. 

      - Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante tal comprovação será feita através do ato 

constitutivo da mesma e certidão do CREA ou Conselho Profissional competente, devidamente atualizada. 

Anexar a(s) declaração(ões) individual(is), por escrito do(s) profissional(ais) apresentado(s) para 

atendimento às alíneas acima, autorizando sua(s) inclusão(ões) na equipe técnica, e que irá participar na 

execução dos trabalhos.  

b.2) A título de comprovação de experiência do técnico deverá ser apresentado atestado e/ou certidão. 

Ditos atestados e/ou certidões deverão ser apresentados indicando que o profissional esteja listado entre 

os nomes apresentados e emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado e devidamente 

certificados pelo Conselho Regional competente, neles constando os contratos, nomes do contratado, do 

contratante e descrição dos serviços executados. De acordo com os serviços relacionados e comprovados 

será avaliado o nível de experiência da equipe para execução dos serviços. 

b.2.1) O atestado ou certidão que não atender a todas as características citadas nas condições acima, não 

serão considerados pela Comissão de Licitação. 

b.2.2) Quando a certidão e/ou atestado não for emitida pelo contratante principal da obra, deverá ser 

juntada à documentação: 

 declaração formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi 

responsável técnico pela sua execução, ou um de seus responsáveis técnicos, ou; 

 Comprovação por meio de carteira profissional de trabalho e Ficha de Registro de Empresa – 

FRE acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, todos esses 

com data referente ao período de execução do objeto do atestado/certidão, ou; 

 Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional à época da execução 

do objeto do atestado/certidão. 
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b.3) Cada Responsável Técnico só poderá representar uma única empresa, sob pena de inabilitação das 

Licitantes. 

5.2 Visita Técnica 

5.2.1. Deverá apresentar a declaração de pleno conhecimento, onde serão executados os serviços, objeto 

desta licitação, assumindo total responsabilidade quanto ao conhecimento a situação da obra e condições 

ambientais do local onde serão executados os serviços. 

  

6.  LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E PRAZO DE EXECUÇÃO 

6.1 A execução de serviços referentes aos SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 

PREVENTIVA E ROTINEIRA DA MALHA ESTRADAL 3° NÚCLEO REGIONAL, deverão ser 

executados nas Rodovias descritas no item 2. 

6.2 Prazo de execução dos serviços: 12 (doze) meses. 

 

7.   PRAZO DE GARANTIA NOS CONTRATOS DE EMPREITADA 

7.1 A questão da responsabilidade de empreiteiros e construtores estava disciplinada no art. 1.245 do 

Código Civil de 1.916, sendo assimilada pelo Código Civil de 2002, no seu art. 618: 

“Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro 

de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de 5 (cinco) anos, pela solidez e 

segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.” 

 

8.  OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR 

8.1 Caberá ao licitante vencedor: 

8.1.1 Cumprir todas as exigências constantes do Edital e seus Anexos. 

8.1.2 Alocar profissionais altamente especializados para o desenvolvimento dos trabalhos. A qualquer 

tempo a Fiscalização poderá solicitar a substituição de qualquer membro da equipe técnica da licitante 

vencedora, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos. 

8.1.3 Alocar durante todo o período das obras ao menos 1 profissional de nível superior, com experiência, 

detentor de atestado de responsabilidade técnica, devidamente registrados no CREA da região onde os 

serviços foram executados, acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico – CAT, 

expedidas pelo CREA, que comprovem ter o profissional executado os serviços de 

CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA com características técnicas compatíveis com o 

objeto desta licitação. 

8.1.4 A Contratada será responsável pelo licenciamento da Obra, bem como arcar com todas as despesas 

para a sua emissão. 

8.1.5 Emitir relatórios mensais das atividades desenvolvidas, de cunho gerencial, onde constarão todas as 

informações técnicas das obras. 
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8.1.6 Realizar todos os serviços relacionados com o objeto do PROJETO BASICO de acordo com as 

especificações estipuladas neste documento. 

8.1.7 Seguir o cronograma físico das etapas de execução dos serviços. Realizar, com zelo e fidelidade a 

prática da boa execução dos serviços, observando as formas, as medidas, os desenhos, realizando 

verificação “in loco” e a melhor metodologia, não se admitindo modificações sem a prévia consulta e 

concordância da fiscalização, à qual se compromete, desde já, submeter-se. 

8.1.8 Fornece e manter no canteiro de serviços tudo que for necessário à execução dos serviços dentro dos 

prazos estipulados e com a qualidade desejada. 

8.1.9 manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execução dos serviços, recolhendo os 

entulhos, dando-lhes o destino adequado. 

8.1.10 prestar assessoria técnica com orientações, sugestões, instruções ou recomendações, exemplos de 

aplicação em outros serviços e assistências técnicas de interesse da SETRAN em relação a serviços, 

projetos e atividades que envolvam o objeto do contrato, fornecendo normas para aperfeiçoar e garantir 

eficiência aos serviços. 

8.1.11 supervisionar e coordenar os trabalhos de eventuais subcontratadas, assumindo total e única 

responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execução dos serviços. 

8.1.12 manter, durante a execução dos serviços, o pessoal devidamente uniformizado, limpo, em boas 

condições de higiene e segurança, identificados com crachás e usando equipamento de proteção 

individual (EPI) apropriado. 

8.1.13 comunicar sempre que for iniciar uma atividade ou da conclusão de atividades em execução, 

mantendo estreita comunicação com a fiscalização. 

8.1.14 executar fielmente os serviços programados nas especificações, não se admitindo modificações 

sem a prévia consulta e concordância da SETRAN. 

8.1.15 Providenciar, junto ao CREA regional, a devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, 

relativa aos serviços objeto da presente licitação, de acordo com a legislação vigente. 

8.1.16 Tomar todas as providências necessárias ao perfeito desenvolvimento dos serviços, arcando com 

todas as despesas, sem ônus adicional a SETRAN. 

8.1.17 entregar as áreas afetadas pelos serviços totalmente recuperadas e limpas, sendo efetuado o 

replantio de gramas nas valas, recomposição de calçadas, asfaltos e outros. 

8.1.18 não subcontratar nenhum serviço sem o prévio conhecimento e consentimento da SETRAN. 

8.1.19 promover medidas de proteção para a redução ou neutralização dos riscos ocupacionais aos seus 

empregados, bem como fornecer os equipamentos de proteção individuais – EPI’s necessários, tais como 

óculos, luvas, aventais, máscaras, calçados apropriados, protetores auriculares, etc., fiscalizando e 

exigindo que os mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados à preservação de suas 

integridades físicas. 
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8.1.20 Os empregados não terão qualquer vínculo empregatício com a SETRAN, cabendo à licitante 

vencedora todos os encargos e obrigações previstas na legislação social e trabalhista em vigor. 

8.1.21 Adotar todas as providências e assumir todas as obrigações estabelecidas na legislação específica 

de acidente do trabalho, quando, em ocorrência da espécie forem vítimas os seus técnicos e empregados, 

no desempenho dos serviços ou em conexão com eles. 

8.1.22 Acatar e cumprir todas as regras e obrigações estabelecidas na convenção coletiva do Sindicato da 

classe, a que seus empregados estejam filiadas, sem ônus adicional a SETRAN. 

8.1.23 Pagar em dia os salários e demais benefícios aos seus empregados, bem como recolher, no prazo 

legal, todos os encargos e tributos. 

8.1.24 A inadimplência da Licitante vencedora, com referência aos encargos decorrentes do contrato, não 

transfere a responsabilidade por seu pagamento a SETRAN, nem poderá onerar o objeto desta licitação, 

razão pela qual a Licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa 

ou passiva, com a SETRAN. 

8.1.25 Apresentar planejamento inicial com descrição do Plano de Mobilização de Meios (pessoal, 

viaturas e equipamentos), indicando os itens que serão comprados, alugados ou remanejados de outros 

canteiros, meios de transporte e outros julgados necessários, com as respectivas cronologias. 

8.1.26 Apresentar organograma com a distribuição dos cargos e funções na obra, acompanhado do Plano 

da Administração, no qual estejam definidas as atribuições e responsabilidades de todo pessoal, até o 

nível de encarregado ou mestre. 

8.1.27 Desenvolver atividades em mais de um turno de serviços, seja durante os dias úteis, nos finais de 

semana ou nos feriados, sempre que se fizer necessário, com o propósito de manter, recuperar ou 

antecipar etapas do cronograma físico dos serviços, a fim de garantir o cumprimento do prazo total de 

execução estabelecido. 

8.1.28 Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execução dos serviços. No caso de falhas, 

erros, discrepâncias ou omissões, bem, ainda, transgressões às Normas Técnicas, regulamentos ou 

posturas, caberá à licitante formular imediata comunicação escrita a SETRAN, buscando o imediato 

encaminhamento do assunto, de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento dos serviços. 

8.1.29 Verificar a compatibilização dos projetos, procedendo à análise detalhada dos mesmos, 

oportunidade em que poderá observar interferências entre eles. Quaisquer incompatibilidades deverão ser 

comunicadas a SETRAN, bem como sanadas de maneira a não comprometer o cronograma dos serviços.  

8.1.30 Complementar todos os ajustes eventualmente necessários em cada projeto para a perfeita 

execução dos serviços, bem como elaborar, integralmente, quaisquer projetos que se fizerem necessários 

com as respectivas aprovações junto aos órgãos competentes, assumindo todos os custos. 

8.1.31 Antecipar, sempre que possível, a execução das etapas estabelecidas no cronograma físico, visando 

garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos, a fim de compensar, preventivamente, a ocorrência de 

imprevistos que poderiam implicar em atraso futuro de etapas específicas de serviços.  
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8.1.32 Conclusão total dos serviços dentro do prazo definido no cronograma, revertendo qualquer atraso 

decorrente de ajustes de projetos, intempéries ou outros imprevistos no transcorrer dos serviços. 

8.1.33 Assumir inteira e total responsabilidade pela execução dos serviços, pela resistência, estanqueidade 

e estabilidade de todas as estruturas a executar. 

8.1.34 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os 

serviços efetuados em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos 

materiais utilizados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da ciência pela Licitante vencedora, ou 

no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização. 

8.1.35 Responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços contratados, 

obrigando-se a prestar assistência técnica e administrativa necessária para assegurar andamento 

conveniente dos trabalhos. 

8.1.36 Submeter à fiscalização as amostras de todos os materiais a serem empregados nos serviços antes 

da sua execução. 

8.1.37 Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto desta 

licitação, sem prévia autorização da SETRAN. 

8.1.38 Manter, durante todo o período da execução dos serviços, as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 

8.1.39 Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas 

decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-

se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a 

ser exigidas por força de lei, ligadas ao cumprimento do presente edital. 

8.1.40 Responder por danos materiais, ou físicos, causados por seus empregados diretamente a SETRAN 

ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo. 

8.1.41 Prestar esclarecimentos a SETRAN sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva, 

independente de solicitação. 

8.1.42 Será disponibilizado pela contratada conforme previsto no orçamento (custo de administração da 

obra), um veículo com características mínimas: caminhonete cabine dupla, direção hidráulica, motor a 

diesel com 1 motorista, com a finalidade de dar celeridade na fiscalização e execução da obra. 

 

9.   OBRIGAÇÕES DA SETRAN 

Caberá a SETRAN: 

9.1 Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este Edital, em particular no que se refere ao 

nível de serviço e sanções administrativas; 

9.2 Proporcionar todas as condições necessárias para que o licitante vencedor possa cumprir o objeto 

desta licitação. 
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9.3 Fornece a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita da Contratada, 

informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em casos omissos; 

9.4 Nomear Gestores para executar a fiscalização do Contrato, que registrará todas as ocorrências e as 

deficiências verificadas, oficiando à licitante vencedora para a imediata correção das irregularidades 

apontadas. 

9.4.1 A existência e a atuação da fiscalização da SETRAN em nada restringe a responsabilidade técnica 

única, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que concerne à execução do objeto contratado. 

9.5 Efetuar o pagamento mensal nas condições pactuadas.  

9.6 Atestar a execução do contrato. 

9.7 Cumprir as demais obrigações contidas no edital. 

 

10.   CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

10.1 O cronograma de atividades apresentado pela licitante representa as quantidades de serviços a serem 

executados pelo contrato e é o elemento básico de controle da obra como também elemento de referência 

para medição e pagamento. Com base nesse cronograma de licitação, será ajustado um cronograma de 

execução de acordo com a programação física e financeira existente por ocasião da assinatura do contrato 

ou de outro documento hábil. 

10.2 A SETRAN observará para que o Cronograma máximo por período esteja em conformidade com a 

disponibilidade de recursos financeiros. 

10.3 Este CRONOGRAMA está apresentado no Anexo IV. 

 

11.  CONDIÇÕES DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

11.1 A SETRAN pagará à contratada, pelos serviços contratados e executados, os preços integrantes da 

proposta aprovada, ressalvada a incidência de reajustamento e a ocorrência de imprevistos. Ficam 

expressamente estabelecido que os preços incluam todos os custos diretos e indiretos para a execução 

do(s) serviços(s), de acordo com as condições previstas nas Especificações e nas Normas indicadas no 

Edital e demais documentos da licitação, constituindo assim sua única remuneração pelos trabalhos 

contratados e executados. 

11.2 Obedecido o cronograma físico-financeiro apresentado, será procedida à medição dos serviços. 

Emitido o atestado de conformidade, o contratado deverá apresentar na sede da Superintendência 

Regional respectiva, as notas fiscais correspondentes à medição, que será encaminhada à Coordenação 

Geral competente após devidamente atestada pela Superintendência Regional. 

        É de inteira responsabilidade da empresa a entrega, no prazo máximo de 5 (cinco) dias após o 

processamento da medição, de toda documentação necessária à plena e correta formalização do processo 

de medição, condição esta imprescindível para o envio deste para pagamento. O atraso na entrega da 
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documentação exigida, por parte da empresa ou consórcio, não poderá concorrer para futuros pleitos de 

ressarcimento por atraso de pagamento. 

11.3 Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir da data da emissão 

do aceite na nota fiscal até a data do efetivo pagamento. 

11.4 O pagamento referente a cada medição será liberado mediante comprovação, pela contratada, da 

Regularidade Fiscal, nos termos do Edital. 

11.5 Sendo constatada qualquer irregularidade em relação à situação cadastral da Contratada, esta será 

formalmente comunicada de sua situação irregular, para que apresente justificativa e comprovação de 

regularidade. Caso não se verifique que a empresa regularizou sua situação, estará sujeita ao 

enquadramento nos motivos do Art. 78, da Lei nº. 8666/93. 

11.6 Os serviços serão medidos mensalmente, conforme instrução vigente sobre o assunto e de acordo 

com os critérios estabelecidos no Procedimento de Execução das Obras.  

11.7 As medições constarão de Planilha-Resumo, contendo a relação de serviços, quantidades, unidades, 

parciais e totais, conforme cronograma de atividades aprovado.  

11.8 No processo de medição ou na prestação de contas, conforme for o caso, deverá constar a real 

alíquota de ISSQN adotada pelo respectivo Município. 

11.8.1 Nas medições que abrangem mais de um município, o cálculo deverá ser realizado por município 

abrangido, sendo vedada a utilização do critério da média ponderada entre os diversos municípios e suas 

alíquotas. 

 

12.   FISCALIZAÇÃO 

 A fiscalização dos serviços estabelecidos será efetuada pelo FISCAL designado pela SETRAN, 

sendo a ele incumbida a tarefa de verificar a efetividade do serviço executado. 

 

13.   PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO  

 O prazo de execução dos serviços será de 12 (doze) meses, a contar da data da publicação no 

DOE.  

Cabe à contratada executar os serviços conforme cronograma físico-financeiro. 

Executado o contrato, o seu objeto será recebido: 

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes em até 30 (trinta) dias da comunicação escrita do contratado; 

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove 

a adequação do objeto aos termos contratuais. 

 

14.  GARANTIA CONTRATUAL  
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Deverá ser apresentada a garantia na forma prevista no Edital. 

14.1 A empresa vencedora desta licitação obriga-se a apresentar garantia contratual, até o momento da 

assinatura do contrato, numa das seguintes modalidades, do art. 56 da Lei nº 8.666/93 e alterações, no 

valor de 5% (cinco por cento) da contratação e observando o disposto no § 2º do art. 48, com prazo de 

vigência mínima, igual ao prazo de execução da obra, mais 60 (sessenta) dias. Não sendo possível a 

celebração do contrato sem a apresentação do comprovante de prestação de garantia. Uma vez 

descumprida  a referida exigência  e assinado o contrato, tal fato ensejará a aplicação de multa, nos 

termos da Cláusula X do Contrato, sem prejuízo de eventual rescisão contratual, caso a mora persista, de 

forma injustificada, por mais de 60 (sessenta) dias, nos termos da cláusula XI do Contrato. 

 

a) Caução em dinheiro, preferencialmente em cheque nominal à Secretaria de Estado de 

Transportes e cruzado; 

 

b) Caução em título da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, 

mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco 

Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo 

Ministério da Fazenda; 

 
c) Fiança bancária; 

 
14.2 As cauções apresentadas em dinheiro, serão depositadas em cadernetas de poupança, sendo 

remuneradas mensalmente com taxa fixada pelo Governo;  

 14.3 Ocorrendo à rescisão do contrato por justa causa, a SETRAN reterá a garantia prestada pela licitante 

contratada e, após o competente processo administrativo para a apuração dos danos que sofreu, ressarcir-

se-á do valor correspondente aos prejuízos apurados, inclusive o pertinente às multas aplicadas. Caso o 

valor da garantia prestada seja insuficiente para cobrir os prejuízos, a diferença será cobrada 

judicialmente. Respeitada essa condição, a garantia será liberada, em até 60 (sessenta) dias após à 

assinatura, pelas partes contratantes do “Termo de Entrega e Recebimento dos serviços”, sem prejuízo do 

disposto no art. 618, do Código Civil; 

14.4 Se, por qualquer razão, for necessária a prorrogação do contrato, a contratada ficará obrigada a 

providenciar a renovação do prazo de validade da garantia, nos termos e condições originalmente 

aprovados pela SETRAN; 

 

15.  REAJUSTE E ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA  

15.1 Os preços contratados poderão ser reajustados a cada 12 (doze) meses, contados a partir da  do mês-

base do orçamento a que essa proposta se referir e mediante solicitação da contratada, conforme Art. 

40, XI da Lei nº 8.666/93, data a que deverão estar referidos os preços unitários apresentados na 

PROPOSTA DA CONTRATADA, esse reajuste terá como base a variação verificada no Índice Nacional 
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de Custo de Obras Rodoviárias, calculado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-Custos Setoriais), por 

tipo de obra, publicada nas colunas 36 a 39 da revista Conjuntura Econômica. 

 

a) Os reajustes dos preços unitários contratuais serão calculados pela seguinte fórmula: 

R = 
(I1 – Io) 

x V 
Io 

Onde: 

R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculado 

Io = Índice de preço verificado no mês-base do orçamento a que essa proposta se referir. 

I1 = Índice de preço referente ao mês de reajustamento 

V = Valor, a preços iniciais, da parcela do contrato de obra ou serviço a ser reajustado. 

b) Os preços contratuais não serão reajustáveis pelo período de 01 (um) ano ou no caso de atrasos 

injustificados que impactem no prazo contratual dos serviços. 

c) Na hipótese de contrato que, embora tenha seu prazo inferior ao período de 01 (um) ano, 

ultrapasse o mesmo, desde que a contratada não tenha nenhuma responsabilidade nesse evento, 

poderá sofrer reajuste de preços. 

d) As condições de reajustamento de preços estipuladas anteriormente poderão vir a ser alteradas, 

caso ocorra a superveniência de normas federais ou estaduais que disponham de forma diferente 

sobre a matéria. 

15.2 Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista no subitem 11.3, deverão ser 

atualizados financeiramente, desde que o contratado não tenha dado causa ao atraso, pelos índices oficiais 

de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme o disposto no Art. 1º, alínea 

F, da Lei n. 9.494, de 10/09/1997, com a redação dada pelo Art. 5º, da Lei 11.960, de 29/06/2009, depois 

de decorridos 30 dias da data da emissão do aceite na nota fiscal devendo ser observado o disposto neste 

Edital. 

 

16.  SANÇÕES 

16.1 Por atraso ou inexecução total ou parcial do contrato ou instrumento equivalente, bem como por 

execução de qualquer ato que comprometa o bom andamento do procedimento licitatório, a SETRAN 

poderá, garantido o contraditório e a ampla defesa, aplicar as seguintes sanções: 

16.2 ADVERTÊNCIA: É o aviso por escrito, emitido quando a Licitante e/ou Contratada descumprir 

qualquer obrigação, e será expedido: 

16.2.1.1 Pelo Secretário de Estado de Transportes, quando o descumprimento da obrigação correr no 

âmbito do procedimento licitatório, sendo emitida por documento oficial da SETRAN e registrada no 

SICAF, nos seguintes casos: 

 
A
S
S
I
N
A
D
O
 
E
L
E
T
R
O
N
I
C
A
M
E
N
T
E
 
P
E
L
O
 
U
S
U
Á
R
I
O
:
 
F
r
a
n
c
i
s
c
o
 
L
e
o
n
a
r
d
o
 
D
i
a
s
 
T
o
m
a
z
 
(
L
e
i
 
1
1
.
4
1
9
/
2
0
0
6
)
 

 
E
M
 
2
4
/
0
3
/
2
0
2
3
 
1
6
:
1
5
 
(
H
o
r
a
 
L
o
c
a
l
)
 
-
 
A
u
t
.
 
A
s
s
i
n
a
t
u
r
a
:
 
B
D
4
5
4
B
5
A
1
3
D
A
8
C
9
6
.
E
7
C
E
B
E
0
B
8
D
E
7
2
4
D
5
.
5
4
9
2
7
0
3
6
0
D
9
2
2
D
2
A
.
C
A
A
F
2
4
1
C
D
F
2
3
4
2
8
9
 

 Nº do Protocolo: 2023/346820  Anexo/Sequencial: 9 
 Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

 Identificador de autenticação: 738182F.4558.D0D.53709AE1931028469D 



 

 
Página 28 de 31 

16.2.1.1.1 quando a licitante atrasar a entrega, no prazo estabelecido no edital, dos documentos e 

anexos exigidos, por meio eletrônico, de forma provisória, ou, em original ou cópia autenticada, de forma 

definitiva; 

16.2.1.1.2 quando a licitante ofertar preço visivelmente inexequível na formulação da proposta inicial 

ou na fase de lances; 

16.2.1.1.3 quando a licitante não honrar com o valor ofertado durante a fase de lances e solicitar sua 

exclusão antes da aceitação das propostas; 

16.2.1.1.4  quando a licitante manifestar intenção de recurso e não o impetrar; 

16.2.1.1.5 quando a licitante atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, qualquer fase da licitação. 

16.2.1.1.6 Todas as hipóteses tratadas no subitem 16.1.1.1 serão válidas quando a empresa descumprir 

as exigências editalícias pela primeira vez com a Administração, não havendo ocorrência anterior da 

mesma natureza registrada em sistema ou documento oficial; 

16.2.1.2 Pelo Secretário de Estado de Transportes, orientado pelo Fiscal do contrato ou servidor 

responsável pelo recebimento do objeto da licitação, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de 

execução do objeto, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou em assinar o contrato, nos 

seguintes casos: 

16.2.1.2.1 quando a licitante se recusar a retirar a nota de empenho ou a assinar o contrato, por um 

período de 5 (cinco) dias úteis contados do vencimento do prazo para retirada ou assinatura; 

16.2.1.2.2 quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, atrasar ou ensejar 

o retardamento no início da execução do seu objeto, por um período de 5 (cinco) dias úteis contados do 

vencimento do prazo para início da execução do objeto; 

16.2.1.2.3  quando se tratar de execução de serviços, caso seja identificado atraso superior a 15 (quinze) 

dias no cumprimento das metas em relação ao Cronograma Aprovado, não justificado pela empresa 

contratada. 

16.2.1.2.4  quando a licitante descumprir qualquer outra obrigação atinente ao objeto da licitação, 

sendo a advertência registrada e fundamentada em documento específico. 

16.2.2 MULTA: É a sanção pecuniária que será imposta à Contratada, Pelo Secretário de Estado de 

Transportes, por atraso injustificado na execução do objeto da licitação ou inexecução do mesmo, sendo 

esta parcial ou total, e será aplicada nos seguintes percentuais: 

16.2.2.1 Nos casos de atrasos: 

16.2.2.1.1 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na execução do objeto da 

licitação, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove, 

vírgula, nove por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias de atraso; 

16.2.2.1.2 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na execução do objeto da 

licitação, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em 

caráter excepcional, e a critério da SETRAN, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias; 
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16.2.2.1.3 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por 

descumprimento do prazo de execução do objeto da licitação, sem prejuízo da aplicação do disposto nos 

subitens 16.1.2.1.1 e 16.1.2.1.2; 

16.2.2.2 Nos casos de recusa ou inexecução: 

16.2.2.2.1 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o 

contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela SETRAN ou inexecução 

parcial do objeto da licitação, calculado sobre a parte inadimplente; 

16.2.2.2.2 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecução total do objeto da 

licitação ou descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega. 

16.2.3 A multa será formalizada por simples apostilamento, na forma do artigo 65, parágrafo 8º, da Lei 

nº 8.666/93 e será executada após regular processo administrativo, oferecido à Contratada a oportunidade 

do contraditório e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, 

nos termos do parágrafo 3º do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, observada a seguinte ordem: 

16.2.3.1 Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato; 

16.2.3.2 Mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e 

16.2.3.3 Mediante procedimento administrativo ou judicial de execução. 

16.2.4  Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá à 

Contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de Preços de Mercado – IGPM 

ou equivalente, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela SETRAN ou cobrados 

judicialmente. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia 

seguinte ao do vencimento do prazo de entrega, se dia de expediente normal na repartição interessada, ou 

no primeiro dia útil seguinte. 

16.2.5  Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado: 

16.2.5.1 O atraso na execução do objeto da licitação não superior a 05 (cinco) dias; e 

16.2.5.2 A execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança. 

16.2.6  A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a 

gravidade da falta cometida, observada os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 

16.2.7 Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, será aberto Processo Administrativo pelo Fiscal 

do contrato com o objetivo de anulação da nota de empenho e/ou rescisão unilateral do contrato, exceto se 

houver justificado interesse da SETRAN em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, sendo mantidas as 

penalidades na forma dos subitens 16.1.1.2.3 e 16.1.2.1. 

16.2.8  SUSPENSÃO: É a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar de licitações 

e de contratar com a Administração, e suspende o registro cadastral da licitante e/ou contratada no 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, de acordo com os prazos a seguir: 

16.2.8.1 Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no 

edital, os documentos e anexos exigidos, por meio eletrônico, de forma provisória, ou, em original ou 
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cópia autenticada, de forma definitiva, ou ainda, atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, qualquer 

fase da licitação. 

16.2.8.1.1 A hipótese em que o licitante atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, qualquer fase 

da licitação, será válida quando a empresa for reincidente, já havendo ocorrência anterior da mesma 

natureza registrada em sistema ou documento oficial; 

16.2.8.2 Por até 2 (dois) anos, quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua 

proposta, não celebrar o contrato, não mantiver a proposta, ensejar o retardamento na execução do seu 

objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato. 

16.2.8.3 Por até 5 (cinco) anos, quando a Contratada: 

16.2.8.3.1 Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, objetivando 

obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação; 

16.2.8.3.2 Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;  

16.2.8.3.3 Receber qualquer das multas previstas no subitem 16.1.2 e não efetuar o pagamento. 

16.2.8.3.4  Comportar-se de modo inidôneo. 

16.2.8.4 A aplicação da penalidade de suspensão é de competência do Secretário de Estado de 

Transportes, tanto quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório, 

quanto quando ocorrer na fase de execução do objeto da licitação, entendida desde a recusa em retirar a 

nota de empenho ou assinar o contrato ou qualquer documento hábil que venha substituí-lo. 

16.2.9 A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Estado e registrada no SICAF. 

16.2.10 DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE: A declaração de inidoneidade será aplicada somente 

pela Secretaria de Estado de Transportes, à vista dos motivos informados na instrução processual. 

16.2.10.1 Será declarada inidônea a empresa que cometer ato como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 

95 e 97 da Lei nº 8.666/93. 

 

17.   DOCUMENTOS ANEXOS 

Integram este Projeto Básico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos: 

- Anexo I – Planilha Estimativa de Custo e Formação de Preços;  

- Anexo II – Planilha Estimativa de Composição de BDI; 

- Anexo III – Planilha Estimativa de Encargos Sociais;  

- Anexo IV – Projeto executivo (se for o caso);  

- Anexo V – Memoria de Cálculo; 

- Anexo VI – Composição de Preços Unitários, principal e auxiliar; 

-Anexo VII – Documento Referentes a Responsabilidade Técnica (ART/RRT referente a totalidade das 

peças técnicas produzidas por profissional habilitado); 

 

18.   ASSINATURAS 
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Declaro que sou responsável pela elaboração do Projeto Básico, que corresponde à seleção de 

empresa especializada com vistas à execução dos SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E 

CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E ROTINEIRA DA MALHA ESTRADAL 3° NÚCLEO 

REGIONAL, para constar como anexo ao edital.  

Declaro que sou responsável pela elaboração das planilhas orçamentárias a que se refere o Art. 

40, § 2º, inciso II, da Lei 8.666/93, bem como sua compatibilidade com o presente PROJETO BASICO 

de Referência e com os custos do sistema de referência, sendo as mesmas atuais e adequadas. O Projeto 

Básico está adequado ao que dispõe o Inciso I e o §2º do Art. 9º do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 

2005.  

 

Em, 24 de março de 2023. 

 

 

Francisco Leonardo Dias Tomaz 

Coordenador  

Matricula n° 5853079 

  

Aprovo o presente PROJETO BASICO, bem como estou de acordo com todas as informações prestadas 

nas declarações e assinaturas acima. 

 

Em, 24 de março de 2023. 

 

Leila Adriane do Nascimento Martins 

Diretora Técnica de Transportes 

Matrícula n° 8400940 
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