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PROJETO BASICO N° 005/2024 — GOE/DIRTEC

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
1. OBIJETO
Contratacdo de Empresa especializada para execugdo dos servicos de MANUTENCAO

DAS PONTES DE MADEIRA DO 1° 2° E 7° NUCLEOS REGIONAIS, Conforme
condi¢cbes, quantidades, exigéncia, especificagdes técnicas, planilha orgamentaria e
composicles de precos unitdrios estabelecidas neste Projeto Bdsico por meio de concorréncia
publica.
2. DEFINICOES

LOCAL: 12, 22 E 72 NUCLEOS REGIONAIS.

Listagem dos Municipios do 1°, 2° E 7° Nucleo Regional:

i el REGIAO DE
MuNiIcipPiO .
SEEEL INTEGRAGAO

ANANINDEUA 1e METROPOLITANA
BELEM 1e METROPOLITANA
BENEVIDES 1e METROPOLITANA
MARITUBA 1e METROPOLITANA
SANTA BARBARA DO PARA 1e METROPOLITANA
IMARACANA 1e Rio GUAMA
CASTANHAL 10 RI0 GUAMA
COLARES 1e Rio GUAMA
CURUGA 1e Rio GUAMA
IGARAPE-ACU 1e Rio GUAMA
INHANGAPI 1o RI0 GUAMA
MARAPANIM 1e Rio GUAMA
MAGALHAES BARATA 1o RI0 GUAMA
SANTA ISABEL DO PARA 1o RI0 GUAMA
SANTA MARIA DO PARA 20 Ri0 GUAMA
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il REGIAO DE
MuNIcipIO ~
REGIONAL INTEGRACAO
SANTO ANTONIO DO TAUA 19 RI0 GUAMA
SAO CAETANO DE ODIVELAS 19 RI0 GUAMA
SO FRANCISCO DO PARA 19 RI0 GUAMA
SKO JOAO DA PONTA 19 Rio GUAMA
SAO MIGUEL DO GUAMA 29 RI0 GUAMA
TERRA ALTA 1¢ Rio GUAMA
VIGIA 10 R0 GUAMA
Capitdo Pogo 29 Rio CAPIM
Garrafdo do Norte 29 Rio CAPIM
Irituia 29 Rio CaPIM
Nova Esperanga do Piria 29 Ri0 CAPIM
Ourém 29 R10 CAPIM
Augusto Corréa 29 R10 CAETE
Bonito 20 Rio CAETE
Braganca 29 R10 CAETE
Cachoeira do Piria 20 Rio CAETE
Capanema 29 Ri0 CAETE
Nova Timboteua 20 Rio CAETE
Peixe-Boi 29 RO CAETE
Primavera 22 RIO CAETE
Quatipuru 29 RIO CAETE
Salinépolis 29 R10 CAETE
Santa Luzia do Para 29 R0 CAETE
Santarém Novo 29 R0 CAETE
S&o Jodo de Pirabas 29 RIO CAETE
Tracuateua 29 RO CAETE
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REGIONAL INTEGRACAO

Viseu 20 Rio CAETE
S3o Domingos do Capim 7° RI0 GUAMA
Acard 72 TOCANTINS
Bujaru 72 Rio CAPIM
Concoérdia do Pard 72 Rio CAPIM
Ipixuna do Para 7° R10 CAPIM
Mée do Rio 72 Rio CAPIM
Paragominas 72 Rio CAPIM
Tomé-Acu 7° Ri0 CAPIM
Uliandpolis 7° Ri0 CAPIM

De acordo com o cadastro oficial da SETRAN, no
(sete) pontes de madeira, totalizando 248,00 m de extensdo. No 22 Nucleo Regional, existem
atualmente 99 (noventa e nove) pontes de madeira, totalizando 1.445,00m de extensdo. Ja no 7°

Nucleo Regional, existem atualmente 27 (vinte e sete) pontes de madeira, totalizando 654,00m de

12 Nucleo Regional, existem atualmente 07

extensdo. Dessa forma, totalizamos um montante de 2.347,00m de pontes de madeira.
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- Mapas das Regides de Integracgao:

! L
REGIAO METROPOLITANA

Mapa 01: Detalhamento da Regido de Integragdo Metropolitana.

R ————
DIRETORIA TECNICA DE TRANSPORTES — DIRTEC
GERENCIA DE OBRAS ESPECIAIS — GOE
End: Av. Almirante Barroso, 3639 - CEP. 66.613-710 — Souza

Pagina 5 de 56



Secretaria de GOVERNO DO
Transportes ‘* PARA

POR TODO O PARA

REGIAO DO GUAMA

g | 2 f SALINGF
SAO CAETANO y £/ %

MARAPANIM
DE ODIVELAS CURUcA
O} e

SAO JOAO

' =VIGIA

con.AREs A\ SANTARE!

7 e S
SANTO ANTONIO IGARAPE-AGU :
DO‘TAUA O ORtlm

BARBARA
RA
INDEUASSS 74|
eYo I ite BENEVIDES
T MARITUBA

7

\ SAO MIGUEL
DOIGUAMA

S —
AURORA'DO/PAR.
140

Mapa 02: Detalhamento da Regido de Integragao do Guama.
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Mapa 03: Detalhamento da Regido de Integragao do Rio Capim.
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Mapa 04: Detalhamento da Regido de Integragdo do Rio Caeté.
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Mapa 05: Detalhamento da Regido de Integragdo do Rio Tocantins
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O processo pretende normatizar a execugdo dos servicos de manutencdo das pontes de
madeira, de modo a minimizar os impactos causados pelas dificuldades que causam a demora
de intervencdo nos pontos de toda a regional que necessitam de intervencao, e principalmente
a realizacdo da manutencdo preventiva, evitando o maior desgaste das pontes, neste caso a

consequente paralizacdo do trafego e os custos finais das obras garantidas por um

prolongamento de sua vida util.

Na demolicdo parcial da ponte de madeira existente, para a substituicdo das pecas
danificadas a contratada deverd efetuar o planejamento, de acordo com os servicos a serem
executados, para que ndo haja a interrupgao do trafego. Se necessario, devera ser preparado

um acesso provisorio, onde todos os servicos deverdo ser definidos junto a fiscalizacao.
LOTE: Unico.

VALOR ESTIMADO: RS 6.275.287,24 (Seis Milhdes, Duzentos e Setenta e Cinco Mil,

Duzentos e Oitenta e Sete Reais e Vinte e Quatro Centavos).

3. DEFINICAO DO OBJETO

O objeto da licitagdo em questdo é a contratacdo de empresa especializada para
execucao de obras de manutencdo de todas as pontes de madeira locadas somente em
rodovias estaduais pertencentes ao 19, 22 E 72 Nucleos Regionais, atinentes as regides de

integracdo do Guama, Capim, Caeté e Tocantins, conforme quadro e mapas acima ilustrados.
Considerando que o objeto em questdao propde a manutenc¢ao de pontes de madeira.

O objeto deste Projeto Basico se enquadra na descricao da Lei N2 14.133, de 12 de abril

de 2021 como obra de engenharia COMUM.

4. INFORMAGCOES ESSENCIAIS

Os quantitativos e respectivos cédigos dos itens sdo os descriminados nos Anexos | e VI

deste de Projeto Basico.

O prazo de vigéncia do contrato tera o mesmo prazo de execucdo dos servigos, que sera de
12 (doze) meses corridos da data da assinatura do contrato e prorrogavel na forma da Lei de

LicitacOes.
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O regime de execuc¢do do contrato serd o de empreitada por preco unitdrio.
E admissivel a participacdo de empresas reunidas em consorcio.

O prazo de duragdao do consércio deve, no minimo, coincidir com o prazo de conclusao do

objeto licitatorio, até sua aceitacdo definitiva.

Os consorciados deverdao apresentar compromisso de que nao alterardo a constituicdo ou
composi¢cdao do consorcio, visando manter validas as premissas que asseguram a sua

habilitacdo, salvo quando expressamente autorizado pelo contratante.

Os consorciados deverao apresentar compromisso de que nao se constituem nem se
constituirdo, para fins de consdrcio, em pessoa juridica e de que o consércio ndo adotara

denominacao propria, diferente de seus integrantes.

Ao consoércio liderado por uma microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP),
porém formado por outra empresa ndao qualificadas com tal, ndo se aplicam os beneficios

previstos nos Arts. 42 a 45 da LC n2 123/2006.

A responsabilidade dos integrantes do consércio serd solidaria, tanto na fase de licitacao

como durante a execuc¢ao contratual.

Todos os integrantes do consércio deverdo apresentar a documentacdo de habilitacao,
regularidade fiscal e qualificagdo econOmico-financeiro, admitindo-se para efeito de

qualificagdo técnica, o somatoério dos quantitativos de cada consorciado.

Para fins de qualificacdo econdbmica — financeira, admitir-se-8 o somatdrio dos valores de
cada consorciado, na proporc¢do de sua participacdao, porém, o valor minimo exigido passa a ter

um acréscimo de 20% (vinte por cento) dos valores exigidos para licitante individual.

Permite-se a subcontratacdo para atividades que ndo constituam o escopo principal do
objeto o qual esta elencado nas exigéncias de capacidade técnica, até o limite de 50% do

orcamento, desde que expressamente autorizado pela SETRAN.

A estimativa de valor para execucdo dos servicos objeto deste Projeto Basico foi calculada

com base no projeto de engenharia e meméria de cdlculo das quantidades em anexo, onde

DIRETORIA TECNICA DE TRANSPORTES — DIRTEC
GERENCIA DE OBRAS ESPECIAIS — GOE
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foram considerados todos os custos e despesas associados ao objeto em questdo, garantindo

uma estimativa dos recursos financeiros necessarios dentro da realidade proposta.

As planilhas de composicoes de precos unitarios que compde o orcamento referencial deste
Projeto Basico possuem o més de outubro de 2023 como data base de sua elaboragao, os quais
estdao referendados nas planilhas disponibilizadas pelo Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes - DNIT (SICRO2PA e SICRO3PA), Sistema Nacional de Pregos e
Indices para a Construcdo Civil da Caixa Econdmica Federal (SINAPI/PA) e Secretaria de

Desenvolvimento Urbano e Obras Publicas do Para (SEDOP).

Os custos de mao de obra utilizados nas composi¢Ges de prec¢os unitdrios sao referenciados
na Convencdo Coletiva de Trabalho do Sindicato da Industria da Construcdo Pesada -

Infraestrutura (SINICON), inscrita no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
Tipo de licitacdo: Concorréncia Publica

5. JUSTIFICATIVA
As rodovias e estradas (rurais) sdao de grande importancia para o
desenvolvimento do Estado, seja do ponto de vista social ou do ponto de vista econémico,
pois permitem o escoamento das producdes agricolas e a entrada dos insumos que
permitem o desenvolvimento das regides, além de proporcionar o livre deslocamento das

populagdes.

Muitas dessas estradas precisam de construgdes de pontes em algum ponto de seu

trajeto, disponibilizando a continuidade do trafego e a integracdo das comunidades.

Antigamente, com a abundancia e disponibilidade de material de capacidade de
resisténcia compativel com a solicitacdo das cargas para a construcao, aliado a diferenca do
custo quando comparado com as pontes em concreto armado, bem como, a facilidade de

construcdo, levaram a adotar-se a implantagcdo de pontes em madeira de lei.

Hoje, com o aumento do Trem — Tipo dos transportes rodovidrios e a dificuldade da
selecdo da madeira de melhor resisténcia, somada as necessidades de trafego, algumas

pontes do Estado, estdo sendo substituidas por pontes de concreto armado.
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A substituicdo apresenta um planejamento cujas varidveis atendam as necessidades

locais desenvolvimentistas, de trafego e do histérico de intervengdes em pontes de madeira

existentes.

O Estado do Pard que possui area total de 1.248.000,00 km? apresenta somente na
malha rodoviaria estadual 340 pontes construidas em madeira de lei em suas diversas

regides de integracdo, totalizando 5.757m de extensdo de pontes de madeira de lei.

Cabe a SETRAN, cuidar desse patrimonio e ndo permitir a paralisacdo do trafego que
possam trazer prejuizos sociais e materiais as popula¢des das regides de todo o Estado,

cuidando das manutengdes das pontes de madeira existentes.
5.1. CONCEITOS

A manutencdo de pontes pode ser definida como o conjunto de atividades que

permitem manter a integridade estrutural em um nivel adequado de uso.

Os defeitos raramente sao detectados antes que se tornem tao sérios, que os reparos
tenham que ser feitos com urgéncia; o resultado, na melhor das hipdteses, é que o
planejamento e os orcamentos de manutencdo ficam prejudicados e, na pior das hipéteses,

a estrutura é colocada em desuso enquanto os reparos sdo executados.

Pode-se observar que a conservacdo de Obras de Arte Especiais (OAEs) rodoviarias é
uma das atividades mais importantes a serem executadas pelos setores publicos e privados

responsaveis pelas rodovias, tendo em conta que:

As condigbes de uso, hoje muito influenciadas pela legislacdo ambiental (cada vez mais
rigida), preveem uma manutencdo constante e eficiente, devido as dificuldades econ6micas
gue na maioria dos casos apresentam os orgaos publicos, sendo necessario que sejam
programadas e executadas nos devidos tempos, com o objeto de minimizar os recursos que

essas atividades demandem. (4 EMME, 2012)

As pontes sdo consideradas como um ponto critico nas rodovias e por isso devem ser
tratadas de forma separada na manutengdao. Algumas agéncias incluem a reabilitacao

dentre os processos de manutencdo, sendo esta atividade voltada na atualizacdo da
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estrutura para melhorar as condi¢des, se comparadas com as atuais. Assim, as atividades de
manutenc¢do deverdo estar focadas em evitar o redesenho e desenvolvimento de novos

projetos da estrutura.

Segundo a FHWA (2011), as atividades de conservagao a serem feitas em OAEs, podem
ser agrupadas em trés linhas de atuacdo: substituicdo, reabilitacdo e manutencao, sendo
todas elas baseadas em processos de inspe¢ao adequados e programados, como

apresentado a seguir.

—

[ Inspecao

[ Reabilitagdo

de OAE

Manutengdo
corretiva

5.1.1. INSPECAO

Atividade técnica especializada que abrange a coleta de elementos, de projeto e de
construgao, o exame minucioso da estrutura, a elaboragao de relatdrios, a avaliagdao do
estado da obra e as recomendacgbes, que podem ser de nova vistoria, de obras de

manutengado, de obras de recuperagao, de reforgo ou de reabilitagdo.
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Os tipos de inspecdo podem ser:

- Inspeg¢do cadastral: E a primeira inspecdo que se realiza em uma estrutura e,
preferencialmente ou mesmo, obrigatoriamente, logo apds sua construcao, quando
ainda se encontram disponiveis os elementos de projeto e os relatérios da
fiscalizagdo ou supervisao, que devem conter todos os informes construtivos. Trata-
se de uma inspecao fartamente documentada que servird de referéncia para todas
as inspecdes posteriores. Deve ser minuciosa e realizada por uma equipe
comandada por um inspetor, com as caracteristicas definidas na NORMA DNIT
010/2004-PRO.

- Inspegdo rotineira: Estas inspecdes sao habitualmente realizadas a cada dois anos.
Nessas inspecdes deve ser verificada visualmente a evolugdo de falhas detectadas
em inspecdes anteriores, bem como anotados novos defeitos e ocorréncias, tais
como reparos, reforgos, recuperagdes e qualquer modificacdo de projeto, realizadas
nesse periodo.

_  Inspegdo extraordindria: E uma inspe¢do ndo programada, solicitada para avaliar
um dano estrutural excepcional, causado pelo homem ou pela natureza.

- Inspegdes especiais: S3o basicamente inspegdes visuais pormenorizadas, realizadas
em intervalo ndo superior aos cinco anos e comandadas por um inspetor sénior. As
partes de dificil acesso deverdo ser examinadas através de lunetas, andaimes ou
veiculos especiais dotados de lanca e gbéndolas. Pode, ainda, ser necessario
complementar as observagGes e medicdes convencionais com medidas de flechas e

deformacdes, efetuadas com instrumental de precisao.
As InspecOes Especiais devem ser realizadas quando:

. A Inspecdo Cadastral ou a Inspecdo Rotineira revelarem defeitos graves ou
criticos na estrutura da obra;

. Em estruturas que se distinguem por seu vulto ou complexidade, em
intervalos regulares e ndo superior a cinco anos e em substituicdo as

Inspecdes Rotineiras;
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. Em ocasides especiais, como antes e durante a passagem de cargas
excepcionais.
- Inspegao intermediaria: recomendada para monitorar uma deficiéncia suspeitada
ou ja detectada, tal como um pequeno recalque de fundagdo, uma erosao

incipiente, um encontro parcialmente descalcado, o estado de um determinado

elemento estrutural, etc.
5.1.2. REABILITACAO

Conjunto de atividades que, além de recuperar e reforgcar a estrutura, introduz
modificacGes, tais como aumento da capacidade de carga, alargamento, passeios laterais e
barreiras de seguranca, que aumentam o conforto e a seguranca dos usuarios. (DNIT, 2004a

e AASHTO, 2007).
5.1.3. RECUPERACAO

Conjunto de atividades que visam recuperar a capacidade estrutural, eliminando
defeitos e reduzindo a velocidade de degradagdao da estrutura, aumentando sua vida util

(DNIT, 2004a e AASHTO, 2007).
5.1.4. REFORCO

Conjunto de atividades que, com a eliminacdo de todos os defeitos que afetam o
desempenho da obra, devolvem a ponte as condi¢des préximas das inicias e, até melhores,

na capacidade de carga. (DNIT, 2004a).
5.1.5. MANUTENCAO

A manutencdo pode ser definida como o conjunto de operacgoes realizadas para garantir
a integridade da estrutura e preserva-la da deterioragdao. A manutencao é normalmente
aplicada em elementos das pontes ou estruturas com um periodo remanescente

importante de vida util.

As OAEs podem apresentar deficiéncias estruturais ou funcionais. Podem tornar-se

estruturalmente deficientes por degradacdo ou deterioracao da madeira associada com
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umidade ou condi¢cdes ambientais, o que pode ser reduzido com adequada manutencao.
Também podem se tornar estruturalmente deficientes se as cargas impostas (veiculares por
exemplo) excederem as consideradas no projeto da estrutura. Neste caso, o problema nao

pode ser solucionado com manutengdo e requer monitoramento dos limites de carga.

As estruturas podem ser funcionalmente deficientes quando algum dos aspectos do
projeto nao satisfaz condigGes geométricas ou ndo sao apropriados para o tipo de trafego,

assim a manutencao também nado consegue corrigir este tipo de deficiéncia.

O conceito de manutengao sugere que pequenos reparos e atividades sao realizados nas
pontes para manter a estrutura em otimas condi¢cdes de funcionamento e, assim, evitar

maiores despesas em processos de reabilitacdo ou substituicao.

A demora em iniciar a manutencao de uma obra pode tornar os reparos mais onerosos.
A lei de evolucdo dos custos, conhecida como Lei de Sitter, mostra que os custos de
corre¢do crescem segundo uma progressao geomeétrica de razao cinco, como pode ser

verificado a seguir.

Manutengao
corretiva

Manutengdo
preventiva

Tempo

Execugdo

Projeto

0 25 50 75 100 125
Custo relativo
As atividades de manutencdo sdo originadas por observagcao de defeitos toleraveis nas
estruturas, produto das inspec¢des cadastrais e rotineiras. Assim, além de ser uma atividade

permanente e preventiva, pode ser classificada como programada ou corretiva. (DNIT,

2010a e DNIT, 2004a):
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- Manuteng¢do programada ou rotineira: é definida como um conjunto de
atividades bdsicas que visam preservar componentes da ponte em sua
condic¢do atual, impedindo o desenvolvimento de uma deficiéncia estrutural.

Correspondem a um conjunto de atividades ou agdes, que podem ser
realizadas sem um planejamento muito elaborado, sendo que estdo
baseadas numa lista de tarefas e especificagdes.

- Manutencao corretiva: sdo atividades especificas de concertos menores,
identificadas nos processos de inspec¢ao, quais sejam: pintura, substituicao
pecas isoladas, recomposicao de pecas e reaperto das ferragens, remogao de
detritos, colocacdo ou substituicdo de escoras, danos de choques de veiculos

que ndo apresentem risco estrutural, entre outros.

A competéncia de execucdo do referido objeto ampara-se nos termos do art. 12 da Lei n?
5.834, de 15 de marg¢o de 1994, que dispde sobre a Reorganizagao e Cria Cargos e Fungdes na
Secretaria de Estado de Transportes - SETRAN e ddo outras providéncias, esta secretaria “tem
por finalidade planejar, coordenar, supervisionar, executar e controlar as ag¢des relativas a

Politica dos Transportes no Estado do Pard”;

Bem como nos termos do art. 32-B, VIII, da mesma Lei, “a Diretoria Técnica de Transportes,
diretamente subordinada ao Secretario de Estado de Transportes, compete planejar,
coordenar, acompanhar e avaliar as atividades de construcdo, restauracdo, melhoramento e
conservacdao dos submodais rodoviario, ferroviario, aeroviario, aquavidrio e dutoviario, em

conformidade com as diretrizes da politica estadual de transportes”.

6. NORMAS

Na execucdo dos servicos objeto do presente Edital, deverdo ser observadas, de modo
geral, as Especificacbes e as Normas Técnicas vigentes no DNIT, Normas Técnicas da ABNT,
aquelas Complementares e Particulares e outras pertinentes a(s) obra(s) em licitagao,
constantes dos respectivos projetos, as instru¢cdes, recomendacdes e determinacdes da

Fiscalizagao, observando principalmente as abaixo relacionadas:

NBR 7190 Projeto de estruturas de madeira
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NBR 6120:1980 - Cargas para o calculo de estruturas de edificacdes - Procedimento
NBR 6123:1988 - Forgas devidas ao vento em edificagGes - Procedimento
NBR 6627:1981 - Pregos comuns e arestas de aco para madeiras — Especificacao
NBR 7188 - Carga Mével em Ponte Rodoviaria e Passarela de Pedestre - Procedimento.
DNIT 097/20019-PRO: Elaborac¢do de Diario de Obras;

ISA 07 — Manual de instrugdes ambientais;

IS N2 13/2013 — Define e padroniza os procedimentos técnicos e administrativos para
recebimento de obras rodovidrias de pavimentagdo de pavimentos novos e restaurados — que

foram objeto de intervengdes de carater estrutural, conforme os itens citados.
NBR-6112: Projeto e Execugdo de Fundacdo - Procedimento;

NBR-6484: Execucdo de Sondagem de Simples Reconhecimento dos Solos — Método de

Ensaio;
NBR-8681: A¢Oes e Seguranga nas Estruturas - Procedimento;
NBR-12131: Estacas — Prova de Carga Estatica — Método de Ensaio;
NBR-13208: Estacas — Carregamento Dinamico — Método de Ensaio.
DNIT 116/2009 - ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Servigos preliminares.
ISA 07 — Manual de Instru¢des Ambientais;

Nos casos de inexisténcia de Normas Brasileiras ou quando estas forem omissas, sera
permitida a utilizacdo de normas estrangeiras, mediante autorizacdo, por escrito, da Secretaria

de Estado de Transportes — SETRAN.

7. ESPECIFICACOES TECNICAS
Os servicos, objeto deste Termo de Referencia e elementos de Projeto Basico, deverdo ser

executados conforme descrito a seguir:

7.1.  EXECUCAO DOS SERVICOS

A execucdo dos servicos obedecerd a presente especificacdo e seus anexos, aos projetos e
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demais detalhes técnicos e instru¢des fornecidas pela CONTRATANTE no curso das obras.

Caso haja indicagdes conflitantes entre o projeto e a presente especificagao, fica definido
gue as normas e especificacdes prevalecerdo sobre o projeto, exceto quando houver

recomendagao expressa em contrario.

Em caso de divergéncia entre cotas assinaladas nos desenhos/projetos e suas

dimensdes medidas em escalas, prevalecem sempre as cotas.

Quando ocorrer duvidas ou omissdo nos projetos/desenhos e/ou especificagdes, a
FISCALIZACAO/GERENCIA deverd ser consultada para os devidos esclarecimentos, que
comunicard, por escrito a contratada, a solugdo adotada de maneira a atender sua viabilidade

técnica.

Onde forem apliciveis e ndo estiverem conflitantes com as presentes normas e

especificacdes deverdo ser obedecidos os requisitos das normas especifica da ABNT, DNIT.

Toda documentacdo técnica fornecida a CONTRATADA é entregue sob reserva de
gualquer lapso que por ventura contiverem e n3do servirdo de argumento a mesma para que se

exclua da responsabilidade completa e perfeita execu¢ao dos servigos.
N3o é permitida a execucdo dos servicos, objeto desta especificacdo:
a) sem a expedicdo da ordem de servico;
b) sem a implantacdo prévia da sinalizacdo da obra, conforme Normas de Seguranca;

c) sem a devida instala¢do da placa de obra e registro no Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia (CREA-PA).
d) em dias de chuva.

As medidas necessarias em relagdo a preservacao do meio ambiente deverdao seguir o

descrito no Manual de Instru¢cdes Ambientais do DNIT.

Ap6s finalizacdo dos servigos, a FISCALIZACAO/GERENCIA efetuard a Vistoria Final dos

servigos executados.
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E obrigatéria a visita de representante da CONTRATADA, ao local no qual serdo

realizados os servigos, antes do inicio dos mesmos.

Todas as condicoes locais deverdo entdo ser adequadamente observadas, devendo ser
pesquisados todos os dados e elementos que possam ter influéncia no desenvolvimento dos
trabalhos, de modo que ndo serdo atendidas solicitagdes durante os servicos sob o argumento

de falta de conhecimento das condigdes de trabalho.

Na proposta para a execucdo das obras, a CONTRATADA devera apresentar as
composi¢des de Custos Unitdrios para todos os servicos e suas composi¢des auxiliares, bem
como a composicao da parcela referente aos Beneficios e Despesas Indiretas — BDI, encargos

sociais e cronograma fisico-financeiro.

Nos precos unitarios finais, deverdo estar incluidas todas as despesas diretas e indiretas,
tais como: aquisicdo de materiais, emprego de equipamentos, instalacdo e manutencao de

canteiro, mao-de-obra, encargos sociais, seguros, controles tecnoldégicos e topograficos etc.

7.2. MATERIAIS

A nao ser quando especificado em contrario, todo o material a ser empregado estara sujeito
a ter o seu controle de qualidade verificado pela SETRAN ou seus prepostos, nas dependéncias
de fabricantes ou, eventualmente, de seus fornecedores. Esses materiais, também, deverao
estar de acordo com as exigéncias das Normas e Especificacdes, sendo expressamente vetado o

uso de material improvisado em substituicao ao especificado.

A FISCALIZACAO examinara todos os materiais recebidos no canteiro da obra antes de
sua utilizacdo e podera impugnar o emprego daqueles que, a seu critério, forem julgados
inadequados. Neste caso, em presenca do responsavel pela execucdo da obra, serdo retiradas

as amostras para a realizacdo de ensaios de caracteriza¢do das qualidades dos materiais.

Quando houver motivos para a substituicdo de um material especificado por outro, a
CONTRATADA, em tempo habil, apresentard, por escrito, a FISCALIZACAO, se aprovar, a
proposta de substituicdo, instruindo-a com as razbes determinantes do pedido e orcamento

comparativo, sendo que sua aprovacao sé podera se efetivar quando a CONTRATADA firmar
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declaracdo de que a substituicdo se fard sem 6nus para a CONTRATANTE.

Além disso, a Contratada devera apresentar provas de equivaléncia técnica do produto
proposto em substituicdo ao especificado, compreendendo, como peca fundamental o laudo de
exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratério idoneo, a critério da

CONTRATANTE.

7.3. SEGURANCA

A execucdo da obra devera ser realizada com a adocdo de todas as medidas relativas a
protecdo dos trabalhadores e de pessoas ligadas a atividade da CONTRATADA e observadas as

leis em vigor.

Deverdao ser observados os requisitos de seguranca com relacdo as redes elétricas,
mdquinas, andaimes e guinchos, presenca de chamas e de metais aquecidos, uso e guarda de

ferramentas e aproximagdo de pedestre.

Se for necessdrio durante a execucdao dos servicos o emprego de materiais toxicos,
inflamaveis ou explosivos, a FISCALIZACAO devera ser antecipadamente notificada e devera
opinar por escrito sobre as medidas de seguranca propostas pela CONTRATADA, quanto a

guarda e emprego do referido material.

Compete a CONTRATADA tornar as providencias para a colocagdo, as expensas proprias, de

placas e sinais luminosos de adverténcia ou orientacdo durante o dia e a noite.

A FISCALIZACAO poderd exigir da CONTRATADA a colocac¢do de sinais correntes que julgar

necessarios para a seguranca de veiculos e pedestres.

A CONTRATANTE nao assumira responsabilidade por acidentes que ocorrerem nos locais da

obra e nem atuara como mediador em conflitos que deles resultem.

A CONTRATADA mantera Seguro de Acidentes do Trabalho para todos os seus empregados
gue exercam atividades no canteiro da obra e respondera, nos ternos da legislagdo vigente, por
gualquer acidente ocorrido com o pessoal, material, instalacbes e equipamentos sob sua

responsabilidade, bem como de terceiros, durante a execucdo dos servicos.

A CONTRATADA submeter-se-a as medidas de seguranca exigidas pelo local onde se
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realizarem os servicos.

A CONTRATADA devera fornecer gratuitamente uniforme de trabalho aos empregados e

executar sua reposicao, quando danificada sem 6nus a CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera fornecer todo ferramental necessdrio ao desenvolvimento seguro

de cada servico executado.

A CONTRATADA devera fornecer gratuitamente aos empregados todos os equipamentos de
protecdo individual (EPI) e coletiva (EPC) com o respectivo nimero do certificado de aprovacao

— CA emitida pelo fabricante.

A CONTRATADA deverd apresentar ficha individual de controle de EPIs ao iniciar o servigo.
Esta ficha deve conter o n2 de CA e descricdao dos EPIs fornecidos, termo de responsabilidade e
evidéncia de treinamento no uso dos EPIs assinada pelos empregados, conforme NR-6. Fica a

CONTRATADA obrigada a fiscalizar o uso desses equipamentos de protecao.

Serd obrigatério utilizar capacete com jugular sempre que o servico estiver sendo

desenvolvido em altura e/ou a céu aberto.

Em trabalhos realizados em altura, os trabalhadores deverdo fazer uso do conjunto de cinto

de seguranca tipo paraquedista e trava-quedas.

Todo trabalho que envolver a montagem de andaimes os mesmos deverao ser montados de
acordo com os critérios estabelecidos na NR-18 item 18.15, ou seja, montado por profissional

habilitado, guarda-corpo, rodapé, etc.

Atestar que todos os envolvidos na execugao da tarefa estao fisicamente, psicologicamente
e tecnicamente aptos. Apresentar o Atestado de Saude Ocupacional — ASO dos empregados

envolvidos.
Prever kit emergencial de primeiros socorros em cada equipe de campo.

A CONTRATADA fica responsavel pelos custos e execucdo de Caminhos de Servicos e

Acessos necessarios para pleno andamento da obra.

7.4.  FISCALIZAGCAO DA OBRA
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A Obra serd FISCALIZADA/GERENCIADA por intermédio de engenheiro(s) credenciado(s)

pela SETRAN e respectivos auxiliares e Consultoria, quando for o caso.

N3o podera, em hipdtese alguma, ser alegado como justificativa ou defesa, por qualquer
elemento da CONTRATADA, desconhecimento, incompreensdo, divida ou esquecimento das
cladusulas e condi¢Oes destas especificacdes e do contrato, das recomendacdes dos fabricantes
quanto a correta aplicagdao dos materiais, bem como de tudo o contido no projeto e nas normas

e especificagcdes aqui mencionadas.

A CONTRATADA devera acatar, de modo imediato, as ordens da SETRAN, dentro destas

especificacdes e do contrato.

Ficam reservados a SETRAN o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, duvidoso e omisso nao previsto no contrato, nestas especificacdes, no projeto e em
tudo o mais que de qualquer forma se relacione ou venha a se relacionar, direta ou

indiretamente, com a Obra em questao e seus complementos.

A CONTRATADA dever3, permanentemente, ter e colocar a disposicdo da SETRAN os meios
necessarios e aptos a permitir a medicao dos servicos executados, bem como a inspecao das
instalagGes da Obra, dos materiais e dos equipamentos, independentemente das inspecoes de
medicGes para efeito de faturamento e, ainda, independentemente do estado da Obra e do

canteiro de trabalho.

A atuacdo da SETRAN em nada diminui a responsabilidade Unica, integral e exclusiva da
CONTRATADA no que concerne as Obras e/ou fornecimentos e suas implicagGes proximas ou
remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Cdédigo Civil e demais leis ou

regulamentacdes vigentes.

A SETRAN podera exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas pela
CONTRATADA, providéncias suplementares necessarias a seguranca dos servicos e ao bom

andamento da Obra.

Pela CONTRATADA, a conducao geral da Obra ficara a cargo de pelo menos um engenheiro

registrado e apto junto ao CREA.

DIRETORIA TECNICA DE TRANSPORTES — DIRTEC
GERENCIA DE OBRAS ESPECIAIS — GOE
End: Av. Almirante Barroso, 3639 - CEP. 66.613-710 — Souza

Pagina 27 de 56



o GOVERNO DO

Secretaria de . .‘ PARA

Transportes = :

POR TODO O PARA
Todas as ordens dadas pela SETRAN ao engenheiro condutor da Obra serdo consideradas
como se fossem dirigidas diretamente a CONTRATADA; por outro lado, todo e qualquer ato
efetuado ou disposicdo tomada pelo referido engenheiro, ou ainda omissées de

responsabilidade do mesmo, serdao considerados para todo e qualquer efeito como tendo sido

tomadas pela CONTRATADA.

A CONTRATADA deverd manter na Obra, livro de ocorréncias com todas as paginas
numeradas e rubricadas pela SETRAN, onde serdo anotados fatos cujos registros sejam

considerados necessarios.

A SETRAN tera direito de exigir pessoal e equipamentos adequados e em quantidades
suficientes, de modo a dar atendimento ao nivel de qualidade desta especificacdo técnica, bem

como para obedecer ao cronograma do contrato.

A CONTRATADA s6 poderd iniciar qualquer servico, devidamente autorizado em documento

proprio onde deve constar a descricao dos servicos.

7.5. ENTREGA DOS SERVICOS E GARANTIAS
Os servicos deverdo ser entregues em perfeitas condicbes de acabamento e

funcionamento, para verificacao final da CONTRATANTE.

Todas as instalagcGes provisérias deverdo ser desmontadas e retiradas do local ao término

dos servicos, quando convier ao CONTRATANTE.

Todo o entulho e restos de materiais deverao ser retirados de local da obra, a expensas da

CONTRATADA.

Quanto a garantia, a CONTRATADA devera garantir, irrestrita e ilimitadamente, o perfeito
funcionamento da obra em um periodo, conforme lei das licitagcdes, a contar da data do Termo

de Recebimento Definitivo, emitido pela SETRAN.

a) Os periodos de garantia serdo suspensos, a partir da constatacdo de defeito, pela
SETRAN, até a efetiva correcdo do mesmo, pela CONTRATADA. Na hipdtese de
reparos em servicos, um novo periodo de garantia serd iniciado somente para o item

substituido, contando-se o prazo a partir da aceitacdo pela SETRAN.
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b) A garantia, aqui prestada, cobre quaisquer defeitos provenientes de quaisquer erros

ou omissGes da CONTRATADA, em especial, decorrentes do erro de concepgao de
projeto, de matéria-prima, de fabricacdo, de montagem, de coordenacdo técnica e
administrativa. Esta garantia exclui, todavia, danos ou defeitos resultantes do
desgaste normal; do uso anormal dos equipamentos; de carga excessiva; de
influéncia de a¢do quimica ou eletroquimica; de fundagdes e/ou servigos de obras
civis inadequados e de outras razdes fora do controle da contratada.

Caso a CONTRATADA deixe de tomar providéncias necessarias a reposi¢cao ou
correcdo dos materiais/ servigos e equipamentos dentro do prazo fixado de comum
acordo com a SETRAN, apds recebimento de aviso, por escrito, a SETRAN podera, a
seu exclusivo critério, substituir ou corrigir esses equipamentos, materiais, e servigcos
conforme o caso, debitando a CONTRATADA, permanecendo a mesma, para todos
os fins, como responsavel pelo perfeito desempenho desses materiais e

equipamentos, ndo se alterando a garantia geral neste fornecimento.

d) A garantia aqui definida, em nenhuma hipotese sera alterada, sendo aprovagdes de

projetos, fiscalizagGes ou inspecdes, exercidas pela SETRAN, ndo ilidirdo a total e
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade de fabricacao
dos materiais e servicos por ela fornecidos ou prestados.

Com a finalizagdo dos servicos objeto do contrato, a SETRAN emitird o Termo de
Entrega Provisério da obra, e apds 90 (noventa) dias corridos, serd emitido o Termo
de Entrega Definitivo da obra, a fim de verificar vicios e/ou defeitos que possam

surgir logo ap6s a finalizacdo dos servicos contratados.

PRAZOS

Apds

O prazo para a execucao dos servicos sera de 12 (doze) meses, contados a partir da emissao
da Ordem de Servico, que deverdao ser rigorosamente cumpridos, independentemente de
dificuldades relativas a fornecimento de materiais, clima ou outras situacbes que porventura

venham a ocorrer.

a assinatura do contrato e antes do inicio da Obra, o engenheiro da CONTRATADA
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devera entrar em contato com o ENGENHEIRO FISCAL da SETRAN, para de comum acordo

definir os planos de execugao da Obra, para que os prazos sejam atendidos.

A execucdo dos servicos serd iniciada APOS NO MAXIMO 15 (QUINZE) DIAS UTEIS DA DATA
DA EXPEDICAO DA ORDEM DE SERVICO, cujas etapas observardo o cronograma fisico

financeiro do Anexo IV.

7.7. ESPECIFICACOES PARTICULARES

Este item define a sistemdtica a ser empregado na MANUTENCAO DAS PONTES DE
MADEIRA DO 12, 22 e 72 NUCLEOS REGIONAIS, onde serdo apresentadas as defini¢des e
guantitativos de servicos a serem executados pela CONTRATADA e gerenciada por esta

Secretaria de Transportes - SETRAN.

7.7.1. SERVICOS PRELIMINARES
7.7.1.1. MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO

A CONTRATADA sera a Unica responsavel pelo fornecimento e transporte dos materiais,
dos equipamentos necessarios direta ou indiretamente para execug¢ao dos servigos previstos na
planilha referencial incluindo os que estiverem escusos na planilha referencial, porém sejam
necessarios, aparelhos e ferramentas para execucdo da obra, bem como por todas as despesas

referentes a impostos, taxas, seguros, transporte e alimentacao do pessoal.

7.7.1.2. PLACA DA OBRA

Na obra em local bem visivel, serd obrigatéria a colocacao de 02 (duas) placas de acordo
com as dimensGes previstas na memoria de calculo das quantidades, em anexo, conforme
modelo fornecido pela SETRAN em local indicado pela fiscalizacdao. O Art. 16 da Lei Federal n?

5.194/66, determina a instalacdo de placa de obra também conforme a orienta¢do do CREA.

7.7.1.3. DIARIO DE OBRA

A CONTRATADA devera manter no canteiro de obra o livro destinado ao Diario de Obra,
para registro da evolucdo dos servigos, com data de inicio e da conclusdo das etapas conforme
cronograma definitivo, condicbes meteoroldgicas e ocorréncia de maré que prejudique a
execucdo dos servigcos, consultas a Fiscalizacdo, bem como, observacdes e consideracdes da

Fiscalizacao.
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A CONTRATADA devera entregar semanalmente no DIRTEC/SETRAN, uma via do registro
para controle e/ou respaldo de liberagdo de prorrogacdo de prazo, paralisagcdo e/ou acréscimo

dos servigos.

7.7.1.4. CANTEIRO DE OBRA

No caso do canteiro de obras, esta secretaria esta fornecendo o modelo padrao para
aplicacdo nas execucdes contratuais, onde a licitante vencedora deverd obedecer aos

guantitativos minimos presentes no croqui em anexo.

Na hipdtese da licitante vencedora descumprir as diretrizes para a montagem do

canteiro, devera ser informado a esta Secretaria para que sejam tomadas as medidas cabiveis.

O Canteiro sera executado em madeira e compreenderd dos seguintes ambientes:
Escritério da obra; Vestidrio; Dependéncias sanitarias; Refeitério; Almoxarifado; Depdsito de
cimento com dimensdes pré-estabelecidas na planilha orgamentaria e memdria de calculo das

guantidades.

Ficard na responsabilidade da CONTRATADA a execug¢ao de todas as instalagdes
provisérias necessarias, tais como: instalacGes hidro-sanitarias (agua fria e esgoto), instalagées
elétricas de baixa tensdo de iluminacdo e forca elétrica para utilizacdo dos equipamentos
necessarios a perfeita execucdo dos servicos com dimensdes pré-estabelecidas na planilha

orcamentdria e memoria de cdlculo das quantidades.

7.7.1.5. ADMINISTRAGCAO LOCAL

A parcela da administracdo local foi retirada do BDI e colocada na planilha orcamentaria
conforme orienta¢do do TCU. De acordo com o Acorddo 2.622/2013 — TCU — Plendrio orienta
aos orgaos e entidades da Administracdo Publica a estabelecer critério objetivo de medicao
para a administracao local das obras, abstendo-se de remuneracdo por valores fixos mensais.
Dessa forma, os pagamentos referentes a administracao local sejam realizados conforme a

execucdo financeira da obra.

Consoante critério de medi¢ao proposto e em respeito ao referido acérdao, o prego

final da administracao local deve ser relacionado com o valor global da obra, obtendo-se um
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percentual de proporcionalidade.

Ao passo que a execucgao financeira do contrato é realizada, o percentual referente a

administracao local deve ser aplicado proporcionalmente sobre os valores medidos.

7.7.1.6. DESPESA DA LEGALIZACAO
Representa todas as taxas e emolumentos que incidem na legalizagao da obra junto aos
drgaos concedentes tais como: alvaras, licengcas municipais e ambientais, ART de execucgao etc.

Os quais deverao estar previstos nos custos da CONTRATADA sem 6nus a CONTRATANTE.

7.7.1.7. TIPOLOGIA CONSTRUTIVA

As estruturas das pontes de madeiras existentes nas rodovias estruturais possuem uma
tipologia construtiva padrdo, a qual devera ser mantida mesmo depois da ocorréncia de
manutenc¢des, conforme projeto “Padrdao’”” de Pontes de Madeira de lei adotado pela SETRAN

(em anexo), tipo projeto modular.

No caso de mddulos ndo multiplos das dimensdes do projeto padrdao, adequd-los de

acordo com os vaos maximos exigidos.

O projeto modelo foi dimensionado para atender a cargas com “TREM-TIPO” de 30 ton.

e apresentam as seguintes caracteristicas:

+ Construcdo em madeira de lei com caracteristicas préprias para atender aos esforcos

solicitantes e resistir as intempéries.
+ V3os maximos —> Transversal: 1,30m;
- Longitudinal: 5,00m (projeto padrdo).
+ Largura - 4,20 m (projeto padrao).
+ Comprimento - 10,00m (projeto padrao).

Dimensoes das Estruturas, previamente definidas em projeto, sdo apresentadas nas

plantas, vistas e cortes, em anexo.

Os casos excepcionais deverdo sofrer a avaliacdo da fiscalizacdo para aprovacdo e
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liberacdo dos servicos.

Estrutura — Madeiras / Dimensoes

Vaos 5,00 m — Padrao Setran

Longitudinais:

Vaos 1,30 m — Padrdo Setran

Transversais:

Pecas da Estrutura Dimensdo (Lx H x C) Espécie da Madeira
Estacas, 12”x12" ou segdo circular Macaranduba, Acapu, Jarana,
Transversinas e de P=14" Mata-Mata Preto, Cumard, Sapucaia,
Longarinas Pecas Lavradas Jatoba.

Macaranduba, Acapu, Jarana,

8[IX8H
Linha d’adgua Mata-Matad Preto, Cumaru, Sapucaia,
Pecas Serradas ,
Jatoba.
8"x4” Macaranduba, Acapu, Jarana,
Contraventamento
Pecas Serradas Mata-Mata Preto, Cumaru, Sapucaia.
| Angelim Vermelho, Piquiarana,
Pranchetas de 6”x3
. Piquia, Cupiuba, Jatoba,
Tabuleiro Pecas Serradas .
Macaranduba, Amarel3o.
Angelim Vermelho, Piquiarana,
16”x 3” 2 a
Deslizantes Piquid, Cupiuba, Jatob3,

Pecas Serradas
- Macaranduba, Amarel3o.
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10”% 10" Magaranduba, Acapu, Jarana,

Guarda rodas Mata-Matd Preto, Cumaru, Sapucaia,

Pecas Lavradas
¢ Jatoba.

. Angelim Vermelho, Piquiarana,
4"x 4" [ 4"x 2

Guarda corpo Piquid, Cupiuba, Amareldo, Orelha de

Pecas Serradas
Macaco.

Angelim Vermelho, Piquiarana,
6" X 3” g q

Quebra mola Piquid, Cupiluba, Jatob3,

Pecas Serradas N
Magaranduba, Amarelao.

A contratada assume inteiramente a responsabilidade dos servicos de manutencgao.

Tendo em vista que algumas pontes de madeira possuem as fundacdes, cortinas e alas
de contencdao em concreto armado, o Projeto destas estruturas, quando necessario, devera
ser apresentado para a fiscalizacdo com a ART — Anota¢do de Responsabilidade Técnica

devidamente registrada no Conselho Regional de Agronomia e Engenharia — CREA/PA.

7.7.1.8. TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS
A CONTRATADA arcara com toda e qualquer despesa referente a fornecimento,
transporte e transbordo de todos os materiais e equipamentos necessarios para execugao e

entrega da obra.

7.7.1.9. DEMOLICAO

Toda demolicdo proveniente da manutencao das estruturas das pontes de madeiras
deverd ter sua destinacdo conforme os érgaos de regulamentacdo ambiental, a qual serd de

total responsabilidade da contratada, sem Onus a Secretaria de Transportes.

7.7.1.10. SINALIZACAO VERTICAL

- A sinalizagdo deverd seguir as recomendacgdes Codigo de Transito Brasileiro, do Manual

de Sinalizacdo de Transito do DENATRAN.
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- Asinalizagdo vertical sera implantada ao lado da via.
- Asinalizagdo sera de regulamentacao, adverténcia e de indicagao.

- A sinalizacdo de regulamentacdo estabelece os sentidos de trafego obrigatdrios, os
limites de velocidade, os locais de proibicdo e permissao de estacionamento, além de

indicar as vias preferenciais nas intersegdes.

- A sinalizacdo de adverténcia que alerta os usuarios da via para condigdes
potencialmente perigosas, apontam os locais de travessia de pedestres e os

cruzamentos semaforizados.

- A sinalizacdo de indicacdo ird identificar as vias e os locais de interesse, bem como
orientar os ciclistas e os condutores de veiculos quanto aos percursos e destinos. As

placas de indicacdo de servigos auxiliares mostram os locais dos pontos de 6nibus.
- Serdo executadas as seguintes placas de sinalizacdo (modelo anexo):

« Placa Indicativa com o nome do curso d’agua (2,00 x 1,00) m, uma em cada

direcdo: 02 unidades;

« Placa de Adverténcia da existéncia de ponte, localizada a 100,00 m, do curso

d'agua (2,00 x 1,00) m, uma em cada direcdo: 02 unidades;

« Placa de Proibigdo de ultrapassagem (@ = 1,00m), uma em cada diregdo: 02

unidades.

« Placa de Marcador de alinhamento (@ = 1,00m), quatro em cada direcdo: 08

unidades.

- Os materiais utilizados para a sinalizacdo vertical devem ser de chapa de aco zincado, na
espessura de 1,25mm, com o maximo de 270g/m2 de zinco e chapas de aluminio, na
espessura minima de 1,5mm. As chapas terdo a superficie posterior preparada com tinta
preta fosca. As chapas para placas totalmente refletivas terdo a superficie que ira
receber a mensagem, preparada com "primer". As chapas para placas semi-refletivas

terdo a superficie que ird receber a mensagem pintada na cor especifica do tipo de
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placa. Os suportes metdlicos serdo de a¢o galvanizado ou de ago com protecdo de tinta
anticorrosiva medindo 3,00m. Os suportes de sustentacdo em madeira de lei serdo

pintados com tinta a 6leo preta medindo 3“x 3”x 4” metros na cor preta, e a parte

cravada no solo serd impermeabilizada.

- A pelicula refletiva deve ser constituida de micro esferas de vidro aderidas a uma resina
sintética. Deve ser resistente as intempéries, possuir grande angularidade de maneira a
proporcionar ao sinal as caracteristicas de forma, cor e legenda ou simbolos e

visibilidade sem alteragdes, tanto a luz diurna, como a noite sob luz refletida.

- Todos os materiais utilizados na sinaliza¢do vertical devem satisfazer as exigéncias das
especificacbes do Manual de Materiais para Demarcac¢ao Vidria do DNER N3o devem ser

utilizadas placas amassadas e/ou arranhadas.

- Para a execucdo dos servicos de sinalizacdo vertical deverdo ser adotados os

procedimentos seguintes:

o Levantamento da area para verificacdo das condicdes do terreno de

implantacao das placas;

o Limpeza do local de forma a garantir a visibilidade da mensagem a ser

implantada;

« Marcagao da localizagdao dos dispositivos a serem implantados, de acordo com

o projeto de sinalizagdo;
« Distribuicdo das placas nos pontos ja localizados anteriormente;
« Escavacdo da area para fixacao dos suportes;

« Preparacdo da sapata ou base, em concreto de cimento, para recebimento dos

suportes das estruturas de sustentacao;

« Fixacdo das placas aos suportes e as travessas através de parafusos, porcas e

contraporcas;

« Implantacdo da placa de forma que os suportes fixados mantenham rigidez e
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posicdo permanente e apropriada, evitando que balancem, girem ou sejam

deslocados.

- Nesta fase o transito devera ser desviado, com o auxilio de cones ou qualquer

dispositivo com a mesma finalidade.

- Quando existir vegetacdo de porte (arvore e/ou arbusto) no local previsto a implantagédo
da sinalizacdo, esta devera ser deslocada para posicdo mais proxima possivel da inicial,

sem prejuizo da emissdo da mensagem.

7.7.1.11. DESMOBILIZACAO E LIMPEZA FINAL DA OBRA
- Apbs a conclusdo dos servicos de manutencdao de cada ponte, a contratada devera
efetuar a sua desmobilizacdo incluindo a remogdo das instalagdes e a limpeza total do

local.

8. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
8.1. LICENCIAMENTO AMBIENTAL

A licitante vencedora sera responsavel pela obtengdo das licencas ambientais (Prévia e de
Instalacdo) e o cumprimento de suas respectivas condicionantes durante todo periodo

contratual, conforme Plano de Gerenciamento de Impacto Ambiental e Social — ESIMP.

8.2.  CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

Durante o periodo de execug¢do dos servicos objeto deste Projeto Basico, a CONTRATADA
devera adotar os seguintes critérios de sustentabilidade, os quais serdo de total
responsabilidade da CONTRATADA sem Onus para Secretaria de Transportes, onde deveram
esta previstos nos custos da proposta financeira apresentada mesmo que ndo estejam

explicitamente elencados.

8.2.1. BOAS PRATICAS EM SUSTENTABILIDADE
A CONTRATADA deve seguir o Guia de Boas Praticas em Sustentabilidade da Camara
Brasileira da Industria da Construcdo, que contém orientagdes especificas sobre como executar

os servicos de forma sustentavel.
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8.2.2. EMBALAGEM SUSTENTAVEL
Os materiais devem ser acondicionados em embalagens individuais adequadas, com o
menor volume possivel, feitas de materiais reciclaveis, para minimizar os impactos ambientais

durante o transporte e o armazenamento.

8.2.3. GESTAO DE RESIDUOS
Implementar plano de gestdo de residuos que priorize a reciclagem e a reutilizagdo de

materiais de construcdo, reduzindo o desperdicio.

Todos os residuos, incluindo embalagens, restos de materiais, produtos, entulhos, lampadas
queimadas, cabos, 6leos e graxas, devem ser separados e descartados de acordo com a

legislacdo ambiental e sanitdria vigente, bem como com o plano de manejo.

8.2.4. REDUCAO DO CONSUMO DE AGUA

Estabelecer procedimentos para evitar o desperdicio do consumo de agua.

8.2.5. UTILIZACAO DE MATERIAIS E PRODUTOS SUSTENTAVEIS NO CANTEIRO DE OBRAS
A CONTRATADA deve escolher materiais basicos que equilibrem custos e beneficios,
considerando os impactos ambientais positivos e negativos. Isso inclui a utilizagdo de materiais

reciclados, atoxicos e biodegradaveis.

Utilizar materiais de construcdo sustentaveis, como madeira certificada, concreto de baixo

impacto ambiental e produtos reciclados.

Priorizar o uso exclusivo de lampadas LED ou de lumindrias eficientes, assim como, utilizar

produtos de limpeza com as especificacdes determinadas pela ANVISA devidamente atendidas.

Deve-se dar preferéncia a materiais reciclados, reutilizados e biodegradaveis que reduzam a

necessidade de manutencao.

A origem da madeira utilizada nos servicos deve ser certificada para garantir que ela nao

seja proveniente de desmatamento ilegal ou praticas insustentaveis.

E necessdrio priorizar a utilizacio de m3o de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas

locais sempre que possivel.
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A CONTRATADA deve fornecer os equipamentos de seguranga necessarios para a execugao

dos servigos.

A CONTRATADA deve retirar os materiais substituidos durante os servigos e apresenta-los a

FISCALIZACAO para avaliagdo de reaproveitamento ou descarte adequado.

8.2.6. DECLARACAO DO LICITANTE
O licitante deve declarar que tem pleno conhecimento das condicGes necessdrias para a

prestacao do servico, o que implica seguir todas essas diretrizes de sustentabilidade.

8.3. DA SUBCONTRATAGCAO

E permitida a subcontratac3o parcial do objeto, até o limite de 50% (cinquenta por cento)

do valor total do contrato, nas seguintes condicdes:

E vedada a subcontratacdo das parcelas de maior relevancia e valor significativo submetido

a prova de capacidade técnica, assim definida no instrumento convocatdrio;

E vedada a subcontratacio de microempresas e empresas de pequeno porte e

microempreendedor individual que tenham participado da licitacao;

A subcontratacao depende de autorizagdo prévia do contratante, a quem incumbe avaliar
se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execucdo do

objeto.

Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do
contratado pela perfeita execu¢do contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso

cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacdo.

E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econGmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizagcdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge,

companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.
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8.4. GARANTIA DA CONTRATACAO
Serd exigida a garantia contratual de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n?
14.133/2021, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratual, conforme regras

previstas no contrato.

No caso seguro-garantia sua apresentacdo deverd ocorrer, no maximo, até a data de

assinatura do contrato (Art. 96, §32 da Lei n? 14.133/2021).

A garantia das modalidades caucdo e fianca bancaria deverdo também ser prestadas até a

data da assinatura do Contrato.

Devera também ser observado o estabelecido na Lei n? 8.078, de 11 de setembro de 1990

(Codigo de Defesa do Consumidor).

8.5. VISTORIA
A avaliacdo prévia do local de execugao dos servicos é imprescindivel para o conhecimento
pleno das condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao

interessado o direito de realizagao de vistoria prévia.

Serdo disponibilizados data e hordrio diferentes aos interessados em realizar a vistoria

prévia.

Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsdvel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido

pela empresa comprovando sua habilitagcao para a realizagao da vistoria.

A vistoria devera ser programada pelo licitante, junto a SETRAN — SECRETARIA DE ESTADO
DE TRANSPORTES DO PARA localizada na Av. Almirante Barroso 3639, Bairro do Souza, CEP.:
66.613-710 de Segunda a Sexta-Feira, em dias de efetivo expediente no drgdo, no horario de
08h as 16h, com antecedéncia minima de 05 (cinco) dias, que antecedem a abertura da
licitacdo.

Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, deverda prestar declaracao formal assinada

pelo responsdvel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicbes e
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peculiaridades da contratagao.

A ndo realizagdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacbes de
desconhecimento das instala¢des, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais

da prestagdo dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

9. SEGURANCA DO TRABALHO

E de responsabilidade da CONTRATADA seguir todas as Normas Reguladoras referentes a

seguranca do trabalho.

E de responsabilidade da CONTRATADA manter no local da obra medicamentos basicos de

primeiros socorros.

E também de responsabilidade da CONTRATADA manter a higidez das instalacdes no local

dos servigos.

A CONTRATADA deverda manter no local dos servicos equipamentos para protegdo e

combate a incéndio, na forma da legislacao em vigor.

A CONTRATADA deverad dispor de todos os meios necessarios para que a segurancga de seus
funcionadrios seja mantida, bem como de quaisquer transeuntes na area onde serdo executados

os trabalhos.

A CONTRATADA deverd obedecer ao prescrito nas Normas do Ministério do Trabalho

pertinente aos servicos a serem executados.

Equipamentos de Protecdo Individual — EPI: sera obrigatério para todos os envolvidos com
os trabalhos a serem executados, conforme a exposicdo ao risco e de acordo com o prescrito

nas Normas do Ministério do Trabalho.

O EPI basico para todos os operdrios sera botina de couro, capacete e uniforme de trabalho.
Sera terminantemente proibida a permanéncia de qualquer operario descalco, usando chinelo

de dedo, sem uniforme ou sem capacete no local da prestacdo dos servicos.

Todos os operarios deverdao estar trajados com uniforme da empresa, bem como

adequadamente identificados.

DIRETORIA TECNICA DE TRANSPORTES — DIRTEC
GERENCIA DE OBRAS ESPECIAIS — GOE
End: Av. Almirante Barroso, 3639 - CEP. 66.613-710 — Souza

Pagina 41 de 56



Secretaria de ‘ .‘ ﬁﬂﬁ"A“’
Transportes = :
POR TODO O PARA

O fornecimento, manutencdo e reposicdo dos uniformes e dos EPl é de obrigacdo da

CONTRATADA, devendo ser fornecidos gratuitamente aos operarios.
Os EPI's e uniformes de trabalho deverao estar em perfeito estado de conservacao e uso.

Ordem e Limpeza: o local dos trabalhos devera ser mantido limpo, organizado, desimpedido

e com suas vias de circulagao livres.

Penalidades: o descumprimento das exigéncias de Seguranca e Medicina do Trabalho sera

penalizado na forma da lei.

Em situacdes de grave e iminente risco, a FISCALIZACAO podera paralisar a obra total ou

parcialmente sem, contudo, deixar de ser contado o prazo de execug¢ao dos servigos.

Serd exigido o fiel cumprimento das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho

no que diz respeito a Medicina e Seguranca do Trabalho.

10. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO.
10.1. GESTAO DO CONTRATO

O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte responderd pelas consequéncias

de sua inexecucao total ou parcial. (Lei n2 14.133, de 2021, art. 115, caput)

Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, o cronograma
de execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais

circunstancias mediante simples apostila. (Lei n2 14.133, de 2021, art. 115, 5°)

As comunicacdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse

fim.

O ¢drgao ou entidade poderd convocar representante da empresa para adogcdo de

providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade poderd

convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacao do
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plano de fiscalizacdo, que contera informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execu¢dao do objeto, do plano complementar

de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das

sangdes aplicaveis, dentre outros.

A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,

ou pelos respectivos substitutos (Lei n? 14.133, de 2021, art. 117, caput).

O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores

resultados para a Administracgao.

O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execug¢ao do contrato, com a descricdo do que for necessario para a

regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n? 14.133, de 2021, art. 117, §19)

Identificada qualquer inexatiddao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira

notificacoes para a correcdo da execucao do contrato, determinando prazo para a correcgao.

O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacao
gue demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que

adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas,

o fiscal técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do contrato.

O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovacdo tempestiva ou a prorrogacao

contratual.

O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencado das condi¢Ges de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacao de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios

pertinentes, caso necessario.
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Caso ocorra descumprimento das obriga¢cdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solu¢do do problema, reportando ao gestor do contrato para que

tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;

O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execuc¢do no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das
alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da
necessidade de adequag¢bes do contrato para fins de atendimento da finalidade da

administragao.

O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execugdao do contrato e as medidas adotadas, informando,

se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

O gestor do contrato acompanhard a manutencao das condi¢cdes de habilitagdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidagao e do pagamento da despesa no relatério de riscos

eventuais.

10.2. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

Os servicos executados e recebidos serdo medidos de acordo com a memdria de campo
expedida pela FISCALIZACAO/GERENCIA DA OBRA, cépias das folhas de testes, avaliacdes e

medicdes realizadas.

Serd indicada a retenc¢do ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,

sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

a) Na&o produziu os resultados acordados;

b) Deixou de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

c) Deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢do do servico,

ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
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A utilizacdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a

avaliagdo da prestag¢do dos servigos.

Durante a execucgao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragdao, devendo intervir para requerer a

CONTRATADA a correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da execugdo do
objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos

realizada.

Em hipdtese alguma, sera admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliacdo de

desempenho e qualidade da prestagao dos servicos realizada.

O fiscal técnico podera realizar avaliagao diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da

prestagao dos servigos.

A conformidade do material a ser utilizado na execugao dos servicos devera ser verificada
juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relagao detalhada, de
acordo com o estabelecido neste Projeto Basico e na proposta, informando as respetivas

quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

11. SANGCOES ADMINISTRATIVAS

A Contratada que der causa a inexecucao total do contrato ou parcial que cause grave dano
a Administracdo, ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo; deixar de
entregar a documentacdo exigida para o certame; ndo manter a proposta, (salvo em
decorréncia de fato superveniente devidamente justificado); ndo celebrar o contrato ou ndo
entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando convocado dentro do prazo de
validade de sua proposta; ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da
licitacdo sem motivo justificado; apresentar declaracdo ou documentagao falsa exigida para o
certame ou prestar declaracdo falsa durante a licitacdo ou a execucdo do contrato, ficara

impedido de licitar e contratar com o Estado do Para, pelo prazo de até 03 (trés) anos, bem
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como declarado inidéneo, sem prejuizo das multas previstas neste Projeto Bdsico e demais

cominagdes legais.

Pela inexecucgdo total ou parcial do contrato a Administracdo poderd, garantida a prévia

defesa, aplicar ao contratado as sangGes previstas na Lei n2. 14.133/2021.

O atraso injustificado na execuc¢do do contrato sujeitard o contratado a multa de mora, na

forma prevista no convocatério.

As sancoOes previstas, face a gravidade da infracao, poderao ser aplicadas cumulativamente
como prevista na Lei Federal n2 14.133, apds regular processo administrativo em que se

garantird a observancia dos principios do contraditério e da ampla defesa.

12. FORMA DE SELEGAO E CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

A licitante serd selecionada por meio da realizacdo de processo de licitacdo, com adoc¢do do
critério de julgamento do menor preco global, conforme planilha de orcamento na extensao
“xIs” a ser fornecida pela Secretaria de Estado de Transportes, sendo levados também em
consideracdo critérios objetivos definidos no Edital, que ndo deverdo contrariar as normas e

principios estabelecidos na Lei n2 14.133/21.

Na planilha, o licitante podera propor o seu préprio BDI, assim como seus proprios pregos
unitarios sem, contudo, ultrapassar os limites maximos previstos nas planilhas bdsicas

adotadas, tanto relativas a seus precos unitarios, quanto ao valor total previsto da planilha.
O regime de contratacdo serd o de empreitada global por precos unitarios.

12.1. HABILITACAO
12.1.1. CERTIFICACAO AMBIENTAL
Considerando a necessidade de reducdo do desmatamento ilegal aliado a responsabilidade

ambiental para preservacao da floresta amazonica.

Considerando as leis ambientais em vigor quanto a exploracdo legalizada de madeiras de

lei, que visam evitar o desmatamento desordenado.

Na habilitacdo da licitante devera ser apresentada a inscricdo nos CADASTROS TECNICOS
AMBIENTAIS com o CERTIFICADO DE REGULARIDADE do IBAMA onde devera esta explicito a
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atividade autorizada com o cédigo 22-8 — Obras de Infraestrutura — Lei n? 6.938/1981: art. 10,

ou seja, a LICITANTE devera possuir este tipo de regularidade junto ao IBAMA para garantir o

fornecimento de madeira de lei regularizada.

12.1.2. QUALIFICACAO TECNICA DA CAPACIDADE OPERACIONAL

A licitante (pessoa juridica) deve possuir em seu quadro técnico profissionais com
experiéncia na execucao de servico de mesmo carater e de igual complexidade ou superior,
comprovadas por intermédio de atestados e/ou certidGes de contratos emitidos por pessoas
juridicas de direitos publico ou privado, em nome da empresa, devidamente registrados no

CREA, conforme critério a seguir:

a) Comprovacao de a licitante ter executado, a qualquer tempo, em um ou mais
atestados referente a Obras de Artes Especiais, ou servicos de complexidade maior,
apresentando a execugdo das quantidades minimas em um ou mais contratos de
acordo com a tabela abaixo. Tais exigéncias se fazem necessdrias considerando que
o objeto desta contragao se trata de obras de artes especiais, a qual deve ter um
tratamento diferenciado ao ser analisada as especificacbes das licitantes

interessadas (Acorddo 534/206 — Plenario — TCU).

SERVICO QUANTIDADE (m)

MANUTENCAO DE PONTES 410,00

FORNECIMENTO E CRAVAGAO DE ESTACAS DE

MADEIRA DE LEI DE 30CM X 30CM 837,00

Obs.: as quantidades dos itens do quadro de exigéncias acima representam menos 50% das
guantidades na planilha orcamentaria e maior relevancia técnica, pois sdao os responsaveis pela
estrutura da ponte conforme especificagcbes técnicas e financeiras. Também possuem maior
dificuldade técnica para execucao e necessitam de mao de obra especifica e qualificada, e ainda

a utilizacdo de equipamentos especiais.

O acervo técnico devera ser comprovado através de certidées e/ou atestados fornecido (s)

por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, devidamente certificado pelo CREA.

Quando a certiddo e /ou atestado ndo for emitida pelo contratante principal da obra (érgdo

ou ente publico), deverd ser juntada a documentacdo pelo menos um dos seguintes
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documentos:

a) declaragdo formal do contratante principal confirmando que o Licitante tenha
participado da execucao do servico objeto do contrato;

b) autorizagdo da subcontrata¢do pelo contratante principal, em que conste o nome do
Licitante subcontratado para o qual se esta emitindo o atestado;

c) contrato firmado entre contratado principal e Licitante subcontratado, devidamente

registrado no CREA.

A equipe técnica que participara da execucdo das obras ou servigos, constantes do projeto
de engenharia, estara sujeita a aprovacao da SETRAN, por ocasido da contratacdo e sempre que

necessario.

Declaracdo formal emitida pela licitante de que ela possui equipamentos necessarios para
execucdo do Servico de que trata o objeto desta licitacao, os quais deverdo estar disponiveis e
em perfeitas condicdes de uso quando da contratagdo. Esses equipamentos estarao sujeitos a

vistoria “in loco” pela SETRAN, por ocasido da contratacdo e sempre que necessario.

12.1.3. CAPACIDADE PROFISSIONAL

A licitante devera obrigatoriamente apresentar relacao dos servigos executados por
profissionais de nivel superior vinculados permanentemente a empresa e constante do seu
Registro/Certiddo de inscricdo no CREA ou Conselho Profissional competente, em nome do
profissional, como Responsavel Técnico, comprovados mediante atestados e/ou certidGes de
capacidade técnica por execucdao de servicos compativeis com o objeto da licitacdo, a seguir

relacionados:

a) Obras de Artes Especiais, ou servicos de complexidade superior.
4+ O(s) atestado(s) e/ou certiddo(bes) fornecido(s) por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, somente sera(ao) aceito(s) com a(s) respectiva(s) certiddo(es) do

CREA.

Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certiddo(des) necessario(s) e suficiente(s) para a

comprovacao do exigido, e indicar com marca texto os itens que comprovarao as exigéncias.

DIRETORIA TECNICA DE TRANSPORTES — DIRTEC
GERENCIA DE OBRAS ESPECIAIS — GOE
End: Av. Almirante Barroso, 3639 - CEP. 66.613-710 — Souza

Pagina 48 de 56



Secretaria de GOVERNO DO
Transportes ‘A*‘ PARA

POR TODO O PARA

Os itens de relevancia devem atender as quantidades minimas em um ou mais contratos de

acordo com a tabela a seguir, conforme Acordado 534/206 — Plenario - TCU.

SERVICO QUANTIDADE (m)

MANUTENCAO DE PONTES 410,00

FORNECIMENTO E CRAVAGAO DE ESTACAS DE
MADEIRA DE LEI DE 30CM X 30CM

837,00

Obs.: as quantidades dos itens do quadro de exigéncias acima representam menos 50% das

guantidades na planilha orcamentaria e maior relevancia técnica, pois sdo os responsaveis pela

estrutura da ponte conforme especificagcdes técnicas e financeiras. Também possuem maior

dificuldade técnica para execucao e necessitam de mao de obra especifica e qualificada, e ainda

a utilizagcdao de equipamentos especiais.

a)

*

b)

Para determinacdo do vinculo profissional devera ser apresentado:

Cépia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados
(FRE) que demonstrem a identificagdo do profissional e guia de recolhimento do
FGTS onde conste o nome do profissional, ou;

Comprovacao do vinculo profissional por meio de contrato de prestacdo de servicos,
celebrado de acordo com a legislacdo civil comum.

Quando se tratar de dirigente ou sdcio da empresa licitante tal comprovacao sera
feita através do ato constitutivo da mesma e certiddo do CREA ou Conselho
Profissional competente, devidamente atualizada.

Anexar a(s) declaracdo(des) individual(iOs), por escrito do(s) profissional(ais)
apresentado(s) para atendimento as alineas acima, autorizando sua(s) inclusdo(des)
na equipe técnica, e que ira participar na execucao dos trabalhos.

A titulo de comprovacdo de experiéncia do técnico devera ser apresentado atestado
e/ou certiddo. Ditos atestados e/ou certidGes deverdo ser apresentados indicando
gque o profissional esteja listado entre os nomes apresentados e emitidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado e devidamente certificados pelo
Conselho Regional competente, neles constando os contratos, nomes do

contratado, do contratante e descricdao dos servicos executados. De acordo com os
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servigos relacionados e comprovados serd avaliado o nivel de experiéncia da equipe

para execugdo dos servigos.

O atestado ou certiddo que ndo atender a todas as caracteristicas citadas nas condicdes

acima, nao serao considerados pela Comissao de Licitagao.

c) Quando a certiddo e/ou atestado ndo for emitida pelo contratante principal da obra,
devera ser juntada a documentacao:

+ declaracdo formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi
responsavel técnico pela sua execugao, ou um de seus responsaveis técnicos, ou;

+ Comprovacdo por meio de carteira profissional de trabalho e Ficha de Registro de
Empresa — FRE acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Servico, todos esses com data referente ao periodo de execucdo do objeto do
atestado/certid3do, ou;

4+ Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional a época da
execucdo do objeto do atestado/certidao.

4+ Cada Responsdvel Técnico sé poderd representar uma Unica empresa, sob pena de

inabilitacdo das Licitantes.

12.2. PRAZO DE GARANTIA NOS CONTRATOS DE EMPREITADA

A questdo da responsabilidade de empreiteiros e construtores esta disciplinada no art.

1.245 do Cédigo Civil de 1.916, sendo assimilada pelo Cddigo Civil de 2002, no seu art. 618:

“Art. 618. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgdes considerdveis, o
empreiteiro de materiais e execugcdo responderd, durante o prazo irredutivel de 5 (cinco)

anos, pela solidez e seguranca do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo.”

13. OBRIGAGOES DO LICITANTE VENCEDOR

Caberd ao licitante vencedor cumprir todas as exigéncias constantes do Edital e seus

Anexos.

Alocar durante todo o periodo das obras ao menos 1 profissional de nivel superior, com

experiéncia, detentor de atestado de responsabilidade técnica, devidamente registrados no
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CREA da regido onde os servicos foram executados, acompanhados das respectivas Certiddes
de Acervo Técnico — CAT, expedidas pelo CREA, que comprovem ter o profissional executado os

servicos com caracteristicas técnicas compativeis com o objeto desta licitacdo e devera ser

aprovado pela FISCALIZACAO/GERENCIA.

Emitir relatérios mensais das atividades desenvolvidas, de cunho gerencial, onde constarao

todas as informacgdes técnicas das obras.

Realizar todos os servicos relacionados com o objeto do PROJETO BASICO de acordo com as

especificacOes estipuladas neste documento.

Seguir o cronograma fisico das etapas de execugdo dos servigcos. Realizar, com zelo e
fidelidade a pratica da boa execugcdo dos servicos, observando as formas, as medidas, os
desenhos, realizando verificagdo “in loco” e a melhor metodologia, ndo se admitindo
modificacGes sem a prévia consulta e concordancia da fiscalizacdo, ficando obrigado a
solicitagdo da anuéncia da FISCALIZACAO/GERENCIA de toda e qualquer alterac3o da rotina de

Sservicos e projeto objeto do contrato.

Fornecer e manter no canteiro de servicos, tudo que for necessario a execu¢do dos servigcos

dentro dos prazos estipulados e com a qualidade desejada.

Manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execugdo dos servigos,

recolhendo os entulhos, dando-lhes o destino adequado.

Prestar assessoria técnica com orientagdes, sugestles, instrugdes ou recomendacgdes,
exemplos de aplicagdo em outros servicos e assisténcias técnicas de interesse da SETRAN em
relacdo a servicos, projetos e atividades que envolvam o objeto do contrato, fornecendo

normas para aperfeicoar e garantir eficiéncia aos servicos.

Supervisionar e coordenar os trabalhos de eventuais subcontratadas, assumindo total e

Unica responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execugao dos servigos.

Manter, durante a execucdo dos servicos, o pessoal devidamente uniformizado, limpo, em

boas condicdes de higiene e seguranca, identificados com crachas e usando equipamento de
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protecdo individual (EPI) apropriado.

Comunicar sempre que for iniciar uma atividade ou da conclusdao de atividades em

execucdo, mantendo estreita comunicagdo com a FISCALIZACAO/GERENCIA.

Executar fielmente os servicos programados nas especificagbes, nao se admitindo

modificacdes sem a prévia consulta e concordancia da SETRAN.

Providenciar, junto ao CREA regional, a devida Anotacdo de Responsabilidade Técnica —

ART, relativa aos servicos objeto da presente licitacdo, de acordo com a legislacao vigente.

Tomar todas as providéncias necessarias ao perfeito desenvolvimento dos servicos, arcando

com todas as despesas, sem 6nus adicional a SETRAN.

Entregar as areas afetadas pelos servicos totalmente recuperadas e limpas, sendo efetuado

o replantio de gramas nas valas, recomposi¢ao de cal¢adas, asfaltos e outros.
N3o subcontratar nenhum servigco sem o prévio conhecimento e consentimento da SETRAN.

Promover medidas de protecdo para a reducao ou neutralizagao dos riscos ocupacionais aos
seus empregados, bem como fornecer os equipamentos de protecdo individuais — EPI’s
necessarios, tais como oculos, luvas, aventais, mascaras, calcados apropriados, protetores
auriculares, etc., fiscalizando e exigindo que os mesmos cumpram as normas e procedimentos

destinados a preservagao de suas integridades fisicas.

Acatar e cumprir todas as regras e obrigacdes estabelecidas na conveng¢do coletiva do

Sindicato da classe, a que seus empregados estejam filiados, sem 6nus adicional a SETRAN.

Pagar em dia os salarios e demais beneficios aos seus empregados, bem como recolher, no

prazo legal, todos os encargos e tributos.

A inadimpléncia da Licitante vencedora, com referéncia aos encargos decorrentes do
contrato, ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a SETRAN, nem podera onerar o
objeto desta licitacdo, razao pela qual a Licitante vencedora renuncia expressamente a

gualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a SETRAN.

Apresentar planejamento inicial com descricdo do Plano de Mobilizacdo de Meios (pessoal,
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viaturas e equipamentos), indicando os itens que serdo comprados, alugados ou remanejados

de outros canteiros, meios de transporte e outros julgados necessarios, com as respectivas

cronologias.

Apresentar organograma com a distribuigdo dos cargos e fung¢des na obra, acompanhado do
Plano da Administracdo, no qual estejam definidas as atribuicdes e responsabilidades de todo

pessoal, até o nivel de encarregado ou mestre.

Desenvolver atividades em mais de um turno de servicos, seja durante os dias uteis, nos
finais de semana ou nos feriados, sempre que se fizer necessario, com o propdsito de manter,
recuperar ou antecipar etapas do cronograma fisico dos servicos, a fim de garantir o

cumprimento do prazo total de execucdo estabelecido.

Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execugao dos servicos. No caso de
falhas, erros, discrepancias ou omissoes, bem, ainda, transgressdes as Normas Técnicas,
regulamentos ou posturas, cabera a licitante formular imediata comunicacdo escrita a SETRAN,
buscando o imediato encaminhamento do assunto, de forma a evitar empecilhos ao perfeito

desenvolvimento dos servigos.

Assumir inteira e total responsabilidade pela execucdo dos servicos, pela resisténcia,

estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
os servicos efetuados em que se verifiguem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da
execucdo ou dos materiais utilizados, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, contados da ciéncia

pela Licitante vencedora, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalizacdo.

Responsabilizar-se pela perfeita execucdo e completo acabamento dos servigos
contratados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica e administrativa necessaria para

assegurar andamento conveniente dos trabalhos.

Submeter a fiscalizacdo as amostras de todos os materiais a serem empregados nos servicos

antes da sua execugao.

Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informacdo acerca das atividades
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objeto desta licitacdo, sem prévia autorizacdo da SETRAN.

Manter, durante todo o periodo da execu¢dao dos servigos, as condi¢des de habilitagao e

qualificacdo exigidas na licitacdo.

Responsabilizar-se pelos 6nus resultantes de quaisquer agdes, demandas, custos e despesas
decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e
prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de agdes judiciais
movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por forca de lei, ligadas ao cumprimento

do presente edital.

Responder por danos materiais, ou fisicos, causados por seus empregados diretamente a

SETRAN ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo.

Prestar esclarecimentos a SETRAN sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva,

independente de solicitagao.

14. OBRIGAC()ES DA CONTRATANTE
Cabera a SETRAN:

Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este Edital, em particular no que se

refere ao nivel de servico e san¢des administrativas;

Proporcionar todas as condi¢Ges necessdrias para que o licitante vencedor possa cumprir o

objeto desta licitagao.

Fornecer a qualquer tempo e com o maximo de presteza, mediante solicitacdo escrita da

Contratada, informacdes adicionais, dirimir duvidas e orienta-la em casos omissos;

Nomear Gestores para executar a fiscalizacdo do Contrato, que registrara todas as
ocorréncias e as deficiéncias verificadas, oficiando a licitante vencedora para a imediata

correcao das irregularidades apontadas.

A existéncia e a atuacdo da fiscalizacdo da SETRAN em nada restringe a responsabilidade
técnica Unica, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que concerne a execuc¢ao do objeto

contratado.
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Efetuar o pagamento mensal nas condicdes pactuadas.
Atestar a execugao do contrato.

Cumprir as demais obrigacdes contidas no edital.

15. REAJUSTE E ATUALIZACAO FINANCEIRA

Os precos contratados poderdo ser reajustados a cada 12 (doze) meses, contados a partir
do més-base do orcamento a que essa proposta se referir e mediante solicitagdo da contratada,
conforme a Lei n? 14.133/2021, sendo a data que deverdo estar referidos as composi¢cdes dos
precos unitarios apresentados na PROPOSTA DA CONTRATADA, esse reajuste terd como base a
variac3o verificada no Indice Nacional de Custo de Obras Rodoviarias, calculado pela Fundacdo
Getulio Vargas (FGV-Custos Setoriais), onde o indice que devera ser utilizado para este objeto

em questdo possui a descricdo de “OBRAS DE ARTE ESPECIAIS”.

Caso decorra periodo superior a um ano contado a partir da data-base da proposta, o
reajuste sera aplicado pelos indices setoriais pertinentes, com base nos valores dos indices do

12 més de cada periodo subsequente de 12 meses.

a) Os reajustes dos precos unitarios contratuais serdo calculados pela seguinte formula

R = (il__io)xv

IO
Onde:
R = Valor da parcela de reajustamento procurado
I, = indice de preco verificado no més-base do orgamento a que essa proposta se referir
I; = indice de prego referente ao més de reajustamento
V = Valor a pregos iniciais da parcela do contrato de obra ou servico a ser reajustado.

b) N&o se admitird nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancarias e 6nus

semelhantes.

Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista no subitem 11.3,

deverdo ser atualizados financeiramente, desde que o contratado ndo tenha dado causa ao
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atraso, pelos indices oficiais de remuneracgdo bdasica e juros aplicados a caderneta de poupanga,
conforme o disposto no Art. 12, alignea F, da Lei n. 9.494, de 10/09/1997, com a redagdo dada

pelo Art. 52, da Lei 11.960, de 29/06/2009 , apds decorridos 30 dias da data da emissdo do

aceite na nota fiscal devendo ser observado o disposto neste Edital.

16. DOCUMENTOS ANEXOS

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

# Anexo | — Planilha Orcamentdria da estimativa de custo e formacdo de precos.
Anexo Il — Planilha Estimativa de Composicao de BDI.

Anexo Il — Planilha Estimativa de Encargos Sociais.

Anexo IV — Cronograma fisico-financeiro.

Anexo V —Memodria de Calculo das Quantidades.

Anexo VI - Composicdo de Pregos Unitdrios, principal e auxiliar.

Anexo VIl — Plantas do Projeto Basico.

- + + + + - ¥

Anexo VIl — Documento de Responsabilidade Técnica.

# Anexo IX — Plano de Gerenciamento de Impacto Ambiental e Social — ESIMP.

17. ASSINATURAS

Declaro que sou responsavel pela elaboragdo deste Projeto Basico, que corresponde a
selecdo de empresa especializada com vistas a execu¢cdo da MANUTENGCAO DAS PONTES DE
MADEIRA DO 12, 22 E 72 NUCLEOS REGIONAIS, para constar como anexo ao edital.

Declaro que sou responsdvel pela elaboracdo das planilhas orcamentdrias a que se refere a
Lei n? 14.133/2021, bem como sua compatibilidade com o presente Projeto Basico e com os

custos do sistema de referéncia, sendo as mesmas atuais e adequadas.

Em, 29 de Janeiro de 2024.

Eng? Civil Jacob Santana Auday
CREA- 1505333857 RN
MAT.: 5432944-1- SETRAN
Coordenador de Obras de Arte Especiais / DIRTEC
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