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PROJETO BASICO N° 019/2024 — GOE/DIRTEC

1. OBIJETO

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

Contratacdo de Empresa especializada para execugdo dos servicos de MANUTENCAO
DAS PONTES DE MADEIRA DO 10° NUCLEO REGIONAL, Conforme condigoes,

quantidades, exigéncia, especificagdes técnicas, planilha orcamentaria e composi¢cdes de pregos

unitarios estabelecidas neste Projeto Bdsico por meio de concorréncia publica.

2. DEFINICOES

LOCAL: 102 NUCLEO REGIONAL.

Listagem dos Municipios do 10° Nucleo Regional:

NUcLEO
MunicipriO REGIONA REGIAO DE INTEGRAGCAO
L
ALENQUER 10¢ BAIXO AMAZONAS
ALMEIRIM 102 BAIXO AMAZONAS
CURUA 10¢ BAIXO AMAZONAS
FARO 10¢ BAIXO AMAZONAS
MONTE ALEGRE 102 BAIXO AMAZONAS
OBiDOS 102 BAIXO AMAZONAS
ORIXIMINA 102 BAIXO AMAZONAS
PRAINHA 102 BAIXO AMAZONAS
TERRA SANTA 100 BAIXO AMAZONAS

De acordo com o cadastro Oficial da SETRAN, no 10° Nucleo Regional, existem

atualmente 86 (oitenta e seis) pontes de madeira, totalizando 1.579,00m de extenséo.
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Mapa 01 — Detalhamento da Regido de Integracdo do Baixo Amazonas
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Diagrama Reto do 10° Nucleo Regional:
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De acordo com o cadastro Oficial da SETRAN, no 32 Nucleo Regional, existem

atualmente 40 (quarenta) pontes de madeira, totalizando 637,00m de extensao.
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O processo pretende normatizar a execugdo dos servicos de manutencdo das pontes de
madeira, de modo a minimizar os impactos causados pelas dificuldades que causam a demora
de intervencdo nos pontos de toda a regional que necessitam de intervencao, e principalmente
a realizacdo da manutencdo preventiva, evitando o maior desgaste das pontes, neste caso a

consequente paralizacdo do trafego e os custos finais das obras garantidas por um

prolongamento de sua vida util.

Na demolicdo parcial da ponte de madeira existente, para a substituicdo das pecas
danificadas a contratada deverd efetuar o planejamento, de acordo com os servicos a serem
executados, para que ndo haja a interrupgao do trafego. Se necessario, devera ser preparado

um acesso provisorio, onde todos os servicos deverdo ser definidos junto a fiscalizacao.
LOTE: Unico.

2.1.1. VALOR ESTIMADO: RS 6.119.088,49 (Seis milhdes, cento e dezenove mil e oitenta e

oito reais e quarenta e nove centavos).
DEFINICAO DO OBJETO

O objeto da licitagdo em questdo é a contratagcdao de empresa especializada para
execucdao de obras de manutencdo de todas as pontes de madeira locadas em 4dreas
pertencentes ao 102 Nucleo Regional, atinentes a regido de integracao do Baixo Amazonas,

conforme quadro e mapa acima ilustrados.
Considerando que o objeto em questdo propde a manutencdo de pontes de madeira.

O objeto deste Projeto Basico se enquadra na descricao da Lei N2 14.133, de 12 de abril de

2021 como obra de engenharia COMUM.

3. INFORMAGOES ESSENCIAIS
Os quantitativos e respectivos cédigos dos itens sdo os descriminados nos Anexos | e VI

deste de Projeto Basico.

O prazo de vigéncia do contrato terd o mesmo prazo de execucgao dos servicos, que sera de

12 (doze) meses corridos da data da assinatura do contrato e prorrogavel na forma da Lei de
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Licitacdes.
O regime de execucgao do contrato sera o de empreitada por prego unitario.
E admissivel a participacdo de empresas reunidas em consorcio.

O prazo de duragao do consoércio deve, no minimo, coincidir com o prazo de conclusdao do

objeto licitatério, até sua aceitacdo definitiva.

Os consorciados deverdao apresentar compromisso de que nao alterardao a constituicao ou
composicdao do consdrcio, visando manter vdlidas as premissas que asseguram a sua

habilitagao, salvo quando expressamente autorizado pelo contratante.

Os consorciados deverao apresentar compromisso de que nao se constituem nem se
constituirdo, para fins de consoércio, em pessoa juridica e de que o consdrcio ndo adotara

denominacdo proépria, diferente de seus integrantes.

Ao consorcio liderado por uma microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP),
porém formado por outra empresa nao qualificadas com tal, ndo se aplicam os beneficios

previstos nos Arts. 42 a 45 da LC n® 123/2006.

A responsabilidade dos integrantes do consércio serd solidaria, tanto na fase de licitagao

como durante a execucgao contratual.

Todos os integrantes do consércio deverdo apresentar a documentacdo de habilitacdo,
regularidade fiscal e qualificagdo econdomico-financeiro, admitindo-se para efeito de

gualificacdo técnica, o somatério dos quantitativos de cada consorciado.

Para fins de qualificagdo econbmica — financeira, admitir-se-4 o somatério dos valores de
cada consorciado, na proporg¢do de sua participacao, porém, o valor minimo exigido passa a ter

um acréscimo de 20% (vinte por cento) dos valores exigidos para licitante individual.

Permite-se a subcontratacdo para atividades que ndo constituam o escopo principal do
objeto o qual esta elencado nas exigéncias de capacidade técnica, até o limite de 50% do

orcamento, desde que expressamente autorizado pela SETRAN.

A estimativa de valor para execucdo dos servicos objeto deste Projeto Basico foi calculada
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com base no projeto de engenharia e meméria de cdlculo das quantidades em anexo, onde

foram considerados todos os custos e despesas associados ao objeto em questdo, garantindo

uma estimativa dos recursos financeiros necessdarios dentro da realidade proposta.

As planilhas de composi¢Ges de precos unitarios que compde o orcamento referencial deste
Projeto Basico possuem o més de outubro de 2023 como data base de sua elaboragao, os quais
estdo referendados nas planilhas disponibilizadas pelo Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes - DNIT (SICRO2PA e SICRO3PA), Sistema Nacional de Precos e
indices para a Construcdo Civil da Caixa Econémica Federal (SINAPI/PA) e Secretaria de

Desenvolvimento Urbano e Obras Publicas do Para (SEDOP).

Os custos de mao de obra utilizados nas composi¢ées de precos unitarios sao referenciados
na Convencdao Coletiva de Trabalho do Sindicato da Industria da Construcdo Pesada —

Infraestrutura (SINICON), inscrita no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
Tipo de licitacdo: Concorréncia Publica

4. JUSTIFICATIVA
As rodovias e estradas (rurais) sdo de grande importdncia para o
desenvolvimento do Estado, seja do ponto de vista social ou do ponto de vista econémico,
pois permitem o escoamento das producbes agricolas e a entrada dos insumos que
permitem o desenvolvimento das regides, além de proporcionar o livre deslocamento das

populagdes.

Muitas dessas estradas precisam de construcdoes de pontes em algum ponto de seu

trajeto, disponibilizando a continuidade do trafego e a integracdao das comunidades.

Antigamente, com a abundancia e disponibilidade de material de capacidade de
resisténcia compativel com a solicitacdo das cargas para a construcao, aliado a diferenca do
custo quando comparado com as pontes em concreto armado, bem como, a facilidade de

construcdo, levaram a adotar-se a implantagao de pontes em madeira de lei.

Hoje, com o aumento do Trem — Tipo dos transportes rodovidrios e a dificuldade da

selecdo da madeira de melhor resisténcia, somada as necessidades de trafego, algumas
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pontes do Estado, estdo sendo substituidas por pontes de concreto armado.

A substituicdo apresenta um planejamento cujas varidaveis atendam as necessidades
locais desenvolvimentistas, de trafego e do histérico de intervengdes em pontes de madeira

existentes.

O Estado do Pard que possui area total de 1.248.000,00 km? apresenta somente na
malha rodoviaria estadual 340 pontes construidas em madeira de lei em suas diversas

regioes de integracdo, totalizando 5.757m de extensdo de pontes de madeira de lei.

Cabe a SETRAN, cuidar desse patrimonio e ndo permitir a paralisacdao do trafego que
possam trazer prejuizos sociais e materiais as populagées das regides de todo o Estado,

cuidando das manutencgées das pontes de madeira existentes.

4.1. CONCEITOS
A manutencdo de pontes pode ser definida como o conjunto de atividades que

permitem manter a integridade estrutural em um nivel adequado de uso.

Os defeitos raramente sao detectados antes que se tornem tao sérios, que os reparos
tenham que ser feitos com urgéncia; o resultado, na melhor das hipdteses, é que o
planejamento e os orgamentos de manutencdo ficam prejudicados e, na pior das hipéteses,

a estrutura é colocada em desuso enquanto os reparos sdo executados.

Pode-se observar que a conservacdo de Obras de Arte Especiais (OAEs) rodoviarias é
uma das atividades mais importantes a serem executadas pelos setores publicos e privados

responsaveis pelas rodovias, tendo em conta que:

As condicbes de uso, hoje muito influenciadas pela legislacdo ambiental (cada vez mais
rigida), preveem uma manutencdo constante e eficiente, devido as dificuldades econdmicas
gue na maioria dos casos apresentam os orgaos publicos, sendo necessario que sejam
programadas e executadas nos devidos tempos, com o objeto de minimizar os recursos que

essas atividades demandem. (4 EMME, 2012)

As pontes sdo consideradas como um ponto critico nas rodovias e por isso devem ser

tratadas de forma separada na manutencdo. Algumas agéncias incluem a reabilitacdo
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dentre os processos de manutencdo, sendo esta atividade voltada na atualizacdo da
estrutura para melhorar as condigdes, se comparadas com as atuais. Assim, as atividades de

manutencdo deverdo estar focadas em evitar o redesenho e desenvolvimento de novos

projetos da estrutura.

Segundo a FHWA (2011), as atividades de conservacdo a serem feitas em OAEs, podem
ser agrupadas em trés linhas de atuagdo: substituicdo, reabilitacdo e manutengdo, sendo
todas elas baseadas em processos de inspecdo adequados e programados, como

apresentado a seguir.

—

[ Inspecdo

Reabilitagdo
de OAE

Manutengdo ]

corretiva

4.1.1. INSPECAO

Atividade técnica especializada que abrange a coleta de elementos, de projeto e de
construcdo, o exame minucioso da estrutura, a elaboracdo de relatérios, a avaliagdo do
estado da obra e as recomendagdes, que podem ser de nova vistoria, de obras de

manutencdo, de obras de recuperacao, de reforco ou de reabilitacdo.
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Os tipos de inspecdo podem ser:

Inspe¢do cadastral: E a primeira inspecdo que se realiza em uma estrutura e,
preferencialmente ou mesmo, obrigatoriamente, logo apds sua construcao, quando
ainda se encontram disponiveis os elementos de projeto e os relatérios da
fiscalizagdo ou supervisao, que devem conter todos os informes construtivos. Trata-
se de uma inspecao fartamente documentada que servird de referéncia para todas
as inspecbes posteriores. Deve ser minuciosa e realizada por uma equipe
comandada por um inspetor, com as caracteristicas definidas na NORMA DNIT
010/2004-PRO.

Inspec¢ao rotineira: Estas inspe¢bes sdo habitualmente realizadas a cada dois anos.
Nessas inspecdes deve ser verificada visualmente a evolugao de falhas detectadas
em inspecodes anteriores, bem como anotados novos defeitos e ocorréncias, tais
como reparos, reforgos, recuperagdes e qualquer modificacdo de projeto, realizadas
nesse periodo.

Inspecdo extraordinaria: E uma inspe¢do ndo programada, solicitada para avaliar
um dano estrutural excepcional, causado pelo homem ou pela natureza.

Inspegdes especiais: S3o basicamente inspecdes visuais pormenorizadas, realizadas
em intervalo ndo superior aos cinco anos e comandadas por um inspetor sénior. As
partes de dificil acesso deverdo ser examinadas através de lunetas, andaimes ou
veiculos especiais dotados de lanca e gbéndolas. Pode, ainda, ser necessario
complementar as observagGes e medicdes convencionais com medidas de flechas e

deformacdes, efetuadas com instrumental de precisao.
As InspecOes Especiais devem ser realizadas quando:

. A Inspecdo Cadastral ou a Inspecdo Rotineira revelarem defeitos graves ou
criticos na estrutura da obra;

. Em estruturas que se distinguem por seu vulto ou complexidade, em
intervalos regulares e ndo superior a cinco anos e em substituicdo as

Inspecdes Rotineiras;
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. Em ocasiBes especiais, como antes e durante a passagem de cargas

excepcionais.
- Inspegao intermediaria: recomendada para monitorar uma deficiéncia suspeitada
ou ja detectada, tal como um pequeno recalque de fundagdo, uma erosao

incipiente, um encontro parcialmente descalcado, o estado de um determinado

elemento estrutural, etc.
4.1.2. REABILITACAO

Conjunto de atividades que, além de recuperar e reforcar a estrutura, introduz
modificacGes, tais como aumento da capacidade de carga, alargamento, passeios laterais e
barreiras de seguranca, que aumentam o conforto e a seguranca dos usuarios. (DNIT, 2004a

e AASHTO, 2007).
4.1.3. RECUPERACAO

Conjunto de atividades que visam recuperar a capacidade estrutural, eliminando
defeitos e reduzindo a velocidade de degradagdao da estrutura, aumentando sua vida util

(DNIT, 2004a e AASHTO, 2007).
4.1.4. REFORCO

Conjunto de atividades que, com a eliminacdo de todos os defeitos que afetam o
desempenho da obra, devolvem a ponte as condi¢des proximas das inicias e, até melhores,

na capacidade de carga. (DNIT, 2004a).
4.1.5. MANUTENCAO

A manutencdo pode ser definida como o conjunto de operacgdes realizadas para garantir
a integridade da estrutura e preserva-la da deterioracdo. A manutencdao é normalmente
aplicada em elementos das pontes ou estruturas com um periodo remanescente

importante de vida util.

As OAEs podem apresentar deficiéncias estruturais ou funcionais. Podem tornar-se

estruturalmente deficientes por degradacdao ou deterioracao da madeira associada com

DIRETORIA TECNICA DE TRANSPORTE — DIRTEC
GERENCIA DE OBRAS ESPECIAIS — GOE
End: Av. Almirante Barroso, 3639 - CEP. 66.613-710 — Souza
I dentificador de autenticacdo: 7D3ADDC. 0CCC. BDF. F7E661539589CDE978

L] g aut enti ci dade deste docunmento em https://ww. si st emas. pa. gov. br/val i dacao- prot ocol o
Paglna 1foaé ﬂ-g N° do Protocol o: 2024/281757 Anexo/ Sequenci al : 34

ASSI NADO ELETRONI CAVENTE PELO USUARI O Jacob Santana Auday (Lei 11.419/2006)

Assinatura: 1620E6D753E073EB. FDOC56623DFA0264. C0272A946EE70951. CFOBBF75ABE4BEF7

- Aut.

EM 15/ 04/ 2024 15: 33 (Hora Local)



o GOVERNO DO
Secretaria de .‘ PARA
Transporte = :
POR TODO O PARA
umidade ou condi¢cdes ambientais, o que pode ser reduzido com adequada manutencao.
Também podem se tornar estruturalmente deficientes se as cargas impostas (veiculares por

exemplo) excederem as consideradas no projeto da estrutura. Neste caso, o problema nao

pode ser solucionado com manutengdo e requer monitoramento dos limites de carga.

As estruturas podem ser funcionalmente deficientes quando algum dos aspectos do
projeto nao satisfaz condi¢Ges geométricas ou nao sdo apropriados para o tipo de trafego,

assim a manutencao também nado consegue corrigir este tipo de deficiéncia.

O conceito de manutengao sugere que pequenos reparos e atividades sdo realizados nas
pontes para manter a estrutura em 6timas condi¢cdes de funcionamento e, assim, evitar

maiores despesas em processos de reabilitacdo ou substituicao.

A demora em iniciar a manutencao de uma obra pode tornar os reparos mais onerosos.
A lei de evolucdo dos custos, conhecida como Lei de Sitter, mostra que os custos de
correcdo crescem segundo uma progressao geomeétrica de razdo cinco, como pode ser

verificado a seguir.

Manutengao
corretiva

Manutengdo
preventiva

Tempo

Execugdo

Projeto

0 25 50 75 100 125
Custo relativo
As atividades de manutengdo sdo originadas por observagao de defeitos toleraveis nas
estruturas, produto das inspecGes cadastrais e rotineiras. Assim, além de ser uma atividade

permanente e preventiva, pode ser classificada como programada ou corretiva. (DNIT,

2010a e DNIT, 2004a):
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- Manuteng¢do programada ou rotineira: é definida como um conjunto de
atividades bdsicas que visam preservar componentes da ponte em sua
condi¢do atual, impedindo o desenvolvimento de uma deficiéncia estrutural.

Correspondem a um conjunto de atividades ou ag¢des, que podem ser
realizadas sem um planejamento muito elaborado, sendo que estdo
baseadas numa lista de tarefas e especificagdes.

- Manutenc¢ao corretiva: sdo atividades especificas de concertos menores,
identificadas nos processos de inspe¢ao, quais sejam: pintura, substituicao
pecas isoladas, recomposicao de pecas e reaperto das ferragens, remogao de
detritos, colocacdo ou substituicdo de escoras, danos de choques de veiculos

que ndo apresentem risco estrutural, entre outros.

A competéncia de execucdo do referido objeto ampara-se nos termos do art. 12 da Lei n?
5.834, de 15 de mar¢o de 1994, que dispde sobre a Reorganizagao e Cria Cargos e Fungdes na
Secretaria de Estado de Transportes - SETRAN e ddo outras providéncias, esta secretaria “tem
por finalidade planejar, coordenar, supervisionar, executar e controlar as a¢des relativas a

Politica dos Transportes no Estado do Pard”;

Bem como nos termos do art. 32-B, VIII, da mesma Lei, “a Diretoria Técnica de Transportes,
diretamente subordinada ao Secretario de Estado de Transportes, compete planejar,
coordenar, acompanhar e avaliar as atividades de construcdo, restauracdo, melhoramento e
conservacdao dos submodais rodoviario, ferroviario, aeroviario, aquavidrio e dutoviario, em

conformidade com as diretrizes da politica estadual de transportes”.

5. NORMAS

Na execucdo dos servicos objeto do presente Edital, deverdo ser observadas, de modo
geral, as Especificacbes e as Normas Técnicas vigentes no DNIT, Normas Técnicas da ABNT,
aquelas Complementares e Particulares e outras pertinentes a(s) obra(s) em licitagdo,
constantes dos respectivos projetos, as instru¢cdes, recomendacdes e determinacdes da

Fiscalizagao, observando principalmente as abaixo relacionadas:

NBR 7190 Projeto de estruturas de madeira
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NBR 6120:1980 - Cargas para o calculo de estruturas de edificacdes - Procedimento
NBR 6123:1988 - Forgas devidas ao vento em edificagGes - Procedimento
NBR 6627:1981 - Pregos comuns e arestas de aco para madeiras — Especificacao
NBR 7188 - Carga Mdvel em Ponte Rodoviaria e Passarela de Pedestre - Procedimento.
DNIT 097/20019-PRO: Elaborac¢do de Diario de Obras;

ISA 07 — Manual de instrugdes ambientais;

IS N2 13/2013 — Define e padroniza os procedimentos técnicos e administrativos para
recebimento de obras rodovidrias de pavimentacao de pavimentos novos e restaurados — que

foram objeto de intervengdes de carater estrutural, conforme os itens citados.
NBR-6112: Projeto e Execugdo de Fundacao - Procedimento;

NBR-6484: Execucdo de Sondagem de Simples Reconhecimento dos Solos — Método de

Ensaio;
NBR-8681: A¢des e Seguranga nas Estruturas - Procedimento;

NBR-12131: Estacas — Prova de Carga Estatica — Método de Ensaio;

NBR-13208: Estacas — Carregamento Dinamico — Método de Ensaio.

DNIT 116/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Servigos preliminares.
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ISA 07 — Manual de Instru¢des Ambientais;

Nos casos de inexisténcia de Normas Brasileiras ou quando estas forem omissas, sera
permitida a utilizacdo de normas estrangeiras, mediante autorizacdo, por escrito, da Secretaria

de Estado de Transportes — SETRAN.

6. ESPECIFICACOES TECNICAS
Os servicos, objeto deste Termo de Referencia e elementos de Projeto Basico, deverdo ser

executados conforme descrito a seguir:

6.1. EXECUCAO DOS SERVICOS

A execucdo dos servicos obedecerd a presente especificacdo e seus anexos, aos projetos e
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demais detalhes técnicos e instru¢des fornecidas pela CONTRATANTE no curso das obras.

Caso haja indicagdes conflitantes entre o projeto e a presente especificagao, fica definido
gue as normas e especificacdes prevalecerdo sobre o projeto, exceto quando houver

recomendagao expressa em contrario.

Em caso de divergéncia entre cotas assinaladas nos desenhos/projetos e suas

dimensdes medidas em escalas, prevalecem sempre as cotas.

Quando ocorrer ddvidas ou omissdo nos projetos/desenhos e/ou especificagdes, a
FISCALIZACAO/GERENCIA deverd ser consultada para os devidos esclarecimentos, que
comunicard, por escrito a contratada, a solucdao adotada de maneira a atender sua viabilidade

técnica.

Onde forem apliciveis e ndo estiverem conflitantes com as presentes normas e

especificacdes deverdo ser obedecidos os requisitos das normas especifica da ABNT, DNIT.

Toda documentacdo técnica fornecida a CONTRATADA é entregue sob reserva de
gualquer lapso que por ventura contiverem e ndo servirdo de argumento a mesma para que se

exclua da responsabilidade completa e perfeita execu¢ao dos servigos.
N3o é permitida a execucdo dos servicos, objeto desta especificacao:
a) sem a expedicdo da ordem de servico;
b) sem a implantacdo prévia da sinalizacdo da obra, conforme Normas de Seguranca;

c) sem a devida instalagdo da placa de obra e registro no Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia (CREA-PA).
d) em dias de chuva.

As medidas necessarias em relagdo a preservacao do meio ambiente deverao seguir o

descrito no Manual de Instru¢cdes Ambientais do DNIT.

Ap6s finalizacdo dos servigos, a FISCALIZACAO/GERENCIA efetuara a Vistoria Final dos

servigos executados.
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E obrigatéria a visita de representante da CONTRATADA, ao local no qual serdo

realizados os servigos, antes do inicio dos mesmos.

Todas as condicoes locais deverdo entdo ser adequadamente observadas, devendo ser
pesquisados todos os dados e elementos que possam ter influéncia no desenvolvimento dos
trabalhos, de modo que nao serdo atendidas solicitagcdes durante os servicos sob o argumento

de falta de conhecimento das condigdes de trabalho.

Na proposta para a execucdo das obras, a CONTRATADA devera apresentar as
composi¢des de Custos Unitarios para todos os servigos e suas composi¢des auxiliares, bem
como a composicao da parcela referente aos Beneficios e Despesas Indiretas — BDI, encargos

sociais e cronograma fisico-financeiro.

Nos precos unitarios finais, deverdo estar incluidas todas as despesas diretas e indiretas,
tais como: aquisicdo de materiais, emprego de equipamentos, instalacdo e manutencao de

canteiro, mao-de-obra, encargos sociais, seguros, controles tecnoldgicos e topograficos etc.

6.1.1. PROJETO EXECUTIVO

Os servicos de manutencao de pontes de madeiras deverdo obedecer a tipologia estrutural
da ponte existente, de forma a recompor as pecas que foram deterioradas, conforme existiam
anteriormente. Para isso, a Secretaria de Estado de Transporte disponibilizarda o projeto
executivo padrdao e detalhamentos das pontes padrdo SETRAN, com todas as informagdes

necessarias para a plena manutencdo da estrutura e execucdo do objeto em questao.

Portanto, a CONTRATADA ndo precisard elaborar o Projeto Executivo, o qual sera fornecido

por esta Setran.

6.2. MATERIAIS

A ndo ser quando especificado em contrario, todo o material a ser empregado estara sujeito
a ter o seu controle de qualidade verificado pela SETRAN ou seus prepostos, nas dependéncias
de fabricantes ou, eventualmente, de seus fornecedores. Esses materiais, também, deverao
estar de acordo com as exigéncias das Normas e Especificaces, sendo expressamente vetado o

uso de material improvisado em substituicao ao especificado.
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A FISCALIZACAO examinara todos os materiais recebidos no canteiro da obra antes de
sua utilizacdo e podera impugnar o emprego daqueles que, a seu critério, forem julgados

inadequados. Neste caso, em presenca do responsavel pela execu¢do da obra, serdo retiradas

as amostras para a realizacdo de ensaios de caracterizagao das qualidades dos materiais.

Quando houver motivos para a substituicdo de um material especificado por outro, a
CONTRATADA, em tempo habil, apresentard, por escrito, a FISCALIZACAO, se aprovar, a
proposta de substituicdo, instruindo-a com as razées determinantes do pedido e orcamento
comparativo, sendo que sua aprovacgdo s6 podera se efetivar quando a CONTRATADA firmar

declaragdo de que a substituicao se fara sem 6nus para a CONTRATANTE.

Além disso, a Contratada devera apresentar provas de equivaléncia técnica do produto
proposto em substituicdo ao especificado, compreendendo, como pec¢a fundamental o laudo de
exame comparativo dos materiais, efetuado por l|aboratério idoneo, a critério da

CONTRATANTE.

6.3. SEGURANCA

A execucdo da obra deverd ser realizada com a adogdo de todas as medidas relativas a
protecao dos trabalhadores e de pessoas ligadas a atividade da CONTRATADA e observadas as

leis em vigor.

Deverdao ser observados os requisitos de seguranca com relacdo as redes elétricas,
maquinas, andaimes e guinchos, presenca de chamas e de metais aquecidos, uso e guarda de

ferramentas e aproximacao de pedestre.

Se for necessario durante a execug¢ao dos servicos o emprego de materiais toéxicos,
inflamaveis ou explosivos, a FISCALIZACAO devera ser antecipadamente notificada e devera
opinar por escrito sobre as medidas de seguranca propostas pela CONTRATADA, quanto a

guarda e emprego do referido material.

Compete a CONTRATADA tornar as providencias para a colocacao, as expensas proprias, de

placas e sinais luminosos de adverténcia ou orientacdo durante o dia e a noite.

A FISCALIZACAO poderd exigir da CONTRATADA a colocac¢do de sinais correntes que julgar
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necessarios para a seguranca de veiculos e pedestres.

A CONTRATANTE nao assumira responsabilidade por acidentes que ocorrerem nos locais da

obra e nem atuara como mediador em conflitos que deles resultem.

A CONTRATADA mantera Seguro de Acidentes do Trabalho para todos os seus empregados
gue exercam atividades no canteiro da obra e respondera, nos ternos da legislagdao vigente, por
gualquer acidente ocorrido com o pessoal, material, instalagdes e equipamentos sob sua

responsabilidade, bem como de terceiros, durante a execucdo dos servicos.

A CONTRATADA submeter-se-a as medidas de seguranca exigidas pelo local onde se

realizarem os servigos.

A CONTRATADA devera fornecer gratuitamente uniforme de trabalho aos empregados e

executar sua reposicdo, quando danificada sem 6nus a CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera fornecer todo ferramental necessario ao desenvolvimento seguro

de cada servico executado.

A CONTRATADA devera fornecer gratuitamente aos empregados todos os equipamentos de
protecao individual (EPI) e coletiva (EPC) com o respectivo nimero do certificado de aprovacao

— CA emitida pelo fabricante.

A CONTRATADA devera apresentar ficha individual de controle de EPIs ao iniciar o servigo.
Esta ficha deve conter o n2 de CA e descricdo dos EPIs fornecidos, termo de responsabilidade e
evidéncia de treinamento no uso dos EPIs assinada pelos empregados, conforme NR-6. Fica a

CONTRATADA obrigada a fiscalizar o uso desses equipamentos de protecao.

Serd obrigatorio utilizar capacete com jugular sempre que o servico estiver sendo

desenvolvido em altura e/ou a céu aberto.

Em trabalhos realizados em altura, os trabalhadores deverdo fazer uso do conjunto de cinto

de seguranca tipo paraquedista e trava-quedas.

Todo trabalho que envolver a montagem de andaimes os mesmos deverao ser montados de

acordo com os critérios estabelecidos na NR-18 item 18.15, ou seja, montado por profissional
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habilitado, guarda-corpo, rodapé, etc.

Atestar que todos os envolvidos na execugao da tarefa estdo fisicamente, psicologicamente
e tecnicamente aptos. Apresentar o Atestado de Salde Ocupacional — ASO dos empregados

envolvidos.
Prever kit emergencial de primeiros socorros em cada equipe de campo.

A CONTRATADA fica responsavel pelos custos e execucdo de Caminhos de Servigos e

Acessos necessarios para pleno andamento da obra.

6.4.  FISCALIZACAO DA OBRA
A Obra serd FISCALIZADA/GERENCIADA por intermédio de engenheiro(s) credenciado(s)

pela SETRAN e respectivos auxiliares e Consultoria, quando for o caso.

Ndo podera, em hipdtese alguma, ser alegado como justificativa ou defesa, por qualquer
elemento da CONTRATADA, desconhecimento, incompreensdo, duvida ou esquecimento das
cldusulas e condicGes destas especificagcdes e do contrato, das recomendacdes dos fabricantes
guanto a correta aplicacdo dos materiais, bem como de tudo o contido no projeto e nas normas

e especificagdes aqui mencionadas.

A CONTRATADA devera acatar, de modo imediato, as ordens da SETRAN, dentro destas

especificacdes e do contrato.

Ficam reservados a SETRAN o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, duvidoso e omisso ndo previsto no contrato, nestas especificacbes, no projeto e em
tudo o mais que de qualquer forma se relacione ou venha a se relacionar, direta ou

indiretamente, com a Obra em questdo e seus complementos.

A CONTRATADA devera, permanentemente, ter e colocar a disposicao da SETRAN os meios
necessarios e aptos a permitir a medicdo dos servicos executados, bem como a inspecdo das
instalagées da Obra, dos materiais e dos equipamentos, independentemente das inspecdes de

medicOes para efeito de faturamento e, ainda, independentemente do estado da Obra e do
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canteiro de trabalho.

A atuacdo da SETRAN em nada diminui a responsabilidade Unica, integral e exclusiva da
CONTRATADA no que concerne as Obras e/ou fornecimentos e suas implicagGes proximas ou
remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Cddigo Civil e demais leis ou

regulamentagdes vigentes.

A SETRAN poderd exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas pela
CONTRATADA, providéncias suplementares necessarias a seguranca dos servicos € ao bom

andamento da Obra.

Pela CONTRATADA, a conducdo geral da Obra ficara a cargo de pelo menos um engenheiro

registrado e apto junto ao CREA.

Todas as ordens dadas pela SETRAN ao engenheiro condutor da Obra serdao consideradas
como se fossem dirigidas diretamente a CONTRATADA; por outro lado, todo e qualquer ato
efetuado ou disposicdo tomada pelo referido engenheiro, ou ainda omissGes de
responsabilidade do mesmo, serdo considerados para todo e qualquer efeito como tendo sido

tomadas pela CONTRATADA.

A CONTRATADA devera manter na Obra, livro de ocorréncias com todas as paginas
numeradas e rubricadas pela SETRAN, onde serdo anotados fatos cujos registros sejam

considerados necessarios.

A SETRAN terd direito de exigir pessoal e equipamentos adequados e em quantidades
suficientes, de modo a dar atendimento ao nivel de qualidade desta especificacdo técnica, bem

como para obedecer ao cronograma do contrato.

A CONTRATADA s6 podera iniciar qualquer servigo, devidamente autorizado em documento

proprio onde deve constar a descricdo dos servicos.

6.5. ENTREGA DOS SERVICOS E GARANTIAS

Os servicos deverdao ser entregues em perfeitas condicbes de acabamento e

funcionamento, para verificacao final da CONTRATANTE.

Todas as instalacdes provisérias deverdo ser desmontadas e retiradas do local ao término
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dos servicos, quando convier ao CONTRATANTE.

Todo o entulho e restos de materiais deverdo ser retirados de local da obra, a expensas da

CONTRATADA.

Quanto a garantia, a CONTRATADA devera garantir, irrestrita e ilimitadamente, o perfeito

funcionamento da obra em um periodo, conforme lei das licitagcdes, a contar da data do Termo

de Recebimento Definitivo, emitido pela SETRAN.

a) Os periodos de garantia serdo suspensos, a partir da constatacdo de defeito, pela

SETRAN, até a efetiva correcdo do mesmo, pela CONTRATADA. Na hipdtese de
reparos em servicos, um novo periodo de garantia serd iniciado somente para o item

substituido, contando-se o prazo a partir da aceitacdo pela SETRAN.

b) A garantia, aqui prestada, cobre quaisquer defeitos provenientes de quaisquer erros

c)

ou omissdes da CONTRATADA, em especial, decorrentes do erro de concepcao de
projeto, de matéria-prima, de fabricacdo, de montagem, de coordenacdo técnica e
administrativa. Esta garantia exclui, todavia, danos ou defeitos resultantes do
desgaste normal; do uso anormal dos equipamentos; de carga excessiva; de
influéncia de agdo quimica ou eletroquimica; de fundagdes e/ou servicos de obras
civis inadequados e de outras razdes fora do controle da contratada.

Caso a CONTRATADA deixe de tomar providéncias necessarias a reposicdao ou
correcdo dos materiais/ servicos e equipamentos dentro do prazo fixado de comum
acordo com a SETRAN, apds recebimento de aviso, por escrito, a SETRAN poder3, a
seu exclusivo critério, substituir ou corrigir esses equipamentos, materiais, e servicos
conforme o caso, debitando a CONTRATADA, permanecendo a mesma, para todos
os fins, como responsavel pelo perfeito desempenho desses materiais e

equipamentos, ndo se alterando a garantia geral neste fornecimento.

d) A garantia aqui definida, em nenhuma hipétese serd alterada, sendo aprovacoes de

projetos, fiscalizacbes ou inspec¢des, exercidas pela SETRAN, nao ilidirdao a total e
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade de fabricacdo

dos materiais e servicos por ela fornecidos ou prestados.
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e) Com a finalizacdo dos servicos objeto do contrato, a SETRAN emitird o Termo de
Entrega Provisério da obra, e apds 90 (noventa) dias corridos, serd emitido o Termo

de Entrega Definitivo da obra, a fim de verificar vicios e/ou defeitos que possam

surgir logo apos a finalizagdao dos servigos contratados.

6.6. PRAZOS

O prazo para a execucdo dos servicos sera de 12 (doze) meses, contados a partir da
assinatura do contrato com a emissdao da Ordem de Servico, que deverao ser rigorosamente
cumpridos, independentemente de dificuldades relativas a fornecimento de materiais, clima ou

outras situa¢des que porventura venham a ocorrer.

Apds a assinatura do contrato e antes do inicio da Obra, o engenheiro da CONTRATADA
deverd entrar em contato com o ENGENHEIRO FISCAL da SETRAN, para de comum acordo

definir os planos de execugao da Obra, para que os prazos sejam atendidos.

A execucdo dos servicos serd iniciada APOS NO MAXIMO 15 (QUINZE) DIAS UTEIS DA DATA
DA EXPEDICAO DA ORDEM DE SERVIGCO, cujas etapas observardo o cronograma fisico

financeiro do Anexo IV.

6.7. ESPECIFICACOES PARTICULARES

Este item define a sistematica a ser empregado na MANUTENGAO DE PONTES DE MADEIRA
DO 52 e 62 NUCLEOS REGIONAIS, onde serdo apresentadas as definicdes e quantitativos de
servicos a serem executados pela CONTRATADA e gerenciada por esta Secretaria de Transporte

- SETRAN.

6.7.1. SERVICOS PRELIMINARES
6.7.1.1. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

A CONTRATADA serd a Unica responsavel pelo fornecimento e transporte dos materiais,
dos equipamentos necessarios direta ou indiretamente para execugao dos servigos previstos na
planilha referencial incluindo os que estiverem escusos na planilha referencial, porém sejam
necessarios, aparelhos e ferramentas para execucao da obra, bem como por todas as despesas

referentes a impostos, taxas, seguros, transporte e alimentacdo do pessoal.

6.7.1.2. PLACA DA OBRA
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Na obra em local bem visivel, serd obrigatéria a colocacdo de 02 (duas) placas de acordo
com as dimensdes previstas na memdria de cdlculo das quantidades, em anexo, conforme
modelo fornecido pela SETRAN em local indicado pela fiscalizacdo. O Art. 16 da Lei Federal n2

5.194/66, determina a instalacdo de placa de obra também conforme a orientagdo do CREA.

6.7.1.3. DIARIO DE OBRA

A CONTRATADA devera manter no canteiro de obra o livro destinado ao Diario de Obra,
para registro da evolucao dos servicos, com data de inicio e da conclusdao das etapas conforme
cronograma definitivo, condicdes meteoroldgicas e ocorréncia de maré que prejudique a
execucdo dos servicos, consultas a Fiscalizacdo, bem como, observacdes e consideragbes da

Fiscalizagao.

A CONTRATADA devera entregar semanalmente no DIRTEC/SETRAN, uma via do registro
para controle e/ou respaldo de liberagdo de prorrogacao de prazo, paralisacdo e/ou acréscimo

dos servicos.

6.7.1.4. CANTEIRO DE OBRA
No caso do canteiro de obras, esta secretaria esta fornecendo o modelo padrdo para
aplicacdo nas execucdes contratuais, onde a licitante vencedora deverda obedecer aos

guantitativos minimos presentes no croqui em anexo.

Na hipdtese da licitante vencedora descumprir as diretrizes para a montagem do

canteiro, devera ser informado a esta Secretaria para que sejam tomadas as medidas cabiveis.

O Canteiro serd executado em madeira e compreenderd dos seguintes ambientes:
Escritério da obra; Vestidrio; Dependéncias sanitarias; Refeitério; Almoxarifado; Depdsito de
cimento com dimensdes pré-estabelecidas na planilha or¢gamentdria e memaria de cdlculo das

guantidades.

Ficard na responsabilidade da CONTRATADA a execugao de todas as instalagoes
provisodrias necessarias, tais como: instalacdes hidro-sanitarias (agua fria e esgoto), instalacdes
elétricas de baixa tensao de iluminacdao e forga elétrica para utilizacdo dos equipamentos

necessarios a perfeita execucdo dos servicos com dimensOes pré-estabelecidas na planilha
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orcamentdria e memoria de cdlculo das quantidades.

6.7.1.5. ADMINISTRACAO LOCAL

A parcela da administracao local foi retirada do BDI e colocada na planilha orgamentaria
conforme orientacdo do TCU. De acordo com o Acorddo 2.622/2013 — TCU — Plendrio orienta
aos orgdos e entidades da Administracdao Publica a estabelecer critério objetivo de medigao
para a administracao local das obras, abstendo-se de remuneracdo por valores fixos mensais.
Dessa forma, os pagamentos referentes a administra¢ao local sejam realizados conforme a

execucao financeira da obra.

Consoante critério de medicdo proposto e em respeito ao referido acérdao, o preco
final da administracdo local deve ser relacionado com o valor global da obra, obtendo-se um

percentual de proporcionalidade.

Ao passo que a execucao financeira do contrato é realizada, o percentual referente a

administracao local deve ser aplicado proporcionalmente sobre os valores medidos.

6.7.1.6. DESPESA DA LEGALIZACAO
Representa todas as taxas e emolumentos que incidem na legalizagao da obra junto aos
drgaos concedentes tais como: alvaras, licencas municipais e ambientais, ART de execucdo etc.

Os quais deverao estar previstos nos custos da CONTRATADA sem 6nus a CONTRATANTE.

6.7.1.7. TIPOLOGIA CONSTRUTIVA

As estruturas das pontes de madeiras existentes nas rodovias estruturais possuem uma
tipologia construtiva padrdo, a qual devera ser mantida mesmo depois da ocorréncia de
manutengdes, conforme projeto “Padrao’” de Pontes de Madeira de lei adotado pela SETRAN

(em anexo), tipo projeto modular.

No caso de mddulos ndo multiplos das dimensdes do projeto padrao, adequa-los de

acordo com os vaos maximos exigidos.

O projeto modelo foi dimensionado para atender a cargas com “TREM-TIPO” de 30 ton.

e apresentam as seguintes caracteristicas:

+ Construcdo em madeira de lei com caracteristicas proprias para atender aos esforgos
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solicitantes e resistir as intempéries.

+ V3os maximos - Transversal: 1,30m;

- Longitudinal: 5,00m (projeto padrao).
+ largura - 4,20 m (projeto padrao).
+ Comprimento - 10,00m (projeto padrao).

Dimensdes das Estruturas, previamente definidas em projeto, sdo apresentadas nas

plantas, vistas e cortes, em anexo.

Os casos excepcionais deverdao sofrer a avaliacdo da fiscalizacdo para aprovagdo e

liberagao dos servigos.

Estrutura — Madeiras / Dimensdes

Vaos 5,00 m — Padrao Setran

Longitudinais:

Vaos 1,30 m — Padrao Setran

Transversais:

ASSI NADO ELETRONI CAVENTE PELO USUARI O Jacob Santana Auday (Lei 11.419/2006)

Pecas da Estrutura Dimensdo (Lx H x C) Espécie da Madeira
Estacas, 12"x12” ou segdo circular Macaranduba, Acapu, Jarana,
Transversinas e de P=14" Matd-Mata Preto, Cumaru, Sapucaia,
Longarinas Pecas Lavradas Jatoba.

o] Magaranduba, Acapu, Jarana,
8”x8

Linha d’agua Mata-Matd Preto, Cumaru, Sapucaia,

Pecas Serradas
¢ Jatoba.
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8"x4” Magaranduba, Acapu, Jarana,
Contraventamento
Pecas Serradas Mata-Mata Preto, Cumaru, Sapucaia.
N Angelim Vermelho, Piquiarana,
Pranchetas de 6"x3
Piquia, Cupiuba, Jatoba,
Tabuleiro Pecas Serradas
¢ Macaranduba, Amarel3o.
Angelim Vermelho, Piquiarana,
16"x 3" & <
Deslizantes Piquia, Cupiuba, Jatoba,
Pecas Serradas .
Macaranduba, Amarel3o.
A Magaranduba, Acapu, Jarana,
10”x 10
Guarda rodas Matd-Matd Preto, Cumaru, Sapucaia,

Pecas Lavradas
¢ Jatoba.

. - Angelim Vermelho, Piquiarana,
4"x 4” [ 4”x 2

Guarda corpo Piquid, Cupiuba, Amareldo, Orelha de

Pecas Serradas
Macaco.

R Angelim Vermelho, Piquiarana,
6” x 3

Quebra mola Piquia, Cupiuba, Jatoba,

Pecas Serradas
g Macaranduba, Amarel3o.
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A contratada assume inteiramente a responsabilidade dos servicos de manutencao.

Tendo em vista que algumas pontes de madeira possuem as fundagdes, cortinas e alas
de contencdo em concreto armado, o Projeto destas estruturas, quando necessario, devera
ser apresentado para a fiscalizagdo com a ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica

devidamente registrada no Conselho Regional de Agronomia e Engenharia — CREA/PA.

6.7.1.8. TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS

A CONTRATADA arcara com toda e qualquer despesa referente a fornecimento,

DIRETORIA TECNICA DE TRANSPORTE — DIRTEC
GERENCIA DE OBRAS ESPECIAIS — GOE
End: Av. Almirante Barroso, 3639 - CEP. 66.613-710 — Souza
I dentificador de autenticag&do: 7D3ADDC. 0CCC. BDF. F7TE661539589CDE978

L] g aut enti ci dade deste docunmento em https://ww. si st emas. pa. gov. br/val i dacao- prot ocol o
Paglna zeoaé ﬂ-g N° do Protocol o: 2024/281757 Anexo/ Sequenci al : 34

Assinatura: 1620E6D753E073EB. FDOC56623DFA0264. C0272A946EE70951. CFOBBF75ABE4BEF7

- Aut.

EM 15/ 04/ 2024 15: 33 (Hora Local)



Secretaria de .‘ ﬁKﬁDA“’
Transporte = :
POR TODO O PARA

transporte e transbordo de todos os materiais e equipamentos necessarios para execucdo e

entrega da obra.

6.7.1.9. DEMOLICAO

Toda demolicdo proveniente da manutencdo das estruturas das pontes de madeiras
devera ter sua destinacao conforme os érgaos de regulamentacdo ambiental, a qual sera de

total responsabilidade da contratada, sem 6nus a Secretaria de Transportes.

6.7.1.10. SINALIZAGAO VERTICAL

- A sinalizacdo devera seguir as recomendacgbes Codigo de Transito Brasileiro, do Manual

de Sinalizagdo de Transito do DENATRAN.
- Asinalizacdo vertical serd implantada ao lado da via.
- Asinalizagdo sera de regulamentagao, adverténcia e de indicacao.

- A sinalizacdo de regulamentacdo estabelece os sentidos de trafego obrigatdrios, os
limites de velocidade, os locais de proibicdo e permissao de estacionamento, além de

indicar as vias preferenciais nas intersecoes.

- A sinalizagdo de adverténcia que alerta os usuarios da via para condigoes
potencialmente perigosas, apontam os locais de travessia de pedestres e os

cruzamentos semaforizados.

- A sinalizacdo de indicacao ird identificar as vias e os locais de interesse, bem como
orientar os ciclistas e os condutores de veiculos quanto aos percursos e destinos. As

placas de indicacao de servicos auxiliares mostram os locais dos pontos de onibus.
- Serdo executadas as seguintes placas de sinalizacdo (modelo anexo):

« Placa Indicativa com o nome do curso d’agua (2,00 x 1,00) m, uma em cada

direcdo: 02 unidades;

o Placa de Adverténcia da existéncia de ponte, localizada a 100,00 m, do curso

d*agua (2,00 x 1,00) m, uma em cada direcdo: 02 unidades;

« Placa de Proibigdo de ultrapassagem (@ = 1,00m), uma em cada dire¢do: 02

DIRETORIA TECNICA DE TRANSPORTE — DIRTEC
GERENCIA DE OBRAS ESPECIAIS — GOE
End: Av. Almirante Barroso, 3639 - CEP. 66.613-710 — Souza
I dentificador de autenticacdo: 7D3ADDC. 0CCC. BDF. F7E661539589CDE978

L] g aut enti ci dade deste docunmento em https://ww. si st emas. pa. gov. br/val i dacao- prot ocol o
Paglna Z?OHé ﬂ-g N° do Protocol o: 2024/281757 Anexo/ Sequenci al : 34

ASSI NADO ELETRONI CAVENTE PELO USUARI O Jacob Santana Auday (Lei 11.419/2006)

1620E6D753E073EB. FDOC56623DFA0264. C0272A946EE70951. CFOBBF75ABE4BEF7

Assi nat ur a:

- Aut.

EM 15/ 04/ 2024 15: 33 (Hora Local)



Secretaria de .‘ ﬁKﬁDA“’
Transporte = :
POR TODO O PARA

unidades.

« Placa de Marcador de alinhamento (@ = 1,00m), quatro em cada dire¢do: 08

unidades.

- Os materiais utilizados para a sinalizagao vertical devem ser de chapa de ago zincado, na
espessura de 1,25mm, com o maximo de 270g/m2 de zinco e chapas de aluminio, na
espessura minima de 1,5mm. As chapas terdo a superficie posterior preparada com tinta
preta fosca. As chapas para placas totalmente refletivas terdo a superficie que ira
receber a mensagem, preparada com "primer". As chapas para placas semi-refletivas
terdo a superficie que ird receber a mensagem pintada na cor especifica do tipo de
placa. Os suportes metdlicos serdo de aco galvanizado ou de ago com protecao de tinta
anticorrosiva medindo 3,00m. Os suportes de sustentacao em madeira de lei serao
pintados com tinta a 6leo preta medindo 3“x 3”x 4” metros na cor preta, e a parte

cravada no solo serd impermeabilizada.

- A pelicula refletiva deve ser constituida de micro esferas de vidro aderidas a uma resina
sintética. Deve ser resistente as intempéries, possuir grande angularidade de maneira a
proporcionar ao sinal as caracteristicas de forma, cor e legenda ou simbolos e

visibilidade sem alteracdes, tanto a luz diurna, como a noite sob luz refletida.

- Todos os materiais utilizados na sinalizacdo vertical devem satisfazer as exigéncias das
especificagcbes do Manual de Materiais para Demarcacao Viaria do DNER N3o devem ser

utilizadas placas amassadas e/ou arranhadas.

- Para a execucdo dos servicos de sinalizacdo vertical deverdo ser adotados os

procedimentos seguintes:

« Levantamento da area para verificacdo das condicdes do terreno de

implantacao das placas;

o Limpeza do local de forma a garantir a visibilidade da mensagem a ser

implantada;

« Marcacdo da localizacdo dos dispositivos a serem implantados, de acordo com
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o projeto de sinalizagdo;
« Distribuicdo das placas nos pontos ja localizados anteriormente;
« Escavacao da drea para fixacao dos suportes;

« Preparacgdo da sapata ou base, em concreto de cimento, para recebimento dos

suportes das estruturas de sustentacao;

« Fixacdo das placas aos suportes e as travessas através de parafusos, porcas e

contraporcas;

. Implantacdo da placa de forma que os suportes fixados mantenham rigidez e
posicao permanente e apropriada, evitando que balancem, girem ou sejam

deslocados.

- Nesta fase o transito devera ser desviado, com o auxilio de cones ou qualquer

dispositivo com a mesma finalidade.

- Quando existir vegetacdo de porte (arvore e/ou arbusto) no local previsto a implantagédo
da sinalizacdo, esta deverd ser deslocada para posicdo mais proxima possivel da inicial,

sem prejuizo da emissdo da mensagem.

6.7.1.11. DESMOBILIZACAO E LIMPEZA FINAL DA OBRA
- Ap6s a conclusdo dos servicos de manutencdo de cada ponte, a contratada devera
efetuar a sua desmobilizacdo incluindo a remocgao das instalacdes e a limpeza total do

local.

7. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO
7.1.  LICENCIAMENTO AMBIENTAL

A licitante vencedora sera responsavel pela obtencdo das licencas ambientais (Prévia e de
Instalacdo) e o cumprimento de suas respectivas condicionantes durante todo periodo

contratual, conforme Plano de Gerenciamento de Impacto Ambiental e Social — ESIMP.

7.2.  CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

Durante o periodo de execug¢do dos servicos objeto deste Projeto Basico, a CONTRATADA
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deverd adotar os seguintes critérios de sustentabilidade, os quais serdo de total
responsabilidade da CONTRATADA sem Onus para Secretaria de Transportes, onde deveram

estd previstos nos custos da proposta financeira apresentada mesmo que ndo estejam

explicitamente elencados.

7.2.1. BOAS PRATICAS EM SUSTENTABILIDADE
A CONTRATADA deve seguir o Guia de Boas Praticas em Sustentabilidade da Camara

Brasileira da Industria da Construcdo, que contém orientacdes especificas sobre como executar

os servicos de forma sustentavel.

7.2.2. EMBALAGEM SUSTENTAVEL
Os materiais devem ser acondicionados em embalagens individuais adequadas, com o
menor volume possivel, feitas de materiais reciclaveis, para minimizar os impactos ambientais

durante o transporte e o armazenamento.

7.2.3. GESTAO DE RESIDUOS
Implementar plano de gestdo de residuos que priorize a reciclagem e a reutilizacdo de

materiais de construgao, reduzindo o desperdicio.

Todos os residuos, incluindo embalagens, restos de materiais, produtos, entulhos, lampadas
queimadas, cabos, 6leos e graxas, devem ser separados e descartados de acordo com a

legislacdo ambiental e sanitaria vigente, bem como com o plano de manejo.

7.2.4. REDUCAO DO CONSUMO DE AGUA

Estabelecer procedimentos para evitar o desperdicio do consumo de agua.

7.2.5. UTILIZACAO DE MATERIAIS E PRODUTOS SUSTENTAVEIS NO CANTEIRO DE OBRAS

A CONTRATADA deve escolher materiais basicos que equilibrem custos e beneficios,
considerando os impactos ambientais positivos e negativos. Isso inclui a utilizacdo de materiais

reciclados, atoxicos e biodegradaveis.

Utilizar materiais de construcdo sustentaveis, como madeira certificada, concreto de baixo

impacto ambiental e produtos reciclados.
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Priorizar o uso exclusivo de lampadas LED ou de lumindrias eficientes, assim como, utilizar

produtos de limpeza com as especificagdes determinadas pela ANVISA devidamente atendidas.

Deve-se dar preferéncia a materiais reciclados, reutilizados e biodegradaveis que reduzam a

necessidade de manutencao.

A origem da madeira utilizada nos servicos deve ser certificada para garantir que ela nao

seja proveniente de desmatamento ilegal ou praticas insustentdveis.

E necessdrio priorizar a utilizacdo de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas

locais sempre que possivel.

A CONTRATADA deve fornecer os equipamentos de seguranga necessarios para a execugao

dos servigos.

A CONTRATADA deve retirar os materiais substituidos durante os servicos e apresenta-los a

FISCALIZACAO para avaliacdo de reaproveitamento ou descarte adequado.

7.2.6. DECLARAGAO DO LICITANTE

O licitante deve declarar que tem pleno conhecimento das condi¢des necessarias para a

prestacao do servico, o que implica seguir todas essas diretrizes de sustentabilidade.

7.3. DA SUBCONTRATACAO

E permitida a subcontratac3o parcial do objeto, até o limite de 50% (cinquenta por cento)

do valor total do contrato, nas seguintes condicdes:

E vedada a subcontratacdo das parcelas de maior relevancia e valor significativo submetido

a prova de capacidade técnica, assim definida no instrumento convocatdrio;

E vedada a subcontratacio de microempresas e empresas de pequeno porte e

microempreendedor individual que tenham participado da licitacao;

A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia do contratante, a quem incumbe avaliar
se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execugao do

objeto.

Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do
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contratado pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacao

das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso

cumprimento das obriga¢des contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou se deles forem conjuge,

companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

7.4. GARANTIA DA CONTRATAGAO

Serd exigida a garantia contratual de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n2
14.133/2021, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratual, conforme regras

previstas no contrato.

No caso seguro-garantia sua apresentacdao devera ocorrer, no maximo, até a data de

assinatura do contrato (Art. 96, §32 da Lei n? 14.133/2021).

A garantia das modalidades caucdo e fianga bancéria deverdao também ser prestadas até a

data da assinatura do Contrato.

Devera também ser observado o estabelecido na Lei n? 8.078, de 11 de setembro de 1990

(Cédigo de Defesa do Consumidor).

7.5. VISTORIA
A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servicos é imprescindivel para o conhecimento
pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao

interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia.

Serdo disponibilizados data e hordrio diferentes aos interessados em realizar a vistoria

prévia.

Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsdvel técnico deverd estar

devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
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pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

A vistoria deverd ser programada pelo licitante, junto a SETRAN — SECRETARIA DE ESTADO
DE TRANSPORTES DO PARA localizada na Av. Almirante Barroso 3639, Bairro do Souza, CEP.:
66.613-710 de Segunda a Sexta-Feira, em dias de efetivo expediente no 6rgao, no horario de
08h as 16h, com antecedéncia minima de 05 (cinco) dias, que antecedem a abertura da
licitagdo.

Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, deverd prestar declaracao formal assinada
pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicdes e

peculiaridades da contratagao.

A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais

da prestacdo dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

8. SEGURANCA DO TRABALHO
E de responsabilidade da CONTRATADA seguir todas as Normas Reguladoras referentes a

seguranca do trabalho.

E de responsabilidade da CONTRATADA manter no local da obra medicamentos basicos de

primeiros socorros.

E também de responsabilidade da CONTRATADA manter a higidez das instalacdes no local

dos servicos.

A CONTRATADA devera manter no local dos servicos equipamentos para protecdo e

combate a incéndio, na forma da legislagao em vigor.

A CONTRATADA devera dispor de todos os meios necessarios para que a seguranca de seus
funcionadrios seja mantida, bem como de quaisquer transeuntes na area onde serdao executados

os trabalhos.

A CONTRATADA deverd obedecer ao prescrito nas Normas do Ministério do Trabalho

pertinente aos servigcos a serem executados.
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Equipamentos de Protecao Individual — EPI: serd obrigatdrio para todos os envolvidos com

os trabalhos a serem executados, conforme a exposi¢do ao risco e de acordo com o prescrito

nas Normas do Ministério do Trabalho.

O EPI basico para todos os operdrios sera botina de couro, capacete e uniforme de trabalho.
Sera terminantemente proibida a permanéncia de qualquer operario descalco, usando chinelo

de dedo, sem uniforme ou sem capacete no local da prestacao dos servigos.

Todos os operarios deverdo estar trajados com uniforme da empresa, bem como

adequadamente identificados.

O fornecimento, manutencdo e reposicdo dos uniformes e dos EPl é de obrigacdo da

CONTRATADA, devendo ser fornecidos gratuitamente aos operarios.
Os EPI's e uniformes de trabalho deverao estar em perfeito estado de conservagao e uso.

Ordem e Limpeza: o local dos trabalhos devera ser mantido limpo, organizado, desimpedido

e com suas vias de circulagao livres.

Penalidades: o descumprimento das exigéncias de Seguranca e Medicina do Trabalho sera

penalizado na forma da lei.

Em situacdes de grave e iminente risco, a FISCALIZACAO podera paralisar a obra total ou

parcialmente sem, contudo, deixar de ser contado o prazo de execugao dos servigos.

Sera exigido o fiel cumprimento das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho

no que diz respeito a Medicina e Seguranca do Trabalho.

9. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO.
9.1. GESTAO DO CONTRATO

O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias

de sua inexecucdo total ou parcial. (Lei n2 14.133, de 2021, art. 115, caput)

Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma

de execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
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circunstancias mediante simples apostila. (Lei n2 14.133, de 2021, art. 115, 5°)

As comunicagdes entre o érgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse

fim.

O odrgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de

providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade poderd
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagao do
plano de fiscalizagdo, que conterd informa¢Ges acerca das obrigacdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucao do objeto, do plano complementar
de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das

sancoes aplicaveis, dentre outros.

A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,

ou pelos respectivos substitutos (Lei n2 14.133, de 2021, art. 117, caput).

O fiscal técnico do contrato acompanhara a execu¢dao do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores

resultados para a Administracao.

O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucao do contrato, com a descricao do que for necessario para a

regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n2 14.133, de 2021, art. 117, §19)

Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira

notificacdes para a correcao da execugao do contrato, determinando prazo para a correcao.

O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacao
gue demandar decisdo ou ado¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que

adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucao do contrato nas datas aprazadas,
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o fiscal técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do contrato.

O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovacdo tempestiva ou a prorrogacao

contratual.

O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencao das condi¢cGes de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios

pertinentes, caso necessario.

Caso ocorra descumprimento das obrigages contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que

tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;

O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execuc¢do no histdrico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das
alteragGes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da
necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da

administracao.

O gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando,

se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condicdes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos

eventuais.

9.2. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
Os servicos executados e recebidos serdo medidos de acordo com a memaéria de campo

expedida pela FISCALIZACAO/GERENCIA DA OBRA, cépias das folhas de testes, avaliacdes e
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medi¢Oes realizadas.

Serd indicada a retengao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,

sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

a) Na&o produziu os resultados acordados;

b) Deixou de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

c) Deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢ao do servico,

ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Durante a execugao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
gualidade dos servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a

CONTRATADA a correcgao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

O fiscal técnico deverd apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da execugdo do
objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestacao dos servigos

realizada.

Em hipdtese alguma, sera admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliacdo de

desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizada.

O fiscal técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da

prestacdo dos servicos.

A conformidade do material a ser utilizado na execugao dos servicos devera ser verificada
juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relacdo detalhada, de
acordo com o estabelecido neste Projeto Basico e na proposta, informando as respetivas

guantidades e especificagGes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10. SANCOES ADMINISTRATIVAS

A Contratada que der causa a inexecucao total do contrato ou parcial que cause grave dano
a Administracdo, ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo; deixar de

entregar a documentacdo exigida para o certame; ndo manter a proposta, (salvo em
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decorréncia de fato superveniente devidamente justificado); ndo celebrar o contrato ou nao
entregar a documentagdo exigida para a contrata¢dao, quando convocado dentro do prazo de
validade de sua proposta; ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da
licitagdo sem motivo justificado; apresentar declaragdao ou documentagdo falsa exigida para o
certame ou prestar declaracdo falsa durante a licitacdo ou a execucdao do contrato, ficard
impedido de licitar e contratar com o Estado do Para, pelo prazo de até 03 (trés) anos, bem

como declarado inidéneo, sem prejuizo das multas previstas neste Projeto Basico e demais

cominagoes legais.

Pela inexecucdo total ou parcial do contrato a Administracdo podera, garantida a prévia

defesa, aplicar ao contratado as sang¢des previstas na Lei n®. 14.133/2021.

O atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitara o contratado a multa de mora, na

forma prevista no convocatério.

As sangdes previstas, face a gravidade da infragdo, poderdo ser aplicadas cumulativamente
como prevista na Lei Federal n2 14.133, apds regular processo administrativo em que se

garantird a observancia dos principios do contraditério e da ampla defesa.

11. FORMA DE SELECAO E CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

A licitante serd selecionada por meio da realizacdo de processo de licitacdo, com adog¢ao do
critério de julgamento do menor preco global, conforme planilha de orgamento na extensao
“xIs” a ser fornecida pela Secretaria de Estado de Transportes, sendo levados também em
consideracdo critérios objetivos definidos no Edital, que ndo deverdo contrariar as normas e

principios estabelecidos na Lei n2 14.133/21.

Na planilha, o licitante podera propor o seu préprio BDI, assim como seus proprios precos
unitarios sem, contudo, ultrapassar os limites maximos previstos nas planilhas basicas

adotadas, tanto relativas a seus precos unitarios, quanto ao valor total previsto da planilha.
O regime de contratacdo sera o de empreitada global por precos unitarios.

11.1. HABILITACAO
11.1.1. CERTIFICACAO AMBIENTAL
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Considerando a necessidade de reducdo do desmatamento ilegal aliado a responsabilidade

ambiental para preservagao da floresta amazonica.

Considerando as leis ambientais em vigor quanto a exploracdo legalizada de madeiras de

lei, que visam evitar o desmatamento desordenado.

Na habilitacdo da licitante devera ser apresentada a inscricdo nos CADASTROS TECNICOS
AMBIENTAIS com o CERTIFICADO DE REGULARIDADE do IBAMA onde devera esta explicito a
atividade autorizada com o cédigo 22-8 — Obras de Infraestrutura — Lei n? 6.938/1981: art. 10,
ou seja, a LICITANTE devera possuir este tipo de regularidade junto ao IBAMA para garantir o

fornecimento de madeira de lei regularizada.

11.1.2. QUALIFICACAO TECNICA DA CAPACIDADE OPERACIONAL

A licitante (pessoa juridica) deve possuir experiéncia na execucdo de servico de mesmo
carater e de igual complexidade ou superior, comprovadas por intermédio de atestados e/ou
certidoes de contratos emitidos por pessoas juridicas de direitos publico ou privado, em nome

da empresa, conforme critério a seguir:

a) Comprovacdo de a licitante ter executado, a qualquer tempo, em um ou mais
atestados referente a Obras de Artes Especiais, ou servicos de complexidade maior,
apresentando a execucdo das quantidades minimas em um ou mais contratos de
acordo com a tabela abaixo. Tais exigéncias se fazem necessarias considerando que
o objeto desta contracao se trata de obras de artes especiais, a qual deve ter um
tratamento diferenciado ao ser analisada as especificacbes das licitantes

interessadas (Acorddo 534/206 — Plenario — TCU).

ASSI NADO ELETRONI CAVENTE PELO USUARI O Jacob Santana Auday (Lei 11.419/2006)

SERVICO QUANTIDADE (m)

MANUTENGAO DE PONTES 780,00

FORNECIMENTO E CRAVAGAO DE ESTACAS DE

MADEIRA DE LEI DE 30CM X 30CM 860,00

Obs.: as quantidades dos itens do quadro de exigéncias acima representam menos 50% das
guantidades na planilha orcamentaria e maior relevancia técnica, pois sdo os responsaveis pela
estrutura da ponte conforme especificacdes técnicas e financeiras. Também possuem maior

dificuldade técnica para execucdo e necessitam de mao de obra especifica e qualificada, e ainda
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a utilizacdo de equipamentos especiais.

O acervo técnico devera ser comprovado através de certidées e/ou atestados fornecido (s)
por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, em favor da licitante, devendo constar o
nome do profissional que executou com a respectiva certiddo de acervo técnico (CAT)

devidamente registrada no CREA.

Quando a certiddo e /ou atestado ndo for emitida pelo contratante principal da obra (6rgao

ou ente publico), deverd ser juntada a documentacdo pelo menos um dos seguintes

documentos:

a) declaragdo formal do contratante principal confirmando que o Licitante tenha
participado da execucdo do servico objeto do contrato;

b) autorizacdo da subcontratagdo pelo contratante principal, em que conste o nome do
Licitante subcontratado para o qual se esta emitindo o atestado;

c) contrato firmado entre contratado principal e Licitante subcontratado,
acompanhado das respectivas certiddes de acervo técnico (CAT) emitidas pelo CREA

em nome dos profissionais vinculados.

Declaracdo formal emitida pela licitante de que ela possui equipamentos necessdrios para
execucao do Servico de que trata o objeto desta licitacdo, os quais deverao estar disponiveis e
em perfeitas condi¢des de uso quando da contratacdo. Esses equipamentos estardo sujeitos a

vistoria “in loco” pela SETRAN, por ocasido da contratacdo e sempre que necessario.

11.1.3. CAPACIDADE PROFISSIONAL

A licitante devera obrigatoriamente apresentar relacdao dos servigos executados por
profissionais de nivel superior vinculados permanentemente a empresa e constante do seu
Registro/Certiddo de inscricdo no CREA ou Conselho Profissional competente, em nome do
profissional, como Responsavel Técnico, comprovados mediante atestados e/ou certidGes de
capacidade técnica por execucao de servicos compativeis com o objeto da licitagcdo, a seguir

relacionados:

a) Obras de Artes Especiais, ou servicos de complexidade superior.
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O(s) atestado(s) e/ou certiddo(Ges) fornecido(s) por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, somente serd(ao) aceito(s) com a(s) respectiva(s) certidao(es) do

CREA.

Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certiddo(6es) necessario(s) e suficiente(s) para a

comprovacao do exigido, e indicar com marca texto os itens que comprovarao as exigéncias.

Os itens de relevancia devem atender as quantidades minimas em um ou mais contratos de

acordo com a tabela a seguir, conforme Acorddo 534/206 — Plenario - TCU.

SERVICO QUANTIDADE (m)

MANUTENGCAO DE PONTES 780,00

FORNECIMENTO E CRAVACAO DE ESTACAS DE
MADEIRA DE LEI DE 30CM X 30CM

860,00

Obs.: as quantidades dos itens do quadro de exigéncias acima representam menos 50% das

quantidades na planilha orcamentaria e maior relevancia técnica, pois sdao os responsaveis pela

estrutura

da ponte conforme especificagbes técnicas e financeiras. Também possuem maior

dificuldade técnica para execugao e necessitam de mao de obra especifica e qualificada, e ainda

a utilizacdo de equipamentos especiais.

a)

*

Para determinacgao do vinculo profissional devera ser apresentado:

Copia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados
(FRE) que demonstrem a identificacdo do profissional e guia de recolhimento do
FGTS onde conste o nome do profissional, ou;

Comprovacao do vinculo profissional por meio de contrato de prestacdo de servigos,
celebrado de acordo com a legislacao civil comum.

Quando se tratar de dirigente ou sécio da empresa licitante tal comprovacdo sera
feita através do ato constitutivo da mesma e certiddo do CREA ou Conselho
Profissional competente, devidamente atualizada.

Anexar a(s) declaracdo(des) individual(iOs), por escrito do(s) profissional(ais)
apresentado(s) para atendimento as alineas acima, autorizando sua(s) inclusdo(des)

na equipe técnica, e que ird participar na execucao dos trabalhos.
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b) A titulo de comprovacdo de experiéncia do técnico devera ser apresentado atestado
e/ou certiddo. Ditos atestados e/ou certidGes deverdo ser apresentados indicando
gque o profissional esteja listado entre os nomes apresentados e emitidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado e devidamente certificados pelo
Conselho Regional competente, neles constando os contratos, nomes do
contratado, do contratante e descricdo dos servicos executados. De acordo com 0s

servicos relacionados e comprovados serd avaliado o nivel de experiéncia da equipe

para execug¢do dos servigos.

O atestado ou certiddo que ndo atender a todas as caracteristicas citadas nas condi¢des

acima, ndo serdo considerados pela Comissao de Licitacao.

c) Quando a certiddo e/ou atestado nado for emitida pelo contratante principal da obra,
deverd ser juntada a documentacao:

+ declaracdo formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi
responsavel técnico pela sua execuc¢do, ou um de seus responsaveis técnicos, ou;

+ Comprovacdo por meio de carteira profissional de trabalho e Ficha de Registro de
Empresa — FRE acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Servico, todos esses com data referente ao periodo de execug¢ao do objeto do
atestado/certidao, ou;

+ Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional & época da
execucdo do objeto do atestado/certidao.

+ Cada Responsavel Técnico s6 podera representar uma Unica empresa, sob pena de

inabilitacdao das Licitantes.

11.2. PRAZO DE GARANTIA NOS CONTRATOS DE EMPREITADA
A questdo da responsabilidade de empreiteiros e construtores estd disciplinada no art.

1.245 do Cédigo Civil de 1.916, sendo assimilada pelo Cédigo Civil de 2002, no seu art. 618:

“Art. 618. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgdes considerdveis, o
empreiteiro de materiais e execugdo responderd, durante o prazo irredutivel de 5 (cinco)

anos, pela solidez e sequranca do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo.”
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12. OBRIGAC()ES DO LICITANTE VENCEDOR
Caberd ao licitante vencedor cumprir todas as exigéncias constantes do Edital e seus

Anexos.

Alocar durante todo o periodo das obras ao menos 1 profissional de nivel superior, com
experiéncia, detentor de atestado de responsabilidade técnica, devidamente registrados no
CREA da regido onde os servicos foram executados, acompanhados das respectivas Certidoes
de Acervo Técnico — CAT, expedidas pelo CREA, que comprovem ter o profissional executado os
servicos com caracteristicas técnicas compativeis com o objeto desta licitacdo e devera ser

aprovado pela FISCALIZACAO/GERENCIA.

Emitir relatérios mensais das atividades desenvolvidas, de cunho gerencial, onde constarao

todas as informacdes técnicas das obras.

Realizar todos os servicos relacionados com o objeto do PROJETO BASICO de acordo com as

especificacdes estipuladas neste documento.

Seguir o cronograma fisico das etapas de execugdo dos servicos. Realizar, com zelo e
fidelidade a pratica da boa execugcdo dos servicos, observando as formas, as medidas, os
desenhos, realizando verificagdo “in loco” e a melhor metodologia, ndo se admitindo
modificagées sem a prévia consulta e concordancia da fiscalizacdo, ficando obrigado a
solicitacdo da anuéncia da FISCALIZACAO/GERENCIA de toda e qualquer alteracdo da rotina de

servigos e projeto objeto do contrato.

Fornecer e manter no canteiro de servicos, tudo que for necessario a execucao dos servicos

dentro dos prazos estipulados e com a qualidade desejada.

Manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execucdo dos servicos,

recolhendo os entulhos, dando-lhes o destino adequado.

Prestar assessoria técnica com orientagles, sugestOes, instrucdes ou recomendagdes,
exemplos de aplicagdo em outros servicos e assisténcias técnicas de interesse da SETRAN em
relacdo a servicos, projetos e atividades que envolvam o objeto do contrato, fornecendo

normas para aperfeicoar e garantir eficiéncia aos servicos.
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Supervisionar e coordenar os trabalhos de eventuais subcontratadas, assumindo total e

Unica responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execu¢ao dos servigos.

Manter, durante a execucao dos servigos, o pessoal devidamente uniformizado, limpo, em
boas condicdes de higiene e seguranga, identificados com crachds e usando equipamento de

protegao individual (EPI) apropriado.

Comunicar sempre que for iniciar uma atividade ou da conclusdo de atividades em

execucdo, mantendo estreita comunicagdo com a FISCALIZACAO/GERENCIA.

Executar fielmente os servicos programados nas especificagbes, ndao se admitindo

modificagGes sem a prévia consulta e concordancia da SETRAN.

Providenciar, junto ao CREA regional, a devida Anotacdo de Responsabilidade Técnica —

ART, relativa aos servigos objeto da presente licitagao, de acordo com a legislacao vigente.

Tomar todas as providéncias necessdrias ao perfeito desenvolvimento dos servicos, arcando

com todas as despesas, sem 6nus adicional a SETRAN.

Entregar as areas afetadas pelos servicos totalmente recuperadas e limpas, sendo efetuado

o replantio de gramas nas valas, recomposicdo de cal¢adas, asfaltos e outros.
N3o subcontratar nenhum servico sem o prévio conhecimento e consentimento da SETRAN.

Promover medidas de protecdo para a reducao ou neutralizagao dos riscos ocupacionais aos
seus empregados, bem como fornecer os equipamentos de protecdo individuais — EPI’s
necessarios, tais como dculos, luvas, aventais, mascaras, calcados apropriados, protetores
auriculares, etc., fiscalizando e exigindo que os mesmos cumpram as normas e procedimentos

destinados a preservacao de suas integridades fisicas.

Acatar e cumprir todas as regras e obriga¢cOes estabelecidas na convencao coletiva do

Sindicato da classe, a que seus empregados estejam filiados, sem 6nus adicional a SETRAN.

Pagar em dia os salarios e demais beneficios aos seus empregados, bem como recolher, no

prazo legal, todos os encargos e tributos.

A inadimpléncia da Licitante vencedora, com referéncia aos encargos decorrentes do
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contrato, ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a SETRAN, nem poderd onerar o
objeto desta licitagdo, razdao pela qual a Licitante vencedora renuncia expressamente a

gualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a SETRAN.

Apresentar planejamento inicial com descri¢gao do Plano de Mobilizacao de Meios (pessoal,
viaturas e equipamentos), indicando os itens que serdo comprados, alugados ou remanejados
de outros canteiros, meios de transporte e outros julgados necessarios, com as respectivas

cronologias.

Apresentar organograma com a distribuicdo dos cargos e fungdes na obra, acompanhado do
Plano da Administracao, no qual estejam definidas as atribuicdes e responsabilidades de todo

pessoal, até o nivel de encarregado ou mestre.

Desenvolver atividades em mais de um turno de servigos, seja durante os dias Uteis, nos
finais de semana ou nos feriados, sempre que se fizer necessdrio, com o propdsito de manter,
recuperar ou antecipar etapas do cronograma fisico dos servicos, a fim de garantir o

cumprimento do prazo total de execucao estabelecido.

Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execugao dos servicos. No caso de
falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem, ainda, transgressdoes as Normas Técnicas,
regulamentos ou posturas, cabera a licitante formular imediata comunicagao escrita a SETRAN,
buscando o imediato encaminhamento do assunto, de forma a evitar empecilhos ao perfeito

desenvolvimento dos servicos.

Assumir inteira e total responsabilidade pela execucdo dos servigos, pela resisténcia,

estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
os servicos efetuados em que se verifiguem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da
execucdo ou dos materiais utilizados, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, contados da ciéncia

pela Licitante vencedora, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalizacao.

Responsabilizar-se pela perfeita execucdo e completo acabamento dos servigos

contratados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica e administrativa necessaria para
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assegurar andamento conveniente dos trabalhos.

Submeter a fiscalizagdao as amostras de todos os materiais a serem empregados nos servigos

antes da sua execucao.

Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informacdo acerca das atividades

objeto desta licitacdo, sem prévia autorizacdao da SETRAN.

Manter, durante todo o periodo da execugao dos servicos, as condi¢cdes de habilitagdo e

gualificacdo exigidas na licitacdo.

Responsabilizar-se pelos 6nus resultantes de quaisquer a¢des, demandas, custos e despesas
decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e
prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de acdes judiciais
movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por for¢a de lei, ligadas ao cumprimento

do presente edital.

Responder por danos materiais, ou fisicos, causados por seus empregados diretamente a

SETRAN ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo.

Prestar esclarecimentos a SETRAN sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva,

independente de solicitacdo.

13. OBRIGACGES DA CONTRATANTE
Cabera a SETRAN:

Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este Edital, em particular no que se

refere ao nivel de servico e san¢des administrativas;

Proporcionar todas as condi¢cdes necessarias para que o licitante vencedor possa cumprir o

objeto desta licitacao.

Fornecer a qualquer tempo e com o maximo de presteza, mediante solicitacdo escrita da

Contratada, informacdes adicionais, dirimir duvidas e orienta-la em casos omissos;

Nomear Gestores para executar a fiscalizacdo do Contrato, que registrard todas as

ocorréncias e as deficiéncias verificadas, oficiando a licitante vencedora para a imediata
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correcdo das irregularidades apontadas.

A existéncia e a atuacao da fiscalizagdo da SETRAN em nada restringe a responsabilidade
técnica Unica, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que concerne a execucao do objeto

contratado.
Efetuar o pagamento mensal nas condicoes pactuadas.
Atestar a execugdo do contrato.
Cumprir as demais obrigacdes contidas no edital.

14. REAJUSTE E ATUALIZACAO FINANCEIRA

Os precos contratados poderdo ser reajustados a cada 12 (doze) meses, contados a partir
do més-base do orcamento a que essa proposta se referir e mediante solicitacdo da contratada,
conforme a Lei n? 14.133/2021, sendo a data que deverdo estar referidos as composicdes dos
precos unitarios apresentados na PROPOSTA DA CONTRATADA, esse reajuste tera como base a
variacdo verificada no indice Nacional de Custo de Obras Rodovidrias, calculado pela Fundacgdo
Getulio Vargas (FGV-Custos Setoriais), onde o indice que devera ser utilizado para este objeto

em questdo possui a descricdo de “OBRAS DE ARTE ESPECIAIS”.

Caso decorra periodo superior a um ano contado a partir da data-base da proposta, o
reajuste sera aplicado pelos indices setoriais pertinentes, com base nos valores dos indices do

12 més de cada periodo subsequente de 12 meses.

a) Os reajustes dos precos unitdrios contratuais serdao calculados pela seguinte formula

R = (il__iO)XV

I0
Onde:
R = Valor da parcela de reajustamento procurado
lo = indice de preco verificado no més-base do orcamento a que essa proposta se referir

I; = Indice de preco referente ao més de reajustamento
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V = Valor a precos iniciais da parcela do contrato de obra ou servico a ser reajustado.

b) Nao se admitird nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancdrias e 6nus

semelhantes.

Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista no subitem 11.3,
deverdo ser atualizados financeiramente, desde que o contratado ndo tenha dado causa ao
atraso, conforme previsto em lei, apds decorridos 30 dias da data da emissdo do aceite na nota

fiscal devendo ser observado o disposto neste Edital.

15. DOCUMENTOS ANEXOS

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

#+ Anexo | — Planilha Orcamentdria da estimativa de custo e formac3o de precos.
Anexo Il — Planilha Estimativa de Composicao de BDI.

Anexo Ill — Planilha Estimativa de Encargos Sociais.

Anexo IV — Cronograma fisico-financeiro.

Anexo V — Memdria de Calculo das Quantidades.

Anexo VI — Composicdo de Precos Unitarios, principal e auxiliar.

Anexo VIl — Plantas do Projeto Basico.

-+ + + + + +

Anexo VIl — Documento de Responsabilidade Técnica.

#+ Anexo IX — Plano de Gerenciamento de Impacto Ambiental e Social — ESIMP.

16. ASSINATURAS

Declaro que sou responsavel pela elaboragdo deste Projeto Basico, que corresponde a
selecdo de empresa especializada com vistas a execucio da MANUTENCAO DE PONTES DE
MADEIRA DO 102 NUCLEO REGIONAL, para constar como anexo ao edital.

Declaro que sou responsavel pela elaboragao das planilhas orcamentarias a que se refere a
Lei n2 14.133/2021, bem como sua compatibilidade com o presente Projeto Bdsico e com os

custos do sistema de referéncia, sendo as mesmas atuais e adequadas.

Em, 08 de Margo de 2024.
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Eng? Civil Jacob Santana Auday
CREA- 1505333857 RN
MAT.: 5432944-1- SETRAN
Coordenador de Obras de Arte Especiais / DIRTEC
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