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PROJETO BASICO N° 004/2024 — GOE/DIRTEC

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
1. OBIJETO
Contratagdo de Empresa especializada para execu¢do dos servicos de MANUTENCAO DE
PONTES DE MADEIRA DO 3° NUCLEO REGIONAL, Conforme condicdes, quantidades,
exigéncia, especificacbes técnicas, planilha or¢gamentaria e composicées de pregos unitarios

estabelecidas neste Projeto Basico por meio de concorréncia publica.

2. DEFINICOES
LOCAL: 32 NUCLEO REGIONAL.

Listagem dos Municipios do 3° Nucleo Regional:

MUuNIcCiPIO NUCLEO REGIAO~DE
REGIONAL INTEGRACAO
BELTERRA 3o BAIXO AMAZONAS
JURUTI 30 BAIXO AMAZONAS
SANTAREM 30 BAIXO AMAZONAS
ALTAMIRA 30 XINGU
ANAPU 3 XINGU
BRASIL Novo 3 XINGU
MEDICILANDIA 30 XINGU
PACAJA 3e XINGU
PLACAS 3e XINGU
PORTO DO MOZ 30 XINGU
SENADOR JOSE PORFIRIO 3 XINGU
URUARA 30 XINGU
VITORIA DO XINGU 30 XINGU
GURUPA 3o MARAJO
ITAITUBA 30 TAPAJOS
Novo PROGRESSO 3o TAPAJOS
RURGPOLIS 3o TAPAJOS
TRAIRAO 3o TAPAJOS
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Mapa 01 — Detalhamento da Regido de Integracdo do Baixo Amazonas
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Mapa 02: Detalhamento da Regido de Integracéo do Xingu.
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Mapa 04: Detalhamento da Regido de Integracdo do Tapajos
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O processo pretende normatizar a execugdo dos servicos de manutencdo das pontes de
madeira, de modo a minimizar os impactos causados pelas dificuldades que causam a demora
de intervencdao nos pontos de todas as regionais aqui contempladas, e principalmente a
realizagdo da manutencao preventiva, evitando o maior desgaste das pontes, neste caso a

consequente paralizacdo do trafego e diminuir os custos finais das obras garantidas por um

prolongamento de sua vida util.

Na demolicdo parcial da ponte de madeira existente, para a substituicdo das pecas
danificadas a contratada deverd efetuar o planejamento, de acordo com os servicos a serem
executados, para que ndo haja a interrupgao do trafego. Se necessario, devera ser preparado

um acesso provisorio, onde todos os servicos deverdo ser definidos junto a fiscalizacao.
LOTE: Unico.

VALOR ESTIMADO: R$ 2.875.937,63 (Dois Milhdes Oitocentos e Setenta e Cinco Mil

Novecentos e Trinta e Sete Reais e Sessenta e Trés Centavos).

3. DEFINICAO DO OBJETO

O objeto da licitagdo em questdo é a contratacdo de empresa especializada para
execucao de obras de manutencdao de todas as pontes de madeira existentes nas rodovias
estaduais do 32 Nucleo Regional, atinentes as regides de integracdo do Baixo Amazonas, Xingu,

Marajoé e Tapajos, conforme quadros e mapas acima ilustrados.

Considerando que o objeto em questdo objetiva manter a trafegabilidade das rodovias
estaduais de forma ininterrupta com a execucdo de manutencdes periédicas e preventivas nas
estruturas das pontes de madeiras existentes, para garantir a integridade do equipamento em
utilizacdo, evitando o rompimento do mesmo que provocaria a interrupcao do trafego

intermunicipal.

O tipo da contratacdo se trata de um SERVICO DE ENGENHARIA DE NATUREZA
CONTINUADA e se enquadra na descri¢gao da Lei N2 14.133, de 12 de abril de 2021 como obra
de engenharia COMUM.
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4. INFORMAGOES ESSENCIAIS

Os quantitativos e respectivos cédigos dos itens sdo os descriminados nos Anexos | e VI

deste de Projeto Basico.

O prazo de vigéncia do contrato terd o mesmo prazo de execucao dos servicos, que sera de
12 (doze) meses corridos da data da assinatura do contrato na forma do Art. 1052 da Lei n®
14.133/2021, podendo ser prorrogado conforme Art. 1062 e 1072 da Lei n? 14.133/2021 e de

acordo com o interesse e necessidade da Administragao.

O regime de execucdo dos servicos continuados deste contrato serd o de empreitada por

preco unitario.
E admissivel a participacdo de empresas reunidas em consorcio.

O prazo de duracdo do consércio deve, no minimo, coincidir com o prazo de conclusdo do

objeto licitatério, até sua aceitagdo definitiva.

Os consorciados deverdo apresentar compromisso de que nao alterardo a constituicdo ou
composicao do consdrcio, visando manter validas as premissas que asseguram a sua

habilitacdo, salvo quando expressamente autorizado pelo contratante.

Os consorciados deverao apresentar compromisso de que nao se constituem nem se
constituirdo, para fins de consdrcio, em pessoa juridica e de que o consdrcio ndo adotara

denominagdo proépria, diferente de seus integrantes.

Ao consorcio liderado por uma microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP),
porém formado por outra empresa nao qualificadas com tal, ndo se aplicam os beneficios

previstos nos Arts. 42 a 45 da LC n? 123/2006.

A responsabilidade dos integrantes do consércio serd solidaria, tanto na fase de licitacao

como durante a execugao contratual.

Todos os integrantes do consércio deverdo apresentar a documentacdo de habilitacdo,
regularidade fiscal e qualificacdo econd6mico-financeiro, admitindo-se para efeito de

qualificacdo técnica, o somatério dos quantitativos de cada consorciado.
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Para fins de qualificacdo econbmica — financeira, admitir-se-4 o somatdrio dos valores de

cada consorciado, na proporg¢ao de sua participagao, porém, o valor minimo exigido passa a ter

um acréscimo de 20% (vinte por cento) dos valores exigidos para licitante individual.

Permite-se a subcontratacdo para atividades que ndo constituam o escopo principal do
objeto o qual estd elencado nas exigéncias de capacidade técnica, até o limite de 50% do

orcamento, desde que expressamente autorizado pela SETRAN.

A estimativa de valor para execucdo dos servicos objeto deste Projeto Basico foi calculada
com base no projeto de engenharia e memoria de cdlculo das quantidades em anexo, onde
foram considerados todos os custos e despesas associados ao objeto em questdo, garantindo

uma estimativa dos recursos financeiros necessarios dentro da realidade proposta.

As planilhas de composi¢Ges de pregos unitarios que compde o orcamento referencial deste
Projeto Basico possuem o més de outubro de 2023 como data base de sua elaboracdo, os quais
estdo referendados nas planilhas disponibilizadas pelo Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes - DNIT (SICRO2PA e SICRO3PA), Sistema Nacional de Pregos e
indices para a Construcdo Civil da Caixa Econémica Federal (SINAPI/PA) e Secretaria de

Desenvolvimento Urbano e Obras Publicas do Pard (SEDOP).

Os custos de mao de obra utilizados nas composicdes de precos unitarios sao referenciados
na Convencdao Coletiva de Trabalho do Sindicato da Industria da Constru¢cdo Pesada —

Infraestrutura (SINICON), inscrita no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
Tipo de licitacdo: Concorréncia Publica

5. JUSTIFICATIVA
As rodovias e estradas (rurais) sdo de grande importadncia para o
desenvolvimento do Estado, seja do ponto de vista social ou do ponto de vista econémico,
pois permitem o escoamento das producdes agricolas e a entrada dos insumos que
permitem o desenvolvimento das regides, além de proporcionar o livre deslocamento das

populacdes.

Muitas dessas estradas precisam de construcdes de pontes em algum ponto de seu
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trajeto, disponibilizando a continuidade do trafego e a integracdo das comunidades.

Antigamente, com a abundancia e disponibilidade de material de capacidade de
resisténcia compativel com a solicitacdo das cargas para a construcao, aliado a diferenca do
custo quando comparado com as pontes em concreto armado, bem como, a facilidade de

construcado, levaram a adotar-se a implantagao de pontes em madeira de lei.

Hoje, com o aumento do Trem — Tipo dos transportes rodovidrios e a dificuldade da
selecdo da madeira de melhor resisténcia, somada as necessidades de trafego, algumas

pontes do Estado, estdo sendo substituidas por pontes de concreto armado.

A substituicdo apresenta um planejamento cujas varidaveis atendam as necessidades
locais desenvolvimentistas, de trafego e do histdrico de intervencdoes em pontes de madeira

existentes.

O Estado do Pard que possui drea total de 1.248.000,00 km? apresenta somente na
malha rodoviaria estadual 340 pontes construidas em madeira de lei em suas diversas

regioes de integracdo, totalizando 5.757m de extensdo de pontes de madeira de lei.

Cabe a SETRAN, cuidar desse patrimonio e ndo permitir a paralisacdo do trafego que
possam trazer prejuizos sociais e materiais as populacdes das regides de todo o Estado,

cuidando das manutengdes das pontes de madeira existentes.

5.1. CONCEITOS
A manutencdo de pontes pode ser definida como o conjunto de atividades que

permitem manter a integridade estrutural em um nivel adequado de uso.

Os defeitos raramente sdao detectados antes que se tornem tao sérios, que os reparos
tenham que ser feitos com urgéncia; o resultado, na melhor das hipdteses, é que o
planejamento e os orgamentos de manutengao ficam prejudicados e, na pior das hipéteses,

a estrutura é colocada em desuso enquanto os reparos sdo executados.

Pode-se observar que a conservacdo de Obras de Arte Especiais (OAEs) rodoviarias é
uma das atividades mais importantes a serem executadas pelos setores publicos e privados

responsaveis pelas rodovias, tendo em conta que:
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As condicbes de uso, hoje muito influenciadas pela legislacdo ambiental (cada vez mais
rigida), preveem uma manutengao constante e eficiente, devido as dificuldades econ6micas
gue na maioria dos casos apresentam os orgaos publicos, sendo necessario que sejam

programadas e executadas nos devidos tempos, com o objeto de minimizar os recursos que

essas atividades demandem. (4 EMME, 2012)

As pontes sdo consideradas como um ponto critico nas rodovias e por isso devem ser
tratadas de forma separada na manutencdo. Algumas agéncias incluem a reabilitacao
dentre os processos de manutencdo, sendo esta atividade voltada na atualizagao da
estrutura para melhorar as condigdes, se comparadas com as atuais. Assim, as atividades de
manutencdo deverdo estar focadas em evitar o redesenho e desenvolvimento de novos

projetos da estrutura.

Segundo a FHWA (2011), as atividades de conservacao a serem feitas em OAEs, podem
ser agrupadas em trés linhas de atuagdo: substituicdo, reabilitacdo e manutenc¢do, sendo
todas elas baseadas em processos de inspecdo adequados e programados, como

apresentado a seguir.

——

[ Inspegdo

Reabilitagdo
de OAE

I R R R O R Y YR VBT R
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5.1.1. INSPECAO

Atividade técnica especializada que abrange a coleta de elementos, de projeto e de
construcdo, o exame minucioso da estrutura, a elaboracdo de relatérios, a avaliacdo do
estado da obra e as recomendacgles, que podem ser de nova vistoria, de obras de

manutencado, de obras de recuperacao, de reforco ou de reabilitacdo.
Os tipos de inspeg¢ao podem ser:

- Inspec¢do cadastral: E a primeira inspecdo que se realiza em uma estrutura e,
preferencialmente ou mesmo, obrigatoriamente, logo apds sua construcao, quando
ainda se encontram disponiveis os elementos de projeto e os relatérios da
fiscalizacdo ou supervisdo, que devem conter todos os informes construtivos. Trata-
se de uma inspec¢do fartamente documentada que servira de referéncia para todas
as inspecOes posteriores. Deve ser minuciosa e realizada por uma equipe
comandada por um inspetor, com as caracteristicas definidas na NORMA DNIT
010/2004-PRO.

- Inspegao rotineira: Estas inspe¢des sdao habitualmente realizadas a cada dois anos.
Nessas inspecdes deve ser verificada visualmente a evolugdo de falhas detectadas
em inspecoes anteriores, bem como anotados novos defeitos e ocorréncias, tais
como reparos, reforcos, recuperagdes e qualquer modificacdo de projeto, realizadas
nesse periodo.

_ Inspegdo extraordindria: E uma inspecdo ndo programada, solicitada para avaliar
um dano estrutural excepcional, causado pelo homem ou pela natureza.

- Inspegdes especiais: S3o basicamente inspegdes visuais pormenorizadas, realizadas
em intervalo ndo superior aos cinco anos e comandadas por um inspetor sénior. As
partes de dificil acesso deverao ser examinadas através de lunetas, andaimes ou
veiculos especiais dotados de lanca e gondolas. Pode, ainda, ser necessario

complementar as observacGes e medi¢cdes convencionais com medidas de flechas e

DIRETORIA TECNICA DE TRANSPORTES — DIRTEC
GERENCIA DE OBRAS ESPECIAIS — GOE
End: Av. Almirante Barroso, 3639 - CEP. 66.613-710 — Souza
I dentificador de autenticacdo: D5EOD8B. 34FD. 192. F2DBFA2BC308780061

L] g aut enti ci dade deste docunmento em https://ww. si st emas. pa. gov. br/val i dacao- prot ocol o
Pégina 13°8e'52 N do Protocol o: 2024/ 143763 Anexol Sequencial : 62

3224AC71CA383CA3. 52D222E47964C37B. DF6BECI4503D6893. 761 FBFDFEC1AD406

Assi nat ur a:

ASSI NADO ELETRONI CAVENTE PELO USUARI O Jacob Santana Auday (Lei 11.419/2006)
- Aut.

EM 23/ 04/ 2024 12: 34 (Hora Local)



Secretaria de .‘ ﬁKﬁDA“’
Transportes = :
POR TODO O PARA

deformagdes, efetuadas com instrumental de precisao.
As InspecgOes Especiais devem ser realizadas quando:

. A Inspecdo Cadastral ou a Inspecao Rotineira revelarem defeitos graves ou
criticos na estrutura da obra;

. Em estruturas que se distinguem por seu vulto ou complexidade, em
intervalos regulares e ndo superior a cinco anos e em substituicdo as
Inspeg¢des Rotineiras;

.  Em ocasides especiais, como antes e durante a passagem de cargas
excepcionais.

- Inspegao intermedidria: recomendada para monitorar uma deficiéncia suspeitada
ou ja detectada, tal como um pequeno recalque de fundagdo, uma erosao
incipiente, um encontro parcialmente descalcado, o estado de um determinado

elemento estrutural, etc.
5.1.2. REABILITACAO

Conjunto de atividades que, além de recuperar e reforgcar a estrutura, introduz
modificacGes, tais como aumento da capacidade de carga, alargamento, passeios laterais e
barreiras de seguranca, que aumentam o conforto e a seguranca dos usuarios. (DNIT, 2004a

e AASHTO, 2007).
5.1.3. RECUPERACAO

Conjunto de atividades que visam recuperar a capacidade estrutural, eliminando
defeitos e reduzindo a velocidade de degradagdao da estrutura, aumentando sua vida util

(DNIT, 2004a e AASHTO, 2007).
5.1.4. REFORCO

Conjunto de atividades que, com a eliminacdo de todos os defeitos que afetam o
desempenho da obra, devolvem a ponte as condi¢des préoximas das inicias e, até melhores,

na capacidade de carga. (DNIT, 2004a).
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5.1.5. MANUTENCAO

A manutengado pode ser definida como o conjunto de operagdes realizadas para garantir
a integridade da estrutura e preserva-la da deterioracdo. A manutencao é normalmente
aplicada em elementos das pontes ou estruturas com um periodo remanescente

importante de vida util.

As OAEs podem apresentar deficiéncias estruturais ou funcionais. Podem tornar-se
estruturalmente deficientes por degradacdo ou deterioracdo da madeira associada com
umidade ou condi¢cdes ambientais, o que pode ser reduzido com adequada manutengao.
Também podem se tornar estruturalmente deficientes se as cargas impostas (veiculares por
exemplo) excederem as consideradas no projeto da estrutura. Neste caso, o problema ndo

pode ser solucionado com manutengao e requer monitoramento dos limites de carga.

As estruturas podem ser funcionalmente deficientes quando algum dos aspectos do
projeto nao satisfaz condigées geométricas ou ndo sao apropriados para o tipo de trafego,

assim a manutencao também nao consegue corrigir este tipo de deficiéncia.

O conceito de manutengao sugere que pequenos reparos e atividades sao realizados nas
pontes para manter a estrutura em étimas condicdes de funcionamento e, assim, evitar

maiores despesas em processos de reabilitacdo ou substituicao.

A demora em iniciar a manutencao de uma obra pode tornar os reparos mais onerosos.
A lei de evolucdo dos custos, conhecida como Lei de Sitter, mostra que os custos de
correcao crescem segundo uma progressdao geométrica de razdo cinco, como pode ser

verificado a seguir.
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Manutencao
corretiva

Manutencao
preventiva

Tempo

Execugdo

Projeto

Custo relativo

As atividades de manutencdo sdo originadas por observacdao de defeitos toleraveis nas
estruturas, produto das inspe¢des cadastrais e rotineiras. Assim, além de ser uma atividade
permanente e preventiva, pode ser classificada como programada ou corretiva. (DNIT,

2010a e DNIT, 2004a):

- Manuteng¢ao programada ou rotineira: é definida como um conjunto de
atividades bdsicas que visam preservar componentes da ponte em sua
condicdo atual, impedindo o desenvolvimento de uma deficiéncia estrutural.

Correspondem a um conjunto de atividades ou agdes, que podem ser
realizadas sem um planejamento muito elaborado, sendo que estdo
baseadas numa lista de tarefas e especificacées.

- Manutengao corretiva: sdo atividades especificas de concertos menores,
identificadas nos processos de inspecdo, quais sejam: pintura, substituicdo
pegas isoladas, recomposi¢ao de pegas e reaperto das ferragens, remogao de
detritos, colocacdo ou substituicdo de escoras, danos de choques de veiculos

que ndo apresentem risco estrutural, entre outros.

A competéncia de execuc¢do do referido objeto ampara-se nos termos do art. 12 da Lei n?
5.834, de 15 de margo de 1994, que dispde sobre a Reorganizagao e Cria Cargos e Fungdes na
Secretaria de Estado de Transportes - SETRAN e ddo outras providéncias, esta secretaria “tem

por finalidade planejar, coordenar, supervisionar, executar e controlar as agles relativas a
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Politica dos Transportes no Estado do Pard”;

Bem como nos termos do art. 32-B, VIII, da mesma Lei, “a Diretoria Técnica de Transportes,
diretamente subordinada ao Secretdrio de Estado de Transportes, compete planejar,
coordenar, acompanhar e avaliar as atividades de construgdo, restauracao, melhoramento e
conservacao dos submodais rodovidrio, ferrovidrio, aerovidrio, aquaviario e dutoviario, em

conformidade com as diretrizes da politica estadual de transportes”.

6. NORMAS

Na execucdo dos servigos objeto do presente Edital, deverdo ser observadas, de modo
geral, as Especificacdes e as Normas Técnicas vigentes no DNIT, Normas Técnicas da ABNT,
aquelas Complementares e Particulares e outras pertinentes a(s) obra(s) em licitagdo,
constantes dos respectivos projetos, as instru¢des, recomendacdes e determinagdes da

Fiscalizagao, observando principalmente as abaixo relacionadas:
NBR 7190 Projeto de estruturas de madeira
NBR 6120:1980 - Cargas para o calculo de estruturas de edificagcdes - Procedimento
NBR 6123:1988 - Forcas devidas ao vento em edificacdes - Procedimento
NBR 6627:1981 - Pregos comuns e arestas de aco para madeiras — Especificacao
NBR 7188 - Carga Mével em Ponte Rodoviaria e Passarela de Pedestre - Procedimento.
DNIT 097/20019-PRO: Elaboragdo de Diario de Obras;
ISA 07 — Manual de instrugdes ambientais;

IS N2 13/2013 — Define e padroniza os procedimentos técnicos e administrativos para
recebimento de obras rodoviarias de pavimentagcao de pavimentos novos e restaurados — que

foram objeto de intervencbes de carater estrutural, conforme os itens citados.
NBR-6112: Projeto e Execucdo de Fundacao - Procedimento;

NBR-6484: Execucdo de Sondagem de Simples Reconhecimento dos Solos — Método de

Ensaio;
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NBR-8681: AcGes e Segurancga nas Estruturas - Procedimento;

NBR-12131: Estacas — Prova de Carga Estatica — Método de Ensaio;
NBR-13208: Estacas — Carregamento Dinamico — Método de Ensaio.

DNIT 116/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Servigos preliminares.
ISA 07 — Manual de Instrucdes Ambientais;

Nos casos de inexisténcia de Normas Brasileiras ou quando estas forem omissas, sera
permitida a utilizacdo de normas estrangeiras, mediante autorizacdo, por escrito, da Secretaria

de Estado de Transportes — SETRAN.

7. ESPECIFICACOES TECNICAS
Os servicos, objeto deste Termo de Referencia e elementos de Projeto Basico, deverdo ser

executados conforme descrito a seguir:

7.1. EXECUCAO DOS SERVICOS
A execucdo dos servicos obedecera a presente especificagdo e seus anexos, aos projetos e

demais detalhes técnicos e instrucdes fornecidas pela CONTRATANTE no curso das obras.

Caso haja indicacdes conflitantes entre o projeto e a presente especificagao, fica definido
gue as normas e especificacoes prevalecerdo sobre o projeto, exceto quando houver

recomendagdo expressa em contrario.

Em caso de divergéncia entre cotas assinaladas nos desenhos/projetos e suas

dimensdes medidas em escalas, prevalecem sempre as cotas.

Quando ocorrer duvidas ou omissdo nos projetos/desenhos e/ou especificacdes, a
FISCALIZACAO/GERENCIA deverd ser consultada para os devidos esclarecimentos, que
comunicard, por escrito a contratada, a solucdo adotada de maneira a atender sua viabilidade

técnica.

Onde forem aplicaveis e nao estiverem conflitantes com as presentes normas e

especificacoes deverdo ser obedecidos os requisitos das normas especifica da ABNT, DNIT.

Toda documentacdo técnica fornecida a CONTRATADA é entregue sob reserva de
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qualquer lapso que por ventura contiverem e n3o servirdo de argumento a mesma para que se

exclua da responsabilidade completa e perfeita execugdo dos servigos.
N3o é permitida a execucdo dos servicos, objeto desta especificacdo:
a) sem a expedicao da ordem de servico;
b) sem a implantacdo prévia da sinalizacdo da obra, conforme Normas de Seguranca;

c) sem a devida instala¢do da placa de obra e registro no Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia (CREA-PA).
d) em dias de chuva.

As medidas necessdrias em relagdo a preservacdao do meio ambiente deverdo seguir o

descrito no Manual de Instrugdes Ambientais do DNIT.

Ap6s finalizacdo dos servicos, a FISCALIZACAO/GERENCIA efetuard a Vistoria Final dos

servicos executados.

E obrigatéria a visita de representante da CONTRATADA, ao local no qual serdo

realizados os servicos, antes do inicio dos mesmos.

Todas as condic¢des locais deverdo entdao ser adequadamente observadas, devendo ser
pesquisados todos os dados e elementos que possam ter influéncia no desenvolvimento dos
trabalhos, de modo que nao serao atendidas solicitacdes durante os servigos sob o argumento

de falta de conhecimento das condig¢des de trabalho.

Na proposta para a execucdo das obras, a CONTRATADA devera apresentar as
composicoes de Custos Unitdrios para todos os servigos e suas composi¢cdes auxiliares, bem
como a composicao da parcela referente aos Beneficios e Despesas Indiretas — BDI, encargos

sociais e cronograma fisico-financeiro.

Nos precos unitarios finais, deverdo estar incluidas todas as despesas diretas e indiretas,
tais como: aquisicdo de materiais, emprego de equipamentos, instalacdo e manutencao de

canteiro, mao-de-obra, encargos sociais, seguros, controles tecnolégicos e topograficos etc.

7.2.  MATERIAIS
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A nao ser quando especificado em contrdrio, todo o material a ser empregado estara sujeito
a ter o seu controle de qualidade verificado pela SETRAN ou seus prepostos, nas dependéncias
de fabricantes ou, eventualmente, de seus fornecedores. Esses materiais, também, deverao

estar de acordo com as exigéncias das Normas e Especificacdes, sendo expressamente vetado o

uso de material improvisado em substituicdo ao especificado.

A FISCALIZACAO examinara todos os materiais recebidos no canteiro da obra antes de
sua utilizacdo e poderd impugnar o emprego daqueles que, a seu critério, forem julgados
inadequados. Neste caso, em presenca do responsavel pela execugdo da obra, serdo retiradas

as amostras para a realizagao de ensaios de caracterizagao das qualidades dos materiais.

Quando houver motivos para a substituicdo de um material especificado por outro, a
CONTRATADA, em tempo habil, apresentard, por escrito, a FISCALIZACAO, se aprovar, a
proposta de substituicdo, instruindo-a com as razdes determinantes do pedido e orcamento
comparativo, sendo que sua aprovagao s6 poderd se efetivar quando a CONTRATADA firmar

declaracao de que a substituicdo se fard sem 6nus para a CONTRATANTE.

Além disso, a Contratada devera apresentar provas de equivaléncia técnica do produto
proposto em substituicdo ao especificado, compreendendo, como pec¢a fundamental o laudo de
exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratério idoneo, a critério da

CONTRATANTE.

7.3. SEGURANCA
A execucdo da obra deverd ser realizada com a adocdo de todas as medidas relativas a
protecdo dos trabalhadores e de pessoas ligadas a atividade da CONTRATADA e observadas as

leis em vigor.

Deverao ser observados os requisitos de seguranca com relacdo as redes elétricas,
maquinas, andaimes e guinchos, presenca de chamas e de metais aquecidos, uso e guarda de

ferramentas e aproximacao de pedestre.

Se for necessario durante a execucdo dos servicos o emprego de materiais toxicos,

inflamaveis ou explosivos, a FISCALIZACAO devera ser antecipadamente notificada e devera
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opinar por escrito sobre as medidas de seguranca propostas pela CONTRATADA, quanto a

guarda e emprego do referido material.

Compete a CONTRATADA tornar as providencias para a colocacao, as expensas proprias, de

placas e sinais luminosos de adverténcia ou orientacao durante o dia e a noite.

A FISCALIZACAO poderd exigir da CONTRATADA a colocacdo de sinais correntes que julgar

necessarios para a segurancga de veiculos e pedestres.

A CONTRATANTE ndo assumird responsabilidade por acidentes que ocorrerem nos locais da

obra e nem atuard como mediador em conflitos que deles resultem.

A CONTRATADA mantera Seguro de Acidentes do Trabalho para todos os seus empregados
gue exercam atividades no canteiro da obra e respondera, nos ternos da legislacdo vigente, por
gualquer acidente ocorrido com o pessoal, material, instalagdes e equipamentos sob sua

responsabilidade, bem como de terceiros, durante a execucdo dos servicos.

A CONTRATADA submeter-se-a as medidas de seguranca exigidas pelo local onde se

realizarem os servicos.

A CONTRATADA devera fornecer gratuitamente uniforme de trabalho aos empregados e

executar sua reposicao, quando danificada sem 6nus a CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera fornecer todo ferramental necessdrio ao desenvolvimento seguro

de cada servigo executado.

A CONTRATADA devera fornecer gratuitamente aos empregados todos os equipamentos de
protecao individual (EPI) e coletiva (EPC) com o respectivo nimero do certificado de aprovacao

— CA emitida pelo fabricante.

A CONTRATADA devera apresentar ficha individual de controle de EPIs ao iniciar o servico.
Esta ficha deve conter o n2 de CA e descricdo dos EPIs fornecidos, termo de responsabilidade e
evidéncia de treinamento no uso dos EPIs assinada pelos empregados, conforme NR-6. Fica a

CONTRATADA obrigada a fiscalizar o uso desses equipamentos de protecao.

Serd obrigatdrio utilizar capacete com jugular sempre que o servico estiver sendo
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desenvolvido em altura e/ou a céu aberto.

Em trabalhos realizados em altura, os trabalhadores deverao fazer uso do conjunto de cinto

de seguranca tipo paraquedista e trava-quedas.

Todo trabalho que envolver a montagem de andaimes os mesmos deverdo ser montados de
acordo com os critérios estabelecidos na NR-18 item 18.15, ou seja, montado por profissional

habilitado, guarda-corpo, rodapé, etc.

Atestar que todos os envolvidos na execucao da tarefa estao fisicamente, psicologicamente
e tecnicamente aptos. Apresentar o Atestado de Saude Ocupacional — ASO dos empregados

envolvidos.
Prever kit emergencial de primeiros socorros em cada equipe de campo.

A CONTRATADA fica responsavel pelos custos e execugdao de Caminhos de Servigos e

Acessos necessarios para pleno andamento da obra.

7.4. FISCALIZACAO DA OBRA
A Obra sera FISCALIZADA/GERENCIADA por intermédio de engenheiro(s) credenciado(s)

pela SETRAN e respectivos auxiliares e Consultoria, quando for o caso.

N3o podera, em hipotese alguma, ser alegado como justificativa ou defesa, por qualquer
elemento da CONTRATADA, desconhecimento, incompreensao, duvida ou esquecimento das
cldusulas e condi¢cGes destas especificacdes e do contrato, das recomendacdes dos fabricantes
guanto a correta aplicacdo dos materiais, bem como de tudo o contido no projeto e nas normas

e especificagdes aqui mencionadas.

A CONTRATADA deverda acatar, de modo imediato, as ordens da SETRAN, dentro destas

especificacdes e do contrato.

Ficam reservados a SETRAN o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, duvidoso e omisso ndo previsto no contrato, nestas especificacdes, no projeto e em

tudo o mais que de qualquer forma se relacione ou venha a se relacionar, direta ou
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indiretamente, com a Obra em questao e seus complementos.

A CONTRATADA devera, permanentemente, ter e colocar a disposicdo da SETRAN os meios
necessarios e aptos a permitir a medicao dos servicos executados, bem como a inspec¢ao das
instalagdes da Obra, dos materiais e dos equipamentos, independentemente das inspecdes de
medicoes para efeito de faturamento e, ainda, independentemente do estado da Obra e do

canteiro de trabalho.

A atuacdo da SETRAN em nada diminui a responsabilidade Unica, integral e exclusiva da
CONTRATADA no que concerne as Obras e/ou fornecimentos e suas implicagGes proximas ou
remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Cddigo Civil e demais leis ou

regulamentagdes vigentes.

A SETRAN poderd exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas pela
CONTRATADA, providéncias suplementares necessarias a seguranca dos servicos € ao bom

andamento da Obra.

Pela CONTRATADA, a conducao geral da Obra ficara a cargo de pelo menos um engenheiro

registrado e apto junto ao CREA.

Todas as ordens dadas pela SETRAN ao engenheiro condutor da Obra serdo consideradas
como se fossem dirigidas diretamente a CONTRATADA; por outro lado, todo e qualquer ato
efetuado ou disposicdo tomada pelo referido engenheiro, ou ainda omissGes de
responsabilidade do mesmo, serdo considerados para todo e qualquer efeito como tendo sido

tomadas pela CONTRATADA.

A CONTRATADA devera manter na Obra, livro de ocorréncias com todas as paginas
numeradas e rubricadas pela SETRAN, onde serdo anotados fatos cujos registros sejam

considerados necessarios.

A SETRAN terd direito de exigir pessoal e equipamentos adequados e em quantidades
suficientes, de modo a dar atendimento ao nivel de qualidade desta especificacdo técnica, bem

como para obedecer ao cronograma do contrato.

A CONTRATADA s6 poderd iniciar qualquer servigo, devidamente autorizado em documento
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préprio onde deve constar a descri¢cdo dos servicos.

7.5.  ENTREGA DOS SERVICOS E GARANTIAS

Os servicos deverdao ser entregues em perfeitas condicdes de acabamento e

funcionamento, para verificacao final da CONTRATANTE.

Todas as instalagdes provisdrias deverdao ser desmontadas e retiradas do local ao término

dos servicos, quando convier ao CONTRATANTE.

Todo

o entulho e restos de materiais deverao ser retirados de local da obra, a expensas da

CONTRATADA.

Quanto a garantia, a CONTRATADA devera garantir, irrestrita e ilimitadamente, o perfeito

funcionamento da obra em um periodo, conforme lei das licitagdes, a contar da data do Termo

de Recebimento Definitivo, emitido pela SETRAN.

a) Os periodos de garantia serdo suspensos, a partir da constatacdo de defeito, pela

SETRAN, até a efetiva correcdo do mesmo, pela CONTRATADA. Na hipdtese de
reparos em servicos, um novo periodo de garantia serd iniciado somente para o item

substituido, contando-se o prazo a partir da aceitagdo pela SETRAN.

b) A garantia, aqui prestada, cobre quaisquer defeitos provenientes de quaisquer erros

ou omissdes da CONTRATADA, em especial, decorrentes do erro de concep¢ao de
projeto, de matéria-prima, de fabricacdo, de montagem, de coordenagdo técnica e
administrativa. Esta garantia exclui, todavia, danos ou defeitos resultantes do
desgaste normal; do uso anormal dos equipamentos; de carga excessiva; de
influéncia de agdo quimica ou eletroquimica; de fundacdes e/ou servigos de obras
civis inadequados e de outras razdes fora do controle da contratada.

Caso a CONTRATADA deixe de tomar providéncias necessarias a reposicdo ou
correcdo dos materiais/ servicos e equipamentos dentro do prazo fixado de comum
acordo com a SETRAN, apds recebimento de aviso, por escrito, a SETRAN podera, a
seu exclusivo critério, substituir ou corrigir esses equipamentos, materiais, e servicos
conforme o caso, debitando a CONTRATADA, permanecendo a mesma, para todos

os fins, como responsdvel pelo perfeito desempenho desses materiais e
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equipamentos, ndo se alterando a garantia geral neste fornecimento.

d) A garantia aqui definida, em nenhuma hipétese sera alterada, sendo aprovagdes de
projetos, fiscalizacdes ou inspecgdes, exercidas pela SETRAN, ndo ilidirdo a total e
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade de fabricagao
dos materiais e servicos por ela fornecidos ou prestados.

e) Com a finalizagdo dos servicos objeto do contrato, a SETRAN emitird o Termo de
Entrega Provisério da obra, e apds 90 (noventa) dias corridos, sera emitido o Termo
de Entrega Definitivo da obra, a fim de verificar vicios e/ou defeitos que possam

surgir logo apos a finalizagdo dos servigos contratados.

7.6. PRAZOS

O prazo para a execucdo dos servicos sera de 12 (doze) meses, contados a partir da
assinatura do contrato com a emissao da Ordem de Servigo no mesmo dia, na forma do Art.
1052 da Lei n? 14.133/2021, que deverdo ser rigorosamente cumpridos, independentemente
de dificuldades relativas a fornecimento de materiais, clima ou outras situacdes que porventura

venham a ocorrer.

Apds a assinatura do contrato e antes do inicio da Obra, o engenheiro da CONTRATADA
deverd entrar em contato com o ENGENHEIRO FISCAL da SETRAN, para de comum acordo

definir os planos de execugao da Obra, para que os prazos sejam atendidos.

A execugdo dos servicos serd iniciada APOS NO MAXIMO 15 (QUINZE) DIAS UTEIS DA DATA
DA EXPEDICAO DA ORDEM DE SERVICO, cujas etapas observardo o cronograma fisico

financeiro do Anexo IV.

O contrato em questdo poderd ser prorrogado conforme Art. 1062 e 1072 da Lei n@

14.133/2021 e de acordo com o interesse e necessidade da Administragdo.

7.7.  ESPECIFICACOES PARTICULARES
Este item define a sistematica a ser empregado na MANUTENGCAO DE PONTES DE MADEIRA

DO 32 NUCLEO REGIONAL, onde serdo apresentadas as defini¢des e quantitativos de servicos a

serem executados pela CONTRATADA e gerenciada por esta Secretaria de Transportes -
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SETRAN.

7.7.1. SERVICOS PRELIMINARES
7.7.1.1. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

A CONTRATADA sera a Unica responsavel pelo fornecimento e transporte dos materiais,
dos equipamentos necessdrios direta ou indiretamente para execucao dos servicos previstos na
planilha referencial incluindo os que estiverem escusos na planilha referencial, porém sejam
necessarios, aparelhos e ferramentas para execug¢ao da obra, bem como por todas as despesas

referentes a impostos, taxas, seguros, transporte e alimentagdo do pessoal.

7.7.1.2. PLACA DA OBRA

Na obra em local bem visivel, serd obrigatéria a colocacdo de 02 (duas) placas de acordo
com as dimensdes previstas na memoria de calculo das quantidades, em anexo, conforme
modelo fornecido pela SETRAN em local indicado pela fiscalizagdo. O Art. 16 da Lei Federal n2

5.194/66, determina a instalacdo de placa de obra também conforme a orienta¢do do CREA.

7.7.1.3. DIARIO DE OBRA

A CONTRATADA devera manter no canteiro de obra o livro destinado ao Diario de Obra,
para registro da evolucdo dos servicos, com data de inicio e da conclusdo das etapas conforme
cronograma definitivo, condicdes meteoroldgicas e ocorréncia de maré que prejudique a
execucdo dos servicos, consultas a Fiscalizacdo, bem como, observacdes e consideragbes da

Fiscalizagao.

A CONTRATADA devera entregar semanalmente no DIRTEC/SETRAN, uma via do registro
para controle e/ou respaldo de liberagdo de prorrogacao de prazo, paralisacdo e/ou acréscimo

dos servicos.

7.7.1.4. CANTEIRO DE OBRA
No caso do canteiro de obras, esta secretaria esta fornecendo o modelo padrdo para
aplicacdo nas execugdes contratuais, onde a licitante vencedora deverd obedecer aos

guantitativos minimos presentes no croqui em anexo.

Na hipdtese da licitante vencedora descumprir as diretrizes para a montagem do
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canteiro, deverd ser informado a esta Secretaria para que sejam tomadas as medidas cabiveis.

O Canteiro serd executado em madeira e compreenderd dos seguintes ambientes:
Escritorio da obra; Vestidrio; Dependéncias sanitarias; Refeitério; Almoxarifado; Depdsito de
cimento com dimensdes pré-estabelecidas na planilha orgamentdria e memdaria de calculo das

guantidades.

Ficara na responsabilidade da CONTRATADA a execucdo de todas as instalagdes
provisérias necessarias, tais como: instalagées hidro-sanitarias (agua fria e esgoto), instalagdes
elétricas de baixa tensdo de iluminacdo e forca elétrica para utilizacdo dos equipamentos
necessarios a perfeita execucdao dos servicos com dimensdes pré-estabelecidas na planilha

orcamentdria e memoria de cdlculo das quantidades.

7.7.1.5. ADMINISTRAGCAO LOCAL

A parcela da administracao local foi retirada do BDI e colocada na planilha orgamentaria
conforme orientacdo do TCU. De acordo com o Acorddo 2.622/2013 — TCU — Plendrio orienta
aos orgdos e entidades da Administragdo Publica a estabelecer critério objetivo de medicao
para a administracdo local das obras, abstendo-se de remuneragao por valores fixos mensais.
Dessa forma, os pagamentos referentes a administracao local sejam realizados conforme a

execucao financeira da obra.

Consoante critério de medicdo proposto e em respeito ao referido acérdao, o preco
final da administracdo local deve ser relacionado com o valor global da obra, obtendo-se um

percentual de proporcionalidade.

Ao passo que a execucao financeira do contrato é realizada, o percentual referente a

administracado local deve ser aplicado proporcionalmente sobre os valores medidos.

7.7.1.6. DESPESA DA LEGALIZACAO

Representa todas as taxas e emolumentos que incidem na legalizacao da obra junto aos
drgdos concedentes tais como: alvaras, licencas municipais e ambientais, ART de execuc¢do etc.

Os quais deverao estar previstos nos custos da CONTRATADA sem 6nus a CONTRATANTE.

7.7.1.7. TIPOLOGIA CONSTRUTIVA
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As estruturas das pontes de madeiras existentes nas rodovias estruturais possuem uma
tipologia construtiva padrao, a qual devera ser mantida mesmo depois da ocorréncia de
manutencdes, conforme projeto “Padrao’” de Pontes de Madeira de lei adotado pela SETRAN

(em anexo), tipo projeto modular.

No caso de mddulos ndo multiplos das dimensdes do projeto padrao, adequa-los de

acordo com os vaos maximos exigidos.

O projeto modelo foi dimensionado para atender a cargas com “TREM-TIPO” de 30 ton.

e apresentam as seguintes caracteristicas:

+ Construcdo em madeira de lei com caracteristicas préprias para atender aos esforcos

solicitantes e resistir as intempéries.
#+ V3os maximos — Transversal: 1,30m;
- Longitudinal: 5,00m (projeto padrao).
+ Llargura - 4,20 m (projeto padrao).
# Comprimento - 10,00m (projeto padrao).

Dimensdes das Estruturas, previamente definidas em projeto, sao apresentadas nas

plantas, vistas e cortes, em anexo.

Os casos excepcionais deverdao sofrer a avaliacdo da fiscalizacdo para aprovacao e

liberagao dos servigos.

Estrutura — Madeiras / Dimensdes

Vaos 5,00 m — Padrdo Setran

Longitudinais:

Vaos 1,30 m — Padrao Setran

Transversais:
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------------- Pecas da Estrutura

Dimensdo (Lx H x C)

Espécie da Madeira

Estacas,
Transversinas e

Longarinas

12”x12” ou sec¢ao circular

de @=14"

Pecas Lavradas

Magaranduba, Acapu, Jarana,
Matd-Matd Preto, Cumaru, Sapucaia,

Jatoba.

Linha d’agua

8”X8”

Pecas Serradas

Macaranduba, Acapu, Jarana,
Matd-Matd Preto, Cumaru, Sapucaia,

Jatoba.

Contraventamento

8”X4”

Pecas Serradas

Macgaranduba, Acapu, Jarana,

Mata-Mata Preto, Cumaru, Sapucaia.

Pranchetas de

6”X3”

Angelim Vermelho, Piquiarana,

Piquid, Cupiuba, Jatob3,

Tabuleiro Pecas Serradas y
Magaranduba, Amarelao.
o Angelim Vermelho, Piquiarana,
16"x 3
Deslizantes Piquia, Cupiuba, Jatoba,

Pecas Serradas

Magaranduba, Amarelao.

Guarda rodas

10”x 10”

Pecas Lavradas

Macaranduba, Acapu, Jarana,
Mata-Matd Preto, Cumaru, Sapucaia,

Jatoba.
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o Angelim Vermelho, Piquiarana,
6" x3

Quebra mola Piquia, Cupiuba, Jatoba,

Pecas Serradas
¢ Macaranduba, Amarel3o.

A contratada assume inteiramente a responsabilidade dos servigos de manutengao.

Tendo em vista que algumas pontes de madeira possuem as fundagdes, cortinas e alas
de contencdao em concreto armado, o Projeto destas estruturas, quando necessario, devera
ser apresentado para a fiscalizagdo com a ART — Anotagdo de Responsabilidade Técnica

devidamente registrada no Conselho Regional de Agronomia e Engenharia — CREA/PA.

7.7.1.8. TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS
A CONTRATADA arcara com toda e qualquer despesa referente a fornecimento,
transporte e transbordo de todos os materiais e equipamentos necessarios para execucdo e

entrega da obra.

7.7.1.9. DEMOLICAO
Toda demolicdo proveniente da manutencao das estruturas das pontes de madeiras
deverd ter sua destinacdo conforme os érgaos de regulamentacdo ambiental, a qual sera de

total responsabilidade da contratada, sem 6nus a Secretaria de Transportes.

7.7.1.10. SINALIZAGAO VERTICAL

A sinalizacdo devera seguir as recomendacoes Cddigo de Transito Brasileiro, do Manual

de Sinalizagdo de Transito do DENATRAN.

A sinalizagao vertical serd implantada ao lado da via.

A sinalizacao sera de regulamentacao, adverténcia e de indicagao.

A sinalizacdo de regulamentacdo estabelece os sentidos de trafego obrigatdrios, os
limites de velocidade, os locais de proibicdo e permissdao de estacionamento, além de

indicar as vias preferenciais nas intersegoes.

A sinalizacdo de adverténcia que alerta os usudrios da via para condigoes

potencialmente perigosas, apontam os locais de travessia de pedestres e os
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cruzamentos semaforizados.

- A sinalizagdo de indicacdo ird identificar as vias e os locais de interesse, bem como
orientar os ciclistas e os condutores de veiculos quanto aos percursos e destinos. As

placas de indicacao de servigos auxiliares mostram os locais dos pontos de 6nibus.
- Serdo executadas as seguintes placas de sinalizacdo (modelo anexo):

« Placa Indicativa com o nome do curso d’agua (2,00 x 1,00) m, uma em cada

direcdo: 02 unidades;

« Placa de Adverténcia da existéncia de ponte, localizada a 100,00 m, do curso

d'dgua (2,00 x 1,00) m, uma em cada dire¢do: 02 unidades;

« Placa de Proibi¢do de ultrapassagem (@ = 1,00m), uma em cada dire¢do: 02

unidades.

« Placa de Marcador de alinhamento (@ = 1,00m), quatro em cada dire¢do: 08

unidades.

- Os materiais utilizados para a sinalizacdo vertical devem ser de chapa de aco zincado, na

espessura de 1,25mm, com o maximo de 270g/m2 de zinco e chapas de aluminio, na
espessura minima de 1,5mm. As chapas terdo a superficie posterior preparada com tinta
preta fosca. As chapas para placas totalmente refletivas terdo a superficie que ira
receber a mensagem, preparada com "primer". As chapas para placas semi-refletivas
terdo a superficie que ird receber a mensagem pintada na cor especifica do tipo de
placa. Os suportes metalicos serdo de a¢o galvanizado ou de aco com protecao de tinta
anticorrosiva medindo 3,00m. Os suportes de sustentacdo em madeira de lei serdo
pintados com tinta a éleo preta medindo 3“x 3”x 4” metros na cor preta, e a parte

cravada no solo serd impermeabilizada.

A pelicula refletiva deve ser constituida de micro esferas de vidro aderidas a uma resina
sintética. Deve ser resistente as intempéries, possuir grande angularidade de maneira a

proporcionar ao sinal as caracteristicas de forma, cor e legenda ou simbolos e
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visibilidade sem alteracdes, tanto a luz diurna, como a noite sob luz refletida.

- Todos os materiais utilizados na sinalizagdao vertical devem satisfazer as exigéncias das
especificagcdes do Manual de Materiais para Demarcacdo Vidria do DNER N3ao devem ser

utilizadas placas amassadas e/ou arranhadas.

- Para a execucdo dos servicos de sinalizacdo vertical deverdo ser adotados os

procedimentos seguintes:

o Levantamento da area para verificagdo das condicdes do terreno de

implantac¢ao das placas;

« Limpeza do local de forma a garantir a visibilidade da mensagem a ser

implantada;

« Marcacdo da localizagao dos dispositivos a serem implantados, de acordo com

o projeto de sinalizagao;
. Distribuicdo das placas nos pontos ja localizados anteriormente;
« Escavacdo da drea para fixacdo dos suportes;

« Preparacao da sapata ou base, em concreto de cimento, para recebimento dos

suportes das estruturas de sustentacao;

« Fixagdo das placas aos suportes e as travessas através de parafusos, porcas e

contraporcas;

« Implantacdo da placa de forma que os suportes fixados mantenham rigidez e
posicao permanente e apropriada, evitando que balancem, girem ou sejam

deslocados.

- Nesta fase o transito devera ser desviado, com o auxilio de cones ou qualquer

dispositivo com a mesma finalidade.

- Quando existir vegetacdo de porte (arvore e/ou arbusto) no local previsto a implantagdo

da sinalizacdo, esta devera ser deslocada para posicao mais proxima possivel da inicial,
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sem prejuizo da emissdo da mensagem.

7.7.1.11. DESMOBILIZACAO E LIMPEZA FINAL DA OBRA
- Apds a conclusdao dos servicos de manutengao de cada ponte, a contratada devera
efetuar a sua desmobilizagao incluindo a remogao das instalagdes e a limpeza total do

local.

8. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO
8.1. LICENCIAMENTO AMBIENTAL

A licitante vencedora sera responsavel pela obtencdao das licencas ambientais (Prévia e de
Instalacdo) e o cumprimento de suas respectivas condicionantes durante todo periodo

contratual, conforme Plano de Gerenciamento de Impacto Ambiental e Social — ESIMP.

8.2.  CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

Durante o periodo de execug¢do dos servicos objeto deste Projeto Basico, a CONTRATADA
devera adotar os seguintes critérios de sustentabilidade, os quais serdo de total
responsabilidade da CONTRATADA sem Onus para Secretaria de Transportes, onde deveram
esta previstos nos custos da proposta financeira apresentada mesmo que ndo estejam

explicitamente elencados.

8.2.1. BOAS PRATICAS EM SUSTENTABILIDADE
A CONTRATADA deve seguir o Guia de Boas Praticas em Sustentabilidade da Camara
Brasileira da Industria da Construcao, que contém orientacdes especificas sobre como executar

os servicos de forma sustentavel.

8.2.2. EMBALAGEM SUSTENTAVEL
Os materiais devem ser acondicionados em embalagens individuais adequadas, com o
menor volume possivel, feitas de materiais reciclaveis, para minimizar os impactos ambientais

durante o transporte e o armazenamento.

8.2.3. GESTAO DE RESIDUOS

Implementar plano de gestdo de residuos que priorize a reciclagem e a reutilizacdo de
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materiais de construcdo, reduzindo o desperdicio.

Todos os residuos, incluindo embalagens, restos de materiais, produtos, entulhos, lampadas
gueimadas, cabos, 6leos e graxas, devem ser separados e descartados de acordo com a

legislagao ambiental e sanitaria vigente, bem como com o plano de manejo.

8.2.4. REDUCAO DO CONSUMO DE AGUA

Estabelecer procedimentos para evitar o desperdicio do consumo de agua.

8.2.5. UTILIZAGCAO DE MATERIAIS E PRODUTOS SUSTENTAVEIS NO CANTEIRO DE OBRAS

A CONTRATADA deve escolher materiais basicos que equilibrem custos e beneficios,
considerando os impactos ambientais positivos e negativos. Isso inclui a utilizagdo de materiais

reciclados, atdxicos e biodegradaveis.

Utilizar materiais de construcdo sustentaveis, como madeira certificada, concreto de baixo

impacto ambiental e produtos reciclados.

Priorizar o uso exclusivo de lampadas LED ou de lumindrias eficientes, assim como, utilizar

produtos de limpeza com as especificacdes determinadas pela ANVISA devidamente atendidas.

Deve-se dar preferéncia a materiais reciclados, reutilizados e biodegradaveis que reduzam a

necessidade de manutencao.

A origem da madeira utilizada nos servicos deve ser certificada para garantir que ela ndo

seja proveniente de desmatamento ilegal ou praticas insustentdveis.

E necessdrio priorizar a utilizacdo de m3o de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas

locais sempre que possivel.

A CONTRATADA deve fornecer os equipamentos de seguranca necessarios para a execugao

dos servicos.

A CONTRATADA deve retirar os materiais substituidos durante os servicos e apresenta-los a

FISCALIZACAO para avaliacdo de reaproveitamento ou descarte adequado.

8.2.6. DECLARAGAO DO LICITANTE

O licitante deve declarar que tem pleno conhecimento das condicGes necessarias para a
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prestacdo do servico, o que implica seguir todas essas diretrizes de sustentabilidade.

8.3. DA SUBCONTRATACAO
E permitida a subcontratac3o parcial do objeto, até o limite de 50% (cinquenta por cento)

do valor total do contrato, nas seguintes condigdes:

E vedada a subcontrata¢do das parcelas de maior relevancia e valor significativo submetido

a prova de capacidade técnica, assim definida no instrumento convocatdrio;

E vedada a subcontratacio de microempresas e empresas de pequeno porte e

microempreendedor individual que tenham participado da licitacao;

A subcontratacao depende de autorizacdo prévia do contratante, a quem incumbe avaliar
se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagcao técnica necessarios para a execugao do

objeto.

Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral do
contratado pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso

cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econ6mica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdao do contrato, ou se deles forem conjuge,

companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

8.4. GARANTIA DA CONTRATACAO
Sera exigida a garantia contratual de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n2
14.133/2021, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratual, conforme regras

previstas no contrato.

No caso seguro-garantia sua apresentacdo deverd ocorrer, no maximo, até a data de
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assinatura do contrato (Art. 96, §32 da Lei n? 14.133/2021).

A garantia das modalidades caucdo e fianga bancéria deverdao também ser prestadas até a

data da assinatura do Contrato.

Devera também ser observado o estabelecido na Lei n? 8.078, de 11 de setembro de 1990

(Codigo de Defesa do Consumidor).

8.5. VISTORIA
A avaliagdo prévia do local de execugao dos servigcos é imprescindivel para o conhecimento
pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao

interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia.

Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.
Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar

devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido

pela empresa comprovando sua habilitagdao para a realizagao da vistoria.

A vistoria devera ser programada pelo licitante, junto a SETRAN — SECRETARIA DE ESTADO
DE TRANSPORTES DO PARA localizada na Av. Almirante Barroso 3639, Bairro do Souza, CEP.:
66.613-710 de Segunda a Sexta-Feira, em dias de efetivo expediente no drgdo, no horario de
08h as 16h, com antecedéncia minima de 05 (cinco) dias, que antecedem a abertura da
licitacao.

Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaragao formal assinada
pelo responsdvel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢cdes e

peculiaridades da contratacdo.

A ndo realizagdo da vistoria n3do poderd embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instala¢des, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais

da prestacdo dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

9. SEGURANCA DO TRABALHO
E de responsabilidade da CONTRATADA seguir todas as Normas Reguladoras referentes a
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seguranca do trabalho.

E de responsabilidade da CONTRATADA manter no local da obra medicamentos basicos de

primeiros socorros.

E também de responsabilidade da CONTRATADA manter a higidez das instalagdes no local

dos servigos.

A CONTRATADA deverda manter no local dos servicos equipamentos para protegdo e

combate a incéndio, na forma da legislacdo em vigor.

A CONTRATADA deverd dispor de todos os meios necessarios para que a segurancga de seus
funcionarios seja mantida, bem como de quaisquer transeuntes na drea onde serdo executados

os trabalhos.

A CONTRATADA deverd obedecer ao prescrito nas Normas do Ministério do Trabalho

pertinente aos servicos a serem executados.

Equipamentos de Protecdo Individual — EPI: sera obrigatdrio para todos os envolvidos com
os trabalhos a serem executados, conforme a exposicao ao risco e de acordo com o prescrito

nas Normas do Ministério do Trabalho.

O EPI basico para todos os operdrios sera botina de couro, capacete e uniforme de trabalho.
Serd terminantemente proibida a permanéncia de qualquer operario descal¢co, usando chinelo

de dedo, sem uniforme ou sem capacete no local da prestacao dos servigos.

Todos os operarios deverdo estar trajados com uniforme da empresa, bem como

adequadamente identificados.

O fornecimento, manutencdo e reposicdo dos uniformes e dos EPl é de obrigacdo da

CONTRATADA, devendo ser fornecidos gratuitamente aos operarios.
Os EPI's e uniformes de trabalho deverdo estar em perfeito estado de conservacdo e uso.

Ordem e Limpeza: o local dos trabalhos devera ser mantido limpo, organizado, desimpedido

e com suas vias de circulagao livres.

Penalidades: o descumprimento das exigéncias de Seguranca e Medicina do Trabalho sera
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penalizado na forma da lei.

Em situacdes de grave e iminente risco, a FISCALIZACAO podera paralisar a obra total ou

parcialmente sem, contudo, deixar de ser contado o prazo de execu¢ao dos servicos.

Sera exigido o fiel cumprimento das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho

no que diz respeito a Medicina e Segurancga do Trabalho.

10. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO.
10.1. GESTAO DO CONTRATO

O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas
avencadas e as normas da Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte responderd pelas consequéncias

de sua inexecucdo total ou parcial. (Lei n2 14.133, de 2021, art. 115, caput)

Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o cronograma
de execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais

circunstancias mediante simples apostila. (Lei n2 14.133, de 2021, art. 115, 5°)

As comunicacoes entre o drgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse

fim.

O orgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogcao de

providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade poderd
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacao do
plano de fiscalizacdo, que contera informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucao do objeto, do plano complementar
de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das

sanc¢Oes aplicaveis, dentre outros.

A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,

ou pelos respectivos substitutos (Lei n? 14.133, de 2021, art. 117, caput).

O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam
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cumpridas todas as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores

resultados para a Administragao.

O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execu¢ao do contrato, com a descri¢gdo do que for necessario para a

regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n? 14.133, de 2021, art. 117, §19)

Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira

notificacoes para a correcdo da execucao do contrato, determinando prazo para a correcgao.

O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacao
que demandar decisdo ou adog¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que

adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas,

o fiscal técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do contrato.

O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovacdo tempestiva ou a prorrogacao

contratual.

O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencado das condigGes de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdao de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios

pertinentes, caso necessario.

Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que

tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;

O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execug¢ao no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das
alteragdes e das prorrogacgdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da

necessidade de adequacgdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
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administragdo.

O gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando,

se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos

eventuais.

10.2. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
Os servicos executados e recebidos serdo medidos de acordo com a memodria de campo
expedida pela FISCALIZACAO/GERENCIA DA OBRA, cépias das folhas de testes, avaliacdes e

medigdes realizadas.

Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,

sem prejuizo das san¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:

a) N&o produziu os resultados acordados;

b) Deixou de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

c) Deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servico,

ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Durante a execucao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servicos para evitar a sua degeneragdo, devendo intervir para requerer a

CONTRATADA a correcao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execucdo do
objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos

realizada.

Em hipdtese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliacdo de

desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.
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O fiscal técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo

escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da

prestacdo dos servicos.

A conformidade do material a ser utilizado na execu¢ao dos servigcos devera ser verificada
juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relacdo detalhada, de
acordo com o estabelecido neste Projeto Basico e na proposta, informando as respetivas

guantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

11. SANGCOES ADMINISTRATIVAS

A Contratada que der causa a inexecucao total do contrato ou parcial que cause grave dano
a Administragdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo; deixar de
entregar a documentacdo exigida para o certame; ndo manter a proposta, (salvo em
decorréncia de fato superveniente devidamente justificado); ndo celebrar o contrato ou nao
entregar a documentacdo exigida para a contratag¢do, quando convocado dentro do prazo de
validade de sua proposta; ensejar o retardamento da execugdao ou da entrega do objeto da
licitacdo sem motivo justificado; apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o
certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitacdo ou a execucdo do contrato, ficara
impedido de licitar e contratar com o Estado do Para, pelo prazo de até 03 (trés) anos, bem
como declarado inidéneo, sem prejuizo das multas previstas neste Projeto Basico e demais

cominagoes legais.

Pela inexecucdo total ou parcial do contrato a Administracdo poderd, garantida a prévia

defesa, aplicar ao contratado as sangdes previstas na Lei n2. 14.133/2021.

O atraso injustificado na execuc¢do do contrato sujeitara o contratado a multa de mora, na

forma prevista no convocatério.

As sancOes previstas, face a gravidade da infracdo, poderdo ser aplicadas cumulativamente
como prevista na Lei Federal n2. 14.133, apds regular processo administrativo em que se

garantird a observancia dos principios do contraditério e da ampla defesa.

12. FORMA DE SELEGAO E CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA
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A licitante serd selecionada por meio da realizacdo de processo de licitacdo, com adoc¢do do
critério de julgamento do menor preco global, conforme planilha de orgamento na extensao
“xIs” a ser fornecida pela Secretaria de Estado de Transportes, sendo levados também em

consideragao critérios objetivos definidos no Edital, que ndo deverdao contrariar as normas e

principios estabelecidos na Lei n2 14.133/21.

Na planilha, o licitante podera propor o seu préprio BDI, assim como seus proprios pregos
unitarios sem, contudo, ultrapassar os limites maximos previstos nas planilhas basicas

adotadas, tanto relativas a seus pregos unitarios, quanto ao valor total previsto da planilha.

O regime de contratacdo destes servicos continuados sera o de empreitada global por

precos unitdrios.

12.1. HABILITACAO
12.1.1. CERTIFICACAO AMBIENTAL
Considerando a necessidade de reducdao do desmatamento ilegal aliado a responsabilidade

ambiental para preservacdo da floresta amazonica.

Considerando as leis ambientais em vigor quanto a exploracao legalizada de madeiras de

lei, que visam evitar o desmatamento desordenado.

Na habilitacdo da licitante deverd ser apresentada a inscrigdo nos CADASTROS TECNICOS
AMBIENTAIS com o CERTIFICADO DE REGULARIDADE do IBAMA onde devera esta explicito a
atividade autorizada com o cédigo 22-8 — Obras de Infraestrutura — Lei n® 6.938/1981: art. 10,
ou seja, a LICITANTE devera possuir este tipo de regularidade junto ao IBAMA para garantir o

fornecimento de madeira de lei regularizada.

12.1.2. QUALIFICAGAO TECNICA DA CAPACIDADE OPERACIONAL

A licitante (pessoa juridica) deve possuir experiéncia na execucdo de servico de mesmo
carater e de igual complexidade ou superior, comprovadas por intermédio de atestados e/ou
certiddes de contratos emitidos por pessoas juridicas de direitos publico ou privado, em nome

da empresa, conforme critério a seguir:

a) Comprovacdo de a licitante ter executado, a qualquer tempo, em um ou mais

ASSI NADO ELETRONI CAVENTE PELO USUARI O Jacob Santana Auday (Lei 11.419/2006)

DIRETORIA TECNICA DE TRANSPORTES — DIRTEC
GERENCIA DE OBRAS ESPECIAIS — GOE
End: Av. Almirante Barroso, 3639 - CEP. 66.613-710 — Souza
I dentificador de autenticacdo: D5EOD8B. 34FD. 192. F2DBFA2BC308780061

L] g aut enti ci dade deste docunmento em https://ww. si st emas. pa. gov. br/val i dacao- prot ocol o
Pégina 42°8e'52 N do Protocol o: 2024/ 143763 Anexol Sequencial : 62

Assi nat ura: 3224AC71CA383CA3. 52D222E47964C37B. DF6BEC94503D6893. 761 FBFDFEC1AD406

- Aut.

EM 23/ 04/ 2024 12: 34 (Hora Local)



o GOVERNO DO
Secretaria de . .‘ PARA
Transportes = :
POR TODO O PARA
atestados referente a Obras de Artes Especiais, ou servicos de complexidade maior,
apresentando a execug¢do das quantidades minimas em um ou mais contratos de
acordo com a tabela abaixo. Tais exigéncias se fazem necessdrias considerando que
0 objeto desta contracdo se trata de obras de artes especiais, a qual deve ter um

tratamento diferenciado ao ser analisada as especificacbes das licitantes

interessadas (Acorddo 534/206 — Plenario — TCU).

SERVICO QUANTIDADE (m)

MANUTENGCAO DE PONTES 155,00

FORNECIMENTO E CRAVACAO DE ESTACAS DE

MADEIRA DE LEI DE 30CM X 30CM 360,00

Obs.: as quantidades dos itens do quadro de exigéncias acima representam até 50% das
guantidades na planilha orcamentaria e maior relevancia técnica, pois sdo os responsaveis pela
estrutura da ponte conforme especificagcdes técnicas e financeiras. Também possuem maior
dificuldade técnica para execugao e necessitam de mao de obra especifica e qualificada, e ainda

a utilizacdo de equipamentos especiais.

O acervo técnico devera ser comprovado através de certidées e/ou atestados fornecido (s)
por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, em favor da licitante, devendo constar o
nome do profissional que executou com a respectiva certiddo de acervo técnico (CAT)

devidamente registrada no CREA.

Quando a certiddo e /ou atestado ndo for emitida pelo contratante principal da obra (6rgédo
ou ente publico), deverd ser juntada a documentacdo pelo menos um dos seguintes

documentos:

a) declaracdo formal do contratante principal confirmando que o Licitante tenha
participado da execucdo do servico objeto do contrato;

b) autorizacdo da subcontratacdo pelo contratante principal, em que conste o nome do
Licitante subcontratado para o qual se esta emitindo o atestado;

c) contrato firmado entre contratado principal e Licitante subcontratado,
acompanhado das respectivas certidoes de acervo técnico (CAT) emitidas pelo CREA

em nome dos profissionais vinculados ao subcontratado.
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Declaracdo formal emitida pela licitante de que ela possui equipamentos necessarios para
execuc¢do do Servico de que trata o objeto desta licitagdao, os quais deverao estar disponiveis e
em perfeitas condi¢cdes de uso quando da contratacdo. Esses equipamentos estardo sujeitos a

vistoria “in loco” pela SETRAN, por ocasidao da contratacdao e sempre que necessario.

12.1.3. CAPACIDADE PROFISSIONAL

A licitante deverd obrigatoriamente apresentar relacdo dos servicos executados por
profissionais de nivel superior vinculados permanentemente a empresa e constante do seu
Registro/Certiddo de inscricdo no CREA ou Conselho Profissional competente, em nome do
profissional, como Responsdavel Técnico, comprovados mediante atestados e/ou certidGes de
capacidade técnica por execucdo de servicos compativeis com o objeto da licitagdo, a seguir

relacionados:

a) Obras de Artes Especiais, ou servicos de complexidade superior.
4+ O(s) atestado(s) e/ou certiddo(des) fornecido(s) por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, somente serd(ao) aceito(s) com a(s) respectiva(s) certiddo(es) do

CREA.

Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certiddo(Ges) necessario(s) e suficiente(s) para a

comprovacao do exigido, e indicar com marca texto os itens que comprovarao as exigéncias.

Os itens de relevancia devem atender as quantidades minimas em um ou mais contratos de

acordo com a tabela a seguir, conforme Acordado 534/206 — Plenario - TCU.
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SERVICO QUANTIDADE (m)

MANUTENGAO DE PONTES 155,00

FORNECIMENTO E CRAVACAO DE ESTACAS DE

MADEIRA DE LEI DE 30CM X 30CM 360,00

Obs.: as quantidades dos itens do quadro de exigéncias acima representam menos 50% das
guantidades na planilha orcamentaria e maior relevancia técnica, pois sdo os responsaveis pela
estrutura da ponte conforme especificacdes técnicas e financeiras. Também possuem maior
dificuldade técnica para execucdo e necessitam de mao de obra especifica e qualificada, e ainda

a utilizacdo de equipamentos especiais.
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Para determinacdo do vinculo profissional devera ser apresentado:

Copia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados
(FRE) que demonstrem a identificagdo do profissional e guia de recolhimento do
FGTS onde conste o nome do profissional, ou;

Comprovacao do vinculo profissional por meio de contrato de prestacao de servicos,
celebrado de acordo com a legislagao civil comum.

Quando se tratar de dirigente ou sécio da empresa licitante tal comprovacao sera
feita através do ato constitutivo da mesma e certiddo do CREA ou Conselho
Profissional competente, devidamente atualizada.

Anexar a(s) declaracdo(6es) individual(iOs), por escrito do(s) profissional(ais)
apresentado(s) para atendimento as alineas acima, autorizando sua(s) inclusao(des)
na equipe técnica, e que irad participar na execucao dos trabalhos.

A titulo de comprovacgao de experiéncia do técnico devera ser apresentado atestado
e/ou certiddo. Ditos atestados e/ou certidGes deverdo ser apresentados indicando
qgque o profissional esteja listado entre os nomes apresentados e emitidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado e devidamente certificados pelo
Conselho Regional competente, neles constando os contratos, nomes do
contratado, do contratante e descricao dos servicos executados. De acordo com os
servicos relacionados e comprovados serda avaliado o nivel de experiéncia da equipe

para execugao dos servigos.

stado ou certiddo que ndo atender a todas as caracteristicas citadas nas condicdes

acima, ndo serdo considerados pela Comissao de Licitagao.

Quando a certiddo e/ou atestado ndo for emitida pelo contratante principal da obra,

deverad ser juntada a documentacao:

+ declaracdo formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi

responsavel técnico pela sua execugdo, ou um de seus responsaveis técnicos, ou;

4+ Comprovacdo por meio de carteira profissional de trabalho e Ficha de Registro de

Empresa — FRE acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
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Servico, todos esses com data referente ao periodo de execucdo do objeto do
atestado/certidao, ou;
4+ Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional a época da
execucdo do objeto do atestado/certidao.

4+ Cada Responsdvel Técnico sé podera representar uma Unica empresa, sob pena de

inabilitacdao das Licitantes.

12.2. PRAZO DE GARANTIA NOS CONTRATOS DE EMPREITADA
A questdao da responsabilidade de empreiteiros e construtores estd disciplinada no art.

1.245 do Cédigo Civil de 1.916, sendo assimilada pelo Cédigo Civil de 2002, no seu art. 618:

“Art. 618. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgoes considerdveis, o
empreiteiro de materiais e execugdo responderd, durante o prazo irredutivel de 5 (cinco)

anos, pela solidez e seguranga do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo.”

13. OBRIGACOES DO LICITANTE VENCEDOR
Caberd ao licitante vencedor cumprir todas as exigéncias constantes do Edital e seus

Anexos.

Alocar durante todo o periodo das obras ao menos 1 profissional de nivel superior, com
experiéncia, detentor de atestado de responsabilidade técnica, devidamente registrados no
CREA da regidao onde os servicos foram executados, acompanhados das respectivas Certidoes
de Acervo Técnico — CAT, expedidas pelo CREA, que comprovem ter o profissional executado os
servicos com caracteristicas técnicas compativeis com o objeto desta licitacdo e deverd ser

aprovado pela FISCALIZACAO/GERENCIA.

Emitir relatorios mensais das atividades desenvolvidas, de cunho gerencial, onde constarao

todas as informacgdes técnicas das obras.

Realizar todos os servicos relacionados com o objeto do PROJETO BASICO de acordo com as

especificacOes estipuladas neste documento.

Seguir o cronograma fisico das etapas de execucdo dos servicos. Realizar, com zelo e

fidelidade a pratica da boa execucdo dos servicos, observando as formas, as medidas, os
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desenhos, realizando verificagdo “in loco” e a melhor metodologia, ndo se admitindo
modificagbes sem a prévia consulta e concordancia da fiscalizagdao, ficando obrigado a
solicitacdo da anuéncia da FISCALIZACAO/GERENCIA de toda e qualquer alterac3o da rotina de

servigos e projeto objeto do contrato.

Fornecer e manter no canteiro de servicos, tudo que for necessdrio a execucao dos servigos

dentro dos prazos estipulados e com a qualidade desejada.

Manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execucdo dos servicos,

recolhendo os entulhos, dando-lhes o destino adequado.

Prestar assessoria técnica com orientagles, sugestOes, instrucdes ou recomendacgdes,
exemplos de aplicacdo em outros servicos e assisténcias técnicas de interesse da SETRAN em
relacdo a servigos, projetos e atividades que envolvam o objeto do contrato, fornecendo

normas para aperfeicoar e garantir eficiéncia aos servicos.

Supervisionar e coordenar os trabalhos de eventuais subcontratadas, assumindo total e

Unica responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execug¢do dos servicos.

Manter, durante a execugao dos servigos, o pessoal devidamente uniformizado, limpo, em
boas condicoes de higiene e seguranca, identificados com crachas e usando equipamento de

protecdo individual (EPI) apropriado.

Comunicar sempre que for iniciar uma atividade ou da conclusdo de atividades em

execucdo, mantendo estreita comunicacdo com a FISCALIZACAO/GERENCIA.

Executar fielmente os servicos programados nas especificagdes, nao se admitindo

modificagGes sem a prévia consulta e concordancia da SETRAN.

Providenciar, junto ao CREA regional, a devida Anotacdo de Responsabilidade Técnica —

ART, relativa aos servicos objeto da presente licitacdo, de acordo com a legislacdo vigente.

Tomar todas as providéncias necessarias ao perfeito desenvolvimento dos servicos, arcando

com todas as despesas, sem Onus adicional a SETRAN.

Entregar as areas afetadas pelos servicos totalmente recuperadas e limpas, sendo efetuado
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o replantio de gramas nas valas, recomposicdo de calcadas, asfaltos e outros.
Ndo subcontratar nenhum servigo sem o prévio conhecimento e consentimento da SETRAN.

Promover medidas de protecdo para a redugao ou neutralizacdo dos riscos ocupacionais aos
seus empregados, bem como fornecer os equipamentos de protecdo individuais — EPI’s
necessarios, tais como 6culos, luvas, aventais, mascaras, calcados apropriados, protetores
auriculares, etc., fiscalizando e exigindo que os mesmos cumpram as normas e procedimentos

destinados a preservacao de suas integridades fisicas.

Acatar e cumprir todas as regras e obrigagdes estabelecidas na conveng¢dao coletiva do

Sindicato da classe, a que seus empregados estejam filiados, sem 6nus adicional a SETRAN.

Pagar em dia os salarios e demais beneficios aos seus empregados, bem como recolher, no

prazo legal, todos os encargos e tributos.

A inadimpléncia da Licitante vencedora, com referéncia aos encargos decorrentes do
contrato, ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a SETRAN, nem podera onerar o
objeto desta licitacdo, razdo pela qual a Licitante vencedora renuncia expressamente a

qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a SETRAN.

Apresentar planejamento inicial com descricdo do Plano de Mobilizagcdo de Meios (pessoal,
viaturas e equipamentos), indicando os itens que serdo comprados, alugados ou remanejados
de outros canteiros, meios de transporte e outros julgados necessarios, com as respectivas

cronologias.

Apresentar organograma com a distribuicdo dos cargos e fung¢des na obra, acompanhado do
Plano da Administracdo, no qual estejam definidas as atribuicbes e responsabilidades de todo

pessoal, até o nivel de encarregado ou mestre.

Desenvolver atividades em mais de um turno de servicos, seja durante os dias Uteis, nos
finais de semana ou nos feriados, sempre que se fizer necessario, com o propdsito de manter,
recuperar ou antecipar etapas do cronograma fisico dos servicos, a fim de garantir o

cumprimento do prazo total de execucao estabelecido.
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Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execug¢ao dos servicos. No caso de
falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem, ainda, transgressdes as Normas Técnicas,
regulamentos ou posturas, cabera a licitante formular imediata comunicagdo escrita a SETRAN,
buscando o imediato encaminhamento do assunto, de forma a evitar empecilhos ao perfeito

desenvolvimento dos servigos.

Assumir inteira e total responsabilidade pela execucdo dos servigos, pela resisténcia,

estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
os servicos efetuados em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da
execucdo ou dos materiais utilizados, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, contados da ciéncia

pela Licitante vencedora, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalizacao.

Responsabilizar-se pela perfeita execucdo e completo acabamento dos servigos
contratados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica e administrativa necessdria para

assegurar andamento conveniente dos trabalhos.

Submeter a fiscalizacdao as amostras de todos os materiais a serem empregados nos servicos

antes da sua execucao.

Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informagcdo acerca das atividades

objeto desta licitacdo, sem prévia autorizacdo da SETRAN.

Manter, durante todo o periodo da execucdo dos servicos, as condicdes de habilitacdo e

qualificacdo exigidas na licitacdo.

Responsabilizar-se pelos 6nus resultantes de quaisquer acdes, demandas, custos e despesas
decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e
prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de acdes judiciais
movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por forca de lei, ligadas ao cumprimento

do presente edital.

Responder por danos materiais, ou fisicos, causados por seus empregados diretamente a
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SETRAN ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo.

Prestar esclarecimentos a SETRAN sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva,

independente de solicitagao.

14. OBRIGACf)ES DA CONTRATANTE
Cabera a SETRAN:

Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este Edital, em particular no que se

refere ao nivel de servico e san¢des administrativas;

Proporcionar todas as condi¢ées necessarias para que o licitante vencedor possa cumprir o

objeto desta licitacao.

Fornecer a qualquer tempo e com o maximo de presteza, mediante solicitacdo escrita da

Contratada, informacdes adicionais, dirimir duvidas e orienta-la em casos omissos;

Nomear Gestores para executar a fiscalizacdo do Contrato, que registrard todas as
ocorréncias e as deficiéncias verificadas, oficiando a licitante vencedora para a imediata

correcgao das irregularidades apontadas.

A existéncia e a atuacdo da fiscalizacdo da SETRAN em nada restringe a responsabilidade
técnica Unica, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que concerne a execug¢ao do objeto

contratado.
Efetuar o pagamento mensal nas condi¢des pactuadas.
Atestar a execugdo do contrato.
Cumprir as demais obrigacdes contidas no edital.

15. REAJUSTE E ATUALIZACAO FINANCEIRA

Os precos contratados poderdo ser reajustados a cada 12 (doze) meses, contados a partir
do més-base do orcamento a que essa proposta se referir e mediante solicitacdo da contratada,
conforme a Lei n2 14.133/2021, sendo a data que deverdo estar referidos as composicdes dos
precos unitarios apresentados na PROPOSTA DA CONTRATADA, esse reajuste terd como base a

variac3o verificada no Indice Nacional de Custo de Obras Rodoviarias, calculado pela Fundag3o
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Getulio Vargas (FGV-Custos Setoriais), onde o indice que devera ser utilizado para este objeto

em questdo possui a descricao de “OBRAS DE ARTE ESPECIAIS”.

Caso decorra periodo superior a um ano contado a partir da data-base da proposta, o

reajuste sera aplicado pelos indices setoriais pertinentes, com base nos valores dos indices do

12 més de cada periodo subsequente de 12 meses.

a) Os reajustes dos precos unitdrios contratuais serao calculados pela seguinte formula

R = (il__iO)XV

I0
Onde:
R = Valor da parcela de reajustamento procurado
lo = indice de preco verificado no més-base do orcamento a que essa proposta se referir
I; = Indice de preco referente ao més de reajustamento
V = Valor a pregos iniciais da parcela do contrato de obra ou servico a ser reajustado.

b) N&o se admitird nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancarias e 6nus

semelhantes.

Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista no subitem 11.3,

deverdo ser atualizados financeiramente, desde que o contratado ndo tenha dado causa ao
atraso, conforme previsto em lei, apds decorridos 30 dias da data da emissdo do aceite na nota

fiscal devendo ser observado o disposto neste Edital.

16. DOCUMENTOS ANEXOS

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

+ Anexo | — Planilha Orcamentéria da estimativa de custo e formacdo de precos.
Anexo Il — Planilha Estimativa de Composicao de BDI.
Anexo Il — Planilha Estimativa de Encargos Sociais.

Anexo IV — Cronograma fisico-financeiro.

-+ ¥+ ¥

Anexo V — Memoria de Calculo das Quantidades.
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+ Anexo VI— Composi¢do de Precos Unitarios, principal e auxiliar.
+ Anexo VIl — Plantas do Projeto Basico.

+ Anexo VIl — Documento de Responsabilidade Técnica.

# Anexo IX— Plano de Gerenciamento de Impacto Ambiental e Social — ESIMP.

17. ASSINATURAS

Declaro que sou responsavel pela elaboracdao deste Projeto Basico, que corresponde a
selecio de empresa especializada com vistas a execu¢io da MANUTENCAO DE PONTES DE
MADEIRA DO 32 NUCLEO REGIONAL, para constar como anexo ao edital.

Declaro que sou responsavel pela elaboragdao das planilhas orcamentarias a que se refere a
Lei n? 14.133/2021, bem como sua compatibilidade com o presente Projeto Basico e com os

custos do sistema de referéncia, sendo as mesmas atuais e adequadas.

Em, 29 de Janeiro de 2024.

Eng? Civil Jacob Santana Auday
CREA- 1505333857 RN
MAT.: 5432944-1- SETRAN
Coordenador de Obras de Arte Especiais / DIRTEC
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