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PROJETO BASICO N° 020/2024 — GOE/DIRTEC

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E LOGISTICA

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

1. OBIJETO

Contratacdo de Empresa especializada para execucdo dos servicos de CONSTRUCAO DE 07
PONTES EM CONCRETO NA PA-108. SAO ELAS: IG. CACOAL DO PERITORO - KM 57,8 (10,00M X
9,60M X 3,00M), RIO PERITORO - KM 59,8 (70,00M X 9,60M X 8,00M), IG. CARIPOZINHO - KM
60,00 (15,00M X 9,60M X 5,00M), IG. FURO DO PRETO - KM 60,10 (25,00M X 9,60M X 5,00M),
IG. DO KM 67,70 (12,00M X 9,60M X 3,00M), IG. DO KM 76,00 (12,00M X 9,60M X 3,00M) E O
RIO PIRIA - KM 101,80 (55,00M X 9,60M X 7,00M), MUNICIPIO DE VISEU, REGIAO DE
INTEGRACAO DO RIO CAETE conforme condicdes, quantidades, exigéncia, especificacdes
técnicas, planilha orcamentdria e composicdes de precos unitarios estabelecidas neste Projeto

Basico por meio de concorréncia publica.

2. DEFINICOES
LOCAL: PA-108 - REGIAO DE INTEGRAGCAO DO RIO CAETE.

IG. CACOAL DO PERITORO - KM 57,8 (10,00M X 9,60M X 3,00M) 1°28'34.917"S 46°39'3.936"W
RIO PERITORO - KM 59,8 (70,00M X 9,60M X 8,00M) 1°29'29.998"S 46°38'33.520"W

IG. CARIPOZINHO - KM 60,00 (15,00M X 9,60M X 5,00M) 1°29'35.132"S 46°38'32.927"W

IG. FURO DO PRETO - KM 60,10 (25,00M X 9,60M X 5,00M) 1°29'40.670"S 46°38'32.505"W

IG. DO KM 67,70 (12,00M X 9,60M X 3,00M) 1°33'23.780"S 46°37'50.611"W

IG. DO KM 76,00 (12,00M X 9,60M X 3,00M) 1°36'30.729"S 46°39'27.064"W

RIO PIRIA - KM 101,80 (55,00M X 9,60M X 7,00M) 1°47'53.188"S 46°41'36.779"W

LOTE: Unico.

VALOR ESTIMADO: RS 20.147.340,33 (Vinte Milhdes, Cento e Quarenta e Sete Mil,

Trezentos e Quarenta Reais e Trinta e Trés Centavos)

3. DEFINIGAO DO OBJETO

O objeto da licitacdo em questdo tem por finalidade transpor obstaculos, neste caso um
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corpo hidrico, o qual é classificado como Obra de Arte Especial.

Considerando que para execug¢ao do objeto em questdao requer mao de obra, equipamentos

e materiais padronizdveis e amplamente disponiveis no mercado.

Considerando que o objeto trata de obras privativas de profissionais capacitados em
engenheira, sendo principalmente a Engenharia Civil, a qual possui métodos construtivos com
registro no conselho profissional conforme capacidade técnica exigida no item 12.1 deste

Projeto Basico.

Considerando que se trata de construcdo em substituicdao as pontes de madeiras existentes
e que atenderd ao trafego comum de veiculos e no local de sua implantacdo ndo existe

incidéncia de ventos que provoque vibragdes especiais na estrutura da mesma.

O objeto deste Projeto Bdsico se enquadra na descricdo da Lei N2 14.133, de 12 de abril de

2021 como obra COMUM de engenharia.

4. INFORMAGOES ESSENCIAIS
Os quantitativos e respectivos cédigos dos itens sdao os descriminados nos Anexos | e VI

deste de Projeto Basico.

O prazo de vigéncia do contrato serd o prazo de execucdo dos servicos de 24 (vinte e
quatro) meses corridos acrescidos de mais 01 (um) més, totalizando 25 (vinte e cinco) meses
de vigéncia a contar da data da assinatura do contrato e prorrogavel na forma da Lei de

LicitacOes.
O regime de execuc¢ao do contrato serd o de empreitada por preco unitario.
E admissivel a participagdo de empresas reunidas em consorcio.

O prazo de duracdo do consércio deve, no minimo, coincidir com o prazo de conclusdo do

objeto licitatério, até sua aceitacdo definitiva.

Os consorciados deverdo apresentar compromisso de que ndo alterardo a constituicdo ou
composicdo do consdrcio, visando manter vdlidas as premissas que asseguram a sua

habilitacdo, salvo quando expressamente autorizado pelo contratante.
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Os consorciados deverdao apresentar compromisso de que ndo se constituem nem se
constituirdo, para fins de consdrcio, em pessoa juridica e de que o consércio ndo adotara

denominacdo prépria, diferente de seus integrantes.

Ao consoércio liderado por uma microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP),
porém formado por outra empresa ndo qualificadas com tal, ndo se aplicam os beneficios

previstos nos Arts. 42 a 45 da LC n2 123/2006.

A responsabilidade dos integrantes do consércio serd soliddria, tanto na fase de licitacdo

como durante a execug¢ao contratual.

Todos os integrantes do consércio deverdo apresentar a documentacdo de habilitacdo,
regularidade fiscal e qualificagdo econdomico-financeiro admitindo-se, para efeito de

qualificagdo técnica, o somatdério dos quantitativos de cada consorciado.

Para fins de qualificacdo econbmica — financeira, admitir-se-4 o somatdrio dos valores de
cada consorciado, na proporc¢do de sua participacao, porém, o valor minimo exigido passa a ter

um acréscimo de 20% (vinte por cento), dos valores exigidos para licitante individual.

Permite-se a subcontratacdo para atividades que ndo constituam o escopo principal do
objeto o qual estd elencado nas exigéncias de capacidade técnica, até o limite de 50 % do

orcamento, desde que expressamente autorizado pela SEINFRA.

A estimativa de valor para execucdo dos servicos objeto deste Projeto Basico foi calculada
com base no projeto de engenharia e meméria de cdlculo das quantidades em anexo, onde
foram considerados todos os custos e despesas associados ao objeto em questdo, garantindo

uma estimativa dos recursos financeiros necessarios dentro da realidade proposta.

As planilhas de composi¢des de precos unitarios que compde o orcamento referencial deste
Projeto Basico possuem o més de MAIO DE 2024 como data base de sua elaboracdo, os quais
estdo referendados nas planilhas disponibilizadas pelo Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes - DNIT (SICRO2PA e SICRO3PA), Sistema Nacional de Precos e
Indices para a Construcdo Civil da Caixa Econdmica Federal (SINAPI/PA) e Secretaria de

Desenvolvimento Urbano e Obras Publicas do Pard (SEDOP).

DIRETORIA TECNICA — DIRTEC
GERENCIA DE OBRAS ESPECIAIS — GOE
End: Av. Almirante Barroso, 3639 - CEP. 66.613-710 — Souza
Identificador de autenticacdo: 8A3F916.94Al. D5F. 38EE7F7C3C172C121C

L] i a autenticidade deste documento em https://ww. si st enas. pa. gov. br/val i dacao- protocol o
Paglna 4 8@ SS N° do Protocol o: 2024/1001385 Anexo/ Sequenci al : 85

ASSI NADO ELETRONI CAVENTE PELO USUARI O Jacob Santana Auday (Lei 11.419/2006)

54412C5A1E75C1A3. BSEC63C80703E473. EB3B4D8EB8D22327. BSC8D9BCD74121CB

Assi nat ur a:

- Aut.

EM 23/ 10/ 2024 14:11 (Hora Local)



GOVERNO DO

SECRETARIA DE 3
INFRAESTRUTURA PARA
E LOGISTICA y

Os custos de mao de obra utilizados nas composi¢ées de pregos unitarios sdo referenciados
na Convengdao Coletiva de Trabalho do Sindicato da Industria da Construgdo Pesada —

Infraestrutura (SINICON), inscrita no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
Tipo de licitagdo: Concorréncia Publica

5. JUSTIFICATIVA

O objeto da presente contratacdo sdo obras de infraestrutura de transporte que por lei
¢ de obrigacdo do estado do Par3, através da SEINFRA (Secretaria de Infraestrutura e Logistica),
baseado no principio basico da Administracdo em garantir seguranca e conforto da populacao
através de reformas e ampliagcdes do Patrimonio Publico sob sua responsabilidade e os que
estdo em rotas de transportes intermunicipais, desta forma, os servicos de Construgao de SETE
Pontes em Concreto e Aco localizadas na PA-108, Municipio de Viseu a serem contratados
garantird a trafegabilidade dos usuarios do municipio e tratando-se da atual politica de logistica
e transporte do Governo e enquadram-se na descricdo da Lei por serem passivos de
guantificacdo segundo praticas e especificacdes técnicas correntes, cujos padrbes de

desempenho e qualidade estdo objetivamente definidos em edital.

Viseu é um municipio brasileiro do estado do Pard. Localiza-se a uma latitude 01211'48" sul e a
uma longitude 46208'24" oeste, estando a uma altitude de 15 metros, possui uma area de
4.939,254km?, distante 320km da Capital Paraense. A populag¢do estimada do municipio é de
62.093 habitantes em 2020, possui os seguintes municipios limitrofes: Braganca, Carutapera,

Nova Esperanca do Piria, Cachoeira do Pirid, Santa Luzia do Piria e Augusto Correa.
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A competéncia de execug¢do do referido objeto ampara-se nos termos do art. 12 da Lei n?
5.834, de 15 de marc¢o de 1994, que dispde sobre a Reorganizacdo e Cria Cargos e Fungdes na
Secretaria de Infraestrutura e Logistica - SEINFRA e dao outras providéncias, esta secretaria
“tem por finalidade planejar, coordenar, supervisionar, executar e controlar as agdes relativas a

Politica dos Transportes no Estado do Pard”;

Bem como nos termos do art. 32-B, VIll, da mesma Lei, “a Diretoria Técnica, diretamente
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subordinada ao Secretdrio de Infraestrutura e Logistica, compete planejar, coordenar,
acompanhar e avaliar as atividades de construgdo, restauracao, melhoramento e conservagao
dos submodais rodoviario, ferroviario, aeroviario, aquaviario e dutoviario, em conformidade

com as diretrizes da politica estadual de transportes”.

Considerando que se trata de execucdo de servicos que se repetem em todas as pontes que

se pretende construir.

Considerando que as pontes que se pretendem construir estdo localizadas no mesmo

trecho da rodovia PA-108.

Considerando que a obra de construcdo das pontes em questdo torna-se mais vantajosa a
contratacdo unificada das mesmas devido ao gerenciamento integrado desta secretaria

facilitando a fiscalizacdo e acompanhamento de todas as etapas construtivas.

Considerando que a mobilizacdo de pessoal e equipamento e instalacdo de canteiro, com a

contratagao Unica, para construgdo das pontes em questao, tornam-se mais econémica.

Portanto a contratacdo unificada do objeto em questdo demonstra ser mais vantajoso

economicamente e tecnicamente para administragao.

6. NORMAS

Na execucdo dos servicos objeto do presente Edital, deverdo ser observadas, de modo
geral, as Especificacdes e as Normas Técnicas vigentes no DNIT, Normas Técnicas da ABNT,
aquelas Complementares e Particulares e outras pertinentes a (s) obra (s) em licitacdo,
constantes dos respectivos projetos, as instrugdes, recomendac¢des e determinag¢des da

Fiscalizacdo, observando principalmente as abaixo relacionadas:
a) NBR-6118: Projetos de Estruturas de Concreto Armado - Procedimento;
b) NBR-6112: Projeto e Execuc¢do de Fundacdo - Procedimento;

c) NBR-6484: Execucdo de Sondagem de Simples Reconhecimento dos Solos — Método de

Ensaio;

d) NBR-8681: AcGes e Seguranca nas Estruturas - Procedimento;
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NBR-9062: Projeto e Execugao de Estruturas de Concreto Pré-moldada — Procedimento;
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NBR-12131: Estacas — Prova de Carga Estatica — Método de Ensaio;

NBR-13208: Estacas — Carregamento Dinamico — Método de Ensaio.

NBR 6657: Perfis de Estruturas de Aco.

NBR 7007: Agos-carbono e microligados para uso estrutural e geral.

NBR 7188: Carga mével em ponte rodovidria e passarela de pedestres.

NBR 14842: Critérios para a qualificacdo e certificacdo de inspetores de soldagem.
DNIT 116/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Servicos preliminares.

DNIT 085/2006 — ES: Demoligdo e remogdo de pavimentos: Asféltico ou concreto.

DNIT 117/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Concretos, argamassas e calda de

cimento para injegao.

DNIT 118/2009 — ES: Armaduras para concreto armado.

DNIT 120/2009 - ES: Pontes e viadutos rodovidrios — Férmas.

DNIT 122/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Estruturas de concreto armado.
DNIT 124/2009 - ES: Pontes e viadutos rodovidrios — Escoramentos.

DNIT 088/2006 — ES: Dispositivos de seguranca lateral: guarda-rodas, guarda-corpos e

barreiras.

DNER-ME 046/98 - Concreto - moldagem e cura de corpos-de-prova cilindricos ou

prismaticos.
DNER-ME 091/98 Concreto - ensaio de compressdo de corpos de prova cilindricos;
DNIT 097/2007 — PRO - Elaboragdo de Diario de Obra do DNIT;

ISA 07 — Manual de Instru¢cdes Ambientais;

Nos casos de inexisténcia de Normas Brasileiras ou quando estas forem omissas, sera

permitida a utilizacdo de normas estrangeiras, mediante autorizacdo, por escrito, da Secretaria

ASSI NADO ELETRONI CAVENTE PELO USUARI O Jacob Santana Auday (Lei 11.419/2006)

DIRETORIA TECNICA — DIRTEC
GERENCIA DE OBRAS ESPECIAIS — GOE

End: Av. Almirante Barroso, 3639 - CEP. 66.613-710 — Souza
Identificador de autenticacdo: 8A3F916.94Al. D5F. 38EE7F7C3C172C121C

Pa’gina 9 8@ iSSa aut enti ci dade deste docunmento em https://ww. si st emas. pa. gov. br/val i dacao- prot ocol o

N° do Protocol o: 2024/1001385 Anexo/ Sequenci al : 85

- Aut. Assinatura: 54412C5A1E75C1A3. BSEC63C80703E473. EB3B4DSEB8D22327. B5SC8DIBCD74121CB

EM 23/ 10/ 2024 14:11 (Hora Local)


http://ipr.dnit.gov.br/normas-e-manuais/normas/meetodo-de-ensaio-me/dner-me046-98.pdf
http://ipr.dnit.gov.br/normas-e-manuais/normas/meetodo-de-ensaio-me/dner-me046-98.pdf
http://ipr.dnit.gov.br/normas-e-manuais/normas/meetodo-de-ensaio-me/dner-me091-98.pdf
http://ipr.dnit.gov.br/normas-e-manuais/normas/procedimento-pro/dnit097_2007_pro.pdf

GOVERNO DO
SECRETARIA DE 3
INFRAESTRUTURA PARA
E LOGISTICA y

de Infraestrutura e Logistica — SEINFRA.

7. ESPECIFICACOES TECNICAS

Os servigos, objeto deste Projeto Basico, deverdo ser executados conforme descrito abaixo:

7.1. EXECUCAO DOS SERVICOS

A execucdo dos servicos obedecerd a presente especificacdo e seus anexos, aos projetos e

demais detalhes técnicos e instrugdes fornecidas pela CONTRATANTE no curso das obras.

Caso haja indicacGes conflitantes entre o projeto e a presente especificacdo, fica definido
que as normas e especificacdes prevalecerdo sobre o projeto, exceto quando houver

recomendacdo expressa em contrario.

Em caso de divergéncia entre cotas assinaladas nos desenhos/projetos e suas dimensdes

medidas em escalas, prevalecem sempre as cotas.

Quando ocorrer duvidas ou omissdo nos projetos/desenhos e/ou especificacdes, a
FISCALIZACAO/GERENCIA deverd ser consultada para os devidos esclarecimentos, que
comunicard, por escrito a contratada, a solucdo adotada de maneira a atender sua viabilidade

técnica.

Onde forem aplicaveis e ndo estiverem conflitantes com as normas e especificacdes,

deverdo ser obedecidos os requisitos das normas especificam da ABNT e/ou DNIT.

Toda documentacdo técnica fornecida a CONTRATADA é entregue sob reserva de qualquer
lapso, que porventura contiverem, as quais ndao servirdo de argumento para exclusdo da

responsabilidade completa, e ainda perfeita execucdo dos servicos.
N3o é permitida a execucao dos servicos, objeto desta especificacao:

a) Sem a expedicdo da ordem de servico;

b) Sem a implantacdo prévia da sinalizacdo da obra, conforme Normas de Seguranca
para Trabalhos em Rodovias da SEINFRA-PA;

c¢) Sem a devida instalacdo da placa de obra e registro no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA-PA).

d) Sem projeto executivo aprovado por esta SEINFRA-PA.
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As medidas necessdrias em relagdo a preservacdo do meio ambiente deveram seguir o
descrito no Manual de Instrugdes Ambientais do DNIT, o qual demonstra a legislagdo e
diretrizes ambientais quanto a sua normatizacdo e aplicacdo, incluindo os componentes
ambientais necessarios para obras rodovidrias e também demonstra a gestdao ambiental de
obras rodovidrias com detalhamento das atividades para licenciamento ambiental de
empreendimentos rodovidrio somado ao monitoramento e controle com auditoria dos

Servigos.

A liberacdo de novas frentes de servicos de etapas construtivas sé podera ser iniciada apds

autorizacdo da FISCALIZACAO/GERENCIA, com a devida vistoria dos equipamentos necessarios.

Apés finalizagdo dos servicos, a FISCALIZACAO/GERENCIA efetuard a Vistoria Final dos

servigos executados.

Na proposta para a execucao das obras, a CONTRATADA deverd apresentar as composicoes
de Custos Unitdrios para todos os servicos e suas composi¢cdes auxiliares, bem como a
composi¢ao da parcela referente aos Beneficios e Despesas Indiretas — BDI, encargos sociais e

cronograma fisico-financeiro.

Nos precgos unitarios finais, deverao estar incluidas todas as despesas diretas e indiretas,
tais como: aquisicdo de materiais, emprego de equipamentos, instalacdo e manutenc¢ao de

canteiro, mao-de-obra, encargos sociais, seguros, controles tecnolégicos e topograficos, etc.

7.2. MATERIAIS

A nao ser quando especificado em contrario, todo o material a ser empregado estara sujeito
a ter o seu controle de qualidade verificado pela SEINFRA ou seus prepostos, nas dependéncias
de fabricantes ou, eventualmente, de seus fornecedores. Esses materiais, também, deverdo
estar de acordo com as exigéncias das Normas e Especificacdes, sendo expressamente vetado o

uso de material improvisado em substituicao ao especificado.

A FISCALIZACAO examinara todos os materiais recebidos no canteiro da obra antes de sua
utilizacdo e poderd impugnar o emprego daqueles que, a seu critério, forem julgados

inadequados. Neste caso, em presenca do responsavel pela execucdo da obra, serdo retiradas
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as amostras para a realiza¢ao de ensaios de caracterizagdo das qualidades dos materiais.

Quando houver motivos para a substituicdo de um material especificado por outro, a
CONTRATADA, em tempo habil, apresentard, por escrito, a FISCALIZACAO, se aprovar, a
proposta de substitui¢ao, instruindo-a com as razdes determinantes do pedido e orgamento
comparativo, sendo que sua aprovacao sé podera se efetivar quando a CONTRATADA firmar

declaragdo de que a substituicao se fara sem 6nus para a CONTRATANTE.

Além disso, a Contratada deverd apresentar provas de equivaléncia técnica do produto
proposto em substituicdo ao especificado, compreendendo, como peca fundamental o laudo de
exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratério idoneo, a critério da

CONTRATANTE.

Quando no projeto constar a marca, nome de fabricante ou tipo de material, estas
indicacGes destinam-se a definir o tipo e o padrdo de qualidade requerida, podendo ser aceitos
produtos equivalentes, devendo o pedido de substituicdo obedecer ao disposto no pardgrafo
anterior, mas tratando-se de materiais que se evidenciam no ambito estético da obra, os
materiais propostos em substituicdo deverdo harmonizar-se com os demais, a critério da

FISCALIZACAO.

7.3. SEGURANCA
A execucao da obra devera ser realizada com a adogdo de todas as medidas relativas a
protecdo dos trabalhadores e de pessoas ligadas a atividade da CONTRATADA e observadas as

leis em vigor.

Deverdao ser observados os requisitos de seguranca com relacdo as redes elétricas,
maquinas, andaimes e guinchos, presenca de chamas e de metais aquecidos, uso e guarda de

ferramentas e aproximacao de pedestre.

Se for necessario durante a execucdao dos servicos o emprego de materiais toxicos,
inflamaveis ou explosivos, a FISCALIZACAO devera ser antecipadamente notificada e dever3
opinar por escrito sobre as medidas de seguranca propostas pela CONTRATADA, quanto a

guarda e emprego do referido material.
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Compete a CONTRATADA tornar as providencias para a colocagdo, as expensas proprias, de

placas e sinais luminosos de adverténcia ou orientacao durante o dia e a noite.

A FISCALIZACAO poderd exigir da CONTRATADA a colocacdo de sinais correntes que julgar

necessarios para a segurancga de veiculos e pedestres.

A CONTRATANTE ndo assumird responsabilidade por acidentes que ocorrerem nos locais da

obra e nem atuard como mediador em conflitos que deles resultem.

A CONTRATADA mantera Seguro de Acidentes do Trabalho para todos os seus empregados
que exercam atividades no canteiro da obra e responderd, nos ternos da legislagdo vigente, por
gualquer acidente ocorrido com o pessoal, material, instalacbes e equipamentos sob sua

responsabilidade, bem como de terceiros, durante a execugdo dos servigos.

A CONTRATADA submeter-se-a as medidas de seguranca exigidas pelo local onde se

realizarem os servigos.

A CONTRATADA devera fornecer gratuitamente uniforme de trabalho aos empregados e

executar sua reposicao, quando danificada sem 6nus a CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera fornecer todo ferramental necessario ao desenvolvimento seguro

de cada servico executado.

A CONTRATADA devera fornecer gratuitamente aos empregados todos os equipamentos de
protecao individual (EPI) e coletiva (EPC) com o respectivo numero do certificado de aprovacao

— CA emitida pelo fabricante.

A CONTRATADA devera apresentar ficha individual de controle de EPIs ao iniciar o servigo.
Esta ficha deve conter o n2 de CA e descricdo dos EPIs fornecidos, termo de responsabilidade e
evidéncia de treinamento no uso dos EPIs assinada pelos empregados, conforme NR-6. Fica a

CONTRATADA obrigada a fiscalizar o uso desses equipamentos de protecao.

Serd obrigatdrio utilizar capacete com jugular sempre que o servico estiver sendo

desenvolvido em altura e/ou a céu aberto.

Em trabalhos realizados em altura, os trabalhadores deverao fazer uso do conjunto de cinto
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de seguranga tipo paraquedista e trava-quedas.

Todo trabalho que envolver a montagem de andaimes os mesmos deverao ser montados de
acordo com os critérios estabelecidos na NR-18 item 18.15, ou seja, montado por profissional

habilitado, guarda-corpo, rodapé, etc.

Atestar que todos os envolvidos na execugdo da tarefa estdo fisicamente, psicologicamente
e tecnicamente aptos. Apresentar o Atestado de Saude Ocupacional — ASO dos empregados

envolvidos.
Prever kit emergencial de primeiros socorros em cada equipe de campo.

A CONTRATADA fica responsavel pelos custos e execucdo de Caminhos de Servicos e

Acessos necessarios para pleno andamento da obra.

7.4.  FISCALIZACAO DA OBRA
A Obra serd FISCALIZADA/GERENCIADA por intermédio de engenheiro(s) credenciado(s)

pela SEINFRA e respectivos auxiliares e Consultoria, quando for o caso.

N3o podera, em hipdtese alguma, ser alegado como justificativa ou defesa, por qualquer
elemento da CONTRATADA, desconhecimento, incompreensdo, divida ou esquecimento das
clausulas e condi¢des destas especificacdes e do contrato, das recomendagdes dos fabricantes
guanto a correta aplicacdo dos materiais, bem como de tudo o contido no projeto e nas normas

e especificagcdes aqui mencionadas.

A CONTRATADA deverd acatar, de modo imediato, as ordens da SEINFRA, dentro destas

especificacdes e do contrato.

Ficam reservados a SEINFRA o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, duvidoso e omisso ndo previsto no contrato, nestas especificacbes, no projeto e em
tudo o mais que de qualquer forma se relacione ou venha a se relacionar, direta ou

indiretamente, com a Obra em questdo e seus complementos.

A CONTRATADA devera, permanentemente, ter e colocar a disposicdo da SEINFRA os meios
necessarios e aptos a permitir a medicdo dos servicos executados, bem como a inspecdo das

instalacGes da Obra, dos materiais e dos equipamentos, independentemente das inspecdes de
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medi¢Ges para efeito de faturamento e, ainda, independentemente do estado da Obra e do

canteiro de trabalho.

A atuacdo da SEINFRA em nada diminui a responsabilidade Unica, integral e exclusiva da
CONTRATADA no que concerne as Obras e/ou fornecimentos e suas implicagGes proximas ou
remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Cddigo Civil e demais leis ou

regulamentacgdes vigentes.

A SEINFRA poderd exigir, a qualqguer momento, de pleno direito, que sejam adotadas pela
CONTRATADA, providéncias suplementares necessarias a seguranca dos servicos e ao bom

andamento da Obra.

Pela CONTRATADA, a conducdo geral da Obra ficara a cargo de pelo menos um engenheiro

registrado e apto junto ao CREA.

Todas as ordens dadas pela SEINFRA ao engenheiro condutor da Obra serdo consideradas
como se fossem dirigidas diretamente a CONTRATADA; por outro lado, todo e qualquer ato
efetuado ou disposicdo tomada pelo referido engenheiro, ou ainda omissGes de
responsabilidade do mesmo, serdao considerados para todo e qualquer efeito como tendo sido

tomadas pela CONTRATADA.

A CONTRATADA devera manter na Obra, livro de ocorréncias com todas as paginas
numeradas e rubricadas pela SEINFRA, onde serdo anotados fatos cujos registros sejam

considerados necessarios.

A SEINFRA terd direito de exigir pessoal e equipamentos adequados e em quantidades
suficientes, de modo a dar atendimento ao nivel de qualidade desta especificacdo técnica, bem

como para obedecer ao cronograma do contrato.

A CONTRATADA s6 poderd iniciar qualquer servigo, devidamente autorizado em documento

préprio onde deve constar a descrigdo dos servicos.

7.5.  ENTREGA DOS SERVICOS E GARANTIAS
Os servicos deverdao ser entregues em perfeitas condicbes de acabamento e

funcionamento, para verificacao final da CONTRATANTE.
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Todas as instalagdes provisdrias deverdao ser desmontadas e retiradas do local ao término

dos servigos, quando convier ao CONTRATANTE.

Todo o entulho e restos de materiais deverdo ser retirados de local da obra, a expensas da

CONTRATADA.

Quanto a garantia, a CONTRATADA deverd garantir o perfeito funcionamento da obra

conforme lei das licitagBes, a contar da data do Termo de Recebimento Definitivo, emitido pela

SEINFRA.

a)

Os periodos de garantia serdo suspensos, a partir da constatacao de defeito, pela
SEINFRA, até a efetiva correcio do mesmo, pela CONTRATADA. Na hipdotese de
reparos em servicos, um novo periodo de garantia serd iniciado somente para o item

substituido, contando-se o prazo a partir da aceitacdo pela SEINFRA.

b) A garantia, aqui prestada, cobre quaisquer defeitos provenientes de quaisquer erros

ou omissdes da CONTRATADA, em especial, decorrentes do erro de concepgao de
projeto, de matéria-prima, de fabricacdo, de montagem, de coordenacdo técnica e
administrativa. Esta garantia exclui, todavia, danos ou defeitos resultantes do
desgaste normal; do uso anormal dos equipamentos; de carga excessiva; de
influéncia de acao quimica ou eletroquimica.

Caso a CONTRATADA deixe de tomar providéncias necessdrias a reposicdo ou
correcdo dos materiais/ servigos e equipamentos dentro do prazo fixado de comum
acordo com a SEINFRA, apds recebimento de aviso, por escrito, a SEINFRA poder3, a
seu exclusivo critério, substituir ou corrigir esses equipamentos, materiais, e servigos
conforme o caso, debitando a CONTRATADA, permanecendo a mesma, para todos
os fins, como responsavel pelo perfeito desempenho desses materiais e

equipamentos, ndo se alterando a garantia geral neste fornecimento.

d) A garantia aqui definida, em nenhuma hipdtese serd alterada, sendo aprovac¢ées de

projetos, fiscalizagdes ou inspecdes, exercidas pela SEINFRA, ndo ilidirdo a total e
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade de fabricacdo

dos materiais e servicos por ela fornecidos ou prestados.
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Entrega Provisério da obra, e apds 90 (noventa) dias corridos, serd emitido o Termo
de Entrega Definitivo da obra, a fim de verificar vicios e/ou defeitos que possam

surgir logo apds a finalizagdo dos servigos contratados.

7.6. PRAZOS

O prazo de vigéncia do contrato serd o prazo de execucdo dos servicos de 24 (vinte e
quatro) meses corridos acrescidos de mais 01 (um) més, totalizando 25 (vinte e cinco) meses
de vigéncia a contar da data da assinatura do contrato, onde deverdo ser rigorosamente
cumpridos, independentemente de dificuldades relativas a fornecimento de materiais, clima ou

outras situa¢des que porventura venham a ocorrer.

Apds a assinatura do contrato e antes do inicio da Obra, o engenheiro da CONTRATADA
devera entrar em contato com o ENGENHEIRO FISCAL da SEINFRA, para de comum acordo

definir os planos de execucdo da Obra, para que os prazos sejam atendidos.

A execucio dos servigos serd iniciada APOS NO MAXIMO 15 (QUINZE) DIAS UTEIS DA DATA
DA EXPEDICAO DA ORDEM DE SERVICO, cujas etapas observardo o cronograma fisico

financeiro do Anexo IV.

7.7. ESPECIFICAC()ES PARTICULARES
Este item define a sistematica a ser empregado na CONSTRUGCAO DE 07 PONTES EM

CONCRETO NA PA-108. SAO ELAS: IG. CACOAL DO PERITORO - KM 57,8 (10,00M X 9,60M X
3,00M), RIO PERITORO - KM 59,8 (70,00M X 9,60M X 8,00M), IG. CARIPOZINHO - KM 60,00
(15,00M X 9,60M X 5,00M), IG. FURO DO PRETO - KM 60,10 (25,00M X 9,60M X 5,00M), IG.
DO KM 67,70 (12,00M X 9,60M X 3,00M), IG. DO KM 76,00 (12,00M X 9,60M X 3,00M) E O RIO
PIRIA - KM 101,80 (55,00M X 9,60M X 7,00M), MUNICIPIO DE VISEU, REGIAO DE INTEGRACAO
DO RIO CAETE, onde serdo apresentadas as defini¢des e quantitativos de servicos a serem
executados pela CONTRATADA e gerenciada por esta Secretaria de Infraestrutura e Logistica -

SEINFRA.

7.7.1. SERVICOS PRELIMINARES
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
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A CONTRATADA sera a Unica responsavel pelo fornecimento e transporte dos materiais,
dos equipamentos necessarios direta ou indiretamente para execugao dos servigos previstos na
planilha referencial incluindo os que estiverem escusos na planilha referencial, porém sejam
necessarios, aparelhos e ferramentas para execug¢do da obra, bem como por todas as despesas

referentes a impostos, taxas, seguros, transporte e alimentacao do pessoal.

PLACA DA OBRA

Na obra em local bem visivel, serd obrigatéria a colocacao de 02 (duas) placas de acordo
com as dimensdes previstas na memoria de cdlculo das quantidades, em anexo, conforme
modelo fornecido pela SEINFRA em local indicado pela fiscalizacdo. O Art. 16 da Lei Federal n2

5.194/66, determina a instalacdo de placa de obra também conforme a orienta¢do do CREA.

DIARIO DE OBRA

A CONTRATADA devera manter no canteiro de obra o livro destinado ao Diario de Obra,
para registro da evolugao dos servigcos, com data de inicio e da conclusao das etapas conforme
cronograma definitivo, condicbes meteoroldgicas e ocorréncia de maré que prejudique a
execucdo dos servicos, consultas a Fiscalizagdo, bem como, observacdes e consideragbes da

Fiscalizacao.

A CONTRATADA deverd entregar semanalmente no DIRTEC/SEINFRA, uma via do
registro para controle e/ou respaldo de liberacdo de prorrogacdo de prazo, paralisacdo e/ou

acréscimo dos servicos.

CANTEIRO DE OBRA
No caso do canteiro de obras, esta secretaria estd fornecendo o modelo padrdo para
aplicacdo nas execugbes contratuais, onde a licitante vencedora deverd obedecer aos

guantitativos minimos presentes no croqui em anexo.

Na hipdtese da licitante vencedora descumprir as diretrizes para a montagem do

canteiro, deverd ser informado a esta Secretaria para que sejam tomadas as medidas cabiveis.

O Canteiro sera executado em madeira e compreendera dos seguintes ambientes:

Escritério da obra; Vestiadrio; Dependéncias sanitarias; Refeitério; Almoxarifado; Depdsito de
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cimento com dimensdes pré-estabelecidas na planilha orgamentdria e memdria de calculo das

quantidades.

Ficard na responsabilidade da CONTRATADA a execucdo de todas as instalacbes
provisérias necessarias, tais como: instalagées hidro-sanitarias (agua fria e esgoto), instalagdes
elétricas de baixa tensdo de iluminacdo e forga elétrica para utilizacdo dos equipamentos
necessarios a perfeita execugao dos servicos com dimensdes pré-estabelecidas na planilha

orcamentdria e meméoria de cdlculo das quantidades.

ADMINISTRACAO LOCAL

A parcela da administragao local foi retirada do BDI e colocada na planilha orgamentaria
conforme orientacdo do TCU. De acordo com o Acorddo 2.622/2013 — TCU — Plendrio orienta
aos 6rgaos e entidades da Administracdo Publica a estabelecer critério objetivo de medig&o para
a administracdo local das obras, abstendo-se de remuneracdo por valores fixos mensais. Dessa
forma, os pagamentos referentes a administracdo local sejam realizados conforme a execucdo

financeira da obra.

Consoante critério de medicdo proposto e em respeito ao referido acérdao, o preco final da
administracdo local deve ser relacionado com o valor global da obra, obtendo-se um percentual de

proporcionalidade.

Ao passo que a execugdo financeira do contrato é realizada, o percentual referente a
administracdo local deve ser aplicado proporcionalmente sobre os valores medidos.
DESPESA DA LEGALIZACAO

Representa todas as taxas e emolumentos que incidem na legalizagao da obra junto aos

drgdos concedentes tais como: alvaras, licencas municipais e ambientais, ART de execucdo etc.

Os quais deverao estar previstos nos custos da CONTRATADA sem 6nus a CONTRATANTE.

PROJETO EXECUTIVO DE PONTE
A CONTRATADA serd responsavel pela elaboracdo dos Projetos Estrutural e de

FundacGes dessa obra que devera ser apresentado para aprovacgdo da SEINFRA.

A CONTRATADA devera apresentar os Projetos em um prazo maximo de 30 dias corridos
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a contar da expedi¢ao da Ordem de Servigo.

A elaborac¢do do projeto devera obedecer as condi¢cdes gerais prescritas no Manual de
Projetos para Obras de Arte Especiais elaborado pela ABNT e ou DNER/DNIT, e o seu
desenvolvimento devera ser efetuado de acordo com as Normas Brasileiras em vigor,

relacionadas abaixo:
NBR-6118: Projetos de Estruturas de Concreto Armado - Procedimento;
NBR-8681: AcGes e Seguranca nas Estruturas - Procedimento;
NBR-9062: Projeto e Execugdo de Estruturas de Concreto Pré-moldada — Procedimento;

Nos casos de inexisténcia de Normas Brasileiras ou quando estas forem omissas, sera
permitida a utilizagdo de normas estrangeiras, mediante autoriza¢ao, por escrito, da Secretaria

de Infraestrutura e Logistica — SEINFRA.
Estrutura

Serdao apresentados os cdlculos estruturais e das fundag¢des que definem as principais
secOes e elementos de relevancia na estrutura, constando, obrigatoriamente, as verificacées de

resisténcia e a quantidade aproximada de armadura.

Deverdo ser apresentados desenhos de férmas, com elevacGes, plantas, cortes
longitudinais e transversais, detalhes estruturais, especialmente de encontros bem como tipos,
posicionamento e dimensGes dos aparelhos de apoio, detalhes arquiteténicos e locacdo da

obra em planta e perfil, inclusive fundagdes.
Em casos especiais, devera ser apresentado o esquema construtivo adotado.

TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS
A CONTRATADA arcarda com toda e qualquer despesa referente a fornecimento,
transporte e transbordo de todos os materiais e equipamentos necessdrios para execugdo e

entrega da obra.

7.7.1.1. MATERIAIS BASICOS - FORMA - ARMADURA - CONCRETO

FORMA E ESCORAMENTO
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As formas e os escoramentos obedecerdo as indicagcdes de projeto e possuirdo rigidez que impeca
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deformacdo quando submetidas as cargas.

As formas serdo em madeira e deverdo apresentar-se sem deformacodes, defeitos, irregularidades ou

pontos frageis. Podem ser também adotados revestimentos a prova d’agua.

Se a opgdo utilizada for madeira (mais comum), todas estas deverdo ser estocadas abrigadas, de
modo a evitar as molhagens e secagens alternadas que possam provocar empenamentos, rachaduras e

outros defeitos.

A estocagem ndo devera ser feita diretamente sobre o terreno, sendo os apoios das pecas afastadas

no maximo de 1,50m, tomando-se também o cuidado com o empilhamento.

ARMADURAS PARA CONCRETO ARMADO

O aco a ser empregado devera estar dentro dos padrdes prescritos pela ABNT.
O Corte e dobramento serdo executados a frio conforme prescrito pela ABNT.
As barras de ago serdo amarradas por arame 18 ou por ponto de solda.
Os espacadores deverdo ser de partilha de concreto ou plastico de alta densidade.
Condi¢bes Gerais
As armaduras para concreto armado serdo as que satisfazem a ABNT.

Barras com fissuras, bolhas, oxidagdo e corrosdo serdo rejeitadas. Se a quantidade de

barras defeituosas for elevada, o fornecimento serd suspenso.
Toleréncias

O diametro médio para barras lisas de secdo circular podera ser medido por paquimetro.
No caso de barras com segao irregular devera ser considerada uma se¢do equivalente com

peso especifico de 7,85 kgf/dm3.
O peso nominal é o que corresponde ao seu diametro nominal.

O peso real das barras, com didametro nominal igual ou maior a 10 mm, serd igual a seu
peso nominal com tolerdncia de + 6%. Para as barras com diametro inferior a 10 mm, a

tolerdncia é de + 10%. Devem ser verificadas estas tolerancias durante o fornecimento.

Ensaios
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Antes do encaminhamento da amostra para testes, sera verificada sua autenticidade. Os

ensaios consistirdo em tracao e dobramento conforme recomendacdo da ABNT. Os corpos de
prova sdo segmentos de barra e em caso de apresentarem sec¢dao transversal com
deformacdes serd tomada uma secao transversal de uma barra com mesmo peso por metro

linear.

CONCRETO

O concreto estrutural devera obedecer as condi¢Bes gerais prescritas pela ABNT e o DNER/DNIT, e o
seu desenvolvimento devera ser efetuado de acordo com as Normas Brasileiras em vigor, relacionadas

abaixo:

a. NBR-12654: Controle Tecnoldgico dos Materiais do Concreto;
b. NBR-12655: Preparo, Controle e Recebimento — para concreto com Fck

superior a 15 Mpa;

c. NBR-14931: Execucdo de Estruturas;

d. NBR-7212: Concreto Dosado em Central.

Concreto estrutural

Devera ser executado concreto estrutural nos seguintes elementos constantes do projeto
executivo: laje de fundacdo, blocos de coroamento, contrafortes e viga de ligagcdo entre os

contrafortes.
Concreto para lastro

Devera ser executado para a regularizacdo da infra-estrutura (bloco e laje da infra-

estrutura), possuindo baixo consumo de cimento portland.
Materiais Bdsicos para confecgdo do concreto

« Cimento Portland

O cimento a ser empregado serd o Portland comum e, deverd atender ao disposto na

norma da ABNT.
O teor de aluminato tricalcico, calculado pela formula de Bogue, devera ser superior a 8%.

A fiscalizacdo poderd, para verificar a integridade do cimento quando da entrega, solicitar

um atestado sua qualidade. O cimento deverd ser entregue na constru¢do devidamente
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embalado, e serd armazenado em local abrigado e empilhado de modo a ndo comprometer a

sua qualidade, sendo que o nimero de sacos empilhados sera de no maximo 10 (dez).

O tempo maximo de estocagem sera de dois meses, suposto o cimento ser de fabricacdo

recente.

Agregado miudo
Areia natural de diametro maximo 4,8 mm, lavada e sem a presenca de substancias

prejudiciais ao desempenho do concreto.

Agregado graudo
Serd utilizado seixo rolado, de diametro superior a 4,8 mm e inferior a 75 mm,
devidamente limpo e sem a presenca de particulas tipo argila ou substancias organicas. Para o

concreto ciclopico, deverd ser utilizado 30% de pedra de mdo (arenito)
Agua
A adgua a ser utilizada deverd ser limpa, livre de teores prejudiciais, de substancias

estranhas e outras impurezas que possam alterar a qualidade do concreto.

Aditivos para Concreto
Serdo utilizados aditivos plastificantes tipo plastiment da SIKA, ou similar, na confec¢do do

concreto estrutural, devidamente dosado de acordo com as especificacGes do fabricante.

Serdo proibidos os empregos de aceleradores de pega e quaisquer outros aditivos que

contenham cloreto de calcio ou quaisquer outros halogénios.

Procedimentos de confecgdo do concreto

Dosagem
A obtencdo do concreto se realizard por meio de uma mistura envolvendo cimento

Portland, agregados e agua.

Visando obter um concreto para objetivos estruturais, deverd ser realizado o permanente
controle dos materiais empregados visando garantir a resisténcia caracteristica de projeto e

um produto denso, pouco permedvel e durdvel.

Deverdo ser levados em conta nesta etapa outros aspectos que possam ocasionar uma

rapida deterioragao da estrutura.
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A verificagao quanto ao trago a ser adotado sera realizada “em peso”.

Se a dosagem se realizar em volume, serdo empregados recipientes de reduzida

deformacdo (caixotes de madeira ou metal).

A quantidade de dgua devera ser aferida de modo a ndo se permitir erro na medicao do

volume inferior a 3% daquele citado na dosagem.

O concreto utilizado sera de Fck > 35MPa para toda a estrutura, com fator agua/cimento

0.45, em funcdo da agressividade a que estara sujeita a estrutura de acordo com a ABNT.

e Preparo

O concreto podera ser preparado na obra ou transportado até o local onde se realizard a

obra.

A mistura do concreto serd realizada em betoneira, cujas caracteristicas deverdo ser
previamente verificadas pelo Contratante. Somente em casos excepcionais se permitird a
mistura manual, sendo que nesta se adicionara, no minimo, 10% de cimento além da dosagem

estabelecida para a mistura mecanica.

A dosagem de agua ndo devera ser aumentada em qualquer circunstancia, e um valor da

relacdo dgua/cimento serd estabelecido previamente.

A seqiéncia de lancamento no tambor serd: dgua de amassamento, parte do agregado

graudo, cimento, areia, 4gua complementar e o restante do agregado graudo.

O tempo de mistura serad contado a partir do instante em que todos os componentes da

mistura ja tiverem sido colocados. De acordo com a betoneira o tempo minimo sera:

a. Para betoneiras basculantes: 2 minutos
b. Para betoneiras de eixo vertical: 1Iminuto
c. Para betoneiras de eixo horizontal: 1,5 minutos

Quando se tratar de dosagem volumétrica uma quantidade inteira de sacos de cimento
serd previamente separada. Os sacos com cimento parcialmente utilizados, e aqueles com

partes endurecidas serao rejeitados.

Se a mistura se realizar em central de concreto, os procedimentos acima mencionados

deverdo ser mantidos.
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A quantidade de concreto serd dimensionada para uso imediato ndo se permitindo
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posterior utilizacdo de sobras para outra mistura.

Langamento
O concreto sera langado mediante a autorizagdo prévia da fiscalizacdo, onde esta

verificard possiveis erros quanto a armadura, madeiramento e existéncia de residuos.

A altura maxima para langamento do concreto serd de 02 (dois) metros, assim como a

acumulacdo da mistura em um ponto ndo serdo permitidos.
Poderao ser usadas calhas, tubos ou canaletas para auxilio no lancamento do concreto.

Adensamento do Concreto

O concreto sera adensado dentro das formas usando-se para isso vibradores, cuja a

especificacdo devera ser aprovada pelo Contratante.

Serdo utilizados vibradores de imersdao com os didmetros da agulha vibratéria adequado

as dimensodes da peca, assim como ao espacamento e a densidade da armadura.

A consisténcia do concreto equivalerd as condi¢des empregadas pelo adensamento de

modo a proporcionar uma boa trabalhabilidade.

Concretagem

Obedecerao as recomendac¢Ges da ABNT.
As juntas de concretagem deverdo ser executadas a cada 80 cm de altura.

N3o serdo permitidas concretagem em dias de chuva, salvo se houver prote¢des

adequadas na preparagdo e langamento do concreto, de modo a garantir a dosagem correta.

7.7.1.2. SERVICOS DE CONSTRUCAO
Antes do inicio da construcdo, a contratada devera proceder a retirada das pecas existentes, que
nao serao utilizadas no acesso provisdrio, incluindo, aterro, tubula¢des e todas as estruturas que por

ventura existam no local da obra, efetuando a limpeza completa do canal.
LOCACAO
A locagdo, desde a infraestrutura até a superestrutura deverd ser feita com equipamento tipo

teodolito por profissional especializado, obedecendo aos niveis e alinhamentos, de acordo com o

projeto, e com o acompanhamento da fiscalizagdo ao longo da construgdo para a perfeita execugao da
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Infraestrutura

As infraestruturas das pontes serdo formadas por fundag¢des profundas do tipo estacas escavadas
com camisa metalica com espessura de 12,5 mm D = 500 mm, estacas trilho TR68 e estacas pré-
moldadas de 30cm X 30cm. As estacas deverdo ser executadas para suportar cargas maximas de
compressdo, tracdo, momentos e esfor¢cos horizontais, conforme dimensGes e carga definidas em

projeto.

A contratada deverd contratar sondagem a percussao tipo SPT ou mista, caso necessario, para

elaboracdo do projeto executivo.
Meso-estrutura

A meso-estrutura sera formada por pilares e vigas,

O processo de construgao devera ser definido em projeto.
Super-estrutura

A superestrutura ou estrutura do tabuleiro da ponte serd precedida da confec¢do das vigas
gue serao pré-moldadas em concreto armado e em estruturas metalicas, depois de posicionadas
as vigas com guindauto, serdo executadas as formas em chapas de Madeirit plastificado com
escoramento em madeira. Em seguida serdo posicionadas as armaduras da laje, com posterior
concretagem, com adensamento feito com utilizagdo de vibradores de imersao, para produgao de

concreto com resisténcia caracteristica Fck = 35 MPa, com fator dgua/cimento 0,45.
A concretagem devera ser feita seguindo plano de concretagem, de acordo com projeto.

ALAS E CORTINA DE CONTENGAO DO ATERRO.

Para estabilizacdo das cabeceiras da ponte sera executado muro de conteng¢do de acordo com os

seguintes servigos:

A infraestrutura das Alas serd composta por fundagdes profundas em estaca com capacidade para
atender os esforgos atuantes, conforme projeto executivo. A regularizacdo do fundo das escavacées é
feito através de lastro composto de concreto magro (baixo consumo de cimento Portland). A forma sera
executada em madeira, devendo possuir resisténcia suficiente ao estancamento e esforcos provenientes

dos empuxos ocasionados pelo concreto. As armaduras para concreto deverao ser colocadas prontas
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tomando-se o devido cuidado quanto ao procedimento de colocacdo de pastilhas de espacamento para
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gue o concreto de recobrimento das armaduras esteja de acordo com o especificado em projeto.

O procedimento de concretagem se fara através da confeccdo do concreto no local, utilizando-se
betoneira com capacidade de média a grandes concretagens, transporte até o local de langcamento,
adensamento feito com utilizacao de vibradores de imersao, para producado de concreto com resisténcia
caracteristica Fck = 35MPa, com fator dgua/cimento 0,45. Apds o processo de endurecimento e ganho

de resisténcia do concreto serd feito serd procedida a desforma.

A parede da referida contencdo compreende na execucdao de forma com o devido cimbramento,
colocagdo de armaduras dos elementos estruturais, com posterior concretagem com lancamento e

adensamento de concreto com as mesmas caracteristicas do concreto da infraestrutura.

O aterro a ser executado possuira compactacdo em camadas de 20 cm, inclusive controle
tecnoldgico, com o objetivo de eliminagdo de qualquer acomodacdo que venham a desestabilizar a

estrutura adjacente a ser executado sobre o mesmo.

Serd executada laje de transicdo em concreto armado sobre enrocamento de pedra. A laje sera
apoiada sobre consolo existente na cortina principal, com ligacdo rotulada através de armadura

especifica.

7.7.1.3. CONSTRUGAO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO

A forma sera executada em madeira, devendo possuir resisténcia suficiente ao estancamento e

esforgos provenientes dos empuxos ocasionados pelo concreto.

As armaduras para concreto deverao ser colocadas prontas tomando-se o devido cuidado quanto ao
procedimento de colocagdo de pastilhas de espagamento para que o concreto de recobrimento das

armaduras esteja de acordo com o especificado em projeto.

Deverdo ser executados incorporados aos blocos, consolos em concreto armado que servirdo de

apoio para futuras manutencGes nos aparelhos de apoio da respectiva ponte.

CONTROLE TECNOLOGICO

Armadura Doce

o Condig¢oes Gerais

Somente poderao ser utilizadas armaduras para concreto armado que satisfizerem a NBR-
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7480 da ABNT.

As barras ndao deverdao apresentar defeitos prejudiciais, tais como fissuras, esfoliacdes,

bolhas, oxidacao excessiva e corrosao.

Se a percentagem de barras defeituosas for elevada, de modo a tornar praticamente

impossivel sua separacao e rejeicao, todo o fornecimento deverad ser rejeitado.

Outros problemas como variacdes de massa e comprimento também devem ser

observados.

Tolerancias

O diametro médio, no caso de barras lisas de secdo circular, podera ser determinado com
o auxilio de um paquimetro. No caso de barras com mossas ou saliéncias, ou de se¢cdo nao
circular, considera-se como didmetro médio o diametro de secdo transversal de uma barra de
aco ficticia, de se¢do circular, com peso por metro igual ao da barra examinada (peso

especifico de ago: 7,85 kg/dm3).

O peso nominal das barras é o que corresponde a seu diadmetro nominal. O peso real das
barras, com didmetro nominal igual ou superior a 10 milimetros, deve ser igual a seu peso
nominal, com a tolerancia de +/- 6%. Para as barras com didmetro inferior a 10 milimetros a
tolerancia é de +/- 10%. Em cada fornecimento de barras, da mesma se¢do nominal, deve ser

verificado se sdo respeitadas as tolerancias indicadas.

Outra caracteristica a ser observada na recepgdo da remessa é o comprimento das barras.

O comprimento normal da fabrica¢do é de 11,0 m, com tolerancia de 9%.

Amostragem

Cabe ao comprador, em cada fornecimento de barras de mesma secdo nominal e da
mesma categoria, verificar o peso do material fornecido e se sdo preenchidas as condi¢des
gerais da NBR-7480, rejeitando as barras que nao as preencham; repartir as barras nao
rejeitadas em lotes aproximadamente do mesmo peso, de acordo com o critério a seguir
indicado, ndo se permitindo, no entanto, menos de dois lotes; separar, ao acaso, de cada lote,
uma barra, e providenciar a extra¢do, de uma das extremidades dessa barra, de um segmento
com aproximadamente 2,20 metros de comprimento, desprezando-se a ponta de 0,20 m de
barra ou fio, o qual sera considerado como amostra representativa do lote; efetuar a remessa

dessa amostra, devidamente identificada, a um laboratério convenientemente aparelhado,
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para execucao dos ensaios de recebimento. O lote sé serd liberado para utilizacdo apds o

resultado positivo do laboratério. De acordo com a NBR-7480, a criacdo do lote visa a
constituir um grupo de barras ou fios de procedéncia identificada, de mesma categoria e
classe de aco com a mesma bitola e configuracdo geomeétrica superficial, cuja massa nao

supere o valor indicado na Tabela abaixo.

MAssA MAXIMA DOS LOTES (T)

BitoLA CATEGORIA DO ACO

@ (mm) CA-25 CA-40 CA-50 CA-60
3,2 - - - 1,6
4 - - - 2

5 6,3 4 3,2 2,5
6,3 8 5 4 3,2
8 10 6,3 5 4
10 12,5 8 6,3 5
12,5 16 10 8 6,3
16 20 12,5 10 -
20 25 16 12,5 -
25 31,5 20 16 -
32 40 25 20 -
40 50 31,5 25 -

Devem ser observados os itens 6.3 (Plano de Amostragem) e 6.4 (Critérios para os Planos

de Amostragem) da NBR-7480 da ABNT na definigdo da amostragem dos lotes.

A amostragem de barras emendadas deve ser feita por tipo de emenda. Para cada

conjunto de 50 emendas ou menos, deve ser retirado um exemplar.

o Ensaios

Cabe ao laboratdrio, recebida a amostra representativa do lote e verificada a sua

autenticidade, submeté-la aos ensaios de:
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- Tracao, conforme a NBR-6152;

SECRETARIA DE
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E LOGISTICA

- Tragdo em barras emendadas, conforme a NBR-8548;
- Dobramento, conforme a NBR-6153.

E quando for necessario, realizar os ensaios de:

- Fissuracdo de concreto, de acordo com a NBR-7477;
- Fadiga, conforme a NBR-7478.
Deve ser considerada como area de secdo transversal, no caso de barras com mossas ou
saliéncias, a area da secdo transversal de uma barra de aco ficticia, de secdo circular, que

possua 0 mesmo peso, por metro linear que a barra ensaiada.
Ao comprador sera fornecido pelo laboratério o certificado desses ensaios.

« Aceitacdo ou Rejei¢do do Lote
Ao comprador compete cotejar, para cada lote do fornecimento, os resultados obtidos
nos ensaios de recebimento, com as exigéncias desta Especificacdo. O lote serd aceito caso

todos os ensaios referentes a amostra sejam satisfatorios.

o Critério de Contraprova
Caso um ou mais desses resultados nao satisfagam as referidas exigéncias, a barra da qual
foi retirada a amostra é separada e rejeitada, e sdo retiradas, para contraprova, de duas
outras barras do mesmo lote, novas amostras, uma de cada barra, as quais serdo submetidas
aos ensaios referidos anteriormente. O lote sera aceito caso todos os resultados dos ensaios
referentes as novas amostras sejam satisfatérios. O lote serd rejeitado caso qualquer um
desses novos resultados ndo satisfaca as referidas exigéncias. Se mais de 20% dos lotes de um

fornecimento tiver de ser rejeitado, o comprador podera rejeitar todo o fornecimento.

o Critério Estatistico

Em casos especiais, mediante acordo entre o comprador e o fornecedor, o critério de

aceitacdo ou rejeicdo podera ser o critério estatistico indicado neste item:

- o0 peso de cada lote serd igual ao dobro do valor indicado através dos itens de
tolerancia;

- de cada lote serdo retiradas pelo menos 5 amostras, provenientes de 5 barras
escolhidas ao acaso;

- o0 lote serd aceito caso todos os ensaios referentes a essas 5 amostras forem

DIRETORIA TECNICA — DIRTEC
GERENCIA DE OBRAS ESPECIAIS — GOE

End: Av. Almirante Barroso, 3639 - CEP. 66.613-710 — Souza
I dentificador de autenticacdo: 8A3F916. 94Al. D5F. 38EE7F7C3C172C121C
L] g aut enti ci dade deste docunmento em https://ww. si st emas. pa. gov. br/val i dacao- prot ocol o
Paglna 3G°Hé SS N° do Protocol o: 2024/1001385 Anexo/ Sequenci al : 85

ASSI NADO ELETRONI CAVENTE PELO USUARI O Jacob Santana Auday (Lei 11.419/2006)

EM 23/ 10/ 2024 14:11 (Hora Local)

54412C5A1E75C1A3. BSEC63C80703E473. EB3B4D8EB8D22327. BSC8D9BCD74121CB

Assi nat ur a:

- Aut.



SECRETARIA DE

INFRAESTRUTURA

E LOGISTICA

satisfatoérios;

diminuido de 1,65 vezes o desvio padrao;

satisfaca a essa exigéncia.

o Propriedades Mecanicas Exigidas

iguais ou
correspondente. A relacdo entre a tensdo de ruptura e a tensdo de escoamento, em cada

amostra, deverd ser pelo menos igual ao minimo fixado nesse quadro.

a categoria correspondente, a amostra deve suportar o dobramento de 1800 sem ruptura ou

fissuragao.

A

caso um ou mais resultados do ensaio de tracdo ndo satisfacam aos requisitos

GOVERNO DO

PARA

de concreto armado sdao resumidas no quadro a seguir.

minimos por esta Especificacdo e se todos os ensaios de dobramento forem
satisfatorios, serao retiradas outras 5 amostras do lote, para ensaio de tragao;

para cada caracteristica mecanica determinada nos dez ensaios de tragdo, assim
realizados, sera calculado o respectivo valor médio, e o desvio padrao;
sera considerado como valor minimo da referida caracteristica mecanica o valor
o lote serd aceito caso esse valor minimo, assim definido, seja superior ou igual ao

minimo exigido nesta Especificacdo; serd rejeitado caso esse valor minimo ndo

No ensaio de tragdo a amostra deve apresentar tensdo de escoamento e alongamento

superiores aos minimos fixados no quadro seguinte para a categoria

No ensaio de dobramento, com o cutelo, pino ou calgo indicado no quadro seguinte, para

As caracteristicas mecanicas exigidas das barras de ago destinadas a armaduras de pegas

PROPRIEDADES MECANICAS EXIGIVEIS DE BARRAS E FIOS DE AGO

DESTINADOS A ARMADURA PARA CONCRETO ARMADO

ENsAIOS DE TRACAO (VALORES MINIMOS)

ENsAIO DE
DOBRAMENTO A

1800

Categoria

Resisténcia
Caracteristica de

Escoamento (A)

Fyk (MPa)

Limite de
Resisténcia (B)

FSt(MPa)

Alongamento 10(%)
(C) Para Ago

Classe A

Diametro de Pino
(mm) (D)

2020

Pagina 3t°ge
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ENSAIO DE
ENsAIOS DE TRACAO (VALORES MiNIMOS) DOBRAMENTO A
1800
CA-25 250 1,20 fy 18 20 40
CA-40 400 1,10 fy 10 30 50
CA-50 500 1,10 fy 8 40 60
CA-60 600 1,05 fy - 50 -

(A) Valor caracteristico do limite superior de escoamento (LE da NBR-6152 ou fy da NBR-6118).

(B) O mesmo que resisténcia convencional a ruptura ou resisténcia convencional a tragdo. Conforme a

NBR-6152, 0 simbolo LR ou t.
(C) O é abitola.

(D) As barras de bitola & > 32 categorias CA-40 e CA-50 devem ser dobradas sobre pinos de 8 & (em

mm)

(E) fst minimo de 660 MPa.

Estruturas de Concreto

e Dosagem

Para garantir a qualidade do concreto a ser empregado na obra, deverao ser efetuados,

inicialmente, ensaios de caracterizagdo dos materiais.

A dosagem dos tragos a serem utilizados sera executada em laboratério idéneo, com
materiais que se pretende utilizar previamente aprovados, sendo baseada na relagdo

agua/cimento.

E necessario fornecer o tipo de trabalhabilidade (“slump”, didametro maximo do agregado)
do concreto a ser dosado, visando atender as necessidades de concretagem dos elementos

estruturais nas varias etapas da obra.

A frequéncia das operacbes de controle é dada em fung¢do do tipo de obra, volume de
concreto e mudancas de fonte dos componentes do concreto; ela devera ficar a critério da

Fiscalizagdo, e ser capaz de assegurar a continuidade da qualidade exigida.
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Controle nas Betoneiras ou nas Centrais

De maneira geral, o acompanhamento da dosagem do concreto nos locais de fabricacdo

deve englobar:

ensaios periddicos da granulometria do agregado graudo;

- ensaios periddicos do médulo de finura do agregado mildo;

- ensaios periddicos da umidade natural dos agregados (para correcdo do fator
agua/cimento);

- controle da quantidade de agregado por traco;

- controle da quantidade de cimento por traco;

- controle da quantidade de aditivo por traco;

- duracdo da mistura;

- trabalhabilidade (slump-test).
Coleta, Moldagem, Cura e Ruptura dos Corpos-de-Prova

As amostras de concreto para a execug¢ao dos corpos-de-prova deverdo ser retiradas

durante a execucdo da concretagem das estruturas, e deverdo obedecer a NBR 5750 da ABNT.
De modo geral moldam-se dois exemplares com 2 corpos-de-prova cada (7 e 28 dias) para

elemento estrutural e/ou cada 40 m? de concreto aplicado.

A fim de que o corpo-de-prova represente realmente o concreto em estudo, é necessario
gue a amostra seja representativa, isto é, colhida segundo certas regras bem definidas,

conforme a NBR-5738.

No caso do concreto fresco, utilizado para confeccionar corpos-de-prova especialmente
preparados, a amostra pode ser colhida da boca das betoneiras estacionarias, de caminhdes
misturadores ou simplesmente agitadores. Quando se colhe amostra de um caminhdo
betoneira, ela serd retirada em trés ou mais intervalos durante a descarga, excluindo o

principio e o fim.

Depois de colhida, a amostra devera ser remisturada antes da moldagem dos corpos-de-

prova, que devera ser iniciada antes de decorridos 15 minutos.

Os corpos-de-prova podem ser cilindricos, cibicos ou prismaticos.
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Sao previstos dois tipos de conservacdao dos corpos-de-prova antes do ensaio, conforme
se deseje controlar a qualidade do concreto em si ou sua qualidade afetada pelas condicGes

de cura da estrutura.

No primeiro caso, os corpos-de-prova sao curados na obra, em agua, areia Umida ou
serragem molhada, durante o menor periodo de tempo possivel, e depois removidos para o
laboratdrio, onde serdo conservados em camara Umida. Para a segunda verificacdo, os corpos-
de-prova sdao conservados em obra recebendo as mesmas condicées de cura da estrutura,

durante 3/4 do tempo previsto para execugdo do ensaio.

Os corpos-de-prova cilindricos devem ser ensaiados axialmente para a determinagdo da
resisténcia a compressao. E através dos resultados de ruptura dos corpos-de-prova faz-se o

estudo estatistico do Fck da obra.

Escoramento e Formas
Todas as formas e escoramentos das pecas concretadas sdo de responsabilidade do
Empreiteiro que, se solicitado, apresentara seus desenhos e respectivos memoriais de cdlculo

para andlise e aprovagdo antes do inicio dos trabalhos.

O escoramento principal sera de preferéncia promovido por elementos metalicos que se
apoiardo provisoriamente nas estruturas ja prontas, mas o escoramento secunddrio

(barroteamento) poderd ser em pegas de madeira.

O escoramento devera ser dimensionado de modo que as formas fiquem perfeitamente
apoiadas e contraventadas de modo a permitir que as mesmas suportem, sem deformacao ou
movimento, o peso do concreto e a movimentacdo de pessoal, materiais e equipamentos

necessarios ao transporte e adensamento do concreto.

Cunhas e presilhas serdo usadas sempre que possivel e o escoramento deverd ser
projetado e executado de modo tal que as faces laterais das férmas possam ser removidas

sem perturbar as faces inferiores e o escoramento propriamente dito.

Poderdo ser usados tirantes atravessando a massa de concreto. Neste caso os tirantes
deverao ficar embutidos em tubos de PVC de didmetro ligeiramente maior que o do tirante,

de modo que o mesmo possa ser removido com facilidade. Nao sera permitido o uso de
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tirantes diretamente em contato com o concreto.

Materiais Utilizados

As férmas para superficies externas aparentes sdao consideradas "aparelhadas" e deverao
ser executadas em chapas de madeira prensada resinada, de modo a permitir que o concreto
depois de pronto apresente uma superficie plana, de acabamento liso, livre de marcas de
tdbuas e nés. As juntas dos painéis destas formas deverao estar dispostas, apresentando uma
posicdo regular e deverdo ser perfeitamente calafetadas, de modo a evitar a fuga de nata.
Estas formas deverdo ser alinhadas com uma tolerdncia de +/- 3 mm, mas n3o serdo

permitidas tolerancias que se somem, isto é, de mesmo sentido, préximas umas das outras.

As formas para superficies externas ndo aparentes, internas ou inferiores sdo
consideradas "ndo aparelhadas". Nas mesmas poderdao ser empregadas chapas de madeira
prensada, resinadas ou ndo, ou tdbuas. Estas férmas deverao ser bem calafetadas, de modo a
evitar ao maximo a perda de nata. Especial cuidado deverad ser tomado com as furacgdes,
rebaixos e ranhuras, que deverdo ser previstos e executados segundo detalhes e posicGes

indicados nos desenhos.

Remocgdo do Escoramento e Formas

Sao definidos os seguintes critérios minimos para a remogao das férmas e escoramento:

Prazo minimo, concreto comum sem emprego de aditivo:

- Superficies laterais: 72 horas
- Superficies inferiores: lajes 14 dias
- Resisténcia minima: Fck =35 MPa

Precaugdes Anteriores ao Langamento do Concreto
Antes do lancamento do concreto devem ser vedadas as juntas das férmas e feita a
limpeza, para as superficies em contato com o concreto ficarem isentas de impurezas que

possam influenciar a qualidade dos acabamentos.

As formas de madeira deverao, imediatamente antes do langamento, ser molhadas até a

saturagdo. Para o escoamento da dgua em excesso deverdo ser previstos furos nas férmas.

A utilizacdo de aditivos especiais, que aplicados nas paredes das formas permitem uma

desforma mais facil, s6 poderad ser adotada apds autorizacdo da Fiscalizacdo e uma vez
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demonstrado pelo fabricante que seu emprego nao introduz manchas ou alteracdes no

aspecto exterior da pega.

BARREIRA DE CONCRETO TIPO “NEW JERSEY”
A barreira de concreto tipo “New Jersey” sera usada como guarda-roda e guarda-corpo
ao mesmo tempo. O seu comprimento e altura obedecerado as indicagdes do projeto elaborado

pela CONTRATADA conforme premissas ja definidas no projeto basico.

7.7.1.4. DESMOBILIZAGCAO E LIMPEZA FINAL DA OBRA

Apds a conclusdo dos servicos, a contratada devera efetuar a sua desmobilizacdo incluindo a

remocao das instalacdes e a limpeza total do local.

8. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
8.1. LICENCIAMENTO AMBIENTAL

A licitante vencedora serd responsdvel pela obtengdo das licencas ambientais (Prévia e de
Instalacdo) e o cumprimento de suas respectivas condicionantes durante todo periodo

contratual, conforme Plano de Gerenciamento de Impacto Ambiental e Social — ESIMP.

8.2.  CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

Durante o periodo de execuc¢do dos servicos objeto deste Projeto Basico, a CONTRATADA
deverd adotar os seguintes critérios de sustentabilidade, os quais serdo de total
responsabilidade da CONTRATADA sem 6nus para Secretaria de Infraestrutura e Logistica, onde
deveram estd previstos nos custos da proposta financeira apresentada mesmo que ndo estejam

explicitamente elencados.

8.2.1. BOAS PRATICAS EM SUSTENTABILIDADE
A CONTRATADA deve seguir o Guia de Boas Praticas em Sustentabilidade da Camara

Brasileira da Industria da Construcdo, que contém orientacdes especificas sobre como executar

os servicos de forma sustentavel.

8.2.2. EMBALAGEM SUSTENTAVEL
Os materiais devem ser acondicionados em embalagens individuais adequadas, com o
menor volume possivel, feitas de materiais reciclaveis, para minimizar os impactos ambientais

durante o transporte e o armazenamento.
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8.2.3. GESTAO DE RESIDUOS
Implementar plano de gestdo de residuos que priorize a reciclagem e a reutilizacdo de

materiais de construgdo, reduzindo o desperdicio.

Todos os residuos, incluindo embalagens, restos de materiais, produtos, entulhos, lampadas
queimadas, cabos, 6leos e graxas, devem ser separados e descartados de acordo com a

legislacdo ambiental e sanitdria vigente, bem como com o plano de manejo.

8.2.4. REDUCAO DO CONSUMO DE AGUA

Estabelecer procedimentos para evitar o desperdicio do consumo de agua.

8.2.5. UTILIZACAO DE MATERIAIS E PRODUTOS SUSTENTAVEIS NO CANTEIRO DE OBRAS

A CONTRATADA deve escolher materiais bdasicos que equilibrem custos e beneficios,
considerando os impactos ambientais positivos e negativos. Isso inclui a utilizagdo de materiais

reciclados, atdxicos e biodegradaveis.

Utilizar materiais de construcdo sustentaveis, como madeira certificada, concreto de baixo

impacto ambiental e produtos reciclados.

Priorizar o uso exclusivo de lampadas LED ou de lumindrias eficientes, assim como, utilizar

produtos de limpeza com as especificagcdes determinadas pela ANVISA devidamente atendidas.

Deve-se dar preferéncia a materiais reciclados, reutilizados e biodegraddaveis que reduzam a

necessidade de manutencao.

A origem da madeira utilizada nos servicos deve ser certificada para garantir que ela nao

seja proveniente de desmatamento ilegal ou praticas insustentaveis.

E necessdrio priorizar a utilizacdo de m3o de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas

locais sempre que possivel.

A CONTRATADA deve fornecer os equipamentos de seguranga necessarios para a execugao

dos servicos.

A CONTRATADA deve retirar os materiais substituidos durante os servicos e apresenta-los a

FISCALIZACAO para avaliagdo de reaproveitamento ou descarte adequado.
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8.2.6. DECLARAGAO DO LICITANTE

O licitante deve declarar que tem pleno conhecimento das condicGes necessarias para a

prestagao do servigo, o que implica seguir todas essas diretrizes de sustentabilidade.

8.3. DA SUBCONTRATACAO
E permitida a subcontratac3o parcial do objeto, até o limite de 50% (cinquenta por cento)

do valor total do contrato, nas seguintes condigdes:

E vedada a subcontratacdo das parcelas de maior relevancia e valor significativo submetido

a prova de capacidade técnica, assim definida no instrumento convocatério;

E vedada a subcontratacio de microempresas e empresas de pequeno porte e

microempreendedor individual que tenham participado da licitagao;

A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia do contratante, a quem incumbe avaliar
se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execucao do

objeto.

Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do
contratado pela perfeita execu¢do contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacgao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso

cumprimento das obriga¢des contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcado na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou se deles forem conjuge,

companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

8.4. GARANTIA DA CONTRATACAO
Serd exigida a garantia contratual de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n2
14.133/2021, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratual, conforme regras

previstas no contrato.

No caso seguro-garantia sua apresentacdo deverd ocorrer, no maximo, até a data de

ASSI NADO ELETRONI CAVENTE PELO USUARI O Jacob Santana Auday (Lei 11.419/2006)

DIRETORIA TECNICA — DIRTEC
GERENCIA DE OBRAS ESPECIAIS — GOE
End: Av. Almirante Barroso, 3639 - CEP. 66.613-710 — Souza
Identificador de autenticacdo: 8A3F916.94Al. D5F. 38EE7F7C3C172C121C

L] g aut enti ci dade deste docunmento em https://ww. si st emas. pa. gov. br/val i dacao- prot ocol o
Paglna 38°Hé SS N° do Protocol o: 2024/1001385 Anexo/ Sequenci al : 85

Assinatura: 54412C5A1E75C1A3. BSEC63C80703E473. EB3B4D8EB8D22327. B5C8D9BCD74121CB

- Aut.

EM 23/ 10/ 2024 14:11 (Hora Local)



GOVERNO DO

SECRETARIA DE 3
INFRAESTRUTURA PARA
E LOGISTICA y

assinatura do contrato (Art. 96, §32 da Lei n? 14.133/2021).

A garantia das modalidades caucdo e fianga bancéria deverdao também ser prestadas até a

data da assinatura do Contrato.

Devera também ser observado o estabelecido na Lei n2 8.078, de 11 de setembro de 1990

(Cédigo de Defesa do Consumidor).

8.5. VISTORIA
A avaliacdo prévia do local de execugao dos servicos é imprescindivel para o conhecimento
pleno das condicGes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao

interessado o direito de realizacao de vistoria prévia.

Serdo disponibilizados data e hordrio diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.
Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar

devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido

pela empresa comprovando sua habilitagcdo para a realizagdo da vistoria.

A vistoria deverd ser programada pelo licitante, junto a SEINFRA — SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E LOGISTICA localizada na Av. Almirante Barroso 3639, Bairro do Souza, CEP.:
66.613-710 de Segunda a Sexta-Feira, em dias de efetivo expediente no 4rgdo, no horario de
08h as 16h, com antecedéncia minima de 05 (cinco) dias, que antecedem a abertura da
licitacdo.

Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaragao formal assinada
pelo responsdvel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicdes e

peculiaridades da contratacdo.

A n3do realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacbes de
desconhecimento das instala¢des, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais

da prestacdo dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

9. SEGURANCA DO TRABALHO

E de responsabilidade de a CONTRATADA seguir todas as Normas Reguladoras referentes a
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seguranga do trabalho.

E de responsabilidade da CONTRATADA manter no local da obra medicamentos basicos de

primeiros socorros.

E também de responsabilidade da CONTRATADA manter a higidez das instalacdes no local

dos servigos.

A CONTRATADA deverd manter no local dos servicos equipamentos para protecdo e

combate a incéndio, na forma da legislagao em vigor.

A CONTRATADA devera dispor de todos os meios necessdrios para que a seguranca de seus
funciondrios seja mantida, bem como de quaisquer transeuntes na area onde serdo executados

os trabalhos.

A CONTRATADA devera obedecer ao prescrito nas Normas do Ministério do Trabalho

pertinente aos servigos a serem executados.

Equipamentos de Protecao Individual — EPI: sera obrigatdrio para todos os envolvidos com
os trabalhos a serem executados, conforme a exposicdo ao risco e de acordo com o prescrito

nas Normas do Ministério do Trabalho.

O EPI basico para todos os operarios serd botina de couro, capacete e uniforme de trabalho.
Sera terminantemente proibida a permanéncia de qualquer operario descalco, usando chinelo

de dedo, sem uniforme ou sem capacete no local da prestacdo dos servicos.

Todos os operarios deverdo estar trajados com uniforme da empresa, bem como

adequadamente identificados.

O fornecimento, manutencdo e reposicdo dos uniformes e dos EPl é de obrigacdo da

CONTRATADA, devendo ser fornecidos gratuitamente aos operarios.
Os EPI's e uniformes de trabalho deverdo estar em perfeito estado de conservacdo e uso.

Ordem e Limpeza: o local dos trabalhos devera ser mantido limpo, organizado, desimpedido

e com suas vias de circulacao livres.

Penalidades: o descumprimento das exigéncias de Seguranca e Medicina do Trabalho sera
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penalizado na forma da lei.

Em situacdes de grave e iminente risco, a FISCALIZACAO podera paralisar a obra total ou

parcialmente sem, contudo, deixar de ser contado o prazo de execu¢ao dos servicos.

Sera exigido o fiel cumprimento das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho

no que diz respeito a Medicina e Seguranga do Trabalho.

10. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO.
10.1. GESTAO DO CONTRATO

O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas
avencadas e as normas da Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte responderd pelas consequéncias

de sua inexecucdo total ou parcial. (Lei n2 14.133, de 2021, art. 115, caput)

Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdao do contrato, o cronograma
de execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais

circunstancias mediante simples apostila. (Lei n? 14.133, de 2021, art. 115, 5°)

As comunicagdes entre o drgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletr6nica para esse

fim.

O 6rgdao ou entidade poderd convocar representante da empresa para adog¢do de

providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacao do
plano de fiscalizacdo, que contera informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar
de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das

sancOes aplicaveis, dentre outros.

A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,

ou pelos respectivos substitutos (Lei n2 14.133, de 2021, art. 117, caput).
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O fiscal técnico do contrato acompanhara a execu¢dao do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores

resultados para a Administragao.

O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucao do contrato, com a descricdo do que for necessdrio para a

regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n2 14.133, de 2021, art. 117, §19)

Identificada qualquer inexatiddao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird

notificagcdes para a correcdo da execuc¢do do contrato, determinando prazo para a correcao.

O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacdo
que demandar decisdo ou adog¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que

adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas,

o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovacao tempestiva ou a prorrogacao

contratual.

O fiscal administrativo do contrato verificard a manutenc¢ao das condi¢cdes de habilitacao da
contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios

pertinentes, caso necessario.

Caso ocorram descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuard tempestivamente na solucdao do problema, reportando ao gestor do contrato

para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;

O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execuc¢do no histdrico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das

alteracOes e das prorrogacGes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da
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necessidade de adequag¢bes do contrato para fins de atendimento da finalidade da

administragao.

O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execug¢do do contrato e as medidas adotadas, informando,

se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidagcdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos

eventuais.

10.2. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

Os servicos executados e recebidos serdo medidos de acordo com a memdria de campo
expedida pela FISCALIZACAO/GERENCIA DA OBRA, cépias das folhas de testes, avaliagdes e

medi¢Oes realizadas.

Serd indicada a reteng¢do ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,

sem prejuizo das sang¢Oes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

a) Na&o produziu os resultados acordados;

b) Deixou de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

c) Deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢do do servico,

ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Durante a execucao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
gualidade dos servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a

CONTRATADA a correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

O fiscal técnico deverd apresentar ao preposto da CONTRATADA a avalia¢do da execucdo do
objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdao dos servicos

realizada.

Em hipdtese alguma, serd admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliacao de
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desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizada.

O fiscal técnico podera realizar avaliagao diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da

prestagao dos servigos.

A conformidade do material a ser utilizado na execucdo dos servicos devera ser verificada
juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relagdo detalhada, de
acordo com o estabelecido neste Projeto Basico e na proposta, informando as respetivas

quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

11. SANGOES ADMINISTRATIVAS

A Contratada que der causa a inexecucao total do contrato ou parcial que cause grave dano
a Administragdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo; deixar de
entregar a documentacdo exigida para o certame; ndao manter a proposta, (salvo em
decorréncia de fato superveniente devidamente justificado); ndo celebrar o contrato ou ndo
entregar a documentacdo exigida para a contrata¢do, quando convocado dentro do prazo de
validade de sua proposta; ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da
licitacdo sem motivo justificado; apresentar declaracdo ou documentagao falsa exigida para o
certame ou prestar declaracdo falsa durante a licitacdo ou a execucdo do contrato, ficard
impedido de licitar e contratar com o Estado do Para, pelo prazo de até 03 (trés) anos, bem
como declarado inidéneo, sem prejuizo das multas previstas neste Projeto Basico e demais
cominacgoes legais.

Pela inexecucdo total ou parcial do contrato a Administracdo podera, garantida a prévia

defesa, aplicar ao contratado as sang¢des previstas na Lei n2. 14.133/2021.

O atraso injustificado na execug¢do do contrato sujeitard o contratado a multa de mora, na

forma prevista no convocatério.

As sancOes previstas, face a gravidade da infracao, poderdo ser aplicadas cumulativamente
como prevista na Lei Federal n2. 14.133, apds regular processo administrativo em que se

garantird a observancia dos principios do contraditério e da ampla defesa.
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12. FORMA DE SELEGAO E CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

A licitante serd selecionada por meio da realizacdo de processo de licitacdo, com adocao do
critério de julgamento do menor prego global, conforme planilha de orgamento na extensao
“xIs” a ser fornecida pela Secretaria de Infraestrutura e Logistica, sendo levados também em
consideragao critérios objetivos definidos no Edital, que ndo deverdo contrariar as normas e

principios estabelecidos na Lei n2 14.133/21.

Na planilha, o licitante podera propor o seu préprio BDI, assim como seus préprios pregos
unitarios sem, contudo, ultrapassar os limites maximos previstos nas planilhas basicas

adotadas, tanto relativas a seus prec¢os unitdrios, quanto ao valor total previsto da planilha.
O regime de contratacdo sera o de empreitada global por precos unitarios.

12.1. HABILITAGAO — QUALIFICAGAO TECNICA
12.1.1. CAPACIDADE OPERACIONAL

A licitante (pessoa juridica) devera apresentar profissionais técnicos com experiéncia na
execucdo de servico de mesmo carater e de igual complexidade ou superior, comprovadas por
intermédio de atestados e/ou certiddes de contratos emitidos por pessoas juridicas de direitos
publico ou privado, em nome da empresa licitante, devidamente registrados no CREA,

conforme critério a seguir:

a) Comprovacdo de a licitante ter executado, a qualquer tempo, em um ou mais
atestados referente a Obras de Artes Especiais, ou servicos de complexidade maior,
apresentando a execuc¢do das quantidades minimas em um ou mais contratos de
acordo com a tabela abaixo. Tais exigéncias se fazem necessdrias considerando que
o objeto desta contracdo se trata de obras de artes especiais, a qual deve ter um
tratamento diferenciado ao ser analisada as especificagbes das licitantes

interessadas (Acorddo 534/2016 — Plenario — TCU).

SERVICO QUANTIDADE (und)
Ponte em Concreto Armado/ Estrutura Mista 99,00 m
Estaca Pré-Moldada de Concreto > 30cm X 1.608,00 m
30cm
Concreto > 35MPA 753,00 m3
Armacdo em Aco CA-50 / CA-60 95.523,00 kg
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Fornecimento e Instalagdo de Estrutura

. - 27.000,00 k
Metalica em Obras de Artes Especiais (Pontes) 8

Elsjcaca escavada com cravagdo de camisa 200,00 m
metadlica d 2300mm

La.n(f'amento 'de viga de obras de artes 34,00 und
especiais com guindaste

Execucdo de contengag em enrocamento 460,00m?
com pedra arrumada mecanicamente

Estaca trilho TR 68 - fornecimento e cravagao 432,00 m?

Obs.: as quantidades dos itens do quadro de exigéncias acima representam menos 50% das
guantidades na planilha orcamentaria e maior relevancia técnica, pois sdo os responsaveis pela
estrutura da ponte conforme especificagcdes técnicas e financeiras. Também possuem maior
dificuldade técnica para execucdo e necessitam de mao de obra especifica e qualificada, e ainda

a utilizacdo de equipamentos especiais.

O acervo técnico devera ser comprovado através de certidées e/ou atestados fornecido (s)
por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado somente se estiver acompanhado das
respectivas certiddes de acervo técnico (CAT) emitidas pelo CREA em nome dos profissionais

vinculados ao atestado técnico operacional apresentado para qualificacdo técnica operacional.

Quando a certiddo e /ou atestado ndo for emitida pelo contratante principal da obra (érgdo
ou ente publico), deverd ser juntada a documentacdo pelo menos um dos seguintes

documentos:

a) declaracdo formal do contratante principal confirmando que o Licitante tenha
participado da execuc¢do do servico objeto do contrato;

b) autorizacdo da subcontratacdo pelo contratante principal, em que conste o nome do
Licitante subcontratado para o qual se esta emitindo o atestado;

c) contrato firmado entre contratado principal e Licitante subcontratado,
acompanhado das respectivas certiddes de acervo técnico (CAT) emitidas pelo CREA

em nome dos profissionais vinculados.

Declaracdo formal emitida pela licitante de que ela possui equipamentos necessarios para
execucdo do Servico de que trata o objeto desta licitacdo, os quais deverao estar disponiveis e

em perfeitas condi¢cOes de uso quando da contratacdo. Esses equipamentos estardo sujeitos a

DIRETORIA TECNICA — DIRTEC
GERENCIA DE OBRAS ESPECIAIS — GOE
End: Av. Almirante Barroso, 3639 - CEP. 66.613-710 — Souza
Identificador de autenticacdo: 8A3F916.94Al. D5F. 38EE7F7C3C172C121C

L] g aut enti ci dade deste docunmento em https://ww. si st emas. pa. gov. br/val i dacao- prot ocol o
Paglna 4606é SS N° do Protocol o: 2024/1001385 Anexo/ Sequenci al : 85

ASSI NADO ELETRONI CAVENTE PELO USUARI O Jacob Santana Auday (Lei 11.419/2006)

54412C5A1E75C1A3. BSEC63C80703E473. EB3B4D8EB8D22327. BSC8D9BCD74121CB

Assi nat ur a:

- Aut.

EM 23/ 10/ 2024 14:11 (Hora Local)



GOVERNO DO

SECRETARIA DE 3
INFRAESTRUTURA PARA
E LOGISTICA y

vistoria “in loco” pela SEINFRA, por ocasido da contratagdo e sempre que necessario.

12.1.2. CAPACIDADE PROFISSIONAL

A licitante devera obrigatoriamente apresentar relagdo dos servicos executados por
profissionais de nivel superior com Registro/Certiddo de inscricdio no CREA ou Conselho
Profissional competente, devidamente valido e ativo, comprovados mediante atestados e/ou
certidoes de capacidade técnica por execucdo de servicos compativeis com o objeto da

licitacdo, a seguir relacionados:

a) Obras de Artes Especiais, ou servicos de complexidade superior.
+ O(s) atestado(s) e/ou certiddo(des) fornecido(s) por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, somente serd(ao) aceito(s) com a(s) respectiva(s) certiddo(es) do

CREA.

Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certiddo(Ges) necessario(s) e suficiente(s) para a

comprovacao do exigido, e indicar com marca texto os itens que comprovardo as exigéncias.

Os itens de relevancia devem atender as quantidades minimas em um ou mais contratos de

acordo com a tabela a seguir, conforme Acord3do 534/2016 — Plenario - TCU.

SERVICO QUANTIDADE (und)
Ponte em Concreto Armado/ Estrutura Mista 99,00 m
Estaca Pré-Moldada de Concreto > 30cm X 1.608,00 m
30cm
Concreto > 35MPA 753,00 m3
Armacdo em Aco CA-50 / CA-60 95.523,00 kg

Fornecimento e |Instalacdo de Estrutura
Metdlica em Obras de Artes Especiais (Pontes)
Estaca escavada com cravacdo de camisa

27.000,00 kg

metalica d 2300mm 200,00 m
Lap?amento .de viga de obras de artes 34,00 und
especiais com guindaste
E dgo d t a t
xecucdo de con engaf) em enrocamento 460,00m?
com pedra arrumada mecanicamente
Estaca trilho TR 68 - fornecimento e cravacao 432,00 m3

Obs.: as quantidades dos itens do quadro de exigéncias acima representam menos 50% das

guantidades na planilha orcamentaria e maior relevancia técnica, pois sdo os responsaveis pela
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estrutura da ponte conforme especificagdes técnicas e financeiras. Também possuem maior

dificuldade técnica para execugao e necessitam de mao de obra especifica e qualificada, e ainda

a utilizacdo de equipamentos especiais.

a)

A titulo de comprovacgao de experiéncia do técnico deverd ser apresentado atestado
e/ou certiddo. Ditos atestados e/ou certidBes deverdo ser apresentados indicando
qgue o profissional esteja listado entre os nomes apresentados e emitidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado e devidamente certificados pelo
Conselho Regional competente, neles constando os contratos, nomes do
contratado, do contratante e descricdo dos servicos executados. De acordo com os
servicos relacionados e comprovados sera avaliado o nivel de experiéncia da equipe

para execugdo dos servigos.

O atestado ou certiddo que ndo atender a todas as caracteristicas citadas nas condicdes

acima, ndo serdo considerados pela Comissao de Licitagao.

b)

12.2.

Quando a certiddo e/ou atestado n3o for emitida pelo contratante principal da obra,
devera ser juntada a documentacao:

declaracdo formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi
responsavel técnico pela sua execugdo, ou um de seus responsaveis técnicos, ou;
Comprovacao por meio de carteira profissional de trabalho e Ficha de Registro de
Empresa — FRE acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Servico, todos esses com data referente ao periodo de execucdo do objeto do
atestado/certid3o, ou;

Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional a época da
execucdo do objeto do atestado/certiddo.

Cada Responsavel Técnico sé podera representar uma Unica empresa, sob pena de

inabilitacdo das Licitantes.

PRAZO DE GARANTIA NOS CONTRATOS DE EMPREITADA

Quanto a garantia, a CONTRATADA devera garantir o perfeito funcionamento da obra

conforme lei das licitages, a contar da data do Termo de Recebimento Definitivo, emitido pela
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SEINFRA.

13. OBRIGAGOES DO LICITANTE VENCEDOR
Cabera ao licitante vencedor cumprir todas as exigéncias constantes do Edital e seus

Anexos.

A CONTRATADA serd responsavel pela Apresenta¢do dos Laudos de Sondagem do Solo, bem
como pela elaboracdo dos Projetos Executivos completo da referida obra, os quais deverao ser
apresentados em um prazo de 4 (quatro) meses a contar da expedicdo da Ordem de Servico.
Estes Projetos Executivos Complementares DEVERAO SER DEVIDAMENTE ANALISADOS E
APROVADOS PELA SEINFRA. N3o serdo permitidas quaisquer alteragdes no Projeto BASICO,
previamente apresentado pela SEINFRA, ao ndo ser em caso de forca maior com a devida
consulta prévia, devendo ser respeitada a definicdo de processo construtivo atribuido, bem

como especificagdes técnicas adotadas.

Alocar durante todo o periodo das obras ao menos 1 profissional de nivel superior, com
experiéncia, detentor de atestado de responsabilidade técnica, devidamente registrados no
CREA da regido onde os servicos foram executados, acompanhados das respectivas Certiddes
de Acervo Técnico — CAT, expedidas pelo CREA, que comprovem ter o profissional executado os
servicos com caracteristicas técnicas compativeis com o objeto desta licitacdo e deverd ser

aprovado pela FISCALIZACAO/GERENCIA.

Emitir relatdrios mensais das atividades desenvolvidas, de cunho gerencial, onde constarao

todas as informacgdes técnicas das obras.

Realizar todos os servicos relacionados com o objeto do PROJETO BASICO de acordo com as

especificacOes estipuladas neste documento.

Seguir o cronograma fisico das etapas de execuc¢do dos servicos. Realizar, com zelo e
fidelidade a pratica da boa execucdo dos servicos, observando as formas, as medidas, os
desenhos, realizando verificacdo “in loco” e a melhor metodologia, ndo se admitindo
modificacGes sem a prévia consulta e concordancia da fiscalizacdo, ficando obrigada a

solicitagdo da anuéncia da FISCALIZACAO/GERENCIA de toda e qualquer alteracdo da rotina de
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servigos e projeto objeto do contrato.

Fornecer e manter no canteiro de servigos, tudo que for necessdrio a execugao dos servigos

dentro dos prazos estipulados e com a qualidade desejada.

Manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execug¢dao dos servigos,

recolhendo os entulhos, dando-lhes o destino adequado.

Prestar assessoria técnica com orientagles, sugestles, instrucdes ou recomendacgdes,
exemplos de aplicacdo em outros servicos e assisténcias técnicas de interesse da SEINFRA em
relacdo a servigos, projetos e atividades que envolvam o objeto do contrato, fornecendo

normas para aperfeicoar e garantir eficiéncia aos servicos.

Supervisionar e coordenar os trabalhos de eventuais subcontratadas, assumindo total e

Unica responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execugao dos servicos.

Manter, durante a execucao dos servicos, o pessoal devidamente uniformizado, limpo, em
boas condicdes de higiene e seguranca, identificados com crachds e usando equipamento de

protecdo individual (EPI) apropriado.

Comunicar sempre que for iniciar uma atividade ou da conclusdo de atividades em

execucdo, mantendo estreita comunicacdo com a FISCALIZACAO/GERENCIA.

Executar fielmente os servicos programados nas especificacdes, ndao se admitindo

modificacGes sem a prévia consulta e concordancia da SEINFRA.

Providenciar, junto ao CREA regional, a devida Anotacdo de Responsabilidade Técnica —

ART, relativa aos servicos objeto da presente licitacdo, de acordo com a legislacdo vigente.

Tomar todas as providéncias necessdrias ao perfeito desenvolvimento dos servigos, arcando

com todas as despesas, sem Onus adicional a SEINFRA.

Entregar as areas afetadas pelos servicos totalmente recuperadas e limpas, sendo efetuado

o replantio de gramas nas valas, recomposi¢do de calcadas, asfaltos e outros.

N3o subcontratar nenhum servico sem o prévio conhecimento e consentimento da

SEINFRA.
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Promover medidas de protegdo para a redugao ou neutralizagao dos riscos ocupacionais aos
seus empregados, bem como fornecer os equipamentos de prote¢do individuais — EPI’s
necessarios, tais como 6culos, luvas, aventais, mascaras, calcados apropriados, protetores
auriculares, etc., fiscalizando e exigindo que os mesmos cumpram as normas e procedimentos

destinados a preservacao de suas integridades fisicas.

Acatar e cumprir todas as regras e obrigagOes estabelecidas na convengdo coletiva do

Sindicato da classe, a que seus empregados estejam filiadas, sem 6nus adicional a SEINFRA.

Pagar em dia os salarios e demais beneficios aos seus empregados, bem como recolher, no

prazo legal, todos os encargos e tributos.

A inadimpléncia da Licitante vencedora, com referéncia aos encargos decorrentes do
contrato, ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a SEINFRA, nem poderd onerar o
objeto desta licitacdo, razdo pela qual a Licitante vencedora renuncia expressamente a

qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a SEINFRA.

Apresentar planejamento inicial com descricdao do Plano de Mobilizacdo de Meios (pessoal,
viaturas e equipamentos), indicando os itens que serdo comprados, alugados ou remanejados
de outros canteiros, meios de transporte e outros julgados necessdarios, com as respectivas

cronologias.

Apresentar organograma com a distribuicdo dos cargos e funcdes na obra, acompanhado do
Plano da Administracao, no qual estejam definidas as atribui¢cdes e responsabilidades de todo

pessoal, até o nivel de encarregado ou mestre.

Desenvolver atividades em mais de um turno de servicos, seja durante os dias Uteis, nos
finais de semana ou nos feriados, sempre que se fizer necessario, com o propdsito de manter,
recuperar ou antecipar etapas do cronograma fisico dos servicos, a fim de garantir o

cumprimento do prazo total de execucdo estabelecido.

Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execucdo dos servicos. No caso de
falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem, ainda, transgressdes as Normas Técnicas,

regulamentos ou posturas, cabera a licitante formular imediata comunicacdo escrita a SEINFRA,
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GOVERNO DO

SECRETARIA DE 3
INFRAESTRUTURA PARA
E LOGISTICA y

buscando o imediato encaminhamento do assunto, de forma a evitar empecilhos ao perfeito

desenvolvimento dos servigos.

Assumir inteira e total responsabilidade pela execucdo dos servicos, pela resisténcia,

estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
os servicos efetuados em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da
execucdo ou dos materiais utilizados, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, contados da ciéncia

pela Licitante vencedora, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalizagao.

Responsabilizar-se pela perfeita execucdo e completo acabamento dos servicos
contratados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica e administrativa necessaria para

assegurar andamento conveniente dos trabalhos.

Submeter a fiscalizacdo as amostras de todos os materiais a serem empregados nos servicos

antes da sua execugao.

Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informacdo acerca das atividades

objeto desta licitacao, sem prévia autorizacdao da SEINFRA.

Manter, durante todo o periodo da execucdo dos servicos, as condi¢cdes de habilitacdo e

qualificacdo exigidas na licitagao.

Responsabilizar-se pelos 6nus resultantes de quaisquer a¢bes, demandas, custos e despesas
decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e
prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de acbes judiciais
movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por forca de lei, ligadas ao cumprimento

do presente edital.

Responder por danos materiais, ou fisicos, causados por seus empregados diretamente a

SEINFRA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo.

Prestar esclarecimentos a SEINFRA sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva,

independente de solicitacao.
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GOVERNO DO
SECRETARIA DE 3
INFRAESTRUTURA PARA
E LOGISTICA y

14. OBRIGAC@ES DA SEINFRA
Caberd a SEINFRA:

Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este Edital, em particular no que se

refere ao nivel de servigo e san¢des administrativas;

Proporcionar todas as condi¢Ges necessdrias para que o licitante vencedor possa cumprir o

objeto desta licitagao.

Fornecer a qualquer tempo e com o maximo de presteza, mediante solicitacdo escrita da

Contratada, informacdes adicionais, dirimir duvidas e orienta-la em casos omissos;

Nomear Gestores para executar a fiscalizacdo do Contrato, que registrard todas as
ocorréncias e as deficiéncias verificadas, oficiando a licitante vencedora para a imediata

correcgdo das irregularidades apontadas.

A existéncia e a atuacdo da fiscalizacdo da SEINFRA em nada restringe a responsabilidade
técnica Unica, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que concerne a execucao do objeto

contratado.
Efetuar o pagamento mensal nas condicoes pactuadas.
Atestar a execugdo do contrato.
Cumprir as demais obrigacdes contidas no edital.

15. REAJUSTE E ATUALIZACAO FINANCEIRA

Os precos contratados poderdo ser reajustados a cada 12 (doze) meses, contados a partir
do més-base do orcamento a que essa proposta se referir e mediante solicitacdo da contratada,
conforme a Lei n? 14.133/2021, sendo a data que deverdo estar referidos as composi¢des dos
precos unitarios apresentados na PROPOSTA DA CONTRATADA, esse reajuste terd como base a
variacdo verificada no indice Nacional de Custo de Obras Rodovidrias, calculado pela Fundacdo
Getulio Vargas (FGV-Custos Setoriais), onde o indice que devera ser utilizado para este objeto

em questdo possui a descricdo de “OBRAS DE ARTE ESPECIAIS”.

Caso decorra periodo superior a um ano contado a partir da data-base da proposta, o

reajuste sera aplicado pelos indices setoriais pertinentes, com base nos valores dos indices do
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GOVERNO DO
SECRETARIA DE 3
INFRAESTRUTURA PARA
E LOGISTICA 2

12 més de cada periodo subsequente de 12 meses.

a) Os reajustes dos pregos unitdrios contratuais serao calculados pela seguinte formula

R = (il ?‘ i0 ) XV

I0
Onde:
R = Valor da parcela de reajustamento procurado
lo = indice de preco verificado no més-base do orcamento a que essa proposta se referir
I; = Indice de preco referente ao més de reajustamento
V = Valor a pregos iniciais da parcela do contrato de obra ou servico a ser reajustado.

b) N&o se admitird nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancarias e 6nus

semelhantes.

Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista, deverdo ser
atualizados financeiramente, desde que o contratado ndo tenha dado causa ao atraso,
conforme previsto em lei, apds decorridos 30 dias da data da emissdao do aceite na nota fiscal

devendo ser observado o disposto neste Edital.

16. DOCUMENTOS ANEXOS

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

+ Anexo | — Planilha Orcamentdria da estimativa de custo e formacdo de precos.
Anexo Il — Planilha Estimativa de Composicao de BDI.

Anexo lll — Planilha Estimativa de Encargos Sociais.

Anexo IV — Cronograma fisico-financeiro.

Anexo V — Memoria de Cdlculo das Quantidades.

Anexo VI — Composicdo de Precos Unitdrios, principal e auxiliar.

Anexo VIl — Plantas do Projeto Basico.

- F F & F F &

Anexo VIII — Documento de Responsabilidade Técnica.
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GOVERNO DO

Mk VPARA

Declaro que sou responsavel pela elaboracdo deste Projeto Basico, que corresponde a

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E LOGISTICA

17. ASSINATURAS

selecdo de empresa especializada com vistas a execu¢do da CONSTRUGAO DE 07 PONTES EM
CONCRETO NA PA-108. SAO ELAS: IG. CACOAL DO PERITORO - KM 57,8 (10,00M X 9,60M X
3,00M), RIO PERITORO - KM 59,8 (70,00M X 9,60M X 8,00M), IG. CARIPOZINHO - KM 60,00
(15,00M X 9,60M X 5,00M), IG. FURO DO PRETO - KM 60,10 (25,00M X 9,60M X 5,00M), IG.
DO KM 67,70 (12,00M X 9,60M X 3,00M), IG. DO KM 76,00 (12,00M X 9,60M X 3,00M) E O RIO
PIRIA - KM 101,80 (55,00M X 9,60M X 7,00M), MUNICIPIO DE VISEU, REGIAO DE INTEGRACAO

DO RIO CAETE para constar como anexo ao edital.

Declaro que sou responsdvel pela elaboracdo das planilhas orcamentdrias a que se refere a
Lei n? 14.133/2021, bem como sua compatibilidade com o presente Projeto Basico e com os

custos do sistema de referéncia, sendo as mesmas atuais e adequadas.

Em, 19 de agosto de 2024.

Eng? Civil Jacob Santana Auday

Diretor Técnico
CREA- 1505333857 RN
MAT.: 5432944-1- SEINFRA
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