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PROJETO BASICO N° 07/2025 — ASOR/DIRTEC
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

1. OBIJETO
Contratacdo de Empresa especializada para execucdo dos SERVICOS DE MANUTENCAO E
CONSERVAGAO PREVENTIVA E ROTINEIRA DA MALHA ESTRADAL DO 82 NUCLEO REGIONAL
COM EXTENSAO DE 68,45 KM, conforme condi¢des, quantidades, exigéncia, especificacdes
técnicas, planilha orcamentaria e composicGes de precos unitarios estabelecidas neste Projeto

Basico por meio de concorréncia publica.

2. DEFINICOES
REGIAO DE INTEGRAGCAO DO MARAJO — 82 NUCLEO REGIONAL.

EXTENSAO TOTAL: 68,45 KM.

LOTE: Unico.
VALOR ESTIMADO: RS 7.096.337,05 (Sete milhdes noventa e seis mil, trezentos e trinta e

sete reais e quarenta e trés centavos).

3. INFORMAGOES ESSENCIAIS
O servico objeto desta contratacdo é caracterizado como comum, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar (art. 62, inciso XllI, da Lei n2 14.133, de 12 de abril de
2021) e de natureza continuada, segundo o previsto no art. 62, inciso XV, da Lei n? 14.133 de

2021.

O prazo de vigéncia do contrato sera o prazo de execuc¢do dos servicos de 12 (doze) meses
corridos de vigéncia a contar da data da assinatura do contrato e prorrogavel na forma da Lei

de Licitagdes.

A modalidade serd Concorréncia eletrénica, conforme Art. 292 Paragrafo Unico da Lei

14.133 de 2021.

O regime de execucdo do contrato serd o de empreitada por preco unitario, ART. 6, inciso

XXVIIl, da Lei 14.133/21.
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E admissivel a participacdo de empresas reunidas em consércio, conforme § 10 e 11 do Art.
67 da Lein2? 14.133/2021.

O prazo de duracdo do consércio deve, no minimo, coincidir com o prazo de conclusdo do
objeto licitatério, até sua aceitacdo definitiva.

Os consorciados deverdo apresentar compromisso de que ndo alterardo a constituicao ou
composicdo do consdrcio, visando manter validas as premissas que asseguram a sua
habilitacdo, salvo quando expressamente autorizado pelo contratante.

Os consorciados deverdo apresentar compromisso de que ndo se constituem nem se
constituirdo, para fins de consércio, em pessoa juridica e de que o consércio ndo adotara
denominacdo prépria, diferente de seus integrantes.

Ao consorcio liderado por uma microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP),
porém, formado com outra(s) empresa(s) ndo qualificada(s) com tal, ndo se aplicam os
beneficios previstos nos Arts. 42 a 45 da LC n? 123/2006.

A responsabilidade dos integrantes do consércio sera solidaria, tanto na fase de licitagdo
como durante a execuc¢ao contratual.

Todos os integrantes do consorcio deverdo apresentar a documentacdo de habilitacdo,
regularidade fiscal, qualificacdo econdmico-financeira e admitindo-se para efeito de
gualificacdo técnica, o somatdrio dos quantitativos de cada consorciado.

Para fins de qualificacdo econdmica-financeira, admitir-se-4 o somatdério dos valores de
cada consorciado, na proporc¢ao de sua participacao, porém, o valor minimo exigido passa a ter
um acréscimo de 20% (vinte por cento), dos valores exigidos para licitante individual.

Permite-se a subcontratacdo para atividades que ndo constituam o escopo principal do
objeto o qual estd elencado nas exigéncias de capacidade técnica, até o limite de 50 % do
orcamento, desde que expressamente autorizado pela SEINFRA.

Cabe também informar que ndo haverda previsio de contratacdes correlatas e
interdependentes.

A estimativa de valor para execucdo dos servicos objeto deste Projeto Basico foi calculada
com base na memoria de calculo das quantidades em anexo, onde foram considerados todos os
custos e despesas associados ao objeto em questdo, garantindo uma estimativa dos recursos

financeiros necessarios dentro da realidade proposta.
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As planilhas de composi¢cGes de precos unitdrios que compde o orcamento referencial deste

Projeto Basico possuem o més de abril de 2025 — desonerado (SICRO 3), e fevereiro de 2025 —

(SEOP), como data base de sua elaboracao.

Os custos de mao de obra utilizados nas composicdes de precos unitarios sdo referenciados
na Convengao Coletiva de Trabalho do Sindicato da Industria da Constru¢ao Pesada —
Infraestrutura (SINTRAPAV OU FETRACOMPA), inscrita no Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE).

4. JUSTIFICATIVA

A contratacdo de empresa especializada em manutencdo e conservacdo de estradas,
propicia a garantia de condi¢cOes de trafegabilidade do segmento de estrada contratado e
demonstra o melhor custo/beneficio para tal finalidade. Haja vista que solu¢des mais arrojadas
em todo o corpo estradal atual (construcdes e pavimentacdes) elevam bastante o custo a ser
contratado, cabendo planejamento para a realizacdo gradual de acordo com a demanda de
utilizacdo crescente do corpo estradal.

Os servicos necessarios para atingir a solucao desejada serao realizados de acordo com o
Manual de conservacdo rodoviaria do DNIT, Publicacdo IPR — 710, Manual de drenagem de
rodovias Publicagdo IPR — 724 e Album de projetos — tipo de dispositivos de drenagem - 52
edicao.

Levantamento de mercado é realizado previamente de forma sistematica através do Sistema
de Custos Rodoviarios — SICRO. E obrigatdria a realizagdo do orgamento no referido sistema
conforme preconizado no Art. 12 do Decreto n® 2.734/2022, c/c Art. 23, §2°, da Lei n®
14.133/2021.

A solucdo de mercado exclusiva para a licitacdo em tela é a contratacdo de empresa de
engenharia especializada em construcdo e pavimentacado de rodovias, cujo mercado é bastante
amplo.

O objeto da presente contratacao sdao obras de Manutenc¢do e Conservacdao que por lei é de
obrigacdo do estado do Pard, através da SEINFRA, baseado no principio basico da Administracdo de
preservar o Patrimonio Publico sob sua responsabilidade, desta forma, os servicos a serem

contratados sdo de natureza continuada, corriqueiros e enquadram-se na descricao da Lei por serem
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passivos de quantificacdo segundo praticas e especificacdes técnicas correntes, cujos padrdes de
desempenho e qualidade estdo objetivamente definidos em edital.

A SEINFRA adotou como premissa para elaboracdao deste trabalho o Plano Nacional de
Manutencdo Rodoviaria do DNIT, com o objetivo de ter condi¢bes para atuar de forma imediata
em problemas repentinos ocorridos nas rodovias estaduais pavimentadas, criando subsidios
para execugdo de servigos com um contrato que contemple os servigos de conservagao mais
usuais, possibilitando uma melhor gestdo da manutencdo das rodovias estaduais, orientando a
tomada de decisdo quanto ao nivel adequado de manutencdo do sistema rodoviario.

E um dos produtos da Geréncia de Pavimentos da SEINFRA, que busca garantir a cobertura

contratual da malha estradal do 82 nucleo regional com as intervencdes necessarias. Podendo assim
proporcionar aos usuarios da referida malha, sob administracdo da SEINFRA boas condicGes de
trafegabilidade, com seguranca e conforto de forma continuada.

Preservar o patriménio do sistema estadual, além de promover a reducdo do tempo de
viagem e do custo logistico, garante a melhor aplicacdo de recursos para a manutencdo de
nossas rodovias.

Considerando a extensdo de 68,45 Km para demonstracdo segue abaixo planilha descritiva

referente a abrangéncia do 8° nucleo regional.

RODOVIA TRECHO EXTENSAO
PA-368 Entre Portel/PA-413 e Entre PA-379 e BR-422 47,60 Km
PA-379 Entre Oeiras do Para e PA-368 20,85 Km
TOTAL 68,45
5. NORMAS

Na execucdo dos servicos objeto do presente Edital, deverdo ser observadas, de modo
geral, as Especificacoes e as Normas Técnicas vigentes no DNIT, Normas Técnicas da ABNT,
aquelas Complementares e Particulares e outras pertinentes a(s) obra(s) em licitacdo,
constantes dos respectivos projetos, as instrugdes, recomendacles e determinagdes da

Fiscalizacdo, observando principalmente as abaixo relacionadas:

a) NBR 13.133/94: Execucdo de levantamento topografico - Procedimento;
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b) DNIT 104/2009-ES: TERRAPLENAGEM — SERVICOS PRELIMINARES;
c) DNIT 106/2009-ES: TERRAPLENAGEM — CORTES;

d) DNIT 107/2009-ES: TERRAPLENAGEM — EMPRESTIMOS;

e) DNIT 108/2009-ES: TERRAPLENAGEM — ATERROS;

f)  DNIT 101/2009 — ES: SINALIZAGAO VERTICAL;

g) DNIT097/20019-PRO: ELABORAGAO DE DIARIO DE OBRAS;

h) IPR 724/2006 — MANUAL DE DRENAGEM DE RODOVIAS;

i) IPR 710/2005 — MANUAL DE CONSERVAGAO DE RODOVIAS

Nos casos de inexisténcia de Normas Brasileiras ou quando estas forem omissas, serd
permitida a utilizacdo de normas estrangeiras, mediante autorizacdo, por escrito, da Secretaria
de Estado de Transportes — SEINFRA.

6. ESPECIFICACOES TECNICAS
Os servicos, objeto deste Projeto Bdsico, deverao ser executados conforme descrito abaixo:

6.1. EXECUGAO DOS SERVICOS

A execucdo dos servicos obedecerd a presente especificacdo e seus anexos e demais

detalhes técnicos e instrugdes fornecidas pela CONTRATANTE no curso das obras.

Caso haja indicagdes conflitantes entre o projeto e a presente especificacdo, fica definido

gue as normas e especificacdes prevalecerdo sobre o projeto, exceto quando houver

recomendacgdo expressa em contrdrio.

Quando ocorrer duvidas ou omissdo nos projetos/desenhos e/ou especificacbes, a
FISCALIZACAO/GERENCIA deverd ser consultada para os devidos esclarecimentos, que
comunicard, por escrito a contratada, a solucdo adotada de maneira a atender sua viabilidade

técnica.

Onde forem aplicaveis e ndo estiverem conflitantes com as normas e especificagdes,

deverdo ser obedecidos os requisitos das normas especificas da ABNT e/ou DNIT.

Toda documentacdo técnica fornecida a CONTRATADA é entregue sob reserva de qualquer
lapso, que porventura contiverem, as quais ndo servirdo de argumento para exclusdo da

responsabilidade completa, e ainda perfeita execucdo dos servigos.
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N3o é permitida a execucdo dos servicos, objeto desta especificacdo:

a) Sem a expedicdo da ordem de servico;

b) Sem a implantacdo prévia da sinalizacdo da obra, conforme Normas de Seguranca para
Trabalhos em Rodovias da SEINFRA-PA,;

c) Sem a devida instalacdo da placa de obra e registro no Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia (CREA-PA).

As medidas necessdrias em relagcdo a preservacdo do meio ambiente deverdo seguir o
descrito no Manual de Instrucdes Ambientais do DNIT, o qual demonstra a legislacdo e
diretrizes ambientais quanto a sua normatizacdo e aplicacdo, incluindo os componentes
ambientais necessarios para obras rodoviarias e também demonstra a gestdao ambiental de
obras rodoviarias com detalhamento das atividades para licenciamento ambiental de
empreendimentos rodovidrios somado ao monitoramento e controle com auditoria dos

servigos.

A liberacdo de novas frentes de servicos de etapas construtivas s podera ser iniciada apds

autorizac3o da FISCALIZACAO/GERENCIA, com a devida vistoria dos equipamentos necessarios.

Apds finalizagdo dos servicos, a FISCALIZACAO/GERENCIA efetuard a Vistoria final dos

servgos executados.

Na proposta para a execucdo das obras, a CONTRATADA devera apresentar as composicoes
de Custos Unitarios para todos os servicos e suas composicoes auxiliares, bem como a
composi¢ao da parcela referente aos Beneficios e Despesas Indiretas — BDI, encargos sociais e

cronograma fisico-financeiro.

Nos precos unitdrios finais, deverdo estar incluidas todas as despesas diretas e indiretas, tais
como: aquisicdo de materiais, emprego de equipamentos, instalagdo e manutencdo de

canteiro, mao-de-obra, encargos sociais, seguros, controles tecnolégicos e topograficos, etc.

6.2. MATERIAIS
A ndo ser quando especificado em contrario, todo o material a ser empregado estara sujeito
a ter o seu controle de qualidade verificado pela SEINFRA ou seus prepostos, nas dependéncias

de fabricantes ou, eventualmente, de seus fornecedores. Esses materiais, também, deverdo

DIRETORIA TECNICA DE TRANSPORTES — DIRTEC
End: Av. Almirante Barroso, 3639 - CEP. 66.613-710 — Souza

Identificador de autenticac8o: 9e4f076c-a97c-45c5-ab47-1bd0a99cfb65
° 161"3005/55% ial: agina:
N° do Protocol®:. 20 329525 Anexo/Sequencial: 3 Pagina: 7 de 35



. GO (o] (o]
Secretaria de ‘*‘ PKNRA
Infraestrutura e Logistica 5~ . .5 L e %

estar de acordo com as exigéncias das Normas e Especificacdes, sendo expressamente vetado o

uso de material improvisado em substituicdo ao especificado.

A FISCALIZACAO examinard todos os materiais recebidos no canteiro da obra antes de sua
utilizacdo e poderda impugnar o emprego daqueles que, a seu critério, forem julgados
inadequados. Neste caso, em presenca do responsavel pela execucdo da obra, serdo retiradas

as amostras para a realizacdo de ensaios de caracteriza¢cdo das qualidades dos materiais.

Quando houver motivos para a substituicio de um material especificado por outro, a
CONTRATADA, em tempo habil, apresentard, por escrito, a FISCALIZACAO, se aprovar, a
proposta de substituicdo, instruindo-a com as razdes determinantes do pedido e orcamento
comparativo, sendo que sua aprovacdo so podera se efetivar quando a CONTRATADA firmar

declaracdo de que a substituicdo se fard sem 6nus para a CONTRATANTE.

Além disso, a Contratada deverd apresentar provas de equivaléncia técnica do produto
proposto em substituicdo ao especificado, compreendendo, como peca fundamental o laudo de
exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratério idéneo, a critério da

CONTRATANTE.

Quando no projeto constar a marca, nome de fabricante ou tipo de material, as indicacdes
destinar-se-3o a definir o tipo e o padrdo de qualidade requerida, podendo ser aceitos produtos
equivalentes, devendo o pedido de substituicdo obedecer ao disposto no paragrafo anterior,
mas tratando-se de materiais que se evidenciam no ambito estético da obra, os materiais

propostos em substituicio deverdo harmonizar-se com os demais, a critério da FISCALIZACAO.

6.3. SEGURANCA

A execugdo da obra devera ser realizada com a adogdo de todas as medidas relativas a
protecdo dos trabalhadores e de pessoas ligadas a atividade da CONTRATADA e observadas as

leis em vigor.

Deverdo ser observados os requisitos de seguranca com relacdo as redes elétricas,
maquinas, andaimes e guinchos, presenca de chamas e de metais aquecidos, uso e guarda de
ferramentas e aproximacao de pedestre.

Se for necessario durante a execuc¢do dos servicos o emprego de materiais toxicos,
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inflaméveis ou explosivos, a FISCALIZACAO deverd ser antecipadamente notificada e deverd

opinar por escrito sobre as medidas de seguranca propostas pela CONTRATADA, quanto a

guarda e emprego do referido material.

Compete a CONTRATADA tornar as providencias para a colocagao, as expensas proéprias, de

placas e sinais luminosos de adverténcia ou orientagao durante o dia e a noite.

A FISCALIZACAO poderd exigir da CONTRATADA a colocacdo de sinais correntes que julgar

necessarios para a seguranca de veiculos e pedestres.

A CONTRATANTE ndo assumira responsabilidade por acidentes que ocorrerem nos locais da
obra e nem atuara como mediador em conflitos que deles resultem.

A CONTRATADA mantera Seguro de Acidentes do Trabalho para todos os seus empregados
gue exercam atividades no canteiro da obra e responderd, nos ternos da legislacdo vigente, por
qgualquer acidente ocorrido com o pessoal, material, instalacdes e equipamentos sob sua

responsabilidade, bem como de terceiros, durante a execucdo dos servicos.

A CONTRATADA submeter-se-a as medidas de seguranca exigidas pelo local onde se
realizarem os servigos.
A CONTRATADA devera fornecer gratuitamente uniforme de trabalho aos empregados e

executar sua reposicao, quando danificada sem 6nus a CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera fornecer todo ferramental necessdrio ao desenvolvimento seguro

de cada servico executado.

A CONTRATADA devera fornecer gratuitamente aos empregados todos os equipamentos de
protecdo individual (EPI) e coletiva (EPC) com o respectivo niumero do certificado de aprovacao

— CA emitida pelo fabricante.

A CONTRATADA devera apresentar ficha individual de controle de EPIs ao iniciar o servico.
Esta ficha deve conter o n2 de CA e descricdo dos EPIs fornecidos, termo de responsabilidade e
evidéncia de treinamento no uso dos EPIs assinada pelos empregados, conforme NR-6. Fica a

CONTRATADA obrigada a fiscalizar o uso desses equipamentos de protecdo.

Serd obrigatdrio utilizar capacete com jugular sempre que o servico estiver sendo
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desenvolvido em altura e/ou a céu aberto.

Em trabalhos realizados em altura, os trabalhadores deverdo fazer uso do conjunto de cinto

de seguranca tipo paraquedista e trava-quedas.

Todo trabalho que envolver a montagem de andaimes os mesmos deverdo ser montados de
acordo com os critérios estabelecidos na NR-18 item 18.15, ou seja, montado por profissional

habilitado, guarda-corpo, rodapé, etc.

Atestar que todos os envolvidos na execucdo da tarefa estdo fisicamente, psicologicamente
e tecnicamente aptos. Apresentar o Atestado de Saude Ocupacional — ASO dos empregados

envolvidos.
Prever kit emergencial de primeiros socorros em cada equipe de campo.

A CONTRATADA fica responsavel pelos custos e execucdo de Caminhos de Servicos e

acessos necessarios para pleno andamento da obra.

6.4. FISCALIZACAO DA OBRA
A Obra serd FISCALIZADA/GERENCIADA por intermédio de engenheiro(s) credenciado(s)

pela SEINFRA e respectivos auxiliares e Consultoria, quando for o caso.

N3o podera, em hipodtese alguma, ser alegado como justificativa ou defesa, por qualquer
elemento da CONTRATADA, desconhecimento, incompreensdo, duvida ou esquecimento das
clausulas e condicOes destas especificacbes e do contrato, das recomendacgbes dos fabricantes
guanto a correta aplicacdo dos materiais, bem como de tudo o contido no projeto e nas normas

e especificacdes aqui mencionadas.

A CONTRATADA deverda acatar, de modo imediato, as ordens da SEINFRA, dentro destas
especificacGes e do contrato.

Ficam reservados a SEINFRA o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, duvidoso e omisso ndo previsto no contrato, nestas especificacdes, no projeto e em
tudo o mais que de qualquer forma se relacione ou venha a se relacionar, direta ou

indiretamente, com a Obra em questdo e seus complementos.

A CONTRATADA devera, permanentemente, ter e colocar a disposicdo da SEINFRA os meios
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necessarios e aptos a permitir a medicdao dos servicos executados, bem como a inspecao das
instalacGes da Obra, dos materiais e dos equipamentos, independentemente das inspec¢des de
medicoes para efeito de faturamento e, ainda, independentemente do estado da Obra e do

canteiro de trabalho.

A atuacdo da SEINFRA em nada diminui a responsabilidade unica, integral e exclusiva da
CONTRATADA no que concerne as Obras e/ou fornecimentos e suas implicagGes préximas ou
remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Cddigo Civil e demais leis ou
regulamentagdes vigentes.

A SEINFRA podera exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas pela
CONTRATADA, providéncias suplementares necessarias a seguranca dos servicos e ao bom

andamento da Obra.

Pela CONTRATADA, a conducdo geral da Obra ficard a cargo de pelo menos um engnheiro

registrado junto ao CREA.

Todas as ordens dadas pela SEINFRA ao engenheiro condutor da Obra serdo consideradas
como se fossem dirigidas diretamente a CONTRATADA; ademais, todo e qualquer ato efetuado
ou disposicdo tomada pelo referido engenheiro, ou ainda omissdes de responsabilidade do
mesmo, serdo considerados para todo e qualquer efeito como tendo sido tomadas pela

CONTRATADA.

A CONTRATADA devera manter na Obra, livro de ocorréncias com todas as paginas
numeradas e rubricadas pela SEINFRA, onde serdo anotados fatos cujos registros sejam

considerados necessarios.

A SEINFRA tera direito de exigir pessoal e equipamentos adequados e em quantidades
suficientes, de modo a dar atendimento ao nivel de qualidade desta especificacdo técnica, bem
como para obedecer ao cronograma do contrato.

A CONTRATADA s6 podera iniciar qualquer servico, devidamente autorizado em documento

proprio onde deve constar a descricdo dos servicos.

6.5. ENTREGA DOS SERVICOS E GARANTIAS

Os servicos deverdo ser entregues em perfeitas condi¢cbes de acabamento e funcionamento,
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para verificacdo final da CONTRATANTE.
Todas as instalacGes provisdrias deverdo ser desmontadas e retiradas do local ao término

dos servicos, quando convier ao CONTRATANTE.

Todo o entulho e restos de materiais deverdo ser retirados de local da obra, a expensas da

CONTRATADA.

A CONTRATADA garantira a qualidade e seguranca da obra pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contados a partir da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, obrigando-se a
reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os
defeitos ou incorrecdes resultantes da ma qualidade da execucdo dos servicos ou materiais

empregados.

a) Os periodos de garantia serdo suspensos, a partir da constatacdo de defeito, pela SEINFRA,
até a efetiva correcdao do mesmo, pela CONTRATADA. Na hipdtese dereparos em servicos,
um novo periodo de garantia serd iniciado somente para o item substituido, contando-se o

prazo a partir da aceitacdo pela SEINFRA.

b) A garantia, aqui prestada, cobre quaisquer defeitos provenientes de quaisquer erros ou
omissdes da CONTRATADA, em especial, decorrentes do erro de concep¢ao de projeto, de
matéria-prima, de fabricacdo, de montagem, de coordenacao técnica e administrativa. Esta
garantia exclui, todavia, danos ou defeitos resultantes do desgaste normal; do uso anormal
dos equipamentos; de carga excessiva; de influéncia de acdo quimica ou eletroquimica; de
fundacdes e/ou servicos de obras civis inadequados e de outras razdes fora do controle da

contratada.

c) Caso a CONTRATADA deixe de tomar providéncias necessarias a reposicdo ou correcdo dos
materiais/servicos e equipamentos dentro do prazo fixado de comum acordo com a
SEINFRA, apds recebimento de aviso, por escrito, a SEINFRA poderda, a seu exclusivo
critério, substituir ou corrigir esses equipamentos, materiais, e servicos conforme o caso,
debitando a CONTRATADA, permanecendo a mesma, para todos os fins, como responsavel
pelo perfeito desempenho desses materiais e equipamentos, ndo se alterando a garantia

geral neste fornecimento.
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d) A garantia aqui definida, em nenhuma hipdtese sera alterada, sendo aprovacbes de
projetos, fiscalizacOes ou inspecdes, exercidas pela SEINFRA, ndo ilidirdo a total e exclusiva

responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade de fabricacdo dos materiais e

servigos por ela fornecidos ou prestados.

e) Com a finalizacdo dos servicos objeto do contrato, a SEINFRA emitird o Termo de Entrega
Provisério da obra, e apds 90 (noventa) dias corridos, serd emitido o Termo de Entrega
Definitivo da obra, a fim de verificar vicios e/ou defeitos que possam surgir logo apds a

finalizacdo dos servicos contratados.
6.6. PRAZOS

O prazo para a execucao dos servicos sera de 12 (doze) meses, contados a partir da emissao
da assinatura do contrato, que deverao ser rigorosamente cumpridos, independentemente de
dificuldades relativas a fornecimento de materiais, clima ou outras situagées que porventura

venham a ocorrer.

Apds a assinatura do contrato e antes do inicio da Obra, o engenheiro da CONTRATADA
devera entrar em contato com o ENGENHEIRO FISCAL da SEINFRA, para de comum acordo

definir os planos de execucdo da Obra, para que os prazos sejam atendidos.

A execucdo dos servicos serd iniciada APOS NO MAXIMO 15 (QUINZE) DIAS UTEIS DA DATA
DA EXPEDICAO DA ORDEM DE SERVICO, cujas etapas observardo o cronograma fisico

financeiro do Anexo IV.
6.7. ESPECIFICACOES PARTICULARES

Este item define a sistematica a ser empregado no SERVICO DE MANUTENCAO E
CONSERVACAO PREVENTIVA E ROTINEIRA DA MALHA ESTRADAL DO 82 NUCLEO REGIONAL COM
EXTENSAO DE 68,46 KM, onde serdo apresentadas as definicdes e quantitativos de servicos a
serem executados pela CONTRATADA e gerenciada por esta Secretaria de Infraestrutura e

Logistica - SEINFRA.
6.8. DESCRICAO SUCINTA DOS SERVICOS DA PLANILHA

a) SERVICOS PRELIMINARES — a empresa contratada sera responsavel pela implantagdo das
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instalagdes adequadas ao pleno funcionamento do canteiro de obras, incluindo guarita,
escritério, almoxarifado, refeitdrio, vestiarios, banheiros, fossa séptica, central de

armaduras e de central de férmas, e ainda uma sala reservada para FISCALIZACAO.

b) REVESTIMENTO PRIMARIO — A camada de revestimento primario devera ser executada de
solo (laterita in natura), com uma espessura de 15 cm. A energia de compactacdo serd a
correspondente ao Proctor Intermediario (26 golpes) e devera apresentar indice Suporte
Califdrnia — ISC > 20% e expansdo < 1,0%. A camada de sub-base devera ser executada de

acordo com a especificacdo de servico Norma DNIT 445/2023-ES.

c) REGULARIZACAO DO SUBLEITO — Operacdo destinada a conformar o leito estradal,
transversal e longitudinalmente, obedecendo as larguras e cotas constantes das notas de
servico de regularizacdo de terraplenagem do projeto, compreendendo cortes ou aterros até
40 cm de espessura. Os materiais constituintes do subleito deverao apresentar CBR minimo
(CBR 2 10,41%) e expansao maxima (Exp.< 2,0%). Devera ser regularizado e compactado com
a energia de referéncia do Proctor Intermediario (26 em solo reforcado para conter o

material)

6.9. SERVICOS PRELIMINARES
6.9.1 Mobilizacado

A CONTRATADA sera a Unica responsavel pelo fornecimento e transporte dos materiais, dos
equipamentos necessarios, direta ou indiretamente para execucdao dos servigos previstos na
planilha referencial, bem como incluir os que estiverem escusos na planilha referencial, porém
sejam indispensaveis, aparelhos e ferramentas para execu¢ao da obra, bem como por todas as

despesas referentes a impostos, taxas, seguros, transporte e alimentagdo do pessoal.

6.9.2 Placa da obra

Na obra em local bem visivel, serd obrigatdria a colocacdo de 02 (duas) placas medindo 6,00
m x 3,00 m cada, conforme modelo fornecido pela SEINFRA em local indicado pela fiscalizacdo.
O Art. 16 da Lei Federal n? 5.194/66, determina a instalagdo de placa de obra também

conforme a orientacdao do CREA.

6.9.3 Diario de obra
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A CONTRATADA devera manter no canteiro de obra o livro destinado ao Diario de Obra para
registro da evolugdo dos servicos com data de inicio e da conclusdo das etapas, conforme
cronograma definitivo, condicdes meteoroldgicas e ocorréncia de maré que prejudique a
execucdo dos servicos, consultas a Fiscalizacdo, bem como, observacGes e considera¢des da

Fiscalizacdo.

A CONTRATADA deverd entregar semanalmente no DIRTEC/SEINFRA, uma via do registro
para controle e/ou respaldo de liberagdo de prorrogacdo de prazo, paralisacdo e/ou acréscimo

dos servicos.

6.9.4 Canteiro de obra
O Canteiro a ser executado devera compreender os seguintes ambientes: Escritdrio da obra;

Vestidrio; Dependéncias sanitarias; Refeitério; Almoxarifado; Depdsito de cimento.

6.9.5 Instalacdes provisérias

Ficard na responsabilidade da CONTRATADA a execucdo de todas as instalacdes provisérias
necessarias, tais como: instalacdes hidrossanitarias (agua fria e esgoto), instalagdes elétricas de
baixa tensdo de iluminacdo e forca elétrica para utilizacdo dos equipamentos necessarios a

perfeita execucdo dos servicos.

6.9.6 Administracdo da obra

Compreende os servigos de escritorio no local da obra, incluindo todos os gastos de
insumos, materiais e mdo-de-obra necessarios a geréncia efetiva da obra, incluindo: energia
elétrica, material de expediente, telefone, corpo técnico/administrativo etc. O custo com
administragdo da obra devera ser previsto nas planilhas de custo da CONTRATADA sem 6nus a

CONTRATANTE.

A administracdo local serd remunerada proporcionalmente a execucdo da obra, conforme
orientagdo Acérddo n? 2.622 /2013-TCU-Plenario e Manual de Custos de Infraestrutura de

Transportes do SICRO publicado em 2017.

O Acérddo n® 2.622/2013-TCU-Plenario orienta os érgdos e entidades da Administracdo
Publica Federal a estabelecer critério objetivo de medicdo para a administracdo local das obras,

abstendo-se de remuneracao por valores fixos mensais.
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Dessa forma, os pagamentos referentes a administracao local serdo realizados conforme a

execucado financeira da obra.

6.9.7 Despesa da legalizacao
Representa todas as taxas e emolumentos que incidem na legalizacdo da obra junto aos
6rgaos concedentes tais como: alvaras, licencas, ART de execucdo, etc. Os quais deverdo estar

previstos nas planilhas de custo da CONTRATADA sem 6nus a CONTRATANTE.

As medidas necessarias em relacdo a preservacdo do meio ambiente deveram seguir o
descrito no Manual de Instrugcbes Ambientais do DNIT, o qual demonstra a legislacdo e
diretrizes ambientais quanto a sua normatizacdo e aplicacdo, incluindo os componentes
ambientais necessarios para obras rodoviarias e também demonstra a gestdao ambiental de
obras rodoviarias com detalhamento das atividades para licenciamento ambiental de
empreendimentos rodoviario somado ao monitoramento e controle com auditoria dos

servigos.

6.9.8 Locacdo da obra

A CONTRATADA devera locar a obra no terreno, de acordo com a planta baixa do projeto
executivo. A locacdo deverd ser acompanhada pela Fiscalizacdo do DIRTEC/SEINFRA. A locacdo
da drea de intervengdao deverd ser feita com equipamento tipo teodolito por profissional
especializado, obedecendo aos eixos longitudinais, transversais, niveis e alinhamentos, de
acordo com o projeto. Um referencial de nivel (RN) deverd ser instalado em local protegido e

com cota determinada, para orientacdo dos nivelamentos subsequentes da obra.

A execucdo dos servicos deverdo obedecer as condi¢cGes gerais prescritas em manuais de
conservacdo de rodovias, projeto de pavimentacdo, obras de arte corrente e obras de arte
especiais, elaborado pela ABNT e/ou DNIT, e o seu desenvolvimento devera ser efetuado de

acordo com as Normas Brasileiras em vigor.

Nos casos de inexisténcia de Normas Brasileiras ou quando estas forem omissas, sera
permitida a utilizacdo de normas estrangeiras, mediante autorizacdo, por escrito, da Secretaria

de Estado de Infraestrutura e Logistica — SEINFRA.

No que tange as obras de artes especiais, deverao ser apresentados os calculos estruturais e
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das fundacbes que definem as principais se¢cbes e elementos de relevancia na estrutura,
constando, obrigatoriamente, as verificacbes de resisténcia e a quantidade aproximada de
armadura. Deverdao também ser apresentados desenhos de formas com elevagdes, plantas,
cortes longitudinais e transversais, detalhes estruturais, especialmente de encontros bem como
tipos, posicionamento e dimensdes dos aparelhos de apoio, detalhes arquitetonicos e

locagao daobra em planta e perfil, inclusive fundagdes.

Em casos especiais, devera ser apresentado o esquema construtivo adotado.

7. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO
7.1.  LICENCIAMENTO AMBIENTAL

A CONTRATADA serd responsavel pelo cumprimento das condicionantes das licencgas
ambientais (Prévia e de Instalacdo) durante todo periodo contratual, conforme Plano de
Gerenciamento de Impacto Ambiental e Social — ESIMP.

7.2.  CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

Durante o periodo de execucdo dos servicos objeto deste Projeto Basico, a CONTRATADA
devera adotar os seguintes critérios de sustentabilidade, os quais serdo de total
responsabilidade da CONTRATADA sem O6nus para SEINFRA, onde deverdo estar previstos
nos custos da proposta financeira apresentada mesmo que ndo estejam explicitamente

elencados.

7.2.1. Boas Praticas Em Sustentabilidade
A CONTRATADA deve seguir o Guia de Boas Praticas em Sustentabilidade da Camara

Brasileira da Industria da Construcao, que contém orientacdes especificas sobre como executar

os servicos de forma sustentavel.

7.2.2. Embalagem Sustentavel

Os materiais devem ser acondicionados em embalagens individuais adequadas, com o menor
volume possivel, feitas de materiais reciclaveis, para minimizar os impactos ambientais durante o

transporte e o armazenamento.

7.2.3. Gestdo De Residuos

Implementar plano de gestao de residuos que priorize a reciclagem e a reutilizacdo de
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materiais de construcao, reduzindo o desperdicio.

Todos os residuos, incluindo embalagens, restos de materiais, produtos, entulhos, lampadas
gueimadas, cabos, 6leos e graxas, devem ser separados e descartados de acordo com a

legislacdo ambiental e sanitdria vigente, bem como com o plano de manejo.

7.2.4. Reducdo Do Consumo De Agua

Estabelecer procedimentos para evitar o desperdicio do consumo de agua.

7.2.5. Utilizagao De Materiais E Produtos Sustentaveis No Canteiro De Obras
A CONTRATADA deve escolher materiais basicos que equilibrem custos e beneficios,
considerando os impactos ambientais positivos e negativos. Isso inclui a utilizacdo de materiais

reciclados, atoxicos e biodegradaveis.

Utilizar materiais de construgdo sustentaveis, como madeira certificada, concreto de baixo
impacto ambiental e produtos reciclados.

Priorizar o uso exclusivo de lampadas LED ou de luminarias eficientes, assim como, utilizar
produtos de limpeza com as especificacdes determinadas pela ANVISA devidamente atendidas.

Deve-se dar preferéncia a materiais reciclados, reutilizados e biodegraddveis que reduzam a
necessidade de manutencao.

A origem da madeira utilizada nos servicos deve ser certificada para garantir que ela nao
seja proveniente de desmatamento ilegal ou praticas insustentaveis.

E necessério priorizar a utilizagdo de mio de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas

locais sempre que possivel.

A CONTRATADA deve fornecer os equipamentos de seguranca necessarios para a execu¢cao

dos servigos.

A CONTRATADA deve retirar os materiais substituidos durante os servigos e apresenta-los a

FISCALIZACAO para avaliagdo de reaproveitamento ou descarte adequado.

7.2.6. DECLARAGAO DO LICITANTE

O licitante deve declarar que tem pleno conhecimento das condicGes necessarias para a

prestacdo do servico, o que implica seguir todas essas diretrizes de sustentabilidade.

7.3. DA SUBCONTRATACAO
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E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 50% (cinquenta por cento)

do valor total do contrato, nas seguintes condigdes:

E vedada a subcontratagdo das parcelas de maior relevancia e valor significativo submetido

a prova de capacidade técnica, assim definida no instrumento convocatdrio;

E vedada a subcontratacio de microempresas e empresas de pequeno porte e

microempreendedor individual que tenham participado da licitacao;

A subcontratacdo depende de autorizacao prévia do contratante, a quem incumbe avaliar
se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessdrios para a execucdo do

objeto.

Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do
contratado pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacgao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso

cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econ6mica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge,

companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

7.4.  GARANTIA DA CONTRATAGAO

Serd exigida a garantia contratual de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n2
14.133/2021, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratual, conforme regras
previstas no contrato.

No caso seguro-garantia sua apresentacdo devera ocorrer, no maximo, até a data de
assinatura do contrato (Art. 96, §32 da Lei n? 14.133/2021).

A garantia das modalidades caucao e fianca bancdria deverdo também ser prestadas até a

data da assinatura do Contrato.

7.5.  VISTORIA

A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servicos é imprescindivel para o conhecimento
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pleno das condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao
interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia.

Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

A vistoria devera ser programada pelo licitante, junto a SEINFRA — SECRETARIA DE ESTADO
DE TRANSPORTES DO PARA localizada na Av. Almirante Barroso 3639, Bairro do Souza, CEP.:
66.613-710 de Segunda a Sexta-Feira, em dias de efetivo expediente no 6rgdo, no horario de
08h as 16h, com antecedéncia minima de 05 (cinco) dias, que antecedem a abertura da
licitacdo.

Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, deverd prestar declaragdao formal assinada
pelo responsdvel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e
peculiaridades da contratagao.

A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacbes de
desconhecimento das instalacbes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais

da prestacdo dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigcos decorrentes.

8. SEGURANCA DO TRABALHO

E de responsabilidade da CONTRATADA, seguir todas as Normas Reguladoras referentes a

seguranca do trabalho.

E de responsabilidade da CONTRATADA manter no local da obra medicamentos bésicos de

primeiros socorros.

E também de responsabilidade da CONTRATADA manter a higidez das instalacdes no local

dos servigos.

A CONTRATADA devera manter no local dos servicos equipamentos para protecao e

combate a incéndio, na forma da legislagdo em vigor.

A CONTRATADA deverd dispor de todos os meios necessarios para que a seguranca de seus
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funciondrios seja mantida, bem como de quaisquer transeuntes na area onde serdo executados

os trabalhos.

A CONTRATADA devera obedecer ao prescrito nas Normas do Ministério do Trabalho
pertinente aos servigos a serem executados.

Equipamentos de Protecdo Individual — EPI: serd obrigatdrio para todos os envolvidos com
os trabalhos a serem executados, conforme a exposi¢do ao risco e de acordo com o prescrito

nas Normas do Ministério do Trabalho.

O EPI basico para todos os operarios serd botina de couro, capacete e uniforme de trabalho.
Serd terminantemente proibida a permanéncia de qualquer operario descal¢o, usando chinelo

de dedo, sem uniforme ou sem capacete no local da prestacdo dos servicos.

Todos os operarios deverdo estar trajados com uniforme da empresa, bem como

adequadamente identificados.

O fornecimento, manutencdo e reposicdo dos uniformes e dos EPl é de obrigacdo da

CONTRATADA, devendo ser fornecidos gratuitamente aos operarios.
Os EPI's e uniformes de trabalho deverdo estar em perfeito estado de conservacgdo e uso.

Ordem e Limpeza: o local dos trabalhos devera ser mantido limpo, organizado, desimpedido

e com suas vias de circulagao livres.

Penalidades: o descumprimento das exigéncias de Seguranca e Medicina do Trabalho sera

penalizado na forma da lei.

Em situacbes de grave e iminente risco, a FISCALIZACAO podera paralisar a obra total ou

parcialmente sem, contudo, deixar de ser contado o prazo de execug¢do dos servicos.

Serd exigido o fiel cumprimento das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho

no que diz respeito a Medicina e Seguranca do Trabalho.

9. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO.
9.1. GESTAO DO CONTRATO

O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas

avencadas e as normas da Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias

DIRETORIA TECNICA DE TRANSPORTES — DIRTEC
End: Av. Almirante Barroso, 3639 - CEP. 66.613-710 — Souza

IdentificadorPd,e autenticacdo: 9e4f076c-a97c-45c5-ab47-1bd0a99cfb65
N° do Protoco?g:mfoysggzzb%% Anexo/Sequencial: 3 P4agina2l de 35



Secretaria de * A A
Infraestrutura e Logistica “‘ PARA

POR TODO O PARA
de sua inexecucdo total ou parcial. (Lei n2 14.133, de 2021, art. 115, caput.).

Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma
de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila. (Lei n2 14.133, de 2021, art. 115, 5°)

As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse

fim.

O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de

providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgao ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresenta¢do do
plano de fiscalizacdo, que conterd informagOes acerca das obrigacGes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar
de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das

sanc¢Oes aplicaveis, dentre outros.

A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,

ou pelos respectivos substitutos (Lei n2 14.133, de 2021, art. 117, caput).

O fiscal técnico do contrato acompanhara a execu¢do do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢Oes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores

resultados para a Administracdo.

O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessdrio para a

regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n? 14.133, de 2021, art. 117, §19)

Identificada qualquer inexatiddao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira

notificacGes para a correcao da execuc¢do do contrato, determinando prazo para a correcgao.

O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacdo

gue demandar decisdo ou ado¢dao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que
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adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execuc¢do do contrato nas datas aprazadas,
o fiscal técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do contrato.

O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovacdo tempestiva ou a prorrogacao
contratual.

O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da
contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios
pertinentes, caso necessario.

Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuard tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato
para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;

O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das
alteracOes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatdrio com vistas a verificacdo da
necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administragdo.

O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando,

se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condicdes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos

eventuais.

9.2.  CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

Os servigos executados e recebidos serao medidos de acordo com a memdria de campo

expedida pela FISCALIZACAO/GERENCIA DA OBRA, cépias das folhas de testes, avaliacdes e
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medigdes realizadas.

Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,

sem prejuizo das san¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:

a) N3o produziu os resultados acordados;

b) Deixou de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

c) Deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢do do servigo,ou
utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Durante a execuc¢ao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
gualidade dos servicos para evitar a sua degeneracao, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

O fiscal técnico deverd apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da execuc¢do do
objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos
realizada.

Em hipdtese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliacdo de
desempenho e qualidade da prestacao dos servigos realizada.

O fiscal técnico podera realizar avaliacao diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da

prestacdo dos servigos.

A conformidade do material a ser utilizado na execucgdo dos servicos devera ser verificada
juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relacdo detalhada, de
acordo com o estabelecido neste Projeto Basico e na proposta, informando as respetivas

guantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10. SANCOES ADMINISTRATIVAS
A Contratada que der causa a inexecucao total do contrato ou parcial que cause grave dano
a Administracdo, ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo; deixar de
entregar a documentacdo exigida para o certame; ndo manter a proposta, (salvo em
decorréncia de fato superveniente devidamente justificado); ndo celebrar o contrato ou ndo

entregar a documentacao exigida para a contratacao, quando convocado dentro do prazo de
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validade de sua proposta; ensejar o retardamento da execu¢do ou da entrega do objeto da
licitacdo sem motivo justificado; apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o
certame ou prestar declaracdo falsa durante a licitacdo ou a execucdao do contrato, ficard
impedido de licitar e contratar com o Estado do Par3, pelo prazo de até 03 (trés) anos, bem
como declarado inidéneo, sem prejuizo das multas previstas neste Projeto Basico e demais
cominagdes legais.
Pela inexecucdo total ou parcial do contrato a Administracdo podera, garantida a prévia
defesa, aplicar ao contratado as san¢Ges previstas na Lei n2. 14.133/2021.
O atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitard o contratado a multa de mora, na
forma prevista no convocatoério.
As sancOes previstas, face a gravidade da infragdo, poderdo ser aplicadas cumulativamente
como prevista na Lei Federal n2. 14.133, apds regular processo administrativo em que se

garantird a observancia dos principios do contraditério e da ampla defesa.

11. FORMA DE SELEGAO E CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA
A licitante serd selecionada por meio da realizacdo de processo de licitacdo, com adogdo do
critério de julgamento do menor preco global, conforme planilha de orcamento na extensao
“xIs” a ser fornecida pela Secretaria de Estado de Transportes, sendo levados também em
consideragao critérios objetivos definidos no Edital, que ndao deverdo contrariar as normas e

principios estabelecidos na Lei n® 14.133/21.

Na planilha, o licitante podera propor o seu préprio BDI, assim como seus préprios precos
unitarios sem, contudo, ultrapassar os limites mdaximos previstos nas planilhas basicas

adotadas, tanto relativas a seus precgos unitarios, quanto ao valor total previsto da planilha.

O regime de contratacdo serd o de empreitada global por precos unitarios.
11.1. HABILITACAO — QUALIFICACAO TECNICA
11.1.1. Capacidade Operacional

A licitante (pessoa juridica) deve possuir em seu quadro técnico profissionais com
experiéncia na execucao de servico de mesmo cardter e de igual complexidade ou superior,
comprovadas por intermédio de atestados e/ou certiddoes de contratos emitidos por pessoas

juridicas de direitos publico ou privado, em nome da empresa, devidamente registrados no

DIRETORIA TECNICA DE TRANSPORTES — DIRTEC
End: Av. Almirante Barroso, 3639 - CEP. 66.613-710 — Souza

IdentificadorPd,e autenticacdo: 9e4f076c-a97c-45c5-ab47-1bd0a99cfb65
N° do Protoco?g:mf&gggzzb%% Anexo/Sequencial: 3 Pagina25 de 35



Secretaria de ‘A*‘ PARA

Infraestrutura e Logistica 5~ . .5 L e %

CREA, conforme critério a seguir:

a) Comprovacdo de a licitante ter executado, a qualquer tempo, obras rodoviarias de
complexidade equivalente ou superior ao do objeto desta licitacdo, contendo os

seguintes quantitativos:

SERVICO QUANTIDADE (und)
Escavacdo e carga de material de jazida com
escavadeira hidraulica de 1,56 m3

Compactagao de aterros a 100% do Proctor
normal

39.968,39 m?

39.968,39 m?

Obs.: as quantidades dos itens do quadro de exigéncias acima representam 50% das quantidades
na planilha orcamentaria e maior relevancia técnica, pois sdo os responsaveis pela integridade da
via conforme especificagGes técnicas e financeiras. Também possuem maior dificuldade técnica
para execucdo e necessitam de mao de obra especifica e qualificada, e ainda a utilizacdo de
equipamentos especiais.
O acervo técnico devera ser comprovado através de certidGes e/ou atestados fornecido(s)
por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado.
Quando a certiddo e /ou atestado ndo for emitida pelo contratante principal da obra (6rgdo
ou ente publico), deverd ser juntado a documentacdo pelo menos um dos seguintes

documentos:

a) Declaracdo formal do contratante principal confirmando que o Licitante tenha
participado da execuc¢do do servico objeto do contrato;

b) Autorizacdo da subcontratacdo pelo contratante principal, em que conste o nome do
Licitante subcontratado para o qual se esta emitindo o atestado;

c) Contrato firmado entre contratado principal e Licitante subcontratado, devidamente

registrado no CREA.

Declaracdo formal emitida pela licitante de que ela possui equipamentos necessdrios para
execucdo do Servico de que trata o objeto desta licitacdo, os quais deverdo estar disponiveis e
em perfeitas condicGes de uso quando da contratacdo. Esses equipamentos estardao sujeitos a

vistoria “in loco” pela SEINFRA, por ocasido da contratacdo e sempre que necessario.
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11.1.2. Capacidade Profissional

A licitante devera obrigatoriamente apresentar relacdo dos servicos executados por
profissionais de nivel superior e constante do seu Registro/Certiddo de inscricdo no CREA ou
Conselho Profissional competente, em nome do profissional, como Responsdvel Técnico,
comprovados mediante atestados e/ou certidGes de capacidade técnica por execug¢do de
servicos compativeis com o objeto da licitacdo, a seguir relacionados:

a) Construcdo e pavimentacdo de rodovias, ou servicos de complexidade superior.

O(s) atestado(s) e/ou certiddo(&es) fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, somente sera(3o) aceito(s) com a(s) respectiva(s) certidao(es) do CREA.
Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certiddo(des) necessario(s) e suficiente(s) para a

comprovacao do exigido, e indicar com marca texto os itens que comprovardo as exigéncias.

SERVICO
Escavacdo e carga de material de jazida com
escavadeira hidraulica de 1,56 m?

Compactacao de aterros a 100% do Proctor
normal

Obs.: O quadro de exigéncias acima representam os servicos de maior relevancia técnica,
pois sdo os responsaveis pela integridade da via conforme especificacdes técnicas e financeiras.
Também possuem maior dificuldade técnica para execucdao e necessitam de mdo de obra
especifica e qualificada, e aindaa utilizacdo de equipamentos especiais.

b) Para determinacdo do vinculo profissional devera ser apresentado:
e (Copia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados

(FRE) que demonstrem a identificacdo do profissional e guia de recolhimento do
FGTS onde conste o nome do profissional, ou;

e Comprovacdo do vinculo profissional por meio de contrato de prestacdo de
servicos,celebrado de acordo com a legislac¢do civil comum.

e Quando se tratar de dirigente ou sécio da empresa licitante tal comprovacgao sera
feita através do ato constitutivo da mesma e certiddo do CREA ou Conselho
Profissional competente, devidamente atualizada.

e Anexar a(s) declaragdo(Ges) individual(is), por escrito do(s) profissional(ais)
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apresentado(s) para atendimento as alineas acima, autorizando sua(s)
inclusdo(0es) na equipe técnica, e que ird participar na execucdo dos trabalhos.

c) A titulo de comprovagdo de experiéncia do técnico devera ser apresentado atestado e/ou
certiddo. Ditos atestados e/ou certidoes deverdo ser apresentados indicando que o
profissional esteja listado entre os nomes apresentados e emitidos por pessoas juridicas
de direito publico ou privado e devidamente certificados pelo Conselho Regional
competente, neles constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e
descricao dos servicos executados. De acordo com os servicos relacionados e comprovados
sera avaliado o nivel de experiéncia da equipe para execuc¢do dos servicos.

O atestado ou certiddo que ndo atender a todas as caracteristicas citadas nas condi¢des

acima, ndo serdo considerados pela Comissdo de Licitacdo.

d) Quando a certiddo e/ou atestado n3o for emitida pelo contratante principal da obra,devera
ser juntada a documentacdo:

e Declaragao formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi
responsavel técnico pela sua execu¢do, ou um de seus responsaveis técnicos, ou;
e Comprovacdo por meio de carteira profissional de trabalho e Ficha de Registro de
Empresa — FRE acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Servico, todos esses com data referente ao periodo de execucdo do objeto do
atestado/certidao, ou;
e Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional a época da
execucdo do objeto do atestado/certidao.
e Cada Responsavel Técnico sé poderd representar uma Unica empresa, sob pena de

inabilitagao das Licitantes.
11.2. PRAZO DE GARANTIA NOS CONTRATOS DE EMPREITADA

O adjudicatario prestara garantia do contrato, nos moldes do art. 140, §6 da Lei n°14.133 de
2021, que consiste na garantia de qualidade e seguranca da obra pelo prazo de 5 (cinco) anos
contados a partir da data de emissdo de Termo de Recebimento Definitivo obrigando-se a
reparar, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas no total ou em parteos defeitos ou

incorrecdes rsultantes da ma qualidade de execuc¢do dos servigos ou materiais empregados.
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O valor correspondente a garantia serda 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato
conforme artigo 98 da lei 14.133 de 2021.
O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do

contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispéem

os incisos | e Il do art. 78 da Lei n°14.133, de 2021.
A garantia assegurard qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;
* Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato;
e Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a Contratada; e
e Obrigac0es trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pela Contratada, quando couber.
Nos termos do art. 59, §59, da Lei n? 14.133/21 sera exigida a apresentacdo de garantia
adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do
valor or¢ado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da

proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis.
Ndo serd necessaria assisténcia técnica e manutengao.

12. OBRIGAGOES DO LICITANTE VENCEDOR

Caberd ao licitante vencedor cumprir todas as exigéncias constantes do Edital e seus
Anexos.

A CONTRATADA serd responsavel pela Apresentacdo dos Laudos de Sondagem do Solo, bem
como pela elaboracdo dos Projetos Executivos completo da referida obra, os quais deverdo ser
apresentados em um prazo de 4 (quatro) meses a contar da expedicdo da Ordem de Servico.

N3o serdo permitidas quaisquer alteracdes no Projeto BASICO, previamente apresentado
pela SEINFRA, ao ndo ser em caso de forca maior com a devida consulta prévia, devendo ser
respeitada a definicdo de processo construtivo atribuido, bem como especificacbes técnicas
adotadas.

Alocar durante todo o periodo das obras ao menos 1 profissional de nivel superior, com
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experiéncia, detentor de atestado de responsabilidade técnica, devidamente registrados no
CREA da regido onde os servicos foram executados, acompanhados das respectivas Certidoes
de Acervo Técnico — CAT, expedidas pelo CREA, que comprovem ter o profissional executado os

servicos com caracteristicas técnicas compativeis com o objeto desta licitacdo e deverd ser

aprovado pela FISCALIZACAO/GERENCIA.

Emitir relatérios mensais das atividades desenvolvidas, de cunho gerencial, onde constardo

todas as informacdes técnicas das obras.

Realizar todos os servicos relacionados com o objeto do PROJETO BASICO de acordo com as

especificacdes estipuladas neste documento.

Realizar, com zelo e fidelidade a prdatica da boa execucdo dos servigos, observando as
formas, as medidas, osdesenhos, realizando verificacdo “in loco” e a melhor metodologia, ndo
se admitindo modificagdes sem a prévia consulta e concordancia da fiscalizacdo, ficando
obrigado a solicitagdo da anuéncia da FISCALIZACAO/GERENCIA de toda e qualquer alteragdo

da rotina de

servicos e projeto objeto do contrato.

Fornecer e manter no canteiro de servigos, tudo que for necessario a execugdo dos servigos

dentro dos prazos estipulados e com a qualidade desejada.

Manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execucdo dos servicos,

recolhendo os entulhos, dando-lhes o destino adequado.

Prestar assessoria técnica com orientacOes, sugestfes, instrucdes ou recomendacoes,
exemplos de aplicacdo em outros servicos e assisténcias técnicas de interesse da SEINFRA em
relacdo a servicos, projetos e atividades que envolvam o objeto do contrato, fornecendo

normas para aperfeicoar e garantir eficiéncia aos servicos.

Supervisionar e coordenar os trabalhos de eventuais subcontratadas, assumindo total e

Unica responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execu¢ao dos servigos.

Manter, durante a execucdo dos servigos, o pessoal devidamente uniformizado, limpo, em

boas condicdes de higiene e seguranca, identificados com crachas e usando equipamento de
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protecdo individual (EPI) apropriado.

Comunicar sempre que for iniciar uma atividade ou da conclusio de atividades em

execugdo, mantendo estreita comunicagdo com a FISCALIZACAO/GERENCIA.

Executar fielmente os servicos programados nas especificacées, ndo se admitindo

modificacGes sem a prévia consulta e concordancia da SEINFRA.

Providenciar, junto ao CREA regional, a devida Anotacdo de Responsabilidade Técnica —

ART, relativa aos servicos objeto da presente licitacdo, de acordo com a legislagdo vigente.

Tomar todas as providéncias necessarias ao perfeito desenvolvimento dos servicos, arcando

com todas as despesas, sem O0nus adicional a SEINFRA.

Entregar as areas afetadas pelos servicos totalmente recuperadas e limpas, sendo efetuado

o replantio de gramas nas valas, recomposicdo de calgcadas, asfaltos e outros.

Ndo subcontratar nenhum servico sem o prévio conhecimento e consentimento da

SEINFRA.

Promover medidas de protecdo para a reducao ou neutralizacdo dos riscos ocupacionais aos
seus empregados, bem como fornecer os equipamentos de protecdo individuais — EPI’s
necessarios, tais como o6culos, luvas, aventais, mascaras, calcados apropriados, protetores
auriculares, etc., fiscalizando e exigindo que 0s mesmos cumpram as normas e procedimentos

destinados a preservacdo de suas integridades fisicas.
Acatar e cumprir todas as regras e obrigacdes estabelecidos na convencdo coletiva do
Sindicato da classe, a que seus empregados estejam filiados, sem 6nus adicional a SEINFRA.

Pagar em dia os salarios e demais beneficios aos seus empregados, bem como recolher, no
prazo legal, todos os encargos e tributos.

A inadimpléncia da Licitante vencedora, com referéncia aos encargos decorrentes do
contrato, ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a SEINFRA, nem poderd onerar o
objeto desta licitacdo, razdo pela qual a Licitante vencedora renuncia expressamente a
qgualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a SEINFRA.

Apresentar planejamento inicial com descricdo do Plano de Mobilizacdo de Meios (pessoal,
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viaturas e equipamentos), indicando os itens que serdo comprados, alugados ou remanejados

de outros canteiros, meios de transporte e outros julgados necessarios, com as respectivas
cronologias.

Apresentar organograma com a distribuicdo dos cargos e funcoes na obra, acompanhado do

Plano da Administracdo, no qual estejam definidas as atribuicGes e responsabilidades de todo

pessoal, até o nivel de encarregado ou mestre.

Desenvolver atividades em mais de um turno de servicos, seja durante os dias Uteis, nos
finais de semana ou nos feriados, sempre que se fizer necessario, com o propdsito de manter,
recuperar ou antecipar etapas do cronograma fisico dos servicos, a fim de garantir o

cumprimento do prazo total de execucdo estabelecido.

Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execug¢do dos servicos. No caso de
falhas, erros, discrepancias ou omissoes, bem, ainda, transgressdes as Normas Técnicas,
regulamentos ou posturas, cabera a licitante formular imediata comunicacao escrita a SEINFRA,

buscando o imediato encaminhamento do assunto, de forma a evitar empecilhos ao perfeito

desenvolvimento dos servicos.

Assumir inteira e total responsabilidade pela execucdo dos servicos, pela resisténcia,

estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas e pavimentos a executar.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
os servicos efetuados em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorreces resultantes da
execucdo ou dos materiais utilizados, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, contados da ciéncia

pela Licitante vencedora, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalizacdo.

Responsabilizar-se pela perfeita execucdo e completo acabamento dos servigcos
contratados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica e administrativa necessaria para

assegurar andamento conveniente dos trabalhos.

Submeter a fiscalizacdo as amostras de todos os materiais a serem empregados nos servigos

antes da sua execucgao.

Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informacdo acerca das atividades

objeto desta licitacdo, sem prévia autorizacdo da SEINFRA.
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Manter, durante todo o periodo da execucdo dos servicos, as condicdes de habilitacdo e

gualificacdo exigidas na licitacdo.

Responsabilizar-se pelos 6nus resultantes de quaisquer a¢des, demandas, custos e despesas
decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e
prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ag¢des judiciais
movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por forca de lei, ligadas ao cumprimento

do presente edital.

Responder por danos materiais, ou fisicos, causados por seus empregados diretamente a

SEINFRA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo.

Prestar esclarecimentos a SEINFRA sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva,

independente de solicitagao.

13. OBRIGAC@ES DA SEINFRA
Cabera a SEINFRA:

Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este Edital, em particular no que se

refere ao nivel de servico e san¢bes administrativas;

Proporcionar todas as condi¢cdes necessarias para que o licitante vencedor possa cumprir o

objeto desta licitagao.

Fornecer a qualquer tempo e com o maximo de presteza, mediante solicitacdo escrita da

Contratada, informacdes adicionais, dirimir dividas e orienta-la em casos omissos;

Nomear Gestores para executar a fiscalizacdo do Contrato, que registrara todas as
ocorréncias e as deficiéncias verificadas, oficiando a licitante vencedora para a imediata

correcdo das irregularidades apontadas.

A existéncia e a atuacdo da fiscalizacdo da SEINFRA em nada restringe a responsabilidade
técnica Unica, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que concerne a execu¢ao do objeto
contratado.

Efetuar o pagamento mensal nas condi¢des pactuadas.

Atestar a execucao do contrato.

DIRETORIA TECNICA DE TRANSPORTES — DIRTEC
End: Av. Almirante Barroso, 3639 - CEP. 66.613-710 — Souza

IdentificadorPd,e autenticacdo: 9e4f076c-a97c-45c5-ab47-1bd0a99cfb65
N° do Protoco?g:'nfﬁggfb%ZS Anexo/Sequencial: 3 P4gina33 de 35



Secretaria de * A A
Infraestrutura e Logistica “‘ PARA

POR TODO O PARA
Cumprir as demais obrigacdes contidas no edital.

14. REAJUSTE E ATUALIZAGAO FINANCEIRA
Os precos contratados poderdo ser reajustados a cada 12 (doze) meses, contados a partir
da data do orcamento estimado a que essa proposta se referir e mediante solicitacdo da
contratada, conforme a Lei n? 14.133/2021, sendo a data que deverdo estar referidos as
composi¢des dos pregos unitarios apresentados na PROPOSTA DA CONTRATADA, esse reajuste
terd como base a variacdo verificada no indice Nacional de Custo de Obras Rodoviérias,

calculado pela Fundagdo Getulio Vargas (FGV-Custos Setoriais).

Caso decorra periodo superior a um ano contado a partir da data-base da proposta, o
reajuste sera aplicado pelos indices setoriais pertinentes, com base nos valores dos indices do

12 més de cada periodo subsequente de 12 meses.

14.1. Os reajustes dos pregos unitdrios contratuais serdo calculados pela seguinte férmula

R=0)y
Iy
Onde:
R = Valor da parcela de reajustamento procurado

lo = indice de preco verificado na data do orcamento estimado a que essa proposta se referir
I; = indice de preco referente ao més de reajustamento
V = Valor a precos iniciais da parcela do contrato de obra ou servico a ser reajustado.

14.2. N3o se admitird nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancarias e Onus
semelhantes.

Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista no subitem 11.3,
deverdo ser atualizados financeiramente, desde que o contratado ndo tenha dado causa ao
atraso. Serao adotados os indices oficiais de remuneracdo da caderneta de poupanca para os
juros de mora e o IPCA-E para correcdao monetdria, conforme o disposto no Art. 12, alignea F,
da Lei n. 9.494, de 10/09/1997, com a redacdo dada pelo Art. 52, da Lei 11.960, de 29/06/2009 ,
apos decorridos 30 dias da data da emissdo do aceite na nota fiscal devendo ser observado o

disposto neste Edital.

15. DOCUMENTOS ANEXOS

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
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e Anexo | — Planilha Orcamentaria da estimativa de custo e formacado de precos.
e Anexo Il = Planilha Estimativa de Composi¢ao de BDI.

e Anexo lll - Planilha Estimativa de Encargos Sociais.

e AnexoV—Memoria de Calculo das Quantidades.

e Anexo VlI- Composicdo de Precos Unitdrios, principal e auxiliar.

« Anexo VIl - Documento de Responsabilidade Técnica.

16. ASSINATURAS

Declaro que sou responsavel pela elaboracdo deste Projeto Bdsico, que corresponde a
selecdo de empresa especializada com vistas a execu¢do de SERVICO DE MANUTENCAO E
CONSERVAGAO PREVENTIVA E ROTINEIRA DA MALHA ESTRADAL DO 82 NUCLEO REGIONAL
COM EXTENSAO DE 68,46 KM, para constar como anexoao edital.

Declaro que sou responsavel pela elaboracdo das planilhas orcamentdrias a que se refere a
Lei n? 14.133/2021, bem como sua compatibilidade com o presente Projeto Basico e com os

custos do sistema de referéncia, sendo as mesmas atuais e adequadas.

Em, 15 de Setembro de 2025.

~
)

&} ‘71 1 DU
trg. Pedro’Renrique 0. Moraes
Assessor Técnico Il
CREA-PA 1514215764
SEINFRA- PARA

DIRETORIA TECNICA DE TRANSPORTES — DIRTEC
End: Av. Almirante Barroso, 3639 - CEP. 66.613-710 — Souza

IdentificadorPd,e autenticacdo: 9e4f076c-a97c-45c5-ab47-1bd0a99cfb65
N° do Protoco?g:mfégggzzb%% Anexo/Sequencial: 3 P&agina35 de 35



ASSINATURAS
Numero do Protocolo: 2025/3329525

Anexo/Sequencial: 3
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