ETAPA — ENGENHARIA

PROJETO DE

CONCESSAO RODOVIARIA DO SISTEMA
RODOVIARIO LOCALIZADO NO ESTADO

DO PARA

PER - INVESTIMENTOS

ANEXO 05 - lluminacao

PA-150/475/252/151/483/Alca Viaria

Fevereiro 2022
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PA-483
SH S km fim rmTEEee Coordenadas Localizagao Arp ez
Inicio PD Ext. (km) inicio Fim Concesséo
'-1°34'1,05" '-1°34'59,75" Segmento
16 0,00 2,91 2,91 Urbano 5ao08
'-48°45'1,45" | '-48°43'48,65" Pramaja
'-1°34'59,75" | '-1°40'17,13"
17 | 291 | 1860 15,69 Segmento 5208
-48°43'48,65" | '-48°37'44,5" Rural
PA-252
'-1°52'25,38" -1°46'56.3"
14 | 2820 | 4070 12,50 Segme?to 5a08
'-48°45'53,06" | -48°47'16.7" Rura
-1°46'56.3" -1°46'33.9" Segmento
14A 0,00 0,90 0,90 Urbano 5a08
-48°47'16.7" -48°47'1.8" Abaetetuba
PA-151
-1°46'33.9" | '-1°40'17,13"
15 0,60 21,50 20,90 Segme'lmo 5208
-48°47'1.8" | '-48°37'44,5" Rura
Alca Viaria
1°27'45,32" | '-1°22'54,6" Segmento
18 54,82 67,54 12,72 Urbano 5a08
'-48°17'57,86" | -48°21'31,92" Ananindeua
'-1°22'54,6" | '-1°21'59,69" Segmento
19 67,54 69,30 1,76 Urbano 5a08
"48021I31,92" I'4-8021'43,4-7" Ananlndeua

Fonte: Elaborado pelo Consércio

PA-252/151
i 5 Coordenadas
SH km km fim DUElfEEE: o k Localizacéo () de~
Inicio Ext. (km) inicio Eim Concessao
-1°46'56.3" -1°46'33.9" Segmento
14 A 0,00 0,90 0,90 Urbano 5a08
-48°47'16.7" -48°47'1.8" | Coldnia Velha
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Coordenadas

g| o0 | Referenciais Lado =Xt Localizagdo Melhoria AR ELE
Inicio Fim (km) concessao
Inicio Fim
PA-150
-5°9'47.4" -5°9"28.6"
2 5,49 6,09 E 0,60 Povoado lluminar 7e8
-49°02'48.1' | -49°02'50.8"
-5°7'20.9" -5°7'10" )
2 | 10,16 | 10,56 D 0,40 Povoado lluminar 7e8
-49°03'6.50" | -49°03'13.8"
-5°0'14.1" -5°0'9.08" )
2 | 24,60 | 24,74 E/D 0,28 Povoado lluminar 7e8
-49°04'38.4" | -49°04'38"
-4°51'50.4" -4°51'37.4" Vila Boa
4 | 40,76 | 41,17 E 0,41 lluminar 7e8
-49°03'13.4" | -49°03'12.2" Esperanca
-4°51'37.4" | -4°51'30.5" Vila Boa
4 | 41,17 | 41,39 E 0,22 lluminar 7e8
-49°03'12.2" | -49°03'09.9" Esperanca
-4°51'43.6" | -4°51'38.2" Vila Boa
4 | 40,98 | 41,15 D 0,17 lluminar 7e8
-49°03'12.2" | -49°03'11.3" Esperanca
-3°33'36.9" -3°33'17" i _ _
8 (196,91 (197,93 E 1,02 Vila Aparecida | lluminar 7e8
-49°01'41.9" | -49°01'15.6"
-3°32'08.4" | -3°31'56.2"
8 |201,38 201,90 E 0,52 Povoado lluminar 7e8
-48°59.47.6" | -48°59.35.9"
-3°29'19.1" | -3°28'52.1' Reqizo dos
8 |208,10|209,00[ - D | 090 Cgampos lluminar 7e8
-48°57'40.5" | 489057130 2"
-3°24'39.6" 3°24'25.6" A
8 |217,22| 217,66 D | 044 Povogg‘;af\sg“as lluminar 7e8
-48°56'20" 48°56'21,1"
-3°19'47.9" -3°19'31.4" )
8 [226.30 (226,82 E 0,52 Povoado lluminar 7e8
-48°56'54.2" | -48°56'56.3"
-3°12'46.6" -3°02'31.3" i
8 | 239,54 | 240,02 E | 048 Vila Olho lluminar 7e8
-48°58'8.1" | -48°58'06,1' D'agua
-3°10'31.9" | -3°10'23.8" i
8 |243,97 | 244,22 D 025 | ViaSantaAna | o 7e8
-48°57'28.8" | -48°57"28.5" '
-3°7'55.7" -3°7'44.5" ) ) )
8 |248,97 | 249,32 D 0,35 Vila Nazaré lluminar 7e8
-48°56'53.1" | 48°56'53.4"
-3°13'12.3" -3°3'06.2'
8 | 257,98 258,17 D | o019 | PoveadoBom |\ inar 7e8
-48°56'17.9" | -48°56'17.7" Jesus
-2°32'46" -2°32'11" )
10 | 322,96 | 324,08 D 1,12 Povoado lluminar 7e8
-48°45'56.4 | -48°45'48.1"
-2°29'10.3" -2°28'59.4" . .
10 | 329,77 | 330,16 D 0,39 Vila Palmares lluminar 7e8
-48°45'28.9" | -48°45'22.8"
10 | 330,16 | 330,62 | -2°28'59.4" | -2°28'46.4" D 0,46 | VilaPalmares | Iluminar 7e8
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| | -48°4522.8" | -48°45'15.6" | |
PA-475
-2°26'11.1" -2°26'03.1" ) ) )
11| 2,18 2,44 D 0,26 Vila Turiagu lluminar 7e8
-48°44'23.5" | -48°44"22.1"
-2°19'45.7" -2°19'39.1"
11 | 14,76 | 14,97 E 0,21 Povoado lluminar 7e8
-48°46'09.1" | -48°769935
-2°18'63.7" -2°18'11.9"
11 | 16,43 | 17,77 D 1,34 lluminar 7e8
-48°46'23.9" | 48°46'35.8" Vila Boa
-2°18'48.3" | -2°18'24.5" Esperanca _
11 | 16,60 | 17,37 E 0,77 lluminar 7e8
-48°46'25.5" | -48°46'32.3"
-2°15'35.3" -2°14'42.7"
11 | 22,88 | 24,53 D 1,65 lluminar 7e8
-48°47'25.2' | -48°47'34.6"
-2°15'18.7" -2°15'11.1"
11 | 23,40 | 23,63 E 0,23 lluminar 7e8
-48°47'28.3" | -48°47'29.8"
Povoado
-2°15'11.1" -2°15'02.5"
11 | 23,63 | 23,90 E 0,27 lluminar 7e8
-48°47'29.8" | -48°47'31.2"
-2°15'02.5" -2°14'39.4"
11 | 23,90 | 24,63 E 0,73 lluminar 7e8
-48°47'31.2" | -48°47'35.2'
-2°8'02.7" -2°7'40.2"
11 | 37,02 | 37,72 D 0,70 lluminar 7e8
-48°48'29.8" | -48°48'33.5" ) ]
Vila Betania
-2°8'02.7" -2°7'40.2"
11 | 37,02 | 37,72 E 0,70 lluminar 7e8
-48°48'29.8" | -48°48'33.5"
-2°6'02" -2°5'40.7" i
11 | 40,80 | 41,50 E | o7o | Viasanta o inar 7e8
-48°48'26.3" | -48°48'22.5" Maria
PA-252
-2°4'23.9" -2°3'56.2' )
12 | 2,28 3,22 E 0,94 lluminar
-48°48'49.9" | -48°49'02.5" ) ]
Vila Pirateua 7e8
-2°4'18.6" -2°03'58.6" )
12 | 2,46 3,13 D 0,67 lluminar
-48°48'52.3" | -48°49'01.4"
-2°03'26,5" | -2°02"49.8"
12 | 4,23 5,63 E 1,40 lluminar
-48°49'16.2" | -48°49'01.4" ) )
Vila Pirateua 7e8
-2°3'9.3" -2°02'56.7" )
12 | 4,80 5,37 D 0,57 lluminar
-48°49'23" | -48°49'10.9"
-2°1'26.9" -2°118.7" i 4
12 | 851 | 8,77 D 0,26 Vila Ateua lluminar 7e8
-48°48'30.8" | -48°48'32.4" Grande
-2°0'4.1" -1°59'35.7" )
12 | 11,10 | 12,05 E 0,95 lluminar
-48°48'34.5" | -48°48'22.8" vila
. 7e8
1°59'49.8" | -1°58'55.1' Ateuzazinha _
12 | 11,58 | 13,40 D 1,82 lluminar
-48°48'29' -48°48'9.8"
-1°57'16.1" -1°57'3.1" ) ) )
12 | 16,80 | 17,38 E 0,58 Vila Sucuruju lluminar 7e8
-48°47'51.9" | -48°47'38.3"
-1°56'30.4" -1°56.7.2" ] i _
12 | 18,80 | 19,80 E 1,00 Vila Sarapui lluminar 7e8
-48°47'5.7" | -48°46'42.7"
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-1°56'16.4" -1°56'5.6" ] ]
12 | 19,41 | 19,89 D 0,48 Vila Sarapui lluminar
-48°46'51.8" | 48°46'41'

-1°50'49.4" | -1°49"42,3" ]
14 | 31,80 | 33,90 E 2,10 Povoado lluminar 7e8
-48°45'10.3" | -48°45"20.7"

Alca Viaria
-1°39'44.6" | -1°39'17.5" -
18 | 28,56 | 30,04 E 1,48 e/s"ae'r\'ac;]"aa lluminar 7e8
-48°23'38.9" | -48°22'59.6" peranc
-1°39'41.8" | -1°39'17.5" -
18 | 28,72 | 30,04 D | 132 | ViaNova | o 7e8
Esperanga

-48°23'34.7" | -48°22'59.6"

-1°38'41.7" -1°38'23.4"
18 | 31,72 | 32,51 E 0,79 lluminar 7e8
-48°22'19" -48°22'1.2"

Povoado
-1°38'41.7" | -1°38'23.4"
18 | 31,72 | 32,51 D 0,79 lluminar 7e8
-48°22'19" -48°22'1.2"
-1°37'9.2" -1°36'22" )
18 | 35,62 | 37,60 E 1,98 lluminar 7e8
-48°20'53.1" | -48°20'9.9"
Povoado
-1°37'9.2" -1°36'22" )
18 | 35,62 | 37,60 D 1,98 lluminar 7e8

-48°20'53.1" | -48°20'9.9"

Fonte: Elaborado pelo Consércio

km km Ext. Coordenadas Ano de

SH Inicio  Fim (km) Localizacao Melhoria Concessao

Inicio Fim
PA-150
'-5°12'42,15" '-5°12'7,35"

Distrito Morada
Nova

1 0 1,14 1,14 lluminacéo 7e8

'-49°2'38,7" | '-49°2'39,46"

'-4°55'25,29" | '-4°54'38,28"
3 | 33,58 | 35,03 0,80 Nova Ipixiuna lluminagéo 7e8
'-49°4'30,35" | '-49°4'16,96"

'-4°28'5,28" '-4°25'45,63"
5 | 86,96 | 91,42 1,81 Jacunda lluminagéo 7e8
'-49°6'56,27" | '-49°6'36,81"

'-3°51'57,08" | '-3°49'0,82"

7 159,00 | 164,8 | 4,40 Go'agjrsé'lado lluminag&o 7e8
49°5'47,58" | '-49°5'31,49"
PA-252
1°52'46,62" | -1°52'25,38" —
13 | 2739 | 2825 | 086 Zggfgg%“gg‘r‘;) Manutenco 2
48°45'34,39" | "-48°45'53,06" ’
Alca Viaria
18 | 20,69 | 21,57 | 0,88 | -1°41'57,01" | -1°41'57,4" Manutengéo 2
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 rGomA N .+ | Ponte Rio Moju -
-48°26'49,35" | '-48°26'22,87 Solar (882,00 m)
'-1°41'4,24" '-1°40'38,14" | Ponte Rio Acara
18 | 24,93 | 25,79 0,86 - Solar (860,00 | Manutencao 2
'-48°25'0,88" | '-48°24'50,34" m)
'-1°28'49,64" | '-1°27'45,32" Ponte Rio
18 | 52,85 | 54,82 1,97 Guama - Solar | Manutengdo 2
'-48°17'57,58" | '-48°17'57,86" (1.950,00 m)

Fonte: Elaborado pelo Consorcio

Cronograma de Implantacéo de lluminagéo

Ano de Concessao 2 5 6 7 8
Implantacdo em Pista Dupla (km) 16,795 |16,795| 16,790 | 16,790
Implantacdo em Vias Marginais -

Povoados (km) 17,695 | 17,675
Implantacdo emVias Marginais -

Municipio (km) 4,075 | 4,075
Percentual (%) 15,174 15,174 | 34,826 | 34,826
Manutencao de lluminagcdo em

OAE Grande Porte 4 57

Percentual (%) 100,00

Fonte: Elaborado pelo Consorcio







