




GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

OBR2299 / LOT0001 / ORC0001

 PLANILHA DE PREÇOS	OBRA: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO	NÚCLEO	FOLHA
	LOTE: ÚNICO	QUINTO	1 / 1
	RODOVIA: PA - 263	EXTENSÃO	DATA
	TRECHO: PERÍM. URBANO DE BREU BRANCO / BARRAG. DE TUCURUÍ / PONT SUB-TRECHO:	9,30 Km	FEVEREIRO/2018

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				96.719,53	
1.1	Mobilização e desmobilização	und	1,00	83.570,53	83.570,53	
1.2	Placa da obra	m ²	36,00	365,25	13.149,00	
2.0	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO				796.741,96	
2.1	Tapa Buraco em C.B.U.Q	Ton	87,99	564,28	49.651,00	
2.2	Pintura de ligação	m ²	21.402,12	2,80	59.925,94	
2.3	CBUQ - capa rolamento AC/BC	Ton	1.288,95	533,12	687.165,02	
3.0	SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL				20.390,76	
3.1	Forn. E implantação placa sinaliz. Semi-refletiva (d=1,00m)	m ²	15,70	323,92	5.085,54	
3.2	Forn. E implantação placa sinaliz. Semi-refletiva (1,00 x 1,00m)	m ²	15,00	323,92	4.858,80	
3.3	Forn. E implantação placa sinaliz. Semi-refletiva (2,00 x 1,00m)	m ²	30,00	323,92	9.717,60	
3.4	Forn. E implantação placa sinaliz. Semi-refletiva - Marco Quilométrico	m ²	2,25	323,92	728,82	
4.0	SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL				58.443,71	
4.1	Pintura faixa-tinta b.acrílica emuls. Água - 2 anos	m ²	2.425,05	24,10	58.443,71	

VALOR TOTAL

R\$ 972.295,96

* onde se ler (DTM = Obra/ DMT = Acesso)

- OBRA => Distância percorrida para execução da Obra.
- O volume de transporte já se considera o empolamento e o peso específico da jazida a transportar.
- ACESSO => Distância percorrida para chegada do material na obra.
- A escavação e a carga de material já preve a indenização da jazida.

Prazo de Execução:

180 DIAS