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OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PA-140 KM 23 / VILA SÃO RAIMUNDO DO BORRALHOS

SUB-TRECHO:

RODOVIA: VICINAL DO BORRALHOS

LOTE: ÚNICO

OBR2285 / LOT0001 / ORC0004

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

SERVIÇOS PRELIMINARESI 163.132,18

Mobilização e desmobilização1.1 und 34.300,54 34.300,541,00

Instalação do Canteiro1.2 m² 439,22 115.954,08264,00

Placa da obra (6,00 m x 3,00 m) x 2,00 und1.3 m² 357,71 12.877,5636,00

SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEMII 2.077.051,80

Limpeza Lateral Mecanizada2.1 m² 0,59 54.280,0092.000,00

Escavação e carga mat. jazida (consv)2.2 m³ 13,00 418.600,0032.200,00

Transp. Local c/ basc. 10m3 rodov. Não pav (DMT= 15 Km)2.3 tkm 1,29 1.457.983,801.130.220,00

Compactação de aterros a 100% proctor normal2.4 m³ 4,54 146.188,0032.200,00

OBRAS DE ARTE CORRENTEIII 126.322,22

Escavação mecaniz. de vala em mater. de 1a cat.3.1 m³ 10,01 2.882,88288,00

Reaterro e compactação p/ bueiro3.2 m³ 35,53 7.712,14217,06

Corpo BSTC D=0,80 m AC/BC/PC3.3 m 817,79 78.507,8496,00

Boca BSTC D=0,80 m normal AC/BC/PC3.4 und 2.326,21 37.219,3616,00

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃOIV 2.611.457,24

Base solo estabilizado granul. s/ mistura  (DMT= 15 Km)4.2 m³ 50,82 1.227.303,0024.150,00

Imprimação4.3 m² 6,93 194.040,0028.000,00

Pintura de ligação4.4 m² 2,48 69.440,0028.000,00

CBUQ - capa rolamento AC/BC4.5 Ton 555,89 1.120.674,242.016,00

SINALIZAÇÃO HORIZONTALV 46.041,60

Pintura faixa-tinta b.acrílica emuls. Água - 2 anos (eixo)5.1 m² 23,98 38.368,001.600,00

Pintura faixa-tinta b.acrílica emuls. Água - 2 anos (bordo)5.2 m² 23,98 7.673,60320,00

SINALIZAÇÃO VERTICALVI 21.203,84

Forn. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva6.1 m² 322,10 21.203,8465,83

VALOR TOTAL R$ 5.045.208,88

* onde se ler (DTM = Obra/ DMT = Acesso)
             - OBRA => Distância percorrida para execução da Obra.                                                         
             - O volume de transporte já se considera o empolamento e o peso específico da jazida a transportar.
             - ACESSO => Distância percorrida para chegada do material na obra.                                      
             - A escavação e a cargta de material já preve a a indenização da jazida.

Prazo de Execução:

150 DIAS

APOLLO: SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS - 3.0 1


