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MEMORIAL DESCRITIVO

1. Consideracdes Gerais

O presente memorial descritivo de execucdo de obra de arte especial tem por objetivo
estabelecer de forma sucinta os procedimentos executivos dos servicos a serem realizados para

construcao de 4 pontes em concreto armado conforme quadro abaixo.

RoODOVIA TRECHO MUNICIPIO NR CURSO D’AGUA (COMP.XLARG.XALT.) - KM

RIO EMBORAI (45,00M X 8,60 x 3,00)

AUGUSTO
PA462 CORREA/2 | AUGUSTO ) RIO PEROBA Il (26,00Mm X 8,60 x 3,00)
DIS\T/EES DE | CORREA RIO ITAPIXUNA [ (28,00M x 8,60 x 3,00)

RIO CACOAL (24,00Mm x 8,60 x 3,00)

2. Projeto

Em obediéncia a Lei 8666/93, apresenta-se a planilha de custo baseada em um Projeto
Basico fornecido pela SETRAN.

Esse projeto sera adaptado para as necessidades locais através da elaboragcdo de um

Projeto Executivo que deverd ser apresentado para aprovacéo da SETRAN.

A Contratada devera apresentar o Projeto Executivo em um prazo maximo de 15 dias a

contar da expedi¢do da Ordem de Servigo.

A elaboracdo do projeto devera obedecer as condigbes gerais prescritas no Manual de
Projetos para Obras de Arte Especiais elaborado pela ABNT e ou DNER/DNIT, e o seu
desenvolvimento devera ser efetuado de acordo com as Normas Brasileiras em vigor,

relacionadas abaixo:
a. NBR-6118: Projetos de Estruturas de Concreto Armado - Procedimento;
b. NBR-6112: Projeto e Execucdo de Fundacéao - Procedimento;

c. NBR-6484: Execucdo de Sondagem de Simples Reconhecimento dos Solos —

Método de Ensaio;
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d. NBR-8681: Acdes e Seguranca nas Estruturas - Procedimento;

e. NBR-9062: Projeto e Execucdo de Estruturas de Concreto Pré-moldada —
Procedimento;

f. NBR-12131: Estacas — Prova de Carga Estéatica — Método de Ensaio;
g. NBR-13208: Estacas — Carregamento Dindmico — Método de Ensaio.

Nos casos de inexisténcia de Normas Brasileiras ou quando estas forem omissas, sera
permitida a utilizagdo de normas estrangeiras, mediante autorizacéo, por escrito, da Secretaria
de Estado de Transportes — SETRAN.

2.1. Elementos de Campo

E conveniente que o projetista visite ao local da futura obra para que tenha o pleno

conhecimento de todas as condicionantes regionais de projeto.

O projeto devera estar em compatibilidade com o projeto de execucao da rodovia, devendo o
projetista, estabelecer contato com o projetista da rodovia, sob a coordenagédo da SETRAN, para

evitar as situagdes que permitam futuros conflitos durante a execugao.
O detalhamento necessario ao projeto dos elementos de campo, de maneira resumida, é:

a. Uma planta de situagcdo mostrando o tracado do trecho da rodovia onde se
implantard a obra-de-arte e 0s obstaculos, tais como rios, estradas e vales

profundos, a serem transpostos.

- A planta topogréfica do trecho em que sera implantada a obra, contendo as
curvas de nivel de metro em metro, localizando o eixo do tracado,
interferéncias existentes, tais como limites de divisas, linhas de transmisséo,

etc., e obstaculos a serem vencidos, com suas respectivas esconsidades.
- Devera abranger area suficiente para a definicao da obra e de seus acessos.

- Tanto o perfil quanto a planta, deverdo ter a amarracdo ao estaqueamento e
RN do projeto da rodovia, devendo ser especificadas essas amarragdes e

suas localizacdes perfeitamente definidas nos desenhos.

b. Uma secédo longitudinal do terreno ao longo do eixo da ponte a ser projetada,
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juntamente com o perfil da rodovia e os gabaritos ou se¢Bes de vazdo a serem

atendidos.

- O tragcado do perfil longitudinal do terreno, ao longo do eixo do tracado, com
greide cotado deverd se desenhado em escala de 1/100 ou 1/200 e numa
extensdo tal que seja exequivel a definicdo da obra e dos aterros de acesso.

- Deverd se levantada a sec¢do transversal dos mesmos pontos tomados no
perfil longitudinal, com indicacéo das cotas de fundo, a intervalos maximos de

cinco metros.

c. Estudos hidrolégicos da regiao, admitido o periodo de recorréncia de cem anos,
visando o completo conhecimento das condicionantes a eles pertinentes, que
influem na escolha do tipo de fundacgéo. Deveréo ficar definidos:

- Niveis maximo e minimo das aguas;
- Secdo de vazéao do projeto;

- Regime fluvial, com indicagéo de periodos de enchente e seca e dos meses

mais convenientes para execucao das fundacgoes;

- Necessidade de protecéo das encostas ou das margens, nas proximidades da

obra-de-arte especial;
- Direcéo e velocidades da correnteza;
- Existéncia e tipo de erosao do fundo e das margens do rio;
- Arraste de material sélido;
- Necessidade de gabarito de navegacéo;
- Forma conveniente e espacamento minimo dos pilares.
- As caracteristicas geotécnicas e geoldgicas do solo de fundacéo;

- As condicOes locais de acesso para transporte de equipamentos, materiais e

elementos estruturais;
- Adisponibilidade de agua, energia elétrica e mado-de-obra especializada;

- As caracteristicas locais principais tais como niveis maximos e minimos das
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aguas, ocorréncia de secas ou inundacfes, amplitude de variacdo e variacao

brusca de temperaturas;

- A topografia geral da &rea, se regido plana, ondulada ou montanhosa, as
caracteristicas da vegetacao, a proximidade ou ndo de regides urbanas;

- As condigbes de agressividade do meio ambiente com vistas a estudos de
durabilidade.

- Sondagens para as fundagfes realizadas no ponto de locacdo dos pilares,
devendo obedecer a norma de Sondagens de simples reconhecimento com
SPT — Método de ensaio da NBR 6484 — ABNT, que prevé ensaios a cada
metro, ou quando da mudanca na litologia do solo investigado.

2.2. Elementos de Projeto

Os desenhos deverdo conter elementos geométricos que permitam a execugdo do projeto,
tais como: declividades transversal e longitudinal, valor e posicdo de gabaritos minimos da

passagem superior ou inferior, coordenadas dos eixos dos pilares, etc.
Serao apresentados todos os elementos geométricos da via na regido da obra, tais como:

a. Comprimento da transi¢cdo, coordenadas de estacas, dos pontos caracteristicos,
elementos de locacéo, etc., e alinhamentos das tangentes horizontais - azimutes

ou rumos, distancias, eixos, etc.
b. Elementos de greide, a saber:
- Rampas anteriores e posteriores a obra-de-arte especial;

- Gabaritos — Serdo fornecidos o0s gabaritos horizontais e verticais em
obediéncia aos recomendados pelas normas da ABNT/DNER/DNIT e
MARINHA DO BRASIL (se necessario).

2.3. Estrutura

Seréo apresentados os calculos estruturais que definem as principais se¢fes e elementos
de relevancia na estrutura, constando, obrigatoriamente, as verificacbes de resisténcia e a

guantidade aproximada de armadura.

Deverdo ser apresentados desenhos de férmas, com elevacdes, plantas, cortes
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longitudinais e transversais, detalhes estruturais, especialmente de encontros bem como tipos,
posicionamento e dimensbes dos aparelhos de apoio, detalhes arquitetdnicos e locacao da obra

em planta e perfil, inclusive fundagdes.
Em casos especiais, devera ser apresentado o esquema construtivo adotado.

Além desses elementos, serdo indicadas, no desenho principal, as especificacdes dos
materiais, cargas moéveis e eventuais sobrecargas adotadas, inclusive as decorrentes do

processo executivo previsto.
2.4. Apresentacao do Projeto
Na apresentagéo do projeto deverdo constar os seguintes documentos técnicos.
a. Elementos basicos de projeto;
b. Memorial descritivo e justificativo;
c. Memorial do dimensionamento das estruturas;

d. Desenhos;

®

Especificages.
2.4.1.Elementos basicos do projeto
Deverdo ser apresentados todos os elementos basicos indispensaveis a elaboracdo do
projeto de maneira que indiquem a finalidade da obra e que permitam a avaliacido da escolha do

tipo estrutural adequado, a implantacdo segura das fundagfes e a correta avaliacdo das acbes

especificas locais na estrutura.

Incluem projeto geométrico, elementos topograficos de faixa suficientemente ampla,

elementos geoldgicos, geotécnicos e hidrolégicos, gabaritos ou outras condicionantes.

Devem ser consideradas, na elaboracdo dos projetos, caracteristicas regionais e

disponibilidade de materiais e méo-de-obra.

O projetista deverd definir a classe de agressividade ambiental a que se insere a estrutura

projetada, determinando o cobrimento da armadura em fungéo dessa condic&o.
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2.4.2. Memorial Descritivo e Justificativo

O memorial descritivo e justificativo deve conter a descricdo da obra e dos processos
construtivos propostos, bem como justificativa técnica, econdémica e arquitetdnica da estrutura

adotada.
2.4.3.Memorial do dimensionamento das estruturas

Todos os calculos necessarios a determinagéo das solicitagdes e verificagbes dos estados
limites devem ser apresentados em sequéncia légica e com um desenvolvimento tal que
facilmente possam ser entendidos, interpretados e verificados. Sempre que possivel, devem ser
iniciados com um esquema do sistema estrutural adotado, indicando dimensdes, condi¢des de

apoio e acdes consideradas.

As hipoteses de célculo e os métodos de verificagdo utilizados devem ser indicados com
suficiente clareza, os simbolos ndo usuais devem ser bem definidos, as formulas aplicadas
devem figurar antes da introducédo dos valores numéricos e as referéncias bibliograficas devem

ser precisas e completas.

Se os célculos da estrutura sao efetuados com auxilio de computadores, devem ser

fornecidas indicacdes detalhadas sobre:

a. Programa utilizado, indicando nome, origem, método de célculo, hipoteses
basicas, férmulas, simplificacdes, referéncias bibliograficas, manual de
utilizacédo indicando o procedimento de entrada de dados e interpretacbes

dos relatérios de saida;

b. Dados de entrada, modelo estrutural, descricdo detalhada da estrutura
acompanhada de esquema com dimensdes, areas, momentos de inércia,
condi¢Bes de apoio, caracteristicas dos materiais, cargas ou outras acoes e

suas combinacgoes;

c. Resultados, com notagbes, unidades e sinais, bem como sua analise

acompanhada de diagramas de solicitacdes e deslocamentos.

- Os resultados do célculo por computador, parte integrante do memorial

de célculo, devem ser ordenados, completos e conter todas as
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informacfes necessdarias a sua clara interpretacdo. Além disso, devem
permitir uma verificacdo global, independente e, se possivel, conter

resultados parciais da analise realizada.
d. Acompanhamento da Interagdo Solo-Estrutura

- Casos especiais poderdo surgir indicando a necessidade de
acompanhamento do comportamento do terreno ao longo da vida da
estrutura. Quando isso ocorrer, 0 Projetista devera especificar os critérios

de acompanhamento e a instrumentagao necesséria.
2.4.4.Desenhos.

A apresentacédo geral de todas as pecas da estrutura de projeto devera ser designada de

forma a permitir a sua perfeita identificagdo posterior, em desenhos de armacéo, detalhes etc..
Os desenhos do Projeto Executivo consistirdo, basicamente, de:
- Plantas gerais;
- Plantas de formas e detalhes;
- Sumario de boletins de sondagem;
- Plantas de armacdo;
- Planos de concretagem;
- Detalhes de drenagem;
- Plantas de iluminacéo;
- Detalhes de sinalizacao;
- Esquemas do processo executivo.

As plantas gerais terdo a caracteristica de plantas de conjunto da obra, com o objetivo da
visualizacdo global da mesma, seus acessos e interferéncias, possibilitando a rapida localizacéo
dos subconjuntos estruturais que serdo particularizados posteriormente. Deverdo conter as
coordenadas dos apoios, elementos geométricos da via e seus acessos, locacdo de sondagens,
interferéncias, gabaritos horizontais e verticais, elementos topograficos e hidroldgicos, e todas as
informagBes necessérias para caracterizar a obra como um conjunto, apresentadas em planta e

elevacéo.
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Utilizar-se-a tantas folhas quantas forem necesséarias, em escala adequada, contendo,

Y

cada uma, planta correspondente a elevacdo do trecho nela inserido. As folhas deverdo
apresentar referéncias de articulagéo, caracteristicas dos materiais empregados e indica¢do dos
nameros dos desenhos de férmas de cada trecho da estrutura.

No caso de obras de pequena extenséo, pode-se prescindir das plantas gerais quando os

elementos que as caracterizam possam constar das plantas de férma.
As plantas de formas serdo consideradas de dois tipos, apresentadas separadamente:
Deverédo constar as seguintes informacoes:
- Coordenadas de acordo com o sistema indicado na planta geral;

- Numeracgdo de estacas e/ou tubules para permitir a sua facil identificacéo

em eventuais consultas;
- Locacao e detalhes de aparelhos de apoio.

No caso de obras longas, pode ser elaborada uma planta geral com locagéo e dimensdes

de todos os aparelhos de apoio da obra;
- Cotas de apoio da superestrutura;
- Cotas de assentamento das fundagdes;
- Caracteristicas de resisténcia dos materiais empregados;
- Quantitativos de concreto, férmas e escavagoes;

- Demais elementos necessérios para permitir a construgdo, conforme o

projeto estrutural.

Os sumarios dos boletins de sondagem deverédo ser elaborados em uma ou varias folhas,
mostrando o perfil geolégico, as distancias entre sondagens e as distancias dessas aos apoios
guando for o caso; nesse perfil serdo entdo mostradas, esquematicamente as fundacées com as

cotas de apoio adotadas.
A escala podera ser deformada para melhor apresentacéo do desenho.

a. Plantas da Infraestrutura
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Deverdo constar das plantas da infraestrutura as plantas de forma,
elevacdes, plantas e cortes, em escalas convenientes, que possam

apresentar todos os detalhes e dimensdes necessarios a sua construgao.

Devera apresentar as condicbes de projeto, relacionadas a cravacao de
estacas (equipamento, peso do martelo, nega e detalhe de emendas).

b. Plantas da Superestrutura

Constardo de plantas e cortes longitudinal e transversal.

O corte longitudinal dever4 mostrar as cotas de greide, as dimensdes dos
elementos estruturais, distancias longitudinais, indicacdo de detalhes,
indicacéo da posi¢céo dos cortes transversais etc..

Devem constar das plantas todos 0s elementos estruturais com suas
dimensbes, e com todas as medidas que sejam necessarias a execugéo de

obras.

Deverdo ser indicados cortes, detalhes, eixo de estagueamento etc., e
numeracdo dos elementos para identificacdo em plantas de detalhes e de

armacao.

Constardo, ainda, as notas necessarias e caracteristicas dos materiais

empregados, quantitativos de concreto e férmas.

c. Armacao

As plantas de armacédo deverdo ser elaboradas de forma a bem caracterizar
os detalhes da armadura, evitando concentragcdo excessiva que possa

prejudicar a concretagem.

De forma particular, sera dada atencéo especial a regibes de emendas de
armadura e disposicao transversal das barras, indicando-se claramente em

cortes transversais as distancias entre elas.

Em cada folha de armacéo deverdo constar tabela e resumo das armaduras

nela detalhadas, da forma usual.

Em casos especiais, e por solicitacdo especifica da SETRAN, deverao ser

apresentadas plantas de esquemas e detalhes relativos ao processo
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executivo previsto.
2.4.5.EspecificacBes Técnicas — Orcamento e Cronograma

O Projetista devera apresentar caderno anexo ao memorial de calculo, contendo as
especificagbes técnicas para execucdo da estrutura ou ensaios de material, o orcamento e

cronograma das obras.

Os custos para a elaboracdo do orcamento da obra deverdo refletir as condigbes de
mercado da regido de implantacdo do projeto, correspondendo a utilizacdo de equipamentos,

mao de obra, materiais, transportes, todos os impostos e BDI.
2.4.6.Analise e Aprovacgéo do Projeto

O conjunto de documentos referentes ao projeto serd encaminhado a SETRAN, para

analise e aprovacao pelo setor competente.

O Projetista devera indicar um engenheiro responsavel pelo projeto para participar das
reunibes destinadas a dirimir dividas ou pendéncias, fornecer os esclarecimentos e proceder as

revisdes que se tornarem necessarias.

Para essa primeira fase de aprovacao, a Projetista devera enviar a SETRAN duas coOpias

do projeto, encadernadas, contendo no minimo os seguintes documentos:

a. Relatério Final de Projeto em tamanho A-4, contendo todo o memorial
descritivo, justificativas, calculos, dimensionamentos e referéncias

bibliogréaficas;
b. Especificagcbes, Orcamento e Cronograma em tamanho A-4;

c. Projeto Executivo em tamanho A-3, contendo os desenhos das plantas e

detalhes construtivos.

Ap6s a aprovagdo definitiva do projeto, os documentos deverdo ser entregues ao

contratante em trés coOpias do projeto, encadernadas, contendo no minimo 0s seguintes

documentos:

a. Relatorio Final de Projeto em tamanho A-4, contendo todo o memorial
descritivo, justificativas, calculos, dimensionamentos e referéncias
bibliogréficas;
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b. Especificacbes, Orcamento e Cronograma em tamanho A-4;

c. Projeto Executivo em tamanho A-3, contendo os desenhos das plantas e

detalhes construtivos;
d. Gravagdo em meio magnético — CD.

Todos os servicos deverdo ser executados rigorosamente em consonancia com o0s
projetos fornecidos, com os demais projetos complementares, bem como com os detalhes a
serem elaborados e ou modificados pela CONTRATADA, com as prescricbes contidas no
presente memorial e demais memoriais especificos de projetos fornecidos e ou a serem

elaborados, com as técnicas da ABNT.

A contratada assume inteiramente a responsabilidade sobre o Projeto Executivo, devendo
apresentar a ART — Anotagéo de Responsabilidade Técnica devidamente registrada no Conselho
Regional de Arquitetura e Engenharia — CREA/PA.

ESPECIFICACOES TECNICAS

1. Consideracfes Gerais

A presente especificacdo tem por objetivo fixar condicdes basicas e normas técnicas de
materiais para a construcdo de 4 (quatro) pontes de concreto armado com comprimento total de
123,00m, localizada na Rodovia PA-462, trecho que comprende de Augusto Correa até 2°

Distrito de Viseu no municipio de Augusto Correa no Estado do Para.
Estas especificagfes determinam e complementam as informacdes contidas nos projetos.

A execucdo obedecera ao projeto executivo e devera seguir o planejamento em consonancia
com a constru¢cdo da rodovia, de maneira a ndo permitir conflitos que possam afetar ao
andamento das obras de construgcdo das pontes e de construgdo da rodovia, mantendo

mantendo-se o trafego.

Os materiais a serem empregados na obra, deverdo estar rigorosamente de acordo com as

especificacbes e métodos normativos da ABNT.
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2. Servigos Preliminares
2.1. Canteiro de Obra
O Canteiro sera executado em madeira e compreendera dos seguintes ambientes:
- Escritorio da obra, com dependéncias sanitarias;
- Almoxarifado;
- Depésito de cimento;
- Central de carpintaria, devidamente equipado;
- Central para corte e confecgéo de armaduras;
- Alojamentos com dependéncias sanitarias;
- Refeitorio.
2.1.1.Instalacdes Provisorias

Ficara na responsabilidade da contratada a execucdo de todas as instalactes
provisorias necessarias, tais como: instalacdes hidrossanitarias (dgua fria e esgoto),
instalacBes elétricas de baixa tensao de iluminacao e forca elétrica para utilizacdo dos

equipamentos necessarios a perfeita execucdo dos servigos.
2.1.2.Administracdo da Obra

A administracdo da obra compreende os servigcos de escritorio central e local (no caso
de mais de uma meta) da obra, incluindo todos os gastos de insumos materiais € mao-
de-obra necessérios a geréncia efetiva da obra, incluindo: energia elétrica, material de

expediente, telefone, corpo técnico/administrativo, etc.
2.1.3.Despesa de Legalizacéo

Representa todas as taxas e emolumentos que incidem na legalizacdo da obra junto

aos orgdos concedentes tais como: alvaras, licencas, ART de execucao, etc.
2.1.4.Equipamentos de Protecéo Individual

A contratada tera responsabilidade de fornecer a todos os seus funcionarios todos os

equipamentos de protecdo necessarios a conservacgdo de sua integridade fisica durante
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0 servico.

Fornecer gratuitamente uniforme de trabalho aos empregados e executar sua

reposic¢ao, quando danificada.

Fornecer todo ferramental necessario ao desenvolvimento seguro de cada servigco

executado.

Fornecer gratuitamente aos empregados todos os equipamentos de protecéo individual
(EPI) e coletiva (EPC) com o respectivo nimero do certificado de aprovagdo — CA
emitido pelo fabricante. A contratada devera apresentar ficha individual de controle de
EPIs ao iniciar o servigco. Esta ficha deve conter o n°® de CA e descricdo dos EPI’s
fornecidos, termo de responsabilidade e evidéncia de treinamento no uso dos EPI's
assinada pelos empregados, conforme NR-6. Fica a CONTRATADA obrigada a

fiscalizar o uso desses equipamentos de protecéo.

Utilizar capacete com jugular sempre que o servigo estiver sendo desenvolvido em

altura e/ou a céu aberto.

Em trabalhos realizados em altura, os trabalhadores deverdo fazer uso do conjunto de

cinto de seguranca tipo paraquedista e trava-quedas.

Todo trabalho que envolver a montagem de andaimes os mesmos deverdo ser
montados de acordo com os critérios estabelecidos na NR-18 item 18.15, ou seja,

montado por profissional habilitado, guarda-corpo, rodapé, etc.

Atestar que todos os envolvidos na execucdo da tarefa estdo fisicamente,
psicologicamente e tecnicamente aptos. Apresentar o Atestado de Saude Ocupacional
— ASO dos empregados envolvidos.

Manter um veiculo em tempo integral na obra, viabilizando o atendimento a eventuais

emergéncias.
Prever kit emergencial de primeiros socorros em cada equipe de campo.
2.2. Demolicéo

Quando for o caso, contratada deve executar a demolicdo total ou parcial da ponte de
madeira existente, dependendo da condicdo de aproveitamento para acesso provisorio, em

acordo com a fiscalizacdo, e efetuar a remocéao dos entulhos de modo a facilitar a execucéo da
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ponte nova.
2.3. Ponte de Desvio

Para ponte de desvio podera ser utilizada parte da ponte existente, apds a preparacdo da
mesma tendo em vista a seguranca do trafego. No caso do ndo aproveitamento da ponte
existente, a contratada devera construir um bueiro ou ponte de desvio provisério em madeira de
lei, com base nas especificacbes do Projeto Padrdo das pontes de madeira da SETRAN,
efetuando a manutencdo para permitir a continuidade do trafego até a conclusdo da ponte de

concreto armado.

Os trabalhos deveréo ser definidos com a fiscalizacao.
3. Materiais Basicos — Forma — Armadura — Concreto
3.1. Forma e Escoramento

As formas e os escoramentos obedecerdo as indicacdes de projeto e possuirdo rigidez que
impeca deformacao quando submetidas as cargas.

As formas serdo em madeira e deverdo apresentar-se sem deformagbes, defeitos,

irregularidades ou pontos frageis. Podem ser também adotados revestimentos a prova d’agua.

Se a opcado utilizada for madeira (mais comum), todas estas deverdo ser estocadas
abrigadas, de modo a evitar as molhagens e secagens alternadas que possam provocar

empenamentos, rachaduras e outros defeitos.

A estocagem néo devera ser feita diretamente sobre o terreno, sendo os apoios das pecas

afastadas no maximo de 1,50m, tomando-se também o cuidado com o empilhamento.
3.2. Armaduras para Concreto Armado
O aco a ser empregado devera estar dentro dos padrdes prescritos pela ABNT.
O Corte e dobramento serdo executados a frio conforme prescrito pela ABNT.
As barras de aco serdo amarradas por arame 18 ou por ponto de solda.
Os espacadores deverédo ser de partilha de concreto ou plastico de alta densidade.
3.2.1.CondicGes Gerais

As armaduras para concreto armado serdo as que satisfazem a ABNT.
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Barras com fissuras, bolhas, oxidacéo e corrosao seréo rejeitadas. Se a quantidade de

barras defeituosas for elevada, o fornecimento sera suspenso.
3.2.2.Tolerancias

O diametro médio para barras lisas de secdo circular podera ser medido por
paquimetro. No caso de barras com secéo irregular devera ser considerada uma secao

equivalente com peso especifico de 7,85 kgf/dm3.
O peso nominal € o que corresponde ao seu diametro nominal.

O peso real das barras, com didmetro nominal igual ou maior a 10 mm, sera igual a seu
peso nominal com tolerancia de + 6%. Para as barras com diametro inferior a 10 mm, a

tolerancia é de + 10%. Devem ser verificadas estas tolerdncias durante o fornecimento.
3.2.3.Ensaios

Antes do encaminhamento da amostra para testes, sera verificada sua autenticidade.
Os ensaios consistirdo em tragdo e dobramento conforme recomendacgéo da ABNT. Os
corpos de prova sdo segmentos de barra e em caso de apresentarem secao transversal
com deformacgbes sera tomada uma sec¢ao transversal de uma barra com mesmo peso

por metro linear.
3.3. Concreto

O concreto estrutural deverd obedecer as condi¢cdes gerais prescritas pela ABNT e o
DNER/DNIT, e o seu desenvolvimento devera ser efetuado de acordo com as Normas Brasileiras

em vigor, relacionadas abaixo:
a. NBR-12654: Controle Tecnoldgico dos Materiais do Concreto;
b. NBR-12655: Preparo, Controle e Recebimento — para concreto com Fck

superior a 15 Mpa;

o

NBR-14931: Execucédo de Estruturas;
d. NBR-7212: Concreto Dosado em Central.
3.3.1.Concreto estrutural

Deverd ser executado concreto estrutural nos seguintes elementos constantes do

projeto executivo: laje de fundacédo, blocos de coroamento, contrafortes e viga de
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ligacao entre os contrafortes.

3.3.2.Concreto para lastro

Devera ser executado para a regularizacdo da infra-estrutura (bloco e laje da infra-
estrutura), possuindo baixo consumo de cimento portland.

3.3.3.Materiais Basicos para confec¢éo do concreto
. Cimento Portland

O cimento a ser empregado serd o Portland comum e, devera atender ao disposto na
norma da ABNT.

O teor de aluminato tricalcico, calculado pela férmula de Bogue, devera ser superior a
8%.

A fiscalizacdo podera, para verificar a integridade do cimento quando da entrega,
solicitar um atestado sua qualidade. O cimento devera ser entregue na construcao
devidamente embalado, e serd armazenado em local abrigado e empilhado de modo a
ndo comprometer a sua qualidade, sendo que o nimero de sacos empilhados sera de

no maximo 10 (dez).

O tempo maximo de estocagem sera de dois meses, suposto o cimento ser de

fabricacéo recente.
. Agregado miado

Areia natural de diametro maximo 4,8 mm, lavada e sem a presenca de substancias

prejudiciais ao desempenho do concreto.
. Agregado graudo

Sera utilizado seixo rolado, de didmetro superior a 4,8 mm e inferior a 75 mm,
devidamente limpo e sem a presenca de particulas tipo argila ou substancias orgéanicas.
Para o concreto ciclépico, devera ser utilizado 30% de pedra de méo (arenito)

. Agua

A &gua a ser utilizada devera ser limpa, livre de teores prejudiciais, de substancias

estranhas e outras impurezas que possam alterar a qualidade do concreto.
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« Aditivos para Concreto

Serdo utilizados aditivos plastificantes tipo plastiment da SIKA, ou similar, na confeccao
do concreto estrutural, devidamente dosado de acordo com as especificacbes do
fabricante.

Serdo proibidos os empregos de aceleradores de pega e quaisquer outros aditivos que
contenham cloreto de célcio ou quaisquer outros halogénios.

3.3.4.Procedimentos de confecc¢do do concreto
« Dosagem

A obtengdo do concreto se realizard por meio de uma mistura envolvendo cimento

Portland, agregados e agua.

Visando obter um concreto para objetivos estruturais, devera ser realizado o
permanente controle dos materiais empregados visando garantir a resisténcia

caracteristica de projeto e um produto denso, pouco permeavel e duravel.

Deveréao ser levados em conta nesta etapa outros aspectos que possam ocasionar uma

rapida deterioracao da estrutura.
A verificacdo quanto ao traco a ser adotado sera realizada “em peso”.

Se a dosagem se realizar em volume, serdo empregados recipientes de reduzida

deformacéo (caixotes de madeira ou metal).

A quantidade de agua devera ser aferida de modo a ndo se permitir erro na medi¢éo do

volume inferior a 3% daquele citado na dosagem.

O concreto utilizado sera de Fck = 35MPa para toda a estrutura, com fator agua/cimento
0.45, em funcdo da agressividade a que estara sujeita a estrutura de acordo com a
ABNT.

o Preparo

O concreto podera ser preparado na obra ou transportado até o local onde se realizara

a obra.

A mistura do concreto sera realizada em betoneira, cujas caracteristicas deverdo ser

previamente verificadas pelo Contratante. Somente em casos excepcionais se permitira
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a mistura manual, sendo que nesta se adicionara, no minimo, 10% de cimento além da

dosagem estabelecida para a mistura mecanica.

A dosagem de 4gua ndo devera ser aumentada em qualquer circunstancia, e um valor

da relacdo 4gua/cimento serd estabelecido previamente.

A sequéncia de lancamento no tambor sera: agua de amassamento, parte do agregado
graudo, cimento, areia, agua complementar e o restante do agregado graudo.

O tempo de mistura sera contado a partir do instante em que todos os componentes da

mistura ja tiverem sido colocados. De acordo com a betoneira o tempo minimo sera:
a. Para betoneiras basculantes: 2 minutos
b. Para betoneiras de eixo vertical: 1minuto
c. Para betoneiras de eixo horizontal: 1,5 minutos

Quando se tratar de dosagem volumétrica uma quantidade inteira de sacos de cimento
sera previamente separada. Os sacos com cimento parcialmente utilizados, e aqueles

com partes endurecidas serdo rejeitados.

Se a mistura se realizar em central de concreto, os procedimentos acima mencionados

deverao ser mantidos.

A quantidade de concreto serd dimensionada para uso imediato ndo se permitindo

posterior utilizacdo de sobras para outra mistura.
Langamento

O concreto serd langcado mediante a autorizagdo prévia da fiscalizacdo, onde esta

verificard possiveis erros quanto & armadura, madeiramento e existéncia de residuos.

A altura maxima para langcamento do concreto sera de 02 (dois) metros, assim como a

acumulacdo da mistura em um ponto ndo serdo permitidos.
Poderéo ser usadas calhas, tubos ou canaletas para auxilio no langamento do concreto.
Adensamento do Concreto

O concreto sera adensado dentro das formas usando-se para isso vibradores, cuja a

especificacdo devera ser aprovada pelo Contratante.
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Serdo utilizados vibradores de imersdo com os didametros da agulha vibratéria
adequado as dimensfes da peca, assim como ao espacamento e a densidade da

armadura.

A consisténcia do concreto equivalerd as condigbes empregadas pelo adensamento de
modo a proporcionar uma boa trabalhabilidade.

« Concretagem
Obedeceréao as recomendacfes da ABNT.
As juntas de concretagem deverédo ser executadas a cada 80 cm de altura.

N&ao serdo permitidas concretagem em dias de chuva, salvo se houver protecdes
adequadas na preparacdo e langcamento do concreto, de modo a garantir a dosagem

correta.
4. Servigos de Construcéo

Antes do inicio da construcdo, a contratada devera proceder a retirada das pecas existentes,
gue nao serdo utilizadas no acesso provisorio, incluindo, aterro, tubulagdes e todas as estruturas

gue por ventura existam no local da obra, efetuando a limpeza completa do canal.
4.1. Locagédo

A locacéo, desde a infraestrutura até a superestrutura devera ser feita com equipamento tipo
teodolito por profissional especializado, obedecendo aos niveis e alinhamentos, de acordo com o
projeto, e com o acompanhamento da fiscalizacdo ao longo da construcdo para a perfeita

execucéao da obra.
4.1.1.Infraestrutura

A infraestrutura da ponte serd formada por fundagfes profundas do tipo estacas e blocos
moldados no local. As estacas deverdo ser executadas para suportar cargas maximas de
compressao conforme dimensdes e carga definidas em projeto. (capacidade minima de 32 ton,

para as alas e de 50 ton, para o corpo da ponte)

A contratada tomara como referéncia as informacgfes geotécnicas fornecidas pela firma

especializada que execute esses servicos do modo que for mais adequado.

Se a estaca for submetida a esforcos horizontais, de tracdo ou momentos fletores a armacao
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deve ser verificada para atender a essas solicitacoes.
4.1.2.Mesoestrutura
A meso-estrutura sera formada por pilares e vigas,
O processo de construcéo devera ser definido em projeto.
4.1.3.Superestrutura

A superestrutura ou estrutura do tabuleiro da ponte sera precedida da confeccdo das vigas,
apos posicionadas as armaduras da laje, com posterior concretagem, com adensamento
feito com utilizag&do de vibradores de imerséo, para produgdo de concreto com resisténcia

caracteristica Fck = 35 MPa, com fator agua/cimento 0,45.
A concretagem devera ser feita seguindo plano de concretagem, de acordo com projeto.
4.2. Aba e Cortina de Contencéo do Aterro

Para estabilizacdo das cabeceiras da ponte sera executado muro de contencao de acordo

com 0s seguintes servigos:

A infraestrutura das Alas serd composta por fundacfes profundas em estaca pré-moldada

em concreto, com capacidade minima de 32 ton.

A infraestrutura da Cortina de Contensao sera composta por fundacdes profundas em estaca
pré-moldada de concreto, com capacidade minima de 50 ton. Definido no dimensionamento das

fundacdes.

Os blocos de coroamento séo precedidos de escavacdo manual, com escoramento
provisorio, para eliminacdo de possiveis riscos de desmoronamentos durante o processo de
escavacao, visando a seguranca dos operarios, inclusive esgotamento permanente através de
bombeamento. A regularizacdo do fundo das escavacdes é feito através de lastro composto de
concreto magro (baixo consumo de cimento portland). A forma serd4 executada em madeira,
devendo possuir resisténcia suficiente ao estancamento e esforcos provenientes dos empuxos
ocasionados pelo concreto. As armaduras para concreto deverdo ser colocadas prontas
tomando-se o0 devido cuidado quanto ao procedimento de colocacdo de pastilhas de
espacamento para que o concreto de recobrimento das armaduras esteja de acordo com o

especificado em projeto.

O procedimento de concretagem se far4 através da confeccdo do concreto no local,
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utilizando-se betoneira com capacidade de média a grandes concretagens, transporte até o local
de lancamento, adensamento feito com utilizacdo de vibradores de imerséo, para producdo de
concreto com resisténcia caracteristica Fck = 35MPa, com fator 4gua/cimento 0,45. Apds o
processo de endurecimento e ganho de resisténcia do concreto seré feito serd procedida a
desforma.

As paredes da referida contencdo compreende na execugdo de forma com o devido
cimbramento, colocagcdo de armaduras dos elementos estruturais, com posterior concretagem
com langamento e adensamento de concreto com as mesmas caracteristicas do concreto da

infraestrutura.

O aterro a ser executado possuird compactacdo em camadas de 20 cm, inclusive controle
tecnolégico, com o objetivo de eliminacao de qualquer acomodacao que venham a desestabilizar

a estrutura adjacente a ser executado sobre 0 mesmo.

Seré executada laje de transicdo em concreto armado sobre enrocamento de pedra. A laje
ser4 apoiada sobre consolo existente na cortina principal, com ligacdo rotulada através de

armadura especifica.
5. Construcéo das Estruturas de Concreto

A forma sera executada em madeira, devendo possuir resisténcia suficiente ao estancamento

e esforgos provenientes dos empuxos ocasionados pelo concreto.

As armaduras para concreto deverdo ser colocadas prontas tomando-se o devido cuidado
guanto ao procedimento de colocacdo de pastilhas de espacamento para que o concreto de

recobrimento das armaduras esteja de acordo com o especificado em projeto.

Deverdo ser executados incorporados aos blocos, consolos em concreto armado que

servirdo de apoio para futuras manutencdes nos aparelhos de apoio da respectiva ponte.
6. Controle Tecnoldgico
6.1. Armadura Doce
6.1.1.Controle Tecnologico
« CondicOes Gerais

Somente poderdo ser utilizadas armaduras para concreto armado que satisfizerem a
NBR-7480 da ABNT.

DOCUMENTACGAO RESPONSAVEIS TECNICOS FoLua: 24/36

DIRETORIA TECNICA VErsio: 01




GOVERNO DO ESTADO DO PARA
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
DIRETORIA TECNICA - DIRTEC

SETRAN
COORDENADORIA DE OBRAS

As barras ndo deverdo apresentar defeitos prejudiciais, tais como fissuras, esfoliacdes,

bolhas, oxidacéo excessiva e corrosao.

Se a percentagem de barras defeituosas for elevada, de modo a tornar praticamente

impossivel sua separacao e rejeicao, todo o fornecimento devera ser rejeitado.

Outros problemas como variagbes de massa e comprimento também devem ser

observados.
« Tolerancias

O diametro médio, no caso de barras lisas de secao circular, podera ser determinado
com o auxilio de um paquimetro. No caso de barras com mossas ou saliéncias, ou de
sec¢do nao circular, considera-se como diametro médio o didmetro de sec¢éo transversal
de uma barra de aco ficticia, de se¢ao circular, com peso por metro igual ao da barra

examinada (peso especifico de ago: 7,85 kg/dm3).

O peso nominal das barras é o que corresponde a seu diametro nominal. O peso real
das barras, com diametro nominal igual ou superior a 10 milimetros, deve ser igual a
seu peso nominal, com a tolerancia de +/- 6%. Para as barras com didametro inferior a
10 milimetros a tolerancia é de +/- 10%. Em cada fornecimento de barras, da mesma

sec¢do nominal, deve ser verificado se séo respeitadas as tolerancias indicadas.

Outra caracteristica a ser observada na recepg¢do da remessa é o comprimento das

barras. O comprimento normal da fabricacéo é de 11,0 m, com tolerancia de 9%.
« Amostragem

Cabe ao comprador, em cada fornecimento de barras de mesma secédo nominal e da
mesma categoria, verificar o peso do material fornecido e se sdo preenchidas as
condicbes gerais da NBR-7480, rejeitando as barras que ndo as preencham; repartir as
barras néo rejeitadas em lotes aproximadamente do mesmo peso, de acordo com o
critério a seguir indicado, ndo se permitindo, no entanto, menos de dois lotes; separar,
ao acaso, de cada lote, uma barra, e providenciar a extracdo, de uma das extremidades
dessa barra, de um segmento com aproximadamente 2,20 metros de comprimento,
desprezando-se a ponta de 0,20 m de barra ou fio, o qual sera considerado como
amostra representativa do lote; efetuar a remessa dessa amostra, devidamente

identificada, a um laboratério convenientemente aparelhado, para execug¢do dos
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ensaios de recebimento. O lote s6 sera liberado para utilizacdo apés o resultado
positivo do laboratério. De acordo com a NBR-7480, a criacdo do lote visa a constituir
um grupo de barras ou fios de procedéncia identificada, de mesma categoria e classe
de aco com a mesma bitola e configuracdo geométrica superficial, cuja massa nao

supere o valor indicado na Tabela abaixo.

MASSA MAXIMA DOS LOTES (T)

BiTOLA CATEGORIA DO AQO
@ (mm) CA-25 CA-40 CA-50 CA-60
3,2 - - - 1,6
4 - . . 2
5 6,3 4 3,2 2,5
6,3 8 5 4 3,2
8 10 6,3 5 4
10 12,5 8 6,3 5
12,5 16 10 8 6,3
16 20 12,5 10 -
20 25 16 12,5 -
25 31,5 20 16 -
32 40 25 20 -
40 50 31,5 25 -

Devem ser observados os itens 6.3 (Plano de Amostragem) e 6.4 (Critérios para o0s

Planos de Amostragem) da NBR-7480 da ABNT na definicdo da amostragem dos lotes.

A amostragem de barras emendadas deve ser feita por tipo de emenda. Para cada

conjunto de 50 emendas ou menos, deve ser retirado um exemplar.
. Ensaios

Cabe ao laboratério, recebida a amostra representativa do lote e verificada a sua

autenticidade, submeté-la aos ensaios de:
- Tracgéo, conforme a NBR-6152;
- Tragdo em barras emendadas, conforme a NBR-8548;

- Dobramento, conforme a NBR-6153.
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E quando for necessério, realizar os ensaios de:
- Fissuracao de concreto, de acordo com a NBR-7477;
- Fadiga, conforme a NBR-7478.

Deve ser considerada como area de secéo transversal, no caso de barras com mossas
ou saliéncias, a area da secdo transversal de uma barra de aco ficticia, de secao

circular, que possua 0 mesmo peso, por metro linear que a barra ensaiada.
Ao comprador sera fornecido pelo laboratorio o certificado desses ensaios.
« Aceitagcdo ou Rejeicdo do Lote

Ao comprador compete cotejar, para cada lote do fornecimento, os resultados obtidos
nos ensaios de recebimento, com as exigéncias desta Especificacdo. O lote sera aceito

caso todos os ensaios referentes a amostra sejam satisfatorios.
« Critério de Contraprova

Caso um ou mais desses resultados ndo satisfagcam as referidas exigéncias, a barra da
qual foi retirada a amostra é separada e rejeitada, e sdo retiradas, para contraprova, de
duas outras barras do mesmo lote, novas amostras, uma de cada barra, as quais seréo
submetidas aos ensaios referidos anteriormente. O lote sera aceito caso todos os
resultados dos ensaios referentes as novas amostras sejam satisfatorios. O lote sera
rejeitado caso qualquer um desses novos resultados ndo satisfaga as referidas
exigéncias. Se mais de 20% dos lotes de um fornecimento tiver de ser rejeitado, o

comprador podera rejeitar todo o fornecimento.
. Critério Estatistico

Em casos especiais, mediante acordo entre o comprador e o fornecedor, o critério de

aceitacdo ou rejeicao podera ser o critério estatistico indicado neste item:

- 0 peso de cada lote sera igual ao dobro do valor indicado através dos itens de

tolerancia;

- de cada lote serdo retiradas pelo menos 5 amostras, provenientes de 5 barras

escolhidas ao acaso;

- 0 lote seré aceito caso todos os ensaios referentes a essas 5 amostras forem
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satisfatorios;

- caso um ou mais resultados do ensaio de tracdo ndo satisfacam aos requisitos
minimos por esta Especificacdo e se todos os ensaios de dobramento forem
satisfatérios, serdo retiradas outras 5 amostras do lote, para ensaio de tragao;

- para cada caracteristica mecanica determinada nos dez ensaios de tracéo,

assim realizados, seréa calculado o respectivo valor médio, e o desvio padréao;

- sera considerado como valor minimo da referida caracteristica mecéanica o

valor diminuido de 1,65 vezes o desvio padréo;

- 0 lote serd aceito caso esse valor minimo, assim definido, seja superior ou
igual ao minimo exigido nesta Especificacdo; sera rejeitado caso esse valor

minimo nédo satisfaca a essa exigéncia.
« Propriedades Mecéanicas Exigidas

No ensaio de tragdo a amostra deve apresentar tensdo de escoamento e alongamento
iguais ou superiores aos minimos fixados no quadro seguinte para a categoria
correspondente. A relagdo entre a tensdo de ruptura e a tensdo de escoamento, em

cada amostra, devera ser pelo menos igual ao minimo fixado nesse quadro.

No ensaio de dobramento, com o cutelo, pino ou calgo indicado no quadro seguinte,
para a categoria correspondente, a amostra deve suportar o dobramento de 1800 sem

ruptura ou fissuragéo.

As caracteristicas mecéanicas exigidas das barras de aco destinadas a armaduras de

pecas de concreto armado sdo resumidas no quadro a seguir.
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PROPRIEDADES MECANICAS EXIGIVEIS DE BARRAS E FIOS DE ACO
DESTINADOS A ARMADURA PARA CONCRETO ARMADO
ENSAIO DE
ENSAIOS DE TRAGAO (VALORES MINIMOS) DOBRAMENTO A
1800
Categoria Resisténcia Limite de Alongamento 10(%) | Diametro de Pino
Caracteristica de A
Escoamento (A) Resisténcia (B) (C) Para Ago (mm) (D)
f F Classe A 20 20
(MPa) (MPa)
CA-25 250 1,20 fy 18 20 40
CA-40 400 1,10 fy 10 30 50
CA-50 500 1,10 fy 8 40 60
CA-60 600 1,05 fy - 50 -

(A) Valor caracteristico do limite superior de escoamento (LE da NBR-6152 ou fy da NBR-6118).

(B) O mesmo que resisténcia convencional a ruptura ou resisténcia convencional a tracao.
Conforme a NBR-6152, o simbolo LR ou t.

(C) < é abitola.

(D) As barras de bitola & > 32 categorias CA-40 e CA-50 devem ser dobradas sobre pinos de 8 &

(em mm)

(E) fst minimo de 660 MPa.

6.2. Estruturas de Concreto
« Dosagem

Para garantir a qualidade do concreto a ser empregado na obra, deveréo ser efetuados,

inicialmente, ensaios de caracterizacdo dos materiais.

A dosagem dos tracos a serem utilizados sera executada em laboratério idéneo, com
materiais que se pretende utilizar previamente aprovados, sendo baseada na relagéo
agua/cimento.
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E necessario fornecer o tipo de trabalhabilidade (“slump”, didmetro méaximo do
agregado) do concreto a ser dosado, visando atender as necessidades de concretagem

dos elementos estruturais nas vérias etapas da obra.

A frequéncia das operac¢fes de controle € dada em func¢éo do tipo de obra, volume de
concreto e mudancas de fonte dos componentes do concreto; ela deverd ficar a critério

da Fiscalizagéo, e ser capaz de assegurar a continuidade da qualidade exigida.
. Controle nas Betoneiras ou nhas Centrais

De maneira geral, o acompanhamento da dosagem do concreto nos locais de
fabricagdo deve englobar:

- ensaios periddicos da granulometria do agregado graudo;
- ensaios periddicos do médulo de finura do agregado miudo;

- ensaios periddicos da umidade natural dos agregados (para correcao do fator

agua/cimento);
- controle da quantidade de agregado por trago;
- controle da quantidade de cimento por traco;
- controle da quantidade de aditivo por trago;

- duracao da mistura;

trabalhabilidade (slump-test).
. Coleta, Moldagem, Cura e Ruptura dos Corpos-de-Prova

As amostras de concreto para a execucao dos corpos-de-prova deverdo ser retiradas
durante a execuc¢do da concretagem das estruturas, e deverdo obedecer a NBR 5750
da ABNT. De modo geral moldam-se dois exemplares com 2 corpos-de-prova cada (7 e

28 dias) para elemento estrutural e/ou cada 40 m3 de concreto aplicado.

z

A fim de que o corpo-de-prova represente realmente o concreto em estudo, é
necessario que a amostra seja representativa, isto €, colhida segundo certas regras
bem definidas, conforme a NBR-5738.

No caso do concreto fresco, utilizado para confeccionar corpos-de-prova especialmente

preparados, a amostra pode ser colhida da boca das betoneiras estacionéarias, de
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caminhdes misturadores ou simplesmente agitadores. Quando se colhe amostra de um
caminhdo betoneira, ela sera retirada em trés ou mais intervalos durante a descarga,

excluindo o principio e o fim.

Depois de colhida, a amostra devera ser remisturada antes da moldagem dos corpos-
de-prova, que deverd ser iniciada antes de decorridos 15 minutos.

Os corpos-de-prova podem ser cilindricos, cubicos ou prismaticos.

Sdo previstos dois tipos de conservacdo dos corpos-de-prova antes do ensaio,
conforme se deseje controlar a qualidade do concreto em si ou sua qualidade afetada
pelas condi¢des de cura da estrutura.

No primeiro caso, 0s corpos-de-prova sao curados na obra, em agua, areia Umida ou
serragem molhada, durante o menor periodo de tempo possivel, e depois removidos
para o laboratério, onde serdo conservados em camara Umida. Para a segunda
verificagdo, 0s corpos-de-prova sdo conservados em obra recebendo as mesmas
condigcbes de cura da estrutura, durante 3/4 do tempo previsto para execugdo do

ensaio.

Os corpos-de-prova cilindricos devem ser ensaiados axialmente para a determinacao
da resisténcia a compresséo. E através dos resultados de ruptura dos corpos-de-prova

faz-se o estudo estatistico do Fck da obra.
6.3. Formas
« Escoramento e Formas

Todas as formas e escoramentos das pecas concretadas sdo de responsabilidade do
Empreiteiro que, se solicitado, apresentara seus desenhos e respectivos memoriais de

calculo para analise e aprovacgao antes do inicio dos trabalhos.

O escoramento principal sera de preferéncia promovido por elementos metalicos que se
apoiardo provisoriamente nas estruturas ja prontas, mas o escoramento secundario

(barroteamento) podera ser em pecas de madeira.

O escoramento deveréa ser dimensionado de modo que as férmas figuem perfeitamente
apoiadas e contraventadas de modo a permitir que as mesmas suportem, sem

deformac&o ou movimento, o peso do concreto e a movimentacao de pessoal, materiais
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e equipamentos necessarios ao transporte e adensamento do concreto.

Cunhas e presilhas serdo usadas sempre que possivel e 0 escoramento devera ser
projetado e executado de modo tal que as faces laterais das formas possam ser

removidas sem perturbar as faces inferiores e o escoramento propriamente dito.

Poderéo ser usados tirantes atravessando a massa de concreto. Neste caso os tirantes
deverdo ficar embutidos em tubos de PVC de didametro ligeiramente maior que o do
tirante, de modo que o mesmo possa ser removido com facilidade. Nao serd permitido o

uso de tirantes diretamente em contato com o concreto.
Materiais Utilizados

As férmas para superficies externas aparentes sdo consideradas "aparelhadas" e
deverdo ser executadas em chapas de madeira prensada resinada, de modo a permitir
que o concreto depois de pronto apresente uma superficie plana, de acabamento liso,
livre de marcas de tabuas e nds. As juntas dos painéis destas férmas deverdo estar
dispostas, apresentando uma posi¢éo regular e deverdo ser perfeitamente calafetadas,
de modo a evitar a fuga de nata. Estas férmas deverdo ser alinhadas com uma
tolerancia de +/- 3 mm, mas nado serdo permitidas tolerancias que se somem, isto é, de

mesmo sentido, préximas umas das outras.

As fbrmas para superficies externas nado aparentes, internas ou inferiores sdo
consideradas "ndo aparelhadas". Nas mesmas poderdo ser empregadas chapas de
madeira prensada, resinadas ou ndo, ou tdbuas. Estas férmas deverdo ser bem
calafetadas, de modo a evitar ao maximo a perda de nata. Especial cuidado devera ser
tomado com as furacdes, rebaixos e ranhuras, que deverdo ser previstos e executados

segundo detalhes e posi¢bes indicados nos desenhos.
Remocao do Escoramento e Férmas

Sao definidos os seguintes critérios minimos para a remocao das férmas e

escoramento:
Prazo minimo, concreto comum sem emprego de aditivo:
- Superficies laterais: 72 horas

- Superficies inferiores: lajes 14 dias
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- Resisténcia minima:  Fck = 35 MPa
« Precaucdes Anteriores ao Lancamento do Concreto

Antes do langamento do concreto devem ser vedadas as juntas das férmas e feita a
limpeza, para as superficies em contato com o concreto ficarem isentas de impurezas

que possam influenciar a qualidade dos acabamentos.

As férmas de madeira deverdo, imediatamente antes do langcamento, ser molhadas até
a saturacdo. Para o escoamento da dgua em excesso deverdo ser previstos furos nas

formas.

A utilizacédo de aditivos especiais, que aplicados nas paredes das férmas permitem uma
desforma mais fécil, s6 podera ser adotada apds autorizacdo da Fiscalizacdo e uma vez
demonstrado pelo fabricante que seu emprego nao introduz manchas ou alteragbes no

aspecto exterior da peca.
7. Sinalizagcdo
7.1. Sinalizacao Vertical

A sinalizacao proposta segue as recomendacgfes Cédigo de Tréansito Brasileiro, do Manual
de Sinalizacdo de Transito do DENATRAN.

A sinalizacao vertical serd implantada ao lado da via.
A sinalizacao sera de regulamentacao, adverténcia e de indicagao.

A sinalizacao de regulamentacao estabelece os sentidos de trafego obrigatérios, os limites
de velocidade, os locais de proibicdo e permissdao de estacionamento, além de indicar as vias

preferenciais nas intersegoes.

A sinalizagcdo de adverténcia que alerta os usuarios da via para condi¢cdes potencialmente

perigosas, apontam os locais de travessia de pedestres e os cruzamentos semaforizados.
Serdo executadas as seguintes placas de sinalizac¢éo:

- Placa Indicativa com o nome do curso d’agua (2,00 m x 1,00 m), uma em cada

direcdo: 02 unidades;

- Placa de Adverténcia da existéncia de ponte, localizada a 100,00 m, do curso

d agua (2,00m x 1,00 m), uma em cada dire¢do: 02 unidades;
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- Placa de Proibicdo de ultrapassagem (& = 0,90m), uma em cada direcdo: 02

unidades.

- Placa de Sinalizacdo Vertical de marcadores de alinhamento (0,50 m x 0,60 m),

em cada direcdo: 16 unidades
7.2. Modelo em anexo.
. Material

Os materiais utilizados para a sinalizacéo vertical devem ser de chapa de aco zincado,
na espessura de 1,25mm, com o maximo de 270g/m2 de zinco e chapas de aluminio,
na espessura minima de 1,5mm. As chapas terao a superficie posterior preparada com
tinta preta fosca. As chapas para placas totalmente refletivas terdo a superficie que ira
receber a mensagem, preparada com "primer". As chapas para placas refletivas terdo a
superficie que ir4 receber a mensagem pintada na cor especifica do tipo de placa. Os
suportes metdlicos serdo de aco galvanizado ou de aco com protecdo de tinta
anticorrosiva medindo 3,00m. Os suportes de sustentacdo em madeira de lei seréo
pintados com tinta a 6leo preta medindo 3“x3”’x4 metros na cor preta, e a parte cravada

no solo seréa impermeabilizada.

A pelicula refletiva deve ser constituida de micro esferas de vidro aderidas a uma resina
sintética. Deve ser resistente as intempéries, possuir grande angularidade de maneira a
proporcionar ao sinal as caracteristicas de forma, cor e legenda ou simbolos e

visibilidade sem alteracdes, tanto a luz diurna, como a noite sob luz refletida.

Todos os materiais utilizados na sinalizagéo vertical devem satisfazer as exigéncias das
especificacbes do Manual de Materiais para Demarcacdo Viaria do DNER/DNIT. Nao

devem ser utilizadas placas amassadas e/ou arranhadas.
« Execucéo

Para a execucdo dos servicos de sinalizacdo vertical deverdo ser adotados o0s

procedimentos seguintes:

- Levantamento da é&rea para verificacdo das condicdes do terreno de

implantacdo das placas;

- Limpeza do local de forma a garantir a visibilidade da mensagem a ser
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implantada;

- Marcacéo da localizacdo dos dispositivos a serem implantados, de acordo com

0 projeto de sinalizac¢éo;
- Distribui¢cdo das placas nos pontos j& localizados anteriormente;
- Escavacédo da area para fixacao dos suportes;

- Preparagédo da sapata ou base, em concreto de cimento, para recebimento
dos suportes das estruturas de sustentacao;

- Fixacao das placas aos suportes e as travessas através de parafusos, porcas
e contraporcas;

- Implantacdo da placa de forma que os suportes fixados mantenham rigidez e
posicdo permanente e apropriada, evitando que balancem, girem ou sejam

deslocados.

Nesta fase o transito devera ser desviado, com o auxilio de cones ou qualquer

dispositivo com a mesma finalidade.
« Manejo Ambiental

Tomar cuidado especial com a manipulacdo e armazenagem de produtos quimicos,
poluentes ou inflamaveis, que deverao ser feitas em local apropriado (local coberto e
abrigado, de acesso restrito, com piso impermeabilizado e com sistema de contengéo) e
aprovado pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE, a fim de evitar derramamento, danos

ao meio ambiente e incéndios.

E de responsabilidade da CONTRATADA a retirada de todo o entulho/residuo de
qualquer natureza, gerado durante a execucdo dos servicos descartando-o em local
apropriado aprovado previamente pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE, conforme a
NBR 10.004 e Resolucédo 307/2002 do CONAMA.

O lixo doméstico gerado durante a execucao devera ser separado e acondicionado em
sacos plasticos descartaveis convenientemente fechados e em perfeitas condicdes de

conservacao e higiene e transportado para local apropriado ao seu destino.

Apos os términos das obras, deverdo ser removidas das areas de servigos todas as

instalacdes provisérias, inclusive acessos e sobras de materiais, deixando o local em
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perfeitas condicbes de utilizacéo e de limpeza.

Quando existir vegetacao de porte (arvore e/ou arbusto) no local previsto a implantacao
da sinalizacdo, esta devera ser deslocada para posicdo mais préoxima possivel da

inicial, sem prejuizo da emissdo da mensagem.

8. Desmobilizacdo e Limpeza Final da Obra

Apés a conclusédo dos servicos, a contratada devera efetuar a sua desmobilizacéo incluindo a

remocao das instalacoes e a limpeza total do local.

Belém, 07 de fevereiro de 2018.
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