
km

Comp. Custo ↗ ↘

(m) (R$/m²) ↓

A - 01 Escritório para Engº da Obra / Sala de Engenharia 3 1 ↓

A - 02 Administração 3 1 ↓

A - 03 Fiscalização 3 1 ↓

A - 04 Almoxarifado 6 1 ↓

A - 05 Laboratório 3 1 ↓

A - 06 Sanitário/Chuveiro 9 1 ↓

A - 07 Vestiário 9 1 ↓

A - 08 Guarita 3 1 ↓

A - 09 Lavagem e Manutenção 9 1 ↓

↓

↓

↗ ↓

↑ ↓

↑ ↓

A-01 ↑ ↓

A-02 ↑ ↓

A-03 ↑ ↓

↑ ↓

↑ ↓

↑ ↓

4 m

3 m

m

 R$                                                  -   

4

TRECHO: ENTR. PA-151 / ENTR. PA-150

TOTAL PARCIAL

12  R$                                                  -   

4 12  R$                                                  -   

4

4

36  R$                                                  -   

4 12  R$                                                  -   

4 12  R$                                                  -   

4 36  R$                                                  -   

A-08

↑

↑

↑

↑

↑

36  R$                                                  -   

↑

↑

↗

A-07

 R$                                                  -   

A-0 4

24  R$                                                  -   

4 12

4

A-09

↑

↑

↑

↑

↑

A-05

2,0

LAY-OUT DE INSTALAÇÃO DE CANTEITO DE OBRAS 

74,20EXTENSÃO:

23/04/2018DATA:

OBRAS: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PA-256 ( VILA SOLEDADE) ORÇAMENTO Nº: 

SOMATÓRIO PARCIAL 192

DIMENSÕES:

A-10

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE - SETRAN-PA
DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC

Item DISCRIMINAÇÕES
Larg.

(m)
QTD.

Área 

(m²)

(A) - CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE VIVÊNCIA NO CANTEIRO DE OBRAS


