

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Concorrência

Número: n.º 070/2018.

OBJETO: Manutenção dos Cabos - Estais fase 2 e revitalização da Ponte Gov. Almir Gabriel, localizada no km 14 da Rodovia Alça Viária, município de Marituba, sob a Jurisdição do 1º Núcleo Regional.

A Secretaria de Estado de Transportes, através da Comissão Permanente de Licitações, torna público que, por questões de ordem administrativa e correções no Edital, fica adiada para o dia 13/12/2018, às 10:00 horas, a sessão de recebimento e abertura dos invólucros contendo a documentação e as propostas da Concorrência em referência. As empresas que já adquiriram o Edital na sede da SETRAN poderão retirar o mesmo, sem ônus.

Belém, 12 de novembro de 2018.

Ernani Lisboa Coutinho Junior
Coordenador do NLC/SETRAN