



SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE - SETRAN-PA
DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTE - DIRTEC

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL

OBRAS: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DA PA-151 (LOTE I)

EXTENSÃO: 65,50 km

TRECHO: ENT. PA-263 (BREU BRANCO) - ENT PA-150 (JACUNDÁ)

DATA: 25/06/2020

SUB-TRECHO: ENT. PA-263 (BREU BRANCO) - ROD. PA-151 (KM 65,5)

Mobilização e Desmobilização

	Equipamentos	Origem	Destino	Distancia (ida e Volta)	Tempo de Viagem (horas)	Quantidade	Peso (t)	Preço Transporte		Preço Total	Fonte de Preço	Equipamento
								Terrrestre	Fluvial			
3	Equipamentos / Veículos Leves (ida e volta)											
3.1	(*) caminhão basculante : mercedes benz : 2726 k - 10 m3 15 t	Marabá	Canteiro	711,00	17,78	1,00		159,39		2.833,16	APOLLO	
3.2	(*) caminhão basculante : volvo : fmx 6x4r - 40	Marabá	Canteiro	711,00	17,78	1,00		224,54		3.991,20	APOLLO	
3.3	(*) caminhão carroceria : mercedes benz : 2726 k - madeira 15 t	Marabá	Canteiro	711,00	17,78	1,00		155,96		2.772,19	APOLLO	
3.4	(*) caminhão carroceria : mercedes benz : 710 / 37 - 4	Marabá	Canteiro	711,00	17,78	1,00		74,71		1.327,97	APOLLO	
3.5	(*) caminhão carroceria : mercedes benz : l 1620/51 - quindauto 6 t x m	Marabá	Canteiro	711,00	17,78	1,00		101,37		1.801,85	APOLLO	
3.6	(*) caminhão tanque : mercedes benz : 2726 k - 10.000	Marabá	Canteiro	711,00	17,78	1,00		162,20		2.883,11	APOLLO	
3.7	(*) equip. distribuição de asfalto : ferlex : - montado caminhão	Marabá	Canteiro	711,00	17,78	1,00		135,39		2.406,56	APOLLO	
3.8	(*) fábri. pré-moldado concreto : servimaq : - tubos m / f	Marabá	Canteiro	711,00	17,78	1,00		159,39		2.833,16	APOLLO	
3.9	(*) fábri. pré-moldado concreto : servimaq : - tubos m / f	Marabá	Canteiro	711,00	17,78	1,00		159,39		2.833,16	APOLLO	
3.10	(*) fábri. pré-moldado concreto : servimaq : - tubos m / f	Marabá	Canteiro	711,00	17,78	1,00		159,39		2.833,16	APOLLO	
3.11	(*) máquina para pintura : consmaq : - pintura a	Marabá	Canteiro	711,00	17,78	1,00		159,39		2.833,16	APOLLO	
3.12	(*) vibrador de concreto : diversos : vip-m12 - de	Marabá	Canteiro	711,00	17,78	1,00		159,39		2.833,16	APOLLO	
3.13	Aquecedor de fluido térmico : tenge : th iii	Marabá	Canteiro	711,00	17,78	1,00		159,39		2.833,16	APOLLO	
3.14	Betoneira : alfa : - 750	Marabá	Canteiro	711,00	17,78	1,00		159,39		2.833,16	APOLLO	
3.15	Betoneira : menegotti : - 400	Marabá	Canteiro	711,00	17,78	1,00		159,39		2.833,16	APOLLO	
3.16	Cavalo Mecânico com Reboque : M. Benz/Randon : LS1634/45 - 29,5 t - (220kw)	Marabá	Canteiro	711,00	17,78	1,00		207,97		3.696,67	APOLLO	
3.17	Compactador manual : wacker : es 60 - soquete	Marabá	Canteiro	711,00	17,78	1,00		159,39		2.833,16	APOLLO	
3.18	Grade de discos : marchesan : - ga 24 x	Marabá	Canteiro	711,00	17,78	1,00		159,39		2.833,16	APOLLO	
3.19	Grupo gerador : heimer : gehm-180 - 164 / 180	Marabá	Canteiro	711,00	17,78	1,00		159,39		2.833,16	APOLLO	
3.20	Grupo gerador : heimer : gehm-40 - 36/40	Marabá	Canteiro	711,00	17,78	1,00		159,39		2.833,16	APOLLO	
3.21	Grupo gerador : heimer : gehmi-40 - 32,0	Marabá	Canteiro	711,00	17,78	1,00		159,39		2.833,16	APOLLO	
3.22	Máquina de bancada : cor dob ind. e com. de máquinas ghp 2.5x2030mm - guilhotina	Marabá	Canteiro	711,00	17,78	1,00		159,39		2.833,16	APOLLO	
3.23	Máquina de bancada : franho : - c-6a universal de corte chapa	Marabá	Canteiro	711,00	17,78	1,00		159,39		2.833,16	APOLLO	
3.24	Máquina de bancada : harlo : vf-8 - prensa	Marabá	Canteiro	711,00	17,78	1,00		159,39		2.833,16	APOLLO	
3.25	Máquina de bancada : maksiwa : scma - serra circular 12"	Marabá	Canteiro	711,00	17,78	1,00		159,39		2.833,16	APOLLO	
3.26	Máquina para pintura : shulz : csl 10/100 l - compres. ar p/ pintura c/ filtro	Marabá	Canteiro	711,00	17,78	1,00		159,39		2.833,16	APOLLO	
3.27	Tanque de estocagem de asfalto : cifali : - 30.000	Marabá	Canteiro	711,00	17,78	1,00		159,39		2.833,16	APOLLO	
3.28	Vassoura mecânica : cmv : vm 2440 -	Marabá	Canteiro	711,00	17,78	1,00		224,54		3.991,20	APOLLO	
3.29	Veículo leve : chevrolet : s10 - pick up	Marabá	Canteiro	711,00	17,78	1,00		155,96		2.772,19	APOLLO	
3.30	Vibro-acabadora de asfalto : cifali : vda-421 - sobre	Marabá	Canteiro	711,00	17,78	1,00		74,71		1.327,97	APOLLO	
	Subtotal (equipamentos /veiculo leves)									83.634,04		
	Total Mobilização e Desmobilização									131.474,04		
	Total Mobilização e Desmobilização + BDI de 30,00 %									170.916,25		