

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Concorrência

Número: n.º 009/2021.

OBJETO: Construção e Pavimentação da PA-430, com extensão de 32,20 km, trecho Entroncamento PA-430 / Vila Mocoóca, na Região de Integração do Guamá, sob a jurisdição do 1º Núcleo Regional.

A Secretaria de Estado de Transportes – SETRAN, através da Comissão Permanente de Licitação torna público que, devido ter duas datas marcadas para a abertura da licitação, uma no Edital e outra no site da SETRAN, fica adiada para o dia 10 de março de 2020, às 10h00min, a sessão de recebimento e abertura dos invólucros contendo a documentação de habilitação e as propostas financeiras da Concorrência em referência.

Belém, 03 de março de 2021.

VICTOR ROCHA DE SOUZA

Presidente da CPL/SETRAN.