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TERMO DE REFERENCIA N° 027/2021 — GOE/DIRTEC
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

1. OBJETO/DEFINICOES/ INFORMACOES ESSENCIAIS
1.1. OBJETO:

Contratagdo de Empresa especializada para execucdo dos servicos d¢ CONSTRUCAO DE 01
PONTE EM CONCRETO ARMADO NA PA - 324, SOBRE O RIO PATAUA (10,00m x
8,60m x 3,00m), MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS, SOB JURISDICAO DO 2°
NR, conforme condic¢des, quantidades, exigéncia, especificacbes técnicas, termo de referéncia,
planilha orcamentaria e composicGes de precos unitarios estabelecidas neste Projeto Basico por

meio de Tomada de Preco.

1.2. DEFINICOES
1.2.1. NUCLEO REGIONAL: 2°.

1.2.2. LOCAL: VICINAL PA-324, KM-11,6. TRECHO PA-124/PA-324 VILA DE
JAPERICA, MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS.

1.2.3. LOTE: Unico.

VALOR: R$ 658.427,70 (Seiscentos e cinquenta e oito mil e quatrocentos e vinte e sete reais

e setenta centavos).

1.2.4 PRAZO: O prazo de execucdo dos servicos serd de 120 (cento e vinte) dias corridos a

contar da emissdo da Ordem de Servico e publicacdo no DOE.
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1.3. INFORMACOES ESSENCIAIS
1.3.1. O objeto da licitagdo tem a natureza de obra de engenharia.

1.3.2. Os quantitativos e respectivos cddigos dos itens sdo os descriminados nos Anexos | e VI

do Relatdrio Técnico de Inspecéo.
1.3.3. O regime de execuc¢do do contrato serd o de empreitada por prego unitario.
1.3.4. Nao Sera permitido a participacdo de Consoércios conforme legislacédo vigente.

1.3.5. Permite-se a subcontratacdo para atividades que ndo constituam o escopo principal do

objeto, até o limite de 50 % do orcamento.

1.3.6. Os precos unitarios dos que deram origem ao valor do or¢camento referencial foram
elaborados com base nas tabelas de referéncia do Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transportes - DNIT (SICRO2PA e SICRO3PA), Sistema Nacional de Precos e indices
para a Construcdo Civil da Caixa Econdmica Federal (SINAPI/PA) e Secretaria de
Desenvolvimento Urbano e Obras Publicas do Para (SEDOP) e base propria do SETRAN.

1.3.7. Os custos de mado de obra utilizados nas composi¢cbes de precos unitarios sdo
referenciados na Convengdo Coletiva de Trabalho do Sindicato da Inddstria da Construcéo
do Estado do Para (SINDUSCON-PA x SINTRAPAV) do ano 2020/2021, inscrita no
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

1.3.8. Tipo de licitacdo: Tomada de Preco.

2. JUSTIFICATIVA

2.1 O objeto da presente contratacdo s@o obras de infraestrutura de transporte que por lei é de
obrigagdo do estado do Pard, através da SETRAN (Secretaria do Estado de Transportes),
baseado no principio basico da Administracdo em garantir seguranca e conforto da populacéo

através de reformas e ampliaces do Patriménio Publico sob sua responsabilidade e os que
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estdo em rotas de transportes intermunicipais, desta forma, os servicos de Construcéo de
Uma Ponte de Concreto localizada no municipio de S&o Jodo de Pirabas a serem
contratados garantira a trafegabilidade dos usuarios do municipio que dessa maneira
garantira uma maior durabilidade e menor custo com manutencdo , e assim enquadram-se na
descricdo da Lei por serem passivos de quantificacdo segundo praticas e especificacdes
técnicas correntes, cujos padrdes de desempenho e qualidade estdo objetivamente definidos
em edital.

SAO JOAO DE PIRABAS é do 2° nicleo Regional do estado do Para e regido de integracio
do Rio Caeté localizado na PA — 324, e a Ponte que faz parte desse processo esta localizada
nas coordenadas — 0,857690 e -47,178340 no Rio Pataua..

Localizacao

SAO JOAO DE PIRABAS

0°46'8" S, 47°10'26"W
__ _—" .0.768889, -47.173889

PARA

Locslizapso de Sdo Jodo de Firabas no Pard
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SAO JOAO DE PIRABAS

0O Sao Joao de Pirabas
A ponte esta localizadas a 11,6 km
\do municipio de Sao Jodo de Pirabas
e a 44,2km do 2° Nucleo Regional
(Capanema)

— PA-324

RIO PATAUA

0°51'27.7"S 47°10'42.0"W

-0.857690, -47.178340

S3do Jodo de Pirgbas ()

2.1. A competéncia de execucdo do referido objeto ampara-se nos termos do art. 1° da Lei n°
5.834, de 15 de marco de 1994, que dispOe sobre a Reorganizacdo e Cria Cargos e
Funcgdes na Secretaria de Estado de Transportes - SETRAN e ddo outras providéncias,
esta secretaria “fem por finalidade planejar, coordenar, supervisionar, executar e

controlar as agédes relativas a Politica dos Transportes no Estado do Pard”,

2.2. Bem como nos termos do art. 3°-B, VIII, da mesma Lei, “a Diretoria Técnica de
Transportes, diretamente subordinada ao Secretario de Estado de Transportes, compete
planejar, coordenar, acompanhar e avaliar as atividades de construcdo, restauracgao,
melhoramento e conservacdo dos submodais rodoviario, ferrovidrio, aeroviario,

aquaviario e dutoviario, em conformidade com as diretrizes da politica estadual de
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transportes”.
3. DESCRICAO DAS NORMAS, ESPECIFICACOES, QUANTITATIVOS E VALOR:
3.1. NORMAS

3.1.1. Na execucdo dos servicos objeto do presente Edital, deverdo ser observadas, de modo
geral, as Especificacfes e as Normas Técnicas vigentes no DNIT, Normas Técnicas da
ABNT, aquelas Complementares e Particulares e outras pertinentes a(s) obra(s) em
licitagdo, constantes dos respectivos projetos, as instrugbes, recomendacdes e

determinacg6es da Fiscalizacdo, observando principalmente as abaixo relacionadas:

a. NBR-6118: Projetos de Estruturas de Concreto Armado - Procedimento;
b. NBR-6112: Projeto e Execucdo de Fundacao - Procedimento;

c. NBR-6484: Execucdo de Sondagem de Simples Reconhecimento dos Solos —

Meétodo de Ensaio;
d. NBR-8681: Acles e Seguranca nas Estruturas - Procedimento;

e. NBR-9062: Projeto e Execucdo de Estruturas de Concreto Pré-moldada —

Procedimento;
f. NBR-12131: Estacas — Prova de Carga Estatica — Método de Ensaio;
g. NBR-13208: Estacas — Carregamento Dindmico — Método de Ensaio.
h. NBR 6657: Perfis de Estruturas de Ago.
i. NBR 7007: Agos-carbono e microligados para uso estrutural e geral.
j. NBR 7188: Carga mével em ponte rodoviaria e passarela de pedestres.

k. NBR 14842: Critérios para a qualificacdo e certificacdo de inspetores de
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soldagem.
I. DNIT 116/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Servicos preliminares.

m. DNIT 085/2006 — ES: Demolicdo e remocao de pavimentos: Asfaltico ou

concreto.

n. DNIT 117/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Concretos, argamassas e

calda de cimento para injegé&o.
0. DNIT 118/2009 — ES: Armaduras para concreto armado.
p. DNIT 120/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Formas.

g. DNIT 122/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Estruturas de concreto

armado.
r. DNIT 124/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Escoramentos.

s. DNIT 088/2006 — ES: Dispositivos de seguranca lateral: guarda-rodas, guarda-

corpos e barreiras.

t. DNER-ME 046/98 - Concreto - moldagem e cura de corpos-de-prova cilindricos

ou prismaticos.

u. DNER-ME 091/98 Concreto - ensaio de compressao de corpos de prova

cilindricos;
v. DNIT 097/2007 — PRO - Elaboracéo de Diario de Obra do DNIT;
w. ISA 07 — Manual de Instru¢des Ambientais;

Nos casos de inexisténcia de Normas Brasileiras ou quando estas forem omissas, sera
permitida a utilizacdo de normas estrangeiras, mediante autorizagdo, por escrito, da Secretaria de
Estado de Transportes — SETRAN.
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3.2. ESPECIFICACOES

Os servigos, objeto deste Projeto Basico, deverdo ser executados conforme descrito

abaixo:

3.2.1. EXECUCAO DOS SERVICOS

A execucdo dos servigcos obedecera a presente especificacdo e seus anexos, aos projetos e

demais detalhes técnicos e instrucdes fornecidas pela CONTRATANTE no curso das obras.

Caso haja indicacGes conflitantes entre o projeto e a presente especificacdo, fica definido
que as normas e especificacbes prevalecerdo sobre o projeto, exceto quando houver

recomendacdo expressa em contréario.

Em caso de divergéncia entre cotas assinaladas nos desenhos/projetos e suas dimensdes

medidas em escalas, prevalecem sempre as cotas.

Quando ocorrer ddvidas ou omissdo nos projetos/desenhos e/ou especificacdes, a
FISCALIZACAO/GERENCIA devera ser consultada para os devidos esclarecimentos, que
comunicard, por escrito a contratada, a solucdo adotada de maneira a atender sua viabilidade

técnica.

Onde forem aplicaveis e ndo estiverem conflitantes com as presentes normas e

especificacOes deverdo ser obedecidos o requisito das normas especifica da ABNT, DNIT.

Toda documentacdo técnica fornecida a CONTRATADA é entregue sob reserva de
qualquer lapso, que porventura contiverem, as quais nao servirdo de argumento para exclusao da

responsabilidade completa, e ainda perfeita execugéo dos servigos.
N&o é permitida a execugdo dos servigos, objeto desta especificacdo:
a) sem a expedicdo da ordem de servico;

b) sem a implantacdo prévia da sinalizacdo da obra, conforme Normas de Seguranca para
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Trabalhos em Rodovias da SETRAN-PA;

c) sem a devida instalacdo da placa de obra e registro no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA-PA).

d) em dias de chuva.

As medidas necessarias em relacdo a preservacdo do meio ambiente, devera seguir o

descrito no Manual de Instrugdes Ambientais do DNIT.

A liberacdo de novas frentes de servicos de etapas construtivas s6 podera ser iniciada
apds autorizacio da FISCALIZACAO/GERENCIA, com a devida vistoria dos equipamentos

necessarios.

Ap6s finalizagdo dos servicos, a FISCALIZACAO/GERENCIA efetuara a Vistoria Final

dos servigos executados.

Na proposta para a execucdo das obras, a CONTRATADA devera apresentar as
composicdes de Custos Unitarios para todos os servicos e suas composi¢fes auxiliares, bem
como a composicao da parcela referente aos Beneficios e Despesas Indiretas — BDI, encargos

sociais e cronograma fisico-financeiro.

Nos precos unitarios finais, deverdo estar incluidas todas as despesas diretas e indiretas,
tais como: aquisicdo de materiais, emprego de equipamentos, instalacdo e manutencdo de

canteiro, méo-de-obra, encargos sociais, seguros, controles tecnoldgicos e topograficos, etc.
3.2.2. MATERIAIS

A ndo ser quando especificado em contrario, todo o material a ser empregado estara
sujeito a ter o seu controle de qualidade verificado pela SETRAN ou seus prepostos, nas
dependéncias de fabricantes ou, eventualmente, de seus fornecedores. Esses materiais, também,
deverdo estar de acordo com as exigéncias das Normas e EspecificacOes, sendo expressamente

vetado o uso de material improvisado em substituicdo ao especificado.
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A FISCALIZACAO examinara todos os materiais recebidos no canteiro da obra antes de
sua utilizacdo e poderd impugnar o emprego daqueles que, a seu critério, forem julgados
inadequados. Neste caso, em presenca do responsavel pela execugdo da obra, serdo retiradas as

amostras para a realizacdo de ensaios de caracterizacdo das qualidades dos materiais.

Quando houver motivos para a substituicdo de um material especificado por outro, a
CONTRATADA, em tempo habil, apresentara, por escrito, & FISCALIZACAO, se aprovar, a
proposta de substituicdo, instruindo-a com as razdes determinantes do pedido e orcamento
comparativo, sendo que sua aprovacgdo sO podera se efetivar quando a CONTRATADA firmar

declaracdo de que a substituicdo se fard sem dnus paraa CONTRATANTE.

Além disso, a Contratada devera apresentar provas de equivaléncia técnica do produto
proposto em substituicdo ao especificado, compreendendo, como peca fundamental o laudo de
exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratério idéneo, a critério da
CONTRATANTE.

Quando no projeto constar a marca, nome de fabricante ou tipo de material, estas
indicacdes destinam-se a definir o tipo e o padrdo de qualidade requerida, podendo ser aceitos
produtos equivalentes, devendo o pedido de substituicdo obedecer ao disposto no paragrafo
anterior, mas tratando-se de materiais que se evidenciam no @mbito estético da obra, os materiais

proposto em substituicdo deverdo harmonizar-se com os demais, a critério da FISCALIZACAO.
3.2.3. SEGURANCA

A execucdo da obra devera ser realizada com a adocao de todas as medidas relativas a
protecdo dos trabalhadores e de pessoas ligadas a atividade da CONTRATADA e observadas as

leis em vigor.

Deverdo ser observados os requisitos de seguranca com relacdo as redes elétricas,
maquinas, andaimes e guinchos, presenca de chamas e de metais aquecidos, uso e guarda de

ferramentas e aproximacao de pedestre.
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Se for necessario durante a execucdo dos servicos o0 emprego de materiais toxicos,
inflamaveis ou explosivos, a FISCALIZACAO devera ser antecipadamente notificada, e devera
opinar por escrito sobre as medidas de seguranca propostas pela CONTRATADA, quanto

aguarda e emprego do referido material.

Compete a CONTRATADA tornar as providencias para a colocacdo, as expensas

proprias, de placas e sinais luminosos de adverténcia ou orientacdo durante o dia e a noite.

A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA a colocacdo de sinais correntes

que julgar necessarios para a seguranca de veiculos e pedestres.

A CONTRATANTE nédo assumira responsabilidade por acidentes que ocorrerem nos

locais da obra e nem atuara como mediador em conflitos que deles resultem.

A CONTRATADA mantera Seguro de Acidentes do Trabalho para todos os seus
empregados que exergam atividades no canteiro da obra e respondera, nos ternos da legislagdo
vigente, por qualquer acidente ocorrido com o pessoal, material, instalaces e equipamentos sob

sua responsabilidade, bem como de terceiros, durante a execucao dos servicos.

A CONTRATADA submeter-se-a as medidas de seguranca exigidas pelo local onde se

realizarem 0s Servicos.

A CONTRATADA devera fornecer gratuitamente uniforme de trabalho aos empregados

e executar sua reposicdo, quando danificada sem 6nus a CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera fornecer todo ferramental necessario ao desenvolvimento

seguro de cada servico executado.

A CONTRATADA devera fornecer gratuitamente aos empregados todos 0s
equipamentos de protecdo individual (EPI) e coletiva (EPC) com o respectivo numero do

certificado de aprovacgdo — CA emitida pelo fabricante.

A CONTRATADA devera apresentar ficha individual de controle de EPIs ao iniciar o
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servico. Esta ficha deve conter o n° de CA e descricdo dos EPIs fornecidos, termo de
responsabilidade e evidéncia de treinamento no uso dos EPIs assinada pelos empregados,
conforme NR-6. Fica a CONTRATADA obrigada a fiscalizar o uso desses equipamentos de

protecéo.

Sera obrigatorio utilizar capacete com jugular sempre que 0 servigo estiver sendo

desenvolvido em altura e/ou a céu aberto.

Em trabalhos realizados em altura, os trabalhadores deverdo fazer uso do conjunto de

cinto de seguranca tipo paraquedista e trava-quedas.

Todo trabalho que envolver a montagem de andaimes os mesmos deverdo ser montados
de acordo com os critérios estabelecidos na NR-18 item 18.15, ou seja, montado por profissional

habilitado, guarda-corpo, rodapé, etc.

Atestar que todos os envolvidos na execugdo da tarefa estdo fisicamente,
psicologicamente e tecnicamente aptos. Apresentar o Atestado de Satde Ocupacional — ASO dos

empregados envolvidos.
Prever kit emergencial de primeiros socorros em cada equipe de campo.

A CONTRATADA fica responsavel pelos custos e execucdo de Caminhos de Servicos e

Acessos necessarios para pleno andamento da obra.
3.2.4. FISCALIZACAO DA OBRA

A Obra serd& FISCALIZADA/GERENCIADA por intermédio de engenheiro(s)

credenciado(s) pela SETRAN e respectivos auxiliares e Consultoria, quando for o caso.

N&o podera, em hipétese alguma, ser alegado como justificativa ou defesa, por qualquer
elemento da CONTRATADA, desconhecimento, incompreensao, duvida ou esquecimento das
clausulas e condicOes destas especificacdes e do contrato, das recomendacdes dos fabricantes

quanto a correta aplicacdo dos materiais, bem como de tudo o contido no projeto e nas normas e
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especificacbes aqui mencionadas.

A CONTRATADA devera acatar de modo imediato as ordens da SETRAN, dentro destas

especificacOes e do contrato.

Ficam reservados a SETRAN o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, duvidoso e omisso ndo previsto no contrato, nestas especificagdes, no projeto e em tudo
0 mais que de qualquer forma se relacione ou venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com

a Obra em questdo e seus complementos.

A CONTRATADA devera, permanentemente, ter e colocar a disposi¢cdo da SETRAN o0s
meios necessarios e aptos a permitir a medicdo dos servigos executados, bem como a inspec¢éo
das instalagdes da Obra, dos materiais e dos equipamentos, independentemente das inspe¢des de
medicOes para efeito de faturamento e ainda independentemente do estado da Obra e do canteiro
de trabalho.

A atuacdo da SETRAN em nada diminui a responsabilidade Unica, integral e exclusiva da
CONTRATADA no que concerne as Obras e/ou fornecimentos e suas implicagdes proximas ou
remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Cddigo Civil e demais leis ou

regulamentacdes vigentes.

A SETRAN podera exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas
pela CONTRATADA, providéncias suplementares necessarias a seguranca dos servicos e ao

bom andamento da Obra.

Pela CONTRATADA, a conducdo geral da Obra ficara a cargo de pelo menos um
engenheiro registrado e apto junto ao CREA-PA.

Todas as ordens dadas pela SETRAN ao engenheiro condutor da Obra serdo consideradas
como se fossem dirigidas diretamente a CONTRATADA; por outro lado, todo e qualquer ato
efetuado ou disposicdo tomada pelo referido engenheiro, ou ainda omissdes de responsabilidade
do mesmo, serdo considerados para todo e qualquer efeito como tendo sido tomadas pela
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CONTRATADA.

A CONTRATADA devera manter na Obra, livro de ocorréncias com todas as paginas
numeradas e rubricadas pela SETRAN, onde serdo anotados fatos cujos registros sejam

considerados necessarios.

A SETRAN tera direito de exigir pessoal e equipamentos adequados e em quantidades
suficientes, de modo a dar atendimento ao nivel de qualidade desta especificacdo técnica, bem

como para obedecer ao cronograma do contrato.

A CONTRATADA s6 podera iniciar qualquer servico, devidamente autorizado em

documento proprio onde deve constar a descricdo dos servicos.
3.2.5. ENTREGA DOS SERVICOS E GARANTIAS

Os servicos deverdo ser entregues em perfeitas condicbes de acabamento e
funcionamento, para verificacao final da CONTRATANTE.

Todas as instalacOes provisorias deverdo ser desmontadas e retiradas do local ao término
dos servicos, quando convier ao CONTRATANTE.

Todo o entulho e restos de materiais deverdo ser retirados de local da obra as expensas da
CONTRATADA.

Quanto a garantia, a CONTRATADA devera garantir, irrestrita e ilimitadamente, o
perfeito funcionamento da obra em um periodo, conforme lei das licitacGes, a contar da data do
Termo de Recebimento Definitivo, emitido pela SETRAN.

a) Os periodos de garantia serdo suspensos, a partir da constatacdo de defeito, pela
SETRAN, até a efetiva correcdo do mesmo, pela CONTRATADA. Na hipotese de
reparos em servigos, um novo periodo de garantia serd iniciado somente para o item

substituido, contando-se o0 prazo a partir da aceitagéo pela SETRAN.

b) A garantia, aqui prestada, cobre quaisquer defeitos provenientes de quaisquer erros ou
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omissGes da CONTRATADA, em especial, decorrentes do erro de concepcao de projeto,
de matéria-prima, de fabricacdo, de montagem, de coordenacéo técnica e administrativa.
Esta garantia exclui, todavia, danos ou defeitos resultantes do desgaste normal; do uso
anormal dos equipamentos; de carga excessiva; de influéncia de acdo quimica ou
eletroquimica; de fundacdes e/ou servigos de obras civis inadequados e de outras razoes

fora do controle da contratada.

Caso a CONTRATADA deixe de tomar providéncias necessarias a reposi¢do ou correcao
dos materiais/ servigos e equipamentos dentro do prazo fixado de comum acordo com a
SETRAN, ap0s recebimento de aviso, por escrito, a SETRAN podera, a seu exclusivo
critério, substituir ou corrigir esses equipamentos, materiais, e servicos conforme o caso,
debitando & CONTRATADA, permanecendo a mesma, para todos os fins, como
responsavel pelo perfeito desempenho desses materiais e equipamentos, ndo se alterando

a garantia geral neste fornecimento.

A garantia aqui definida, em nenhuma hipdtese serd alterada, sendo aprovacdes de
projetos, fiscalizagcbes ou inspecdes, exercidas pela SETRAN, ndo ilidirdo a total e
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade de fabricacédo, dos

materiais e servicos por ela fornecidos ou prestados.

Com a finalizacdo dos servicos objeto do contrato, a SETRAN emitira o Termo de
Entrega Provisério da obra, e ap6s 90 (noventa) dias corridos, serd emitido o Termo de
Entrega Definitivo da obra, a fim de verificar vicios e/ou defeitos que possam surgir logo

apos a finalizacao dos servicos contratados.

CRITERIOS DE MEDICAO

Os servigos executados e recebidos serdo medidos de acordo com a memoria de campo

expedida pela FISCALIZACAO/GERENCIA DA OBRA, copias das folhas de testes, avaliagdes

e medicOes realizadas.
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3.2.7. PRAZOS

O prazo de vigéncia do contrato sera o prazo de execugdo dos servigos de 120 (cento e
vinte) dias corridos acrescidos de mais 30 (trinta) dias passando a ter sua vigéncia de 150 (cento
e cinquenta) dias a contar da data sua assinatura e prorrogavel na forma da Lei de Licitacdes.

O prazo de execucdo devera ser rigorosamente cumprido, independentemente de
dificuldades relativas a fornecimento de materiais, clima ou outras situagcbes que porventura
venham a ocorrer.

Apbds a assinatura do contrato e antes do inicio da Obra, o engenheiro da
CONTRATADA devera entrar em contato com 0 ENGENHEIRO FISCAL da SETRAN, para de

comum acordo definir os planos de execucdo da Obra, para que 0s prazos sejam atendidos.

A execucio dos servicos sera iniciada APOS NO MAXIMO 15 (QUINZE) DIAS DO
RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVICO, cujas etapas observardo o cronograma fisico

financeiro do Anexo IV.

3.2.8. ESPECIFICACOES PARTICULARES

Este item define a sistematica a ser empregada na CONSTRUCAO DE 01 PONTE EM
CONCRETO ARMADO NA PA - 324, SOBRE O RIO PATAUA (10,00m x 8,60m x
3,00m), MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS, SOB JURISDICAO DO 2° NR, onde
serdo apresentadas as definicbes e quantitativos de servicos a serem executados pela
CONTRATADA e gerenciada por esta Secretaria de Transportes - SETRAN.

3.2.8.1. SERVICOS PRELIMINARES
3.2.8.1.1. MOBILIZACAO

A CONTRATADA sera a unica responsavel pelo fornecimento e transporte dos
materiais, dos equipamentos necessarios direta ou indiretamente para execucdo dos servicos
previstos na planilha referencial incluindo os que estiverem escusos na planilha referencial,
porém sejam necessarios, aparelhos e ferramentas para execucdo da obra, bem como por todas as
despesas referentes a impostos, taxas, seguros, transporte e alimentacdo do pessoal.
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3.2.8.1.2. PLACA DA OBRA

Na obra em local bem visivel, sera obrigatoria a colocacdo de 01 (uma) placa medindo
4,00 m x 3,00 m, conforme modelo fornecido pela SETRAN em local indicado pela fiscalizacéo.
O Art. 16 da Lei Federal n° 5.194/66, determina a instalacdo de placa de obra também conforme
a orientacdo do CREA.

3.2.8.1.3. DIARIO DE OBRA

A CONTRATADA deverad manter no canteiro de obra o livro destinado ao Diario de
Obra, para registro da evolucdo dos servicos, com data de inicio e da conclusdo das etapas
conforme cronograma definitivo, condicdes meteoroldgicas e ocorréncia de maré que prejudique
a execucdo dos servicos, consultas a Fiscalizacdo, bem como, observacdes e consideracdes da
Fiscalizagéo.

A CONTRATADA devera entregar semanalmente no DIRTEC/SETRAN, uma via do
registro para controle e/ou respaldo de liberacdo de prorrogagéo de prazo, paralisagédo e/ou
acréscimo dos servicos.

3.2.8.1.4. CANTEIRO DE OBRA

O Canteiro sera executado em madeira e compreendera dos seguintes ambientes:
Escritorio da obra; Vestiario; Dependéncias sanitarias; Refeitdrio; Almoxarifado; Depdsito de
cimento.

3.2.8.15.  INSTALACOES PROVISORIAS

Ficard na responsabilidade da CONTRATADA a execucdo de todas as instalagdes
provisdrias necessarias, tais como: instalacfes hidro-sanitarias (agua fria e esgoto), instalagdes
elétricas de baixa tensdo de iluminacdo e forca elétrica para utilizacdo dos equipamentos
necessarios a perfeita execucao dos servicos.

3.2.8.1.6. ADMINISTRACAO DA OBRA

Compreende os servicos de escritério no local da obra, incluindo todos os gastos de
insumos materiais e méao-de-obra necessarios a geréncia efetiva da obra, incluindo: energia
elétrica, material de expediente, telefone, corpo técnico/administrativo, etc. Os custos com
administracdo da obra devera ser previsto nas planilhas de custo da CONTRATADA sem 0nus a
CONTRATANTE.

3.2.8.1.7. DESPESA DA LEGALIZACAO

Representa todas as taxas e emolumentos que incidem na legalizagdo da obra junto aos
orgdos concedentes tais como: alvarés, licengas, ART de execucdo, etc. Os quais deverdo estar
previstos nas planilhas de custo da CONTRATADA sem 6nus a CONTRATANTE.
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3.2.8.1.8. LOCACAO DA OBRA

A CONTRATADA devera locar a obra, no terreno, de acordo com a planta baixa do
projeto executivo. A locacdo devera ser acompanhada pela Fiscalizacdo do DIRTEC/SETRAN.
A locagdo da area de intervencdo deverd ser feita com equipamento tipo teodolito por
profissional especializado, obedecendo aos eixos longitudinais, transversais, niveis e
alinhamentos, de acordo com o projeto. Um referencial de nivel (RN) devera ser instalado em
local protegido e com cota determinada, para orientacdo dos nivelamentos subsequentes da obra.

3.2.8.1.9. PROJETO EXECUTIVO DE PONTE

A contratada devera elaborar o Projeto Executivo de cada ponte, que devera ser submetido a
aprovacao da SETRAN, somente podendo ser iniciada a construcdo apds a aprovacdo do projeto.

O Projeto Executivo devera ser elaborado por engenheiro especialista em calculo estrutural e
projeto de estruturas de concreto armado, com apresentacdo de ART para o projeto de cada
ponte.

O Projeto Executivo devera ser elaborado por engenheiro especialista em calculo estrutural e
projeto de estruturas de concreto armado.

O Projeto Executivo devera ser elaborado de acordo com a Instrucdo de Servico do DNIT
IS-214 - Projeto de Obras-de-Arte Especiais - Fase de Projeto Executivo, das Diretrizes Basicas
para Elaboragdo de Estudos e Projetos Rodoviarios do DNIT (publicacdo IPR 726 de 2006), e de
acordo com o Manual de Projeto de Obras de Arte Especiais, publicacdo IPR 698 de 1996.

Para aprovacdo do Projeto Executivo a CONTRATADA devera apresentar:
. Levantamento topografico dos encontros, com desenho de planta e perfil;

. Memodria de calculo de estudo de determinacdo da secdo de vazdo necessaria para atender
a vazao da bacia calculada nos estudos hidrolégicos, para o periodo de retorno definido no
projeto executivo da rodovia em que se situa a ponte;

. Detalhamento da geometria de cada ponte em planta e perfil,

. Realizacdo de sondagens a percussao no eixo de cada pilar e encontro, com apresentacao
dos relatorios de sondagens;

. Realizacdo de Sondagens rotativas ou mistas, quando a fundagéo for em rocha ou em
terrenos que apresentem matacoes;

. Planta de locacao das sondagens, referida ao eixo locado da rodovia;
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. Definicdo de projeto de fundacdo, em funcao das sondagens;

. Caélculo estrutural, apresentando a memoria de célculo detalhada;
. Desenho de formas;

. Desenhos de armacéo;

. Desenhos de locacéo da obra e construgéo;

. Caélculo de quantidades.

A CONTRATADA devera apresentar os Projetos em um prazo maximo de 90 dias corridos a
contar da expedicdo da Ordem de Servico.

Nos casos de inexisténcia de Normas Brasileiras ou quando estas forem omissas, sera permitida a
utilizacdo de normas estrangeiras, mediante autorizacdo, por escrito, da Secretaria de Estado de
Transportes — SETRAN.

3.2.8.1.10. TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS

A CONTRATADA arcard com toda e qualquer despesa referente a fornecimento,
transporte e transbordo de todos 0s materiais e equipamentos necessarios para execucao e
entrega da obra.

3.28.1.11. DEMOLICAO

Todas as estruturas da ponte de madeira existente serdo demolidas e seu materiais
entregues ao 6° NR, deixando o local totalmente limpo.

3.2.8.2. MATERIAIS BASICOS - FORMA - ARMADURA - CONCRETO
3.2.8.2.1. Forma e Escoramento

As formas e os escoramentos obedecerdo as indicacGes de projeto e possuirdo rigidez que
impeca deformacao quando submetidas as cargas.

As formas serdo em madeira e deverdo apresentar-se sem deformacgdes, defeitos,
irregularidades ou pontos frageis. Podem ser também adotados revestimentos a prova d’agua.

Se a opcdo utilizada for madeira (mais comum), todas estas deverdo ser estocadas abrigadas,
de modo a evitar as molhagens e secagens alternadas que possam provocar empenamentos,
rachaduras e outros defeitos.

A estocagem ndo deverd ser feita diretamente sobre o terreno, sendo 0s apoios das pecas
afastadas no maximo de 1,50m, tomando-se também o cuidado com o empilhamento.
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3.2.8.2.2. Armaduras para Concreto Armado
O aco a ser empregado dever estar dentro dos padrfes prescritos pela ABNT.
O Corte e dobramento seréo executados a frio conforme prescrito pela ABNT.
As barras de ago serdo amarradas por arame 18 ou por ponto de solda.
Os espacadores deverdo ser de partilha de concreto ou plastico de alta densidade.
Condicbes Gerais

As armaduras para concreto armado serdo as que satisfazem a ABNT.

Barras com fissuras, bolhas, oxidacdo e corrosao serdo rejeitadas. Se a quantidade de

barras defeituosas for elevada, o fornecimento sera suspenso.

Tolerancias

O didmetro médio para barras lisas de secéo circular podera ser medido por paquimetro.
No caso de barras com sec¢do irregular deverd ser considerada uma se¢do equivalente

com peso especifico de 7,85 kgf/dm3.

O peso nominal € o que corresponde ao seu diametro nominal.

O peso real das barras, com didmetro nominal igual ou maior a 10 mm, sera igual a seu
peso nominal com tolerancia de + 6%. Para as barras com diametro inferior a 10 mm, a
tolerancia é de = 10%. Devem ser verificadas estas tolerancias durante o fornecimento.

Ensaios

Antes do encaminhamento da amostra para testes, sera verificada sua autenticidade. Os
ensaios consistirdo em tragdo e dobramento conforme recomendagdo da ABNT. Os
corpos de prova sdo segmentos de barra e em caso de apresentarem secdo transversal
com deformacdes serd tomada uma secao transversal de uma barra com mesmo peso

por metro linear.
3.2.8.2.3. CONCRETO

O concreto estrutural deverd obedecer as condig¢bes gerais prescritas pela ABNT e o
DNER/DNIT, e o seu desenvolvimento devera ser efetuado de acordo com as Normas Brasileiras

em vigor, relacionadas abaixo:
a. NBR-12654: Controle Tecnologico dos Materiais do Concreto;
b. NBR-12655: Preparo, Controle e Recebimento — para concreto com Fck

superior a 15 Mpa;
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c. NBR-14931: Execucdo de Estruturas;
d. NBR-7212: Concreto Dosado em Central.
Concreto estrutural

Devera ser executado concreto estrutural nos seguintes elementos constantes do projeto
executivo: laje de fundacéo, blocos de coroamento, contrafortes e viga de ligagdo entre
0s contrafortes.

Concreto para lastro

Devera ser executado para a regularizacdo da infra-estrutura (bloco e laje da infra-
estrutura), possuindo baixo consumo de cimento portland.

Materiais Basicos para confec¢do do concreto
« Cimento Portland

O cimento a ser empregado sera o Portland comum e, deverd atender ao disposto na
norma da ABNT.

O teor de aluminato tricalcico, calculado pela formula de Bogue, devera ser superior a
8%.

A fiscalizacdo poderd, para verificar a integridade do cimento quando da entrega,
solicitar um atestado sua qualidade. O cimento devera ser entregue na construcao
devidamente embalado, e sera armazenado em local abrigado e empilhado de modo a
ndo comprometer a sua qualidade, sendo que o nimero de sacos empilhados seréa de no
méaximo 10 (dez).

O tempo méximo de estocagem sera de dois meses, suposto o cimento ser de fabricagédo
recente.

« Agregado miudo

Areia natural de didmetro maximo 4,8 mm, lavada e sem a presenca de substancias
prejudiciais ao desempenho do concreto.

. Agregado graudo

Sera utilizado seixo rolado, de didmetro superior a 4,8 mm e inferior a 75 mm,
devidamente limpo e sem a presenca de particulas tipo argila ou substancias organicas.
Para o concreto ciclopico, devera ser utilizado 30% de pedra de mao (arenito)

. Agua

A agua a ser utilizada devera ser limpa, livre de teores prejudiciais, de substancias
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estranhas e outras impurezas que possam alterar a qualidade do concreto.
Aditivos para Concreto

Serdo utilizados aditivos plastificantes tipo plastiment da SIKA, ou similar, na
confeccdo do concreto estrutural, devidamente dosado de acordo com as especificacfes
do fabricante.

Serdo proibidos os empregos de aceleradores de pega e quaisquer outros aditivos que
contenham cloreto de célcio ou quaisquer outros halogénios.

Procedimentos de confeccdo do concreto

Dosagem

A obtencdo do concreto se realizard por meio de uma mistura envolvendo cimento
Portland, agregados e agua.

Visando obter um concreto para objetivos estruturais, deverd ser realizado o
permanente controle dos materiais empregados visando garantir a resisténcia
caracteristica de projeto e um produto denso, pouco permeavel e duravel.

Deverdo ser levados em conta nesta etapa outros aspectos que possam ocasionar uma
rapida deterioracdo da estrutura.

A verificacdo quanto ao traco a ser adotado sera realizada “em peso”.

Se a dosagem se realizar em volume, serdo empregados recipientes de reduzida
deformacéo (caixotes de madeira ou metal).

A quantidade de agua deveréa ser aferida de modo a ndo se permitir erro na medicao do
volume inferior a 3% daquele citado na dosagem.

O concreto utilizado serd de Fck > 35MPa para toda a estrutura, com fator
agua/cimento 0.45, em funcdo da agressividade a que estard sujeita a estrutura de
acordo com a ABNT.

Preparo

O concreto poderéa ser preparado na obra ou transportado até o local onde se realizara a
obra.

A mistura do concreto serd realizada em betoneira, cujas caracteristicas deverao ser
previamente verificadas pelo Contratante. Somente em casos excepcionais se permitira
a mistura manual, sendo que nesta se adicionara, no minimo, 10% de cimento além da
dosagem estabelecida para a mistura mecanica.
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A dosagem de dgua ndo devera ser aumentada em qualquer circunstancia, e um valor da
relacdo dgua/cimento serd estabelecido previamente.

A sequéncia de lancamento no tambor sera: 4gua de amassamento, parte do agregado
graudo, cimento, areia, &gua complementar e o restante do agregado gratdo.

O tempo de mistura ser& contado a partir do instante em que todos 0os componentes da
mistura ja tiverem sido colocados. De acordo com a betoneira o tempo minimo sera:

a. Para betoneiras basculantes: 2 minutos
b. Para betoneiras de eixo vertical: 1minuto
c. Para betoneiras de eixo horizontal: 1,5 minutos

Quando se tratar de dosagem volumétrica uma quantidade inteira de sacos de cimento
sera previamente separada. Os sacos com cimento parcialmente utilizados, e aqueles
com partes endurecidas serdo rejeitados.

Se a mistura se realizar em central de concreto, os procedimentos acima mencionados
deverdo ser mantidos.

A quantidade de concreto sera dimensionada para uso imediato ndo se permitindo
posterior utilizacdo de sobras para outra mistura.

Lancamento

O concreto serd lancado mediante a autorizacdo prévia da fiscalizacdo, onde esta
verificara possiveis erros quanto a armadura, madeiramento e existéncia de residuos.

A altura méaxima para langamento do concreto sera de 02 (dois) metros, assim como a
acumulacao da mistura em um ponto ndo serdo permitidos.

Poderdo ser usadas calhas, tubos ou canaletas para auxilio no langamento do concreto.
Adensamento do Concreto

O concreto sera adensado dentro das formas usando-se para isso vibradores, cuja a
especificacdo deverd ser aprovada pelo Contratante.

Serdo utilizados vibradores de imersdo com os diametros da agulha vibrat6ria adequado
as dimensdes da peca, assim como ao espagamento e a densidade da armadura.

A consisténcia do concreto equivalera as condi¢fes empregadas pelo adensamento de
modo a proporcionar uma boa trabalhabilidade.
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. Concretagem
Obedecerao as recomendacdes da ABNT.
As juntas de concretagem deverdo ser executadas a cada 80 cm de altura.

N&o serdo permitidas concretagem em dias de chuva, salvo se houver protegdes
adequadas na preparacdo e langamento do concreto, de modo a garantir a dosagem
correta.

3.2.8.3. SERVICOS DE CONSTRUCAO

Antes do inicio da construcdo, a contratada devera proceder a retirada das pecas existentes,
que ndo serdo utilizadas no acesso provisorio, incluindo, aterro, tubulacGes e todas as estruturas
que por ventura existam no local da obra, efetuando a limpeza completa do canal.

3.2.8.3.1. Locacdo

A locacdo, desde a infraestrutura até a superestrutura devera ser feita com equipamento tipo
teodolito por profissional especializado, obedecendo aos niveis e alinhamentos, de acordo com o
projeto, e com o acompanhamento da fiscalizacdo ao longo da construcdo para a perfeita
execucdo da obra.

Infraestrutura

A infraestrutura da ponte serd formada por fundagcbes profundas do tipo estacas pré-
moldadas secdo 30x30 cm. As estacas deverdo ser executadas para suportar cargas maximas de
compressdo, tracdo, momentos e esfor¢os horizontais, conforme dimensdes e carga definidas em
projeto.

A contratada devera contratar sondagem a percussdo tipo SPT ou mista, caso necessario,
para elaboracdo do projeto executivo.

Meso-estrutura

A meso-estrutura serd formada por pilares e vigas,

O processo de construcdo devera ser definido em projeto.
Super-estrutura

A superestrutura ou estrutura do tabuleiro da ponte sera precedida da confeccdo das vigas
que serdo pré-moldadas em concreto armado ou protendido, depois de posicionadas as
vigas com guindauto, serdo executadas as formas em chapas de Madeirit plastificado com
escoramento em madeira. Em seguida serdo posicionadas as armaduras da laje, com
posterior concretagem, com adensamento feito com utilizagdo de vibradores de imerséo,
para producdo de concreto com resisténcia caracteristica Fck = 35 MPa, com fator
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agua/cimento 0,45.
A concretagem devera ser feita seguindo plano de concretagem, de acordo com projeto.
3.2.8.3.2. Alas e Cortina de Contencéo do Aterro.

Para estabilizacdo das cabeceiras da ponte serd executado muro de contencdo de acordo com
0S seguintes servigos:

A infraestrutura das Alas sera composta por fundacbes profundas em estaca metélica tipo
TR-68, com capacidade para atender os esfor¢os atuantes, conforme projeto executivo. A
regularizacdo do fundo das escavacgdes é feito através de lastro composto de concreto magro
(baixo consumo de cimento Portland). A forma serd executada em madeira, devendo possuir
resisténcia suficiente ao estancamento e esforcos provenientes dos empuxos ocasionados pelo
concreto. As armaduras para concreto deverdo ser colocadas prontas tomando-se o devido
cuidado quanto ao procedimento de colocagéo de pastilhas de espacamento para que o concreto
de recobrimento das armaduras esteja de acordo com o especificado em projeto.

O procedimento de concretagem se fard através da confeccdo do concreto no local,
utilizando-se betoneira com capacidade de média a grandes concretagens, transporte até o local
de lancamento, adensamento feito com utilizacdo de vibradores de imersdo, para producdo de
concreto com resisténcia caracteristica Fck = 35MPa, com fator agua/cimento 0,45. Apds o
processo de endurecimento e ganho de resisténcia do concreto sera feito sera procedida a
desforma.

A parede da referida contencdo compreende na execucdo de forma com o devido
cimbramento, colocacdo de armaduras dos elementos estruturais, com posterior concretagem
com langcamento e adensamento de concreto com as mesmas caracteristicas do concreto da
infraestrutura.

O aterro a ser executado possuird compactacdo em camadas de 20 cm, inclusive controle
tecnoldgico, com o objetivo de eliminacdo de qualquer acomodacdo que venham a desestabilizar
a estrutura adjacente a ser executado sobre o mesmo.

Seré executada laje de transicdo em concreto armado sobre enrocamento de pedra. A laje sera
apoiada sobre consolo existente na cortina principal, com ligacdo rotulada através de armadura
especifica.

3.2.8.4. CONSTRUCAO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO

A forma seréa executada em madeira, devendo possuir resisténcia suficiente ao estancamento
e esforgos provenientes dos empuxos ocasionados pelo concreto.

As armaduras para concreto deverdo ser colocadas prontas tomando-se o devido cuidado

DIRETORIA TECNICA DE TRANSPORTES — DIRTEC
GERENCIA DE OBRAS ESPECIAIS — GOE
End: Av. Almirante Barroso, 3639 - CEP. 66.613-710 — Souza
E-Mail: HYPERLINK HTTP://www.setran.gov.pa..br setran@prodepa.pa.gov.br
Pagina 25 de 54



Secretaria de

Transportes ‘*‘ ﬁKﬁDA?

POR TODO O PARA

quanto ao procedimento de colocacdo de pastilhas de espacamento para que o concreto de
recobrimento das armaduras esteja de acordo com o especificado em projeto.

Deveréo ser executados incorporados aos blocos, consolos em concreto armado que serviréo
de apoio para futuras manutencdes nos aparelhos de apoio da respectiva ponte.

3.2.8.4.1. Controle Tecnoldgico

Armadura Doce

Condicdes Gerais

Somente poderdo ser utilizadas armaduras para concreto armado que satisfizerem a
NBR-7480 da ABNT.

As barras ndo deverdo apresentar defeitos prejudiciais, tais como fissuras, esfoliagcoes,
bolhas, oxidacao excessiva e corrosao.

Se a percentagem de barras defeituosas for elevada, de modo a tornar praticamente
impossivel sua separacao e rejeicao, todo o fornecimento devera ser rejeitado.

Outros problemas como variacdes de massa e comprimento também devem ser
observados.

Tolerancias

O diametro médio, no caso de barras lisas de secdo circular, podera ser determinado
com o auxilio de um paquimetro. No caso de barras com mossas ou saliéncias, ou de
secdo ndo circular, considera-se como didmetro medio o didmetro de secdo transversal
de uma barra de aco ficticia, de secdo circular, com peso por metro igual ao da barra
examinada (peso especifico de aco: 7,85 kg/dm3).

O peso nominal das barras € o que corresponde a seu diametro nominal. O peso real das
barras, com didmetro nominal igual ou superior a 10 milimetros, deve ser igual a seu
peso nominal, com a tolerancia de +/- 6%. Para as barras com diametro inferior a 10
milimetros a tolerancia é de +/- 10%. Em cada fornecimento de barras, da mesma secao
nominal, deve ser verificado se sdo respeitadas as tolerancias indicadas.

Outra caracteristica a ser observada na recepcdo da remessa € o comprimento das
barras. O comprimento normal da fabricacéo é de 11,0 m, com tolerancia de 9%.

Amostragem

Cabe ao comprador, em cada fornecimento de barras de mesma se¢do nominal e da
mesma categoria, verificar o peso do material fornecido e se sdo preenchidas as
condigdes gerais da NBR-7480, rejeitando as barras que ndo as preencham,; repartir as
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barras ndo rejeitadas em lotes aproximadamente do mesmo peso, de acordo com o
critério a seguir indicado, ndo se permitindo, no entanto, menos de dois lotes; separar,
ao acaso, de cada lote, uma barra, e providenciar a extra¢do, de uma das extremidades
dessa barra, de um segmento com aproximadamente 2,20 metros de comprimento,
desprezando-se a ponta de 0,20 m de barra ou fio, o qual sera considerado como
amostra representativa do lote; efetuar a remessa dessa amostra, devidamente
identificada, a um laboratdrio convenientemente aparelhado, para execucao dos ensaios
de recebimento. O lote sO sera liberado para utilizacdo apos o resultado positivo do
laboratdrio. De acordo com a NBR-7480, a criacdo do lote visa a constituir um grupo
de barras ou fios de procedéncia identificada, de mesma categoria e classe de aco com a
mesma bitola e configuracdo geométrica superficial, cuja massa ndo supere o valor
indicado na Tabela abaixo.

MASsSA MAXIMA DOS LOTES (T)

BITOLA CATEGORIA DO AGO

@ (mm) CA-25 CA-40 CA-50 CA-60
3,2 - - - 1,6
4 - - - 2

5 6,3 4 3,2 2,5
6,3 8 5 4 3,2
8 10 6,3 5 4
10 12,5 8 6,3 5
12,5 16 10 8 6,3
16 20 12,5 10 -
20 25 16 12,5 -
25 31,5 20 16 -
32 40 25 20 -
40 50 31,5 25 -

Devem ser observados os itens 6.3 (Plano de Amostragem) e 6.4 (Critérios para 0s
Planos de Amostragem) da NBR-7480 da ABNT na definicdo da amostragem dos lotes.
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A amostragem de barras emendadas deve ser feita por tipo de emenda. Para cada
conjunto de 50 emendas ou menos, deve ser retirado um exemplar.

Ensaios

Cabe ao laboratério, recebida a amostra representativa do lote e verificada a sua
autenticidade, submeté-la aos ensaios de:

- Tracdo, conforme a NBR-6152;
- Tracdo em barras emendadas, conforme a NBR-8548;
- Dobramento, conforme a NBR-6153.

E quando for necessario, realizar os ensaios de:
- Fissuracdo de concreto, de acordo com a NBR-7477;
- Fadiga, conforme a NBR-7478.

Deve ser considerada como area de se¢do transversal, no caso de barras com mossas ou
saliéncias, a area da secdo transversal de uma barra de aco ficticia, de secdo circular,
gue possua 0 mesmo peso, por metro linear que a barra ensaiada.

Ao comprador sera fornecido pelo laboratério o certificado desses ensaios.
Aceitacdo ou Rejeicdo do Lote

Ao comprador compete cotejar, para cada lote do fornecimento, os resultados obtidos
nos ensaios de recebimento, com as exigéncias desta Especificacdo. O lote sera aceito
caso todos 0s ensaios referentes a amostra sejam satisfatorios.

Critério de Contraprova

Caso um ou mais desses resultados ndo satisfacam as referidas exigéncias, a barra da
qual foi retirada a amostra é separada e rejeitada, e sdo retiradas, para contraprova, de
duas outras barras do mesmo lote, novas amostras, uma de cada barra, as quais serdo
submetidas aos ensaios referidos anteriormente. O lote sera aceito caso todos os
resultados dos ensaios referentes as novas amostras sejam satisfatorios. O lote sera
rejeitado caso qualquer um desses novos resultados ndo satisfaga as referidas
exigéncias. Se mais de 20% dos lotes de um fornecimento tiver de ser rejeitado, o
comprador podera rejeitar todo o fornecimento.

Critério Estatistico

Em casos especiais, mediante acordo entre o comprador e o fornecedor, o critério de
aceitacdo ou rejeicdo podera ser o critério estatistico indicado neste item:
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- 0 peso de cada lote sera igual ao dobro do valor indicado através dos itens de
tolerancia;

- de cada lote serdo retiradas pelo menos 5 amostras, provenientes de 5 barras
escolhidas ao acaso;

- 0 lote sera aceito caso todos os ensaios referentes a essas 5 amostras forem
satisfatorios;

- caso um ou mais resultados do ensaio de tracdo nao satisfacam aos requisitos
minimos por esta Especificacdo e se todos os ensaios de dobramento forem
satisfatorios, serdo retiradas outras 5 amostras do lote, para ensaio de tracao;

- para cada caracteristica mecanica determinada nos dez ensaios de tracdo,
assim realizados, seré calculado o respectivo valor médio, e o desvio padréo;

— serd considerado como valor minimo da referida caracteristica mecanica o
valor diminuido de 1,65 vezes o desvio padrao;

- 0 lote serd aceito caso esse valor minimo, assim definido, seja superior ou
igual ao minimo exigido nesta Especificacdo; sera rejeitado caso esse valor
minimo nao satisfaca a essa exigéncia.

Propriedades Mecanicas Exigidas

No ensaio de tracdo a amostra deve apresentar tensdo de escoamento e alongamento
iguais ou superiores aos minimos fixados no quadro seguinte para a categoria
correspondente. A relagéo entre a tenséo de ruptura e a tenséo de escoamento, em cada
amostra, devera ser pelo menos igual ao minimo fixado nesse quadro.

No ensaio de dobramento, com o cutelo, pino ou calco indicado no quadro seguinte,
para a categoria correspondente, a amostra deve suportar o dobramento de 1800 sem
ruptura ou fissuracao.

As caracteristicas mecanicas exigidas das barras de aco destinadas a armaduras de
pecas de concreto armado sdao resumidas no quadro a seguir.
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PROPRIEDADES MECANICAS EXIGIVEIS DE BARRAS E
F10s DE ACO DESTINADOS A ARMADURA PARA CONCRETO ARMADO

ENsAlIO DE
ENsSAI10S DE TRACAO (VALORES MINIMOS) DOBRAMENTO A
1800
Categoria Resisténcia Limite de Alongamento | Diametro de
;:ar;cterlstlca}[ Resisténcia (B) 10(%0) Pino
e Escoamento
A FSt(MPa) (C) ParaAgo | (mm) (D)
Classe A 2020
Fyk (MPa)
CA-25 250 1,20 fy 18 20 40
CA-40 400 1,10 fy 10 30 50
CA-50 500 1,10 fy 8 40 60
CA-60 600 1,05 fy - 50 -

(A) Valor caracteristico do limite superior de escoamento (LE da NBR-6152 ou fy
da NBR-6118).

(B) O mesmo que resisténcia convencional a ruptura ou resisténcia convencional a
tracdo. Conforme a NBR-6152, 0 simbolo LR ou t.

(C) @ é a bitola.

(D) As barras de bitola & > 32 categorias CA-40 e CA-50 devem ser dobradas
sobre pinos de 8 & (em mm)

(E) fst minimo de 660 MPa.

Estruturas de Concreto
. Dosagem

Para garantir a qualidade do concreto a ser empregado na obra, deverdo ser efetuados,
inicialmente, ensaios de caracterizacdo dos materiais.

A dosagem dos tracos a serem utilizados serd executada em laboratorio idéneo, com
materiais que se pretende utilizar previamente aprovados, sendo baseada na relacéo
agua/cimento.
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E necessario fornecer o tipo de trabalhabilidade (“slump”, didmetro méximo do
agregado) do concreto a ser dosado, visando atender as necessidades de concretagem
dos elementos estruturais nas vérias etapas da obra.

A frequéncia das operacdes de controle é dada em funcéo do tipo de obra, volume de
concreto e mudancas de fonte dos componentes do concreto; ela devera ficar a critério
da Fiscalizacdo, e ser capaz de assegurar a continuidade da qualidade exigida.

Controle nas Betoneiras ou nas Centrais

De maneira geral, 0 acompanhamento da dosagem do concreto nos locais de fabricacédo
deve englobar:

- ensaios periodicos da granulometria do agregado graudo;
- ensaios periodicos do mddulo de finura do agregado miudo;

- ensaios periodicos da umidade natural dos agregados (para corre¢do do fator
agua/cimento);

- controle da quantidade de agregado por traco;
- controle da quantidade de cimento por traco;
- controle da quantidade de aditivo por traco;
- duracao da mistura;
- trabalhabilidade (slump-test).
Coleta, Moldagem, Cura e Ruptura dos Corpos-de-Prova

As amostras de concreto para a execugdo dos corpos-de-prova deverdo ser retiradas
durante a execucdo da concretagem das estruturas, e deverdo obedecer a NBR 5750 da
ABNT. De modo geral moldam-se dois exemplares com 2 corpos-de-prova cada (7 e 28
dias) para elemento estrutural e/ou cada 40 m? de concreto aplicado.

A fim de que o corpo-de-prova represente realmente o concreto em estudo, € necessario
gue a amostra seja representativa, isto é, colhida segundo certas regras bem definidas,
conforme a NBR-5738.

No caso do concreto fresco, utilizado para confeccionar corpos-de-prova especialmente
preparados, a amostra pode ser colhida da boca das betoneiras estacionarias, de
caminhdes misturadores ou simplesmente agitadores. Quando se colhe amostra de um
caminhdo betoneira, ela serd retirada em trés ou mais intervalos durante a descarga,
excluindo o principio e o fim.
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Depois de colhida, a amostra devera ser remisturada antes da moldagem dos corpos-de-
prova, que devera ser iniciada antes de decorridos 15 minutos.

Os corpos-de-prova podem ser cilindricos, cibicos ou prisméticos.

Sé&o previstos dois tipos de conservacao dos corpos-de-prova antes do ensaio, conforme
se deseje controlar a qualidade do concreto em si ou sua qualidade afetada pelas
condicdes de cura da estrutura.

No primeiro caso, 0s corpos-de-prova sdo curados na obra, em agua, areia Umida ou
serragem molhada, durante o menor periodo de tempo possivel, e depois removidos
para o laboratorio, onde serdo conservados em camara Umida. Para a segunda
verificacdo, 0s corpos-de-prova sdo conservados em obra recebendo as mesmas
condicdes de cura da estrutura, durante 3/4 do tempo previsto para execucao do ensaio.

Os corpos-de-prova cilindricos devem ser ensaiados axialmente para a determinacdo da
resisténcia a compressao. E através dos resultados de ruptura dos corpos-de-prova faz-
se 0 estudo estatistico do Fck da obra.

Escoramento e Formas

Todas as férmas e escoramentos das pecas concretadas sdo de responsabilidade do
Empreiteiro que, se solicitado, apresentara seus desenhos e respectivos memoriais de
calculo para analise e aprovacdo antes do inicio dos trabalhos.

O escoramento principal sera de preferéncia promovido por elementos metalicos que se
apoiardo provisoriamente nas estruturas ja prontas, mas 0 escoramento secundario
(barroteamento) podera ser em pecas de madeira.

O escoramento devera ser dimensionado de modo que as férmas fiqguem perfeitamente
apoiadas e contraventadas de modo a permitir que as mesmas suportem, sem
deformacdo ou movimento, o peso do concreto e a movimentacdo de pessoal, materiais
e equipamentos necessarios ao transporte e adensamento do concreto.

Cunhas e presilhas serdo usadas sempre que possivel e o escoramento devera ser
projetado e executado de modo tal que as faces laterais das formas possam ser
removidas sem perturbar as faces inferiores e o escoramento propriamente dito.

Poderdo ser usados tirantes atravessando a massa de concreto. Neste caso 0s tirantes
deverdo ficar embutidos em tubos de PVC de diametro ligeiramente maior que o do
tirante, de modo que 0 mesmo possa ser removido com facilidade. N&o sera permitido o
uso de tirantes diretamente em contato com o concreto.
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Materiais Utilizados

As formas para superficies externas aparentes séo consideradas "aparelhadas” e deverdo
ser executadas em chapas de madeira prensada resinada, de modo a permitir que o
concreto depois de pronto apresente uma superficie plana, de acabamento liso, livre de
marcas de tbuas e nds. As juntas dos painéis destas férmas deverdo estar dispostas,
apresentando uma posicao regular e deverdo ser perfeitamente calafetadas, de modo a
evitar a fuga de nata. Estas formas deverdo ser alinhadas com uma tolerancia de +/- 3
mm, mas ndo serdo permitidas tolerancias que se somem, isto ¢, de mesmo sentido,
proximas umas das outras.

As formas para superficies externas ndo aparentes, internas ou inferiores sao
consideradas "ndo aparelhadas”. Nas mesmas poderdo ser empregadas chapas de
madeira prensada, resinadas ou ndo, ou tadbuas. Estas férmas deverdo ser bem
calafetadas, de modo a evitar ao maximo a perda de nata. Especial cuidado devera ser
tomado com as furacGes, rebaixos e ranhuras, que deverdo ser previstos e executados
segundo detalhes e posi¢des indicados nos desenhos.

Remocédo do Escoramento e Férmas
Séo definidos os seguintes critérios minimos para a remocao das férmas e escoramento:
Prazo minimo, concreto comum sem emprego de aditivo:
- Superficies laterais: 72 horas
- Superficies inferiores: lajes 14 dias
- Resisténcia minima:  Fck = 35 MPa
Precaucdes Anteriores ao Lancamento do Concreto

Antes do lancamento do concreto devem ser vedadas as juntas das formas e feita a
limpeza, para as superficies em contato com o concreto ficarem isentas de impurezas
que possam influenciar a qualidade dos acabamentos.

As formas de madeira deverdo, imediatamente antes do langamento, ser molhadas até a
saturacdo. Para 0 escoamento da agua em excesso deverdo ser previstos furos nas
férmas.

A utilizacdo de aditivos especiais, que aplicados nas paredes das formas permitem uma
desforma mais facil, so podera ser adotada apds autorizacdo da Fiscalizacdo e uma vez
demonstrado pelo fabricante que seu emprego néo introduz manchas ou alteragdes no
aspecto exterior da pega.
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3.2.8.4.2. BARREIRA DE CONCRETO TIPO “NEW JERSEY”

A barreira de concreto tipo “New Jersey” sera usado como guarda-roda e guarda-corpo ao
mesmo tempo. O seu comprimento e altura obedecerdo as indicagdes do projeto elaborado pela
CONTRATADA.

3.2.8.5. DESMOBILIZACAO E LIMPEZA FINAL DA OBRA

Apbs a conclusdo dos servicos, a contratada devera efetuar a sua desmobilizacédo incluindo a
remocao das instalacdes e a limpeza total do local.

4. PROPOSTAS

A proposta de precos, que compreende a descricdo do material ou servi¢o ofertado pelo
licitante, preco unitario e preco total, devera ser compativel com as especificacdes constantes do

PROJETO BASICO e seus anexos, bem como atender as seguintes exigéncias:

a) Descricdo do material ou servico, observadas as mesmas especificacbes constantes deste
Edital, de forma clara e especifica, descrevendo detalhadamente as caracteristicas do
servico ofertado, bem como precos unitarios e totais detalhados em planilha, conforme

modelo de composi¢do de custos unitarios do Anexo VI.

b) Os itens de maior relevancia listados devem atender as quantidades minimas, aceitando-
se a somatdria de quantidades em mais de um contrato conforme tabela a seguir.

c) O licitante devera apresentar todas as composicdes de custos unitarios e auxiliares de

acordo com os parametros de composi¢do da SETRAN.

d) Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias contados da efetiva entrega da

mesma.

5. HABILITACAO - QUALIFICACAO TECNICA

Considerando que o objeto deste Termo de Referéncia trata de OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS, que sdo estruturas especificas para transpor obstaculos, tais como avenidas, vales,
ri0s, entre outros € quando construidas sobre cursos d’agua, sio denominadas pontes.

Considerando que as essas OBRAS DE ARTE ESPECIAIS estdo submetidas as acoes
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externas provenientes de cargas moveis de veiculos, forcas devido ao vento, acdo das aguas de
rios que incidem nas meso-estrutura e infraestruturas, variagbes de temperatura que podem
provocar retracdo ou dilatagdo do concreto.

Considerando que sdo estruturas que necessitam de técnicas especificas, mdo de obra
especializada e qualificada para execucdo dos servicos devera ter um tratamento diferenciado ao
ser analisada as especificacOes das licitantes interessadas conforme disposto no Acordao
534/206-Plenario-TCU.

Considerando também que o Estado do Para possui grandes dimens@es continentais, com
heterogeneidade em suas regides, as quais possuem suas particularidades, o local de implantacéo
de obra de arte especial de grande porte requer estudos especificos.

A licitante (pessoa juridica) deverd enquadra-se nas exigéncias minimas definidas
conforme critério a seguir:

5.1. QUALIFICACAO OPERACIONAL

A licitante (pessoa juridica) deve ter em seu quadro técnico profissionais com experiéncia
na execucdo de servico de mesmo carater e de igual complexidade ou superior, comprovadas por
intermédio de atestados e/ou certiddes de contratos emitidos por pessoas juridicas de direitos
publico ou privado, em nome da empresa, conforme critério a sequir:

a) Comprovacdo de a licitante ter executado, através de acervos técnicos, Obras Especiais
de Construcdo de Pontes em Concreto Armado. Tais exigéncias se fazem necesséarias
considerando que o objeto desta contragéo trata-se de obras de artes especiais, a qual deve ter um
tratamento diferenciado ao ser analisada as especificacdes das licitantes interessadas (Acordéo
534/206 — Plenario — TCU).

b) Os itens de maior relevancia listados, os quais sdo os servicos de maior dificuldade
técnica para execucdo e necessitam de mdo de obra especifica e qualificada e ainda a
utilizacdo de equipamentos especiais, e devem atender as quantidades minimas,
aceitando-se a somatdria de quantidades em mais de um contrato conforme tabela a
sequir.
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SERVICO QUANTIDADE (und)
Ponte em Concreto Armado 3,00m
Estaca Pré-Moldada de Concreto > 25¢cm X 25¢cm 78,00 m
Concreto de > 30 Mpa 25,00 m3
Armacéo em Ago CA-50 / CA-60 4.318,00 kg

O acervo técnico devera ser comprovado através de certiddes e/ou atestados fornecido (s)
por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado.

Quando a certiddo e /ou atestado nao for emitida pelo contratante principal da obra (6rgédo
ou ente publico), devera ser juntada a documentacao, pelo menos um, dos seguintes documentos:

o Declaracdo formal do contratante principal confirmando que o Licitante tenha participado
da execucéo do servico objeto do contrato;

o Autorizacdo da subcontratacdo pelo contratante principal, em que conste o nome do
Licitante subcontratado para o qual se esta emitindo o atestado;

o Contrato firmado entre contratado principal e Licitante subcontratado.

Declaracdo formal emitida pela licitante de que ela possui equipamentos necessarios para
execucdo do Servico de que trata o objeto desta licitacdo, os quais deverdo estar disponiveis e em
perfeitas condi¢des de uso quando da contratacdo. Esses equipamentos estardo sujeitos a vistoria
“in loco” pela SETRAN, por ocasido da contratacao.

5.1. CAPACIDADE PROFISSIONAL

A licitante devera obrigatoriamente apresentar relacdo dos servigos executados por
profissionais de nivel superior vinculados permanentemente & empresa e constante do seu
Registro/Certiddo de inscricdo no CREA ou Conselho Profissional competente, em nome do
profissional, como Responsavel Técnico, comprovados mediante atestados e/ou certiddes de
capacidade técnica por execucdo de servicos compativeis com o objeto da licitacdo, a seguir
relacionados:

a) Obras de Construcdo de Ponte de Concreto Armado, ou servigos de complexidade maior,
conforme os itens de maior relevancia listados, os quais Sdo 0s servi¢cos de maior
dificuldade técnica para execucgdo e necessitam de méo de obra especifica e qualificada e
ainda a utilizacdo de equipamentos especiais, e devem atender as quantidades minimas,
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aceitando-se a somatoria de quantidades em mais de um contrato conforme tabela a

sequir.
SERVICO QUANTIDADE (und)
Ponte em Concreto Armado 3,00m
Estaca Pré-Moldada de Concreto 25cm X 25¢cm 78,00 m
Concreto de > 35 Mpa 25,00 m3
Armacdo em Aco CA-50 / CA-60 4.318,00 kg

O(s) atestado(s) e/ou certiddo(des) fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico
ou privado, somente serd(ao) aceito(s) com a(s) respectiva(s) certiddo(es) do CREA.

Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certiddo(des) necessario(s) e suficiente(s) para a
comprovacao do exigido, e indicar com marca texto os itens que comprovarao as exigéncias.

b) Para determinacdo do vinculo profissional devera ser apresentado:

» Copia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados
(FRE) que demonstrem a identificacdo do profissional e guia de recolhimento do
FGTS onde conste o nome do profissional, ou;

» Comprovacao do vinculo profissional por meio de contrato de prestacdo de servicos,
celebrado de acordo com a legislacdo civil comum.

» Quando se tratar de dirigente ou socio da empresa licitante tal comprovacao sera feita
através do ato constitutivo da mesma e certiddo do CREA ou Conselho Profissional
competente, devidamente atualizada.

» Anexar a(s) declaracdo(6es) individual(is), por escrito, do(s) profissional(ais)
apresentado(s) para atendimento as alineas acima, autorizando sua(s) inclusao(6es)
na equipe técnica, e que ira participar na execucao dos trabalhos.

c) A titulo de comprovacdo de experiéncia do técnico devera ser apresentado atestado e/ou
certiddo. Ditos atestados e/ou certiddes deverdo ser apresentados indicando que o
profissional esteja listado entre os nomes apresentados e emitidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado e devidamente certificados pelo Conselho Regional competente,
neles constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e descrigédo dos servicos
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executados. De acordo com os servigos relacionados e comprovados sera avaliado o nivel de
experiéncia da equipe para execucao dos servigos.
O atestado ou certiddo que ndo atender a todas as caracteristicas citadas nas condigdes
acima, ndo serdo considerados pela Comissdo de Licitagéo.

d) Quando a certiddo e/ou atestado ndo for emitida pelo contratante principal da obra,
devera ser juntada a documentacéo:

> Declaracdo formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado
foi responsavel técnico pela sua execucdo, ou um de seus responsaveis técnicos,
ou;

» Comprovacao por meio de carteira profissional de trabalho e Ficha de Registro de
Empresa — FRE acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo
de Servico, todos esses com data referente ao periodo de execucédo do objeto do
atestado/certidéo, ou;

> Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional a época da
execucdo do objeto do atestado/certidao.

» Cada Responsavel Técnico s6 podera representar uma Gnica empresa, sob pena de
inabilitacdo das Licitantes.

5.2. VISTORIA

5.2.1. Devera apresentar a declaracdo de pleno conhecimento, onde serdo executados 0s servigos,
objeto desta licitacdo, assumindo total responsabilidade quanto ao conhecimento a situacdo da
obra e condi¢Bes ambientais do local onde serdo executados 0s servicos.

5.2.2. Em caso de qualquer ddvida, a licitante podera procurar o Setor Responsavel pelo Orgéo
na Gerencia de Obras Artes especiais - GOE, pelo e-mail goe.setran@setran.pa.gov.br ou
através dos telefones 91-4009.3842/3843.

6. PRAZO DE GARANTIA NOS CONTRATOS DE EMPREITADA

6.1. A questdo da responsabilidade de empreiteiros e construtores estava disciplinada no art.
1.245 do Caodigo Civil de 1.916, sendo assimilada pelo Codigo Civil de 2002, no seu art.
618:
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“Art. 618. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgdes consideraveis, o
empreiteiro de materiais e execugao responderd, durante o prazo irredutivel de 5 (cinco) anos,

pela solidez e seguranca do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo.”

1. OBRIGAQ@ES DO LICITANTE VENCEDOR
7.1. CABERA AO LICITANTE VENCEDOR
7.1.1. Cumprir todas as exigéncias constantes do Edital e seus Anexos.

7.1.2. A CONTRATADA sera responsavel pela Apresentacdao de Laudo de Sondagem do Solo,
previsto em planilha orgamentaria para 02 ou 03 furos, conforme o caso, bem como pela
elaboracdo dos Projetos Executivos de FundacBes e Estrutural da referida obra, os quais
deverdo ser apresentados em um prazo de 30 dias corridos a contar da expedicdo da Ordem
de Servico. Estes Projetos Executivos Complementares DEVERAO SER DEVIDAMENTE
ANALISADOS E APROVADOS PELA SETRAN. N&o serdo permitidas quaisquer
alteracbes no Projeto BASICO, previamente apresentado pela SETRAN, ao ndo ser em
caso de forca maior com a devida consulta prévia, devendo ser respeitada a definicdo de
processo construtivo atribuido, bem como especificacdes técnicas adotadas. Vide item 9 do
Memorial Descritivo de Construcdo Civil, em anexo.

7.1.3. Alocar profissionais altamente especializados para o desenvolvimento dos trabalhos. A
qualquer tempo a Fiscalizacdo podera solicitar a substituicdo de qualquer membro da
equipe técnica da licitante vencedora, desde que entenda que seja benéfico ao
desenvolvimento dos trabalhos.

7.1.4. Alocar durante todo o periodo das obras ao menos 1 profissional de nivel superior, com
experiéncia, detentor de atestado de responsabilidade técnica, devidamente registrados no
CREA da regido onde os servicos foram executados, acompanhados das respectivas
Certiddes de Acervo Técnico — CAT, expedidas pelo CREA, que comprovem ter o

profissional executado 0s servigos com caracteristicas técnicas compativeis com o objeto
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desta licitacio e devera ser aprovado pela FISCALIZACAO/GERENCIA.

7.1.5. Emitir relatérios mensais das atividades desenvolvidas, de cunho gerencial, onde

constardo todas as informag0es técnicas das obras.

7.1.6. Realizar todos os servicos relacionados com o objeto do PROJETO BASICO de acordo

com as especificacdes estipuladas neste documento.

7.1.7. Seguir o cronograma fisico das etapas de execucdo dos servicos. Realizar, com zelo e
fidelidade a pratica da boa execucdo dos servigos, observando as formas, as medidas, 0s
desenhos, realizando verificagdo “in loco” e a melhor metodologia, ndo se admitindo
modificacdes sem a prévia consulta e concordancia da fiscalizacdo, ficando obrigado a
solicitacdo da anuéncia da FISCALIZACAO/GERENCIA de toda e qualquer alteracio da
rotina de servicos e projeto objeto do contrato.

7.1.8. Fornecer e manter no canteiro de servicos, tudo que for necessario a execucao dos

servicos dentro dos prazos estipulados e com a qualidade desejada.

7.1.9. Manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execucdo dos servicos,
recolhendo os entulhos, dando-lhes o destino adequado.

7.1.10. Prestar assessoria técnica com orientacdes, sugestdes, instrucbes ou recomendacoes,
exemplos de aplicacdo em outros servicos e assisténcias técnicas de interesse da SETRAN
em relacdo a servicos, projetos e atividades que envolvam o objeto do contrato, fornecendo

normas para aperfeigoar e garantir eficiéncia aos servigos.

7.1.11. Supervisionar e coordenar os trabalhos de eventuais subcontratadas, assumindo total e

unica responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execugdo dos servigos.

7.1.12. Manter, durante a execuc¢do dos servicos, o pessoal devidamente uniformizado, limpo, em

boas condicdes de higiene e seguranca, identificados com crachas e usando equipamento de

DIRETORIA TECNICA DE TRANSPORTES — DIRTEC
GERENCIA DE OBRAS ESPECIAIS — GOE
End: Av. Almirante Barroso, 3639 - CEP. 66.613-710 — Souza
E-Mail: HYPERLINK HTTP://www.setran.gov.pa..br setran@prodepa.pa.gov.br
Pagina 40 de 54



Secretaria de

Transportes ‘*‘ sﬂﬁﬂ

POR TODO O PARA

protecao individual (EPI) apropriado.

7.1.13. Comunicar sempre que for iniciar uma atividade ou da conclusdo de atividades em
execucao, mantendo estreita comunicacdo com a FISCALIZACAO/GERENCIA.

7.1.14. Executar fielmente os servicos programados nas especificacbes, ndo se admitindo

modificacdes sem a prévia consulta e concordancia da SETRAN.

7.1.15. Providenciar, junto ao CREA regional, a devida Anotagdo de Responsabilidade Técnica —
ART, relativa aos servigos objeto da presente licitacdo, de acordo com a legislacdo vigente.

7.1.16. Tomar todas as providéncias necessarias ao perfeito desenvolvimento dos servicos,

arcando com todas as despesas, sem onus adicional a SETRAN.

7.1.17. Entregar as areas afetadas pelos servicos totalmente recuperadas e limpas, sendo efetuado
o replantio de gramas nas valas, recomposicéo de calgadas, asfaltos e outros.

7.1.18. Ndo subcontratar nenhum servico sem o prévio conhecimento e consentimento da
SETRAN.

7.1.19. Promover medidas de prote¢édo para a reducdo ou neutralizacdo dos riscos ocupacionais
aos seus empregados, bem como fornecer os equipamentos de protecdo individuais — EPI’s
necessarios, tais como éculos, luvas, aventais, mascaras, calcados apropriados, protetores
auriculares, etc., fiscalizando e exigindo que 0S mesmos cumpram as normas e

procedimentos destinados a preservacdo de suas integridades fisicas.

7.1.20. Acatar e cumprir todas as regras e obrigacdes estabelecidas na convencédo coletiva do
Sindicato da classe, a que seus empregados estejam filiadas, sem 6nus adicional a
SETRAN.

7.1.21. Pagar em dia os salarios e demais beneficios aos seus empregados, bem como recolher,

no prazo legal, todos os encargos e tributos.
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7.1.22. A inadimpléncia da Licitante vencedora, com referéncia aos encargos decorrentes do
contrato, ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a SETRAN, nem podera
onerar 0 objeto desta licitacdo, razdo pela qual a Licitante vencedora renuncia

expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a SETRAN.

7.1.23. Apresentar planejamento inicial com descricio do Plano de Mobilizacdo de Meios
(pessoal, viaturas e equipamentos), indicando os itens que serdo comprados, alugados ou
remanejados de outros canteiros, meios de transporte e outros julgados necessarios, com as

respectivas cronologias.

7.1.24. Apresentar organograma com a distribuicdo dos cargos e fungdes na obra, acompanhado
do Plano da Administragdo, no qual estejam definidas as atribuicdes e responsabilidades de
todo pessoal, até o nivel de encarregado ou mestre.

7.1.25. Desenvolver atividades em mais de um turno de servigos, seja durante os dias Uteis, nos
finais de semana ou nos feriados, sempre que se fizer necessario, com o propdésito de
manter, recuperar ou antecipar etapas do cronograma fisico dos servicos, a fim de garantir o

cumprimento do prazo total de execucao estabelecido.

7.1.26. Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execucdo dos servicos. No caso
de falhas, erros, discrepancias ou omiss@es, bem, ainda, transgressdes as Normas Técnicas,
regulamentos ou posturas, caberd a licitante formular imediata comunicag¢do escrita a
SETRAN, buscando o imediato encaminhamento do assunto, de forma a evitar empecilhos

ao perfeito desenvolvimento dos servicos.

7.1.27. Assumir inteira e total responsabilidade pela execucdo dos servigos, pela resisténcia,

estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar.

7.1.28. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, os servigos efetuados em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes

da execucdo ou dos materiais utilizados, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, contados da
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ciéncia pela Licitante vencedora, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalizagéo.

7.1.29. Responsabilizar-se pela perfeita execucdo e completo acabamento dos servicgos
contratados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica e administrativa necessaria para

assegurar andamento conveniente dos trabalhos.

7.1.30. Submeter a fiscalizacdo as amostras de todos os materiais a serem empregados nos

Servicos antes da sua execugao.

7.1.31. Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informacdo acerca das atividades

objeto desta licitacdo, sem prévia autorizacdo da SETRAN.

7.1.32. Manter, durante todo o periodo da execucdo dos servicos, as condi¢bes de habilitacdo e

qualificacdo exigidas na licitagao.

7.1.33. Responsabilizar-se pelos 0nus resultantes de quaisquer agfes, demandas, custos e
despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados
e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de agdes judiciais
movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por forca de lei, ligadas ao

cumprimento do presente edital.

7.1.34. Responder por danos materiais, ou fisicos, causados por seus empregados diretamente a

SETRAN ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo.

7.1.35. Prestar esclarecimentos a SETRAN sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a
envolva, independente de solicitagéo.

8. OBRIGACOES DA SETRAN

8.1. Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este Edital, em particular no que se

refere ao nivel de servico e san¢Ges administrativas;

8.2. Proporcionar todas as condi¢es necessarias para que o licitante vencedor possa
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cumprir o objeto desta licitagéo.

8.3. Fornecer a qualquer tempo e com 0 maximo de presteza, mediante solicitagdo escrita da

Contratada, informagdes adicionais, dirimir ddvidas e orienta-la em casos omissos;

8.4. Nomear Gestores para executar a fiscalizacdo do Contrato, que registrard todas as
ocorréncias e as deficiéncias verificadas, oficiando a licitante vencedora para a imediata

corregdo das irregularidades apontadas.

8.4.1. A existéncia e a atuacdo da fiscalizachio da SETRAN em nada restringe a
responsabilidade técnica Unica, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que concerne

a execucao do objeto contratado.
8.5. Efetuar o pagamento mensal nas condi¢des pactuadas.
8.6. Atestar a execucdo do contrato.
8.7. Cumprir as demais obrigacGes contidas no edital.
9. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

9.1. O cronograma de atividades apresentado pela licitante representa as quantidades de
servicos a serem executados pelo contrato e é o elemento basico de controle da obra
como também elemento de referéncia para medicdo e pagamento. Com base nesse
cronograma de licitacdo, sera ajustado um cronograma de execucdo de acordo com a
programacao fisica e financeira existente por ocasido da assinatura do contrato ou de
outro documento habil.

9.2. A SETRAN observard para que o Cronograma maximo por periodo esteja em

conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros.

9.3. Este CRONOGRAMA esté apresentado no Anexo IV.
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10. CONDICOES DE MEDICAO E PAGAMENTO

10.1. A SETRAN pagara a contratada, pelos servigos contratados e executados, 0s
precos integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento e a
ocorréncia de imprevistos. Fica expressamente estabelecido que os precos incluam todos
0s custos diretos e indiretos para a execucdo do(s) servigos(s), de acordo com as
condigdes previstas nas Especificacbes e nas Normas indicadas no Edital e demais
documentos da licitagdo, constituindo assim sua Unica remuneracdo pelos trabalhos

contratados e executados.

10.2. Obedecido o cronograma fisico-financeiro apresentado, serd procedida a medicéao
dos servigos. Emitido o atestado de conformidade, o contratado devera apresentar na
sede do Nucleo Regional respectiva, as notas fiscais correspondentes a medicdo, que
sera encaminhada a Coordenacdo Geral competente apds devidamente atestada pelo

Nucleo Regional.

10.3. E de inteira responsabilidade da empresa a entrega, no prazo maximo de 5 (cinco)
dias ap6s o processamento da medicdo, de toda documentagcdo necessaria a plena e
correta formalizacdo do processo de medicdo, condicdo esta imprescindivel para o envio
deste para pagamento. O atraso na entrega da documentacdo exigida, por parte da
empresa ou consorcio, ndo podera concorrer para futuros pleitos de ressarcimento por

atraso de pagamento.

10.4. Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir
da data da emissdo do aceite na nota fiscal até a data do efetivo pagamento. (O que vale
para fins de contagem de prazo ¢ a efetiva atestacdo no verso da nota, e ndo sua simples

entrega).

10.5. O pagamento referente a cada medicao seré liberado mediante comprovacao, pela

contratada, da Regularidade Fiscal, nos termos do Edital.
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10.6. Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situacdo cadastral da
Contratada, esta serd formalmente comunicada de sua situacdo irregular, para que
apresente justificativa e comprovagdo de regularidade. Caso ndo se verifique que a
empresa regularizou sua situacdo, estara sujeita ao enquadramento nos motivos do Art.
78, da Lei n°. 8666/93.

10.7. Os servicos serdo medidos mensalmente, conforme instrucdo vigente sobre o
assunto e de acordo com os critérios estabelecidos no Procedimento de Execucdo das
Obras.

10.8. As medicdes constardo de Planilha-Resumo, contendo a relacdo de servicos,

quantidades, unidades, parciais e totais, conforme cronograma de atividades aprovado.

10.9. No processo de medi¢cdo ou na prestacdo de contas, conforme for o caso, devera

constar a real aliquota de ISSQN adotada pelo respectivo Municipio.

10.10. Nas medicdes que abrangem mais de um municipio, o calculo devera ser realizado
por municipio abrangido, sendo vedada a utilizacdo do critério da média ponderada entre

os diversos municipios e suas aliquotas.

10.11. O pagamento serd feito com base no preco unitario apresentando para cada

servico, incluindo material, mao de obra, transporte, encargos e BDI.
FISCALIZACAO

11.1. A fiscalizacdo dos servicos estabelecidos serd efetuada pelo GERENTE
TECNICO designado pela SETRAN, sendo a ele incumbida a tarefa de verificar a

efetividade do servico executado.
VIGENCIA DO CONTRATO

12.1. O prazo de vigéncia do contrato serd o prazo de execucdo dos servigos de 120
(cento e vinte) dias corridos acrescidos de mais 30 (trinta) dias passando a ter sua
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vigéncia de 150 (cento e cinguenta) dias a contar da data de sua assinatura e prorrogavel
na forma da Lei de Licitagdes.

12.2. Cabe a contratada executar os servigos conforme cronograma fisico-financeiro.
12.3. Executado o contrato, 0 seu objeto sera recebido:

12.3.1. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 30 (trinta) dias da comunicagdo escrita

do contratado;

12.3.2. Definitivamente, por servidor ou comisséo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de

observacao, ou vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.
13. GARANTIA CONTRATUAL

13.1. A empresa vencedora desta licitacdo obriga-se a apresentar garantia contratual, em
até 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato, numa das seguintes modalidades, do art.
56 da Lei n° 8.666/93 e alteracBes, no valor de 5%(cinco por cento) da contratacdo e
observando o disposto no § 2° do art. 48, com prazo de vigéncia minima, igual ao prazo
de execucéo da obra, mais 60 (sessenta) DIAS. Uma vez extrapolado o prazo de 10 (dez)
dias ap6s assinatura do contrato, tal fato ensejard a aplicacdo de multa, nos termos da
Clausula X do Contrato, sem prejuizo de eventual rescisdao contratual, caso a mora
persista, de forma injustificada, por mais 60 (sessenta) dias, nos termos da clausula XI
da minuta do Contrato.

13.2. Para assinar o contrato, devera a vencedora prestar garantia de 5% (cinco por

cento) do valor deste, a precos iniciais, sob pena de decair o direito & contratacao.

13.3. A caucdo inicial sera reforcada durante a execucdo dos servicos contratados, de
forma a totalizar sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do Contrato (precos
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iniciais mais aditivos e reajustamentos se houver).

13.4. Todas as garantias contratuais dever&o ser realizadas com prazo de vencimento de
1 més apds a data prevista para o término contratual vigente.

13.5. A garantia e seus reforcos poderdo ser realizados em uma das seguintes

modalidades:
13.5.1.1.  Caugdo em dinheiro ou titulo da divida publica;
13.5.1.2.  Seguro garantia;
13.5.1.3.  Carta de fianca bancaria, conforme minuta constante do edital;

13.6. No caso de fianca bancéria, esta devera ser, a critério da licitante, fornecida por
um banco localizado no Brasil, pelo prazo da duragdo do contrato, devendo a contratada
providenciar sua prorrogacdo, por toda a duragdo do contrato, independente de
notificacdo da SETRAN, sob pena de rescisao contratual, ressalvados 0s casos em que a
duracdo do contrato for inferior ao prazo acima estipulado, quando devera a caucao ser
feita pelo prazo contratual. Durante o periodo em que o0 contrato se encontre
oficialmente paralisado ou suspenso ndo podera ser exigida a prorrogacdo das fiangas

bancérias.

13.7. No caso da opc¢do pelo seguro garantia 0 mesmo sera feito mediante entrega da
competente apolice emitida por entidade em funcionamento no Pais, e em nome da
SETRAN, cobrindo o risco de quebra do contrato, pelo prazo da duragdo do contrato,
devendo a contratada providenciar sua prorrogagédo, por toda a duragdo do contrato,

independente de notificacdo da SETRAN, sob pena de resciséo contratual.

13.8. No caso de opcdo por Titulos da Divida Publica, estes deverdo estar
acompanhados de laudo de avaliacdo da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual esta

informara sobre a exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualizacdo, e

DIRETORIA TECNICA DE TRANSPORTES — DIRTEC
GERENCIA DE OBRAS ESPECIAIS — GOE
End: Av. Almirante Barroso, 3639 - CEP. 66.613-710 — Souza
E-Mail: HYPERLINK HTTP://www.setran.gov.pa..br setran@prodepa.pa.gov.br
Pagina 48 de 54



Secretaria de

Transportes ‘A*‘ sﬂﬁﬂ

POR TODO O PARA

condicdes de resgate.

13.9. No caso de opgdo por caucdo em dinheiro, 0 interessado devera procurar a
Tesouraria Central da SETRAN, em Belém/PA, para obter instrugdes de como efetué-la.

13.10. A garantia prestada pela licitante vencedora Ihe sera restituida ou liberada 60

(sessenta) dias corridos apds o Recebimento Definitivo do(s) servigo(s).

13.11. A contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou
a terceiros, na forma do art.70, da Lei n° 8.666/93. O contratado é responsével pelos
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais de suas subcontratadas
resultantes da execucdo do contrato, cabendo a ela a fiscalizacdo do cumprimento destas

obrigagdes.
14. SUBCONTRATACAO

14.1. Podera ocorrer de forma excepcional a transferéncia do objeto deste instrumento
através de subcontratacdo, até o limite de 50% (cinquenta por cento), nos moldes dos
arts. 54, 72 e 78, inciso VI da Lei 8.666/93, desde que:

14.1.1. A responsabilidade do contratado ndo seja afastada, inclusive quanto a parte
subcontratada;

14.1.2. O subcontratado ndo podera realizar nova subcontratacao;

14.1.3. Seja comprovada a inviabilidade técnica-econdmica da execucdo integral do

objeto por parte da contratada;
14.1.4. Seja comprovada a existéncia de interesse publico.

14.2. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe

avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para
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a execucao do objeto.

14.2.1. No caso de obras, somente serd autorizada a subcontratacdo de empresas que

expressamente aceitem o cumprimento das clusulas assecuratérias de direitos trabalhistas.

14.3. Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral
da CONTRATADA pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao
e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacfes contratuais correspondentes ao

objeto da subcontratacéo.

15. REAJUSTE E ATUALIZACAO FINANCEIRA

15.1 Os precos contratuais, em Reais, poderdo ser reajustados pelos indices utilizados pela
SETRAN, para o setor Rodoviario, apurados e fornecidos pela Fundacdo Getualio Vargas, apos
decorrido 01(um) ano do més base da proposta, que deverd ser o mesmo do orcamento
preestabelecido no Edital, nos termos do art. 3°, 8 1° da Lei n° 10.192, de 14/02/01, sendo o
indice inicial referente ao més do Or¢camento da SETRAN ( SICRO2/PA).

15.1.1 — Caso decorra periodo superior a um ano contado a partir da data-base da proposta, o
reajuste sera aplicado pelos indices setoriais pertinentes, com base nos valores dos indices do 1°
més de cada periodo subsequente de 12 meses.

a) Os reajustes dos precos unitarios contratuais serdo calculados pela seguinte férmula:

R = (Il _IO)XV
IO

Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento procurado

I, = Indice de preco verificado no més-base da apresentacéo da proposta
I; = Indice de preco referente a0 més de reajustamento

V = Valor a precos iniciais da parcela do contrato de obra ou servico a ser reajustado.

DIRETORIA TECNICA DE TRANSPORTES — DIRTEC
GERENCIA DE OBRAS ESPECIAIS — GOE
End: Av. Almirante Barroso, 3639 - CEP. 66.613-710 — Souza
E-Mail: HYPERLINK HTTP://www.setran.gov.pa..br setran@prodepa.pa.gov.br
Pagina 50 de 54



Secretaria de

Transportes ‘*‘ sﬂﬁﬂ

POR TODO O PARA

b) Néo se admitira nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancérias e 6nus

semelhantes.

15.2 Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista no subitem 11.3,
deverdo ser atualizados financeiramente, desde que o contratado ndo tenha dado causa ao atraso,
pelos indices oficiais de remuneracdo béasica e juros aplicados a caderneta de poupanca,
conforme o disposto no Art. 1°, alignea F, da Lei n. 9.494, de 10/09/1997, com a redacdo dada
pelo Art. 5°, da Lei 11.960, de 29/06/2009 , ap6s decorridos 30 dias da data da emissdo do aceite

na nota fiscal devendo ser observado o disposto neste Edital.

16. SANCOES

16.1. A empresa vencedora desta licitacdo obriga-se a apresentar garantia, em até 10 (dez) dias
apos a assinatura do contrato, numa das seguintes modalidades, do art. 56 da Lei n® 8666/93 e
alteracdes, no valor de 5% (cinco por cento) da contratacdo e observando o disposto no § 2°
do inciso Il do art. 48, com prazo de vigéncia minima, igual ao prazo de execucdo da obra,
mais 60 (sessenta) dias. Uma vez extrapolado o prazo de 10 (dez) dias apds assinatura do
contrato e a respectiva garantia ndo tiver sido apresentada pela empresa contratada, tal fato
ensejara a aplicacdo de multa, nos termos do subitem 10.1.2.1 da Minuta do Contrato, sem
prejuizo de eventual rescisdo contratual, caso a mora persista, de forma injustificada, por mais

de 60 (sessenta) dias, nos termos do item 15.4 do edital;

a) Caucdo em dinheiro, preferencialmente em cheque nominal a Secretaria de Estado de

Transportes e cruzado;

b) Caucdo em titulo da divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custodia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos,

conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

¢) Fianca bancaria;
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d) Seguro-garantia.

As caucOes apresentadas em dinheiro serdo depositadas em cadernetas de poupanca,

sendo remuneradas mensalmente com taxa fixada pelo Governo;

16.2. Ocorrendo a rescisdo do contrato por justa causa, a SETRAN retera a garantia
prestada pela licitante contratada e, apds o competente processo administrativo para a
apuracdo dos danos que sofreu, ressarcir-se-a do valor correspondente aos prejuizos
apurados, inclusive o pertinente as multas aplicadas. Caso o valor da garantia prestada

seja insuficiente para cobrir os prejuizos, a diferenca sera cobrada judicialmente.

16.3. Respeitada essa condi¢do, a garantia sera liberada, em até 60 (sessenta) dias apos
a assinatura, pelas partes contratantes do “Termo de Entrega e Recebimento dos

servigos”, sem prejuizo do disposto no art. 618, do Codigo Civil.

16.4. Se, por qualquer razdo, for necessaria a prorrogacdo do contrato, a contratada
ficard obrigada a providenciar a renovacgdo do prazo de validade da garantia, nos termos

e condicdes originalmente aprovados pela SETRAN.
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17. DOCUMENTOS ANEXOS
Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
Anexo | — Planilha Orcamentaria da estimativa de custo e formacéao de precos.
Anexo Il — Planilha Estimativa de Composi¢éo de BDI.
Anexo Il - Planilha Estimativa de Encargos Sociais.
Anexo IV — Cronograma fisico-financeiro.
Anexo V — Plantas do Projeto Basico.
Anexo VI — Memdria de Célculo
Anexo VIl — Composicdo de Precos Unitarios, principal e auxiliar.

Anexo VIII — Documentos Referentes a Responsabilidade Técnica.
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18. ASSINATURAS:

Declaro que sou responsavel pela elaboracdo do Projeto B&sico, que corresponde a
selecdo de empresa especializada com vistas a execu¢io de CONSTRUCAO DE 01 PONTE
EM CONCRETO ARMADO NA PA - 324, SOBRE O RIO PATAUA (10,00m x 8,60m x
3,00m), MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS, SOB JURISDIGAO DO 2° NR, para

constar como anexo ao edital.

Declaro que sou responsavel pela elaboracdo das planilhas orcamentarias a que se refere
0 Art. 40, 8 2° inciso Il, da Lei 8.666/93, bem como sua compatibilidade com o presente
PROJETO BASICO de Referéncia e com os custos do sistema de referéncia, sendo as mesmas

atuais e adequadas.

Em, 29 de junho de 2021.

EngP civil Kim Pinto Monteiro
CREA-20110-D/PA
MAT.: 57194453/3 - SETRAN
Gerente de Obras/DIRTEC
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