
a

b

d

c

DIMENSÕES RECOMENDADAS (mm)

SÍMBOLO DE DÊ A PREFERÊNCIA

SETA INDICATIVA DE MUDANÇA OBRIGATÓRIA DE FAIXA

Velocidade 

> 60 km/h

< 60 km/h

a

1,00

0,55

b

6,00

3,60

c

2,00

1,20

d

0,30

0,20

OBSERVAÇÕES:
1- AS MARCAÇÕES NO PAVIMENTO SERÃO NA COR BRANCA
2- AS DIMENSÕES SÃO DADAS EM METRO 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN

RODOVIA : PA-253  

TRECHO : ENTR. PA-127 (VILA PERSEVERANÇA) - ENTR. BR-010

EXTENSÃO: 15,29 Km 

QD MARCAÇÃO NO PAVIMENTO
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100 mm

 10 mm

 10 mm

ELEMENTO
REFLETIVO

 19 mm

 100 mm

 8
0
 m

m

DETALHE DA TACHA

250 mm

ELEMENTO
REFLETIVO

50 mm

 250 mm

 1
6
0
 m

m

DETALHE DO TACHÃO

Tipo de Via Tipo e Cor

ESPAÇAMENTO

Trecho em 
Tangente

Trecho Sinuoso ou com 
alta pluviosidade ou 

sujeito a neblina

Trecho que antecede 
obstáculo ou obra de arte 

(150m para cada lado)
Pista Simples

Linha de bordo
Bidirecionais 

Brancas
A cada 16,0 m A Cada 8,0 m A cada 4,00 m

Linha de eixo para divisão de 
fluxo de sentidos opostos

Bidirecionais 
amarelas

A cada 16,0 m A Cada 8,0 m A cada 4,00 m

Linha de divisão de fluxo de 
mesmo sentido – terceira faixa

Monodirecionais 
brancas

A cada 16,0 m A Cada 8,0 m A cada 4,00 m

Pistas múltiplas

Linha de bordo
Monodirecionais 

brancas

 

A cada 16,0 m

 

A Cada 8,0 m A cada 4,00 m

Linha de eixo para divisão de 
fluxo de sentidos opostos

Bidirecionais 
amarelas

A cada 16,0 m

 

A Cada 8,0 m A cada 4,00 m

Linha de eixo pra divisão de 
fluxo de mesmo sentido

Monodirecionais 
brancas

A cada 16,0 m

 

A Cada 8,0 m A cada 4,00 m

Linha de eixo contínuo de 
fluxo de mesmo sentido 

(proibição mudança de faixa)

 

Monodirecionais 
brancas

A cada 16,0 m

 

A Cada 8,0 m A cada 4,00 m

· Preferencialmente, esses dispositivos deverão ser implantados da seguinte forma:
Ø Entre as linhas de eixo, quando duplas e contínuas;
Ø Sobre as faixas quando simples e contínuas;

 

Ø No meio dos segmentos interrompidos de pintura da faixa descontínua;
·

 

Os tachões são utilizados, principalmente, nas Linhas de Canalização de áreas de
narizes, podendo ser do tipo monodirecional ou bidirecional, conforme se situem em
áreas de narizes separando faixas com mesmo sentido ou com sentido oposto de
tráfego.

 

Situação a vencer Tipo/Cor Espaçamento

Normal
Seguem a cor das linhas de 
canalização, sendo bidirecionais caso 
amarelas ou monodirecionais brancas.

2,0 m

Extensão de colocação pequena e ângulo de convergência 
das linhas de canalização acentuado ou aumentado

 Seguem a cor das linhas de 
canalização, sendo bidirecionais caso 
amarelas ou monodirecionais brancas.

1,0 m

Linhas de canalização com ângulo de convergência ou 
divergência pequeno

 
Seguem a cor das linhas de 
canalização, sendo bidirecionais caso 
amarelas ou monodirecionais brancas.

< 3,0 m

Trechos de proibição de ultrapassagem com histórico de 
desobediência por parte dos usuários, e segm entos 
caracterizados como críticos em termos de acidentes.

Bidirecionais amarelas 4,0 m

Utilizados para separar uma faixa exclusiva de tráfego em 
segmentos de Via Expressa

Monodirecionais brancas 4,0 m

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN

RODOVIA : PA-253  

TRECHO : ENTR. PA-127 (VILA PERSEVERANÇA) - ENTR. BR-010

EXTENSÃO: 15,29 Km 

QD TACHAS E TACHÕES

 
HGJ – MARQUÊS LTDA 

 
PROJETO BÁSICO RODOVIA PA-253 81



CONVENÇÕES DO PROJETO

CAVALETES -    10m a 15m  ENTRE  SI

BALIZADORES - 5m a 10m   ENTRE  SI

TAMBORES  -    10m a 15m  ENTRE  SI
SINALIZADOR
CONES (LANTERNAS )
PLACAS C/ UM SÓ POSTE
PLACAS C/ DOIS POSTES

E
M

 O
B

R
A

S

A
    7

5
0
 m

E
M

 O
B

R
A

S
A

  
  
7
5
0
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E
M

 O
B

R
A

S

A
   4

5
0
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E
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 O
B

R
A

S
A

   
45
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A
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A
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A
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N
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  2

0
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N
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A
A

  2
00

 m

S
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A
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A

D
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R

A
 100 m

S
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A
L
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A
D

O
R

A
 1

00
 m

40km

80 km

40

60

40 m

15 m

15 m

30 m

10 m

100 m

100 m

100 m

100 m

150 m

150 m

150 m

100 m

150 m

150 m

150 m

100 m

100 m

100 m

50 m

50 m

15 m

10 m
10 m10 m

10 m

km

km

F
IM

D
A

S
 O

B
R

A
S 8

0km

60km

M
Ã

O
 D

U
P

L
A

M
Ã

O
 D

U
P

L
A

QUANTIDADES - EXEMPLO 1

- SINAIS DE 0 = 0,80 m

- SINAIS DE 0.80m x 0.80m

- SINAIS DE 1.20m x 0.40m
- SINAIS DE 1.20m x 0.80m
- CAVALETES
- TAMBORES
- SINALIZADORES

8 ud.

8 ud.

4 ud.
6 ud.
4 ud.
3 ud.
2 ud.

QUANTIDADES - EXEMPLO 2

- SINAIS DE 0 = 0,80 m

- SINAIS DE 0.80m x 0.80m

- SINAIS DE 1.20m x 0.40m
- SINAIS DE 1.20m x 0.80m
- CAVALETES
- BALIZADORES
- CONES

10 ud.

8 ud.

4 ud.
6 ud.
6 ud.

32 ud.
10 ud.

EXEMPLO 2

150 m 150 m 150 m 100 m 100 m

150 m150 m150 m100 m100 m

50 m100 m

50 m 100 m
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R
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6
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4
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6
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0
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4
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E
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V
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P

E
D
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C
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EXEMPLO 1

SINALIZAÇÃO DE OBRAS

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN

RODOVIA : PA-253  
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QD SINALIZAÇÃO DE OBRA
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TRECHO

IMPEDIDO

A           m

1.20

0
.8

0

RE-2RE-1

TRECHO

IMPEDIDO

1.20

0
.8

0

1.20

FIM DAS OBRAS

I-34

0
.4

0

1.20

DESVIO

I-35.2

0
.4

0

1.20

DESVIO

I-35.1

0
.4

0

EM OBRAS

EXTENSÃO       km

1.20

I-33

0
.8

0

A-52 A-53 A-54 A-55

TRECHO
IMPEDIDO
A       m

DESVIO
A DIREITA
A       m

DESVIO

A ESQUERDA

A       m

SINALIZADOR

A       m

A-38.1

0.80 x 0.80 0.80 x 0.80 0.80 x 0.80 0.80 x 0.80 0.80 x 0.80

1.20

PÊSO MÁXIMO

R-14.1

0
.4

0

10
ton

0 = 0.80

R-19.1

80
km

0 = 0.80

1.20

MÃO DUPLA

R-28.1

0
.4

0

0 = 0.80

1) CORES 2) DIMENSÕES

- REGULAMENTAÇÃO: FUNDO BRANCO, TARJA VERMELHA, SILHUETA PRETA
- ADVERTÊNCIA: FUNDO LARANJA, TARJA E SILHUETA PRETA
- INDICATIVOS E COMPLEMENTARES: FUNDO LARANJA, LETRAS, NÚMEROS
  E TARJAS PRETAS

- REGULAMENTAÇÃO: 0 = 0,80
- ADVERTÊNCIA: 0,80 m x 0,80 m 
- INDICATIVOS OU COMPLEMENTARES: 1,20 m x 0,40 m

1,20 m x 0,80 m

SINALIZAÇÃO DE OBRAS

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN

RODOVIA : PA-253  

TRECHO : ENTR. PA-127 (VILA PERSEVERANÇA) - ENTR. BR-010

EXTENSÃO: 15,29 Km 

QD SINALIZAÇÃO DE OBRA
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1) CORES 2) DIMENSÕES

- REGULAMENTAÇÃO: FUNDO BRANCO, TARJA VERMELHA, SILHUETA PRETA
- ADVERTÊNCIA: FUNDO LARANJA, TARJA E SILHUETA PRETA
- INDICATIVOS E COMPLEMENTARES: FUNDO LARANJA, LETRAS, NÚMEROS
  E TARJAS PRETAS

- REGULAMENTAÇÃO: 0 = 0,80
- ADVERTÊNCIA: 0,80 m x 0,80 m 
- INDICATIVOS OU COMPLEMENTARES: 1,20 m x 0,40 m

1,20 m x 0,80 m

0.80 x 0.80 0.80 x 0.80

FAIXA DIREITA

IMPEDIDA

A           m

1.20

0
.8

0

FAIXA ESQUERDA

IMPEDIDA

A           m

1.20

0
.8

0

0.80 x 0.80

1.20

EM OBRAS

A           m

0
.8

0

1.20

OBRAS NO

ACOSTAMENTO
A           m

0
.8

0

0.80 x 0.80 0.80 x 0.80 0.80 x 0.80 0.80 x 0.80

1.20

HOMENS

TRABALHANDO
A           m

0
.8

0

1.20

MÁQUINAS
NA PISTA
A           m

0
.8

0

1.20

CAMINHÕES

NA PISTA
A           m

0
.8

0

0.80 x 0.80

A-21a.1 A-21b.1 A-21c.1 A-24.1

A-24.2 A-24.3 A-50 A-51

FAIXA CENTRAL

IMPEDIDA

A           m

1.20

0
.8

0

SINALIZAÇÃO DE OBRAS

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN

RODOVIA : PA-253  

TRECHO : ENTR. PA-127 (VILA PERSEVERANÇA) - ENTR. BR-010

EXTENSÃO: 15,29 Km 

QD SINALIZAÇÃO DE OBRA
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BARREIRAS TÍPICAS  ( FIXAS )

DIPOSITIVOS DE CANALIZAÇÃO

OBSERVAÇÕES: 1 - OS CVAALETES, CONES, BALIZADORES E MARCADORES TUBULARES
     SERÃO PINTADOS COM MATERIAL REFLETORIZANTE DE COR LARANJA
     E BRANCA. 
2 - DIMENSÕES DADAS EM METRO.

MARCADOR TUBULAR
         (TAMBOR DE AÇO)

BALIZADOR

0,75 0,65

MADEIRA 0
,0

5

45
º

0,
10

0,
10

0,20

0,20

0,10

0,20

0,20

0,10

0,10

0,20

0,30

0
,0

6

0,10

0,10

2,00

VARIÁVEL

VARIÁVEL

0,30

0,10

0,10

0
,3

0
0
,3

0

0
,3

0

0
,3

0

0
,7

0

1
,0

0

1
,5

0

1
,5

0
1
,5

0
1
,5

0

2
,0

0

1,50

1,50

1,50

0
,3

0

0
,3

0

0
,3

0

0
,3

0

0
,3

0

0
,3

0

0
,2

0

0
,2

0

0
,2

0

0
,2

0

0
,2

0

0
,2

0

2
,0

0

0
,2

0
0
,2

01
,5

0

0
,2

0

0,70

0,40

0,40

0,05

CONE

( DESMONTÁVEL )

 ( MÓVEL )

 ( DOBRÁVEL )

45º

45º

45º

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN

RODOVIA : PA-253  

TRECHO : ENTR. PA-127 (VILA PERSEVERANÇA) - ENTR. BR-010
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QD SINALIZAÇÃO DE OBRA
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5.6 – Projeto de Proteção Ambiental

O presente Projeto Ambiental para o Projeto Básico de Engenharia para Construção e 

Pavimentação objetiva compatibilizar o desenvolvimento técnico-econômico-social com a 

preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico.  

Neste projeto estão inseridas a recuperação das Jazidas, Empréstimos e Áreas de bota-fora, 

foram também instituídas a Proteção de Taludes de corte, aterros e recobrimento vegetal 

nas áreas das ilhas e rótulas dos entroncamentos. 

Todo este procedimento será realizado através da técnica de Hidrossemeadura, 

compreendendo na proposição de medidas de proteção ambiental que consistem em mitigar 

os impactos ambientais causados e evitar que outros venham a ocorrer, promovendo ao 

mesmo tempo, ações que aperfeiçoem os impactos benéficos. 

A seguir estão as Quantidades dos serviços acima relatados, que constam do item de 

Hidrossemeadura no Quadro de Quantidades e seus detalhamentos. 
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152 + 0 158 + 18 D/E 138,00 1,10 303,60 

159 + 0 165 + 0 D/E 120,00 1,50 360,00 

217 + 0 221 + 18 D/E 98,00 1,00 196,00 

222 + 0 230 + 0 D/E 160,00 1,60 512,00 

316 + 0 322 + 19 D/E 139,00 1,30 361,40 

323 + 0 330 + 0 D/E 140,00 1,20 336,00 

346 + 0 352 + 18 D/E 138,00 1,00 276,00 

353 + 0 360 + 0 D/E 140,00 1,40 392,00 

415 + 0 432 + 0 D/E 340,00 1,50 1.020,00 

494 + 0 500 + 0 D/E 120,00 1,20 288,00 

588 + 0 597 + 10 D/E 190,00 1,00 380,00 

598 + 2 600 + 0 D/E 38,00 1,10 83,60 

660 + 0 664 + 0 D/E 80,00 1,00 160,00 

670 + 0 683 + 0 D/E 260,00 1,30 676,00 

5.344,60 m²TOTAL

REVESTIMENTO VEGETAL DE TALUDES DE ATERROS REVESTIMENTO VEGETAL DE TALUDES DE ATERROS

ESTACA ESTACA LADO
EXTENSÃO

(m)
ALTURA             

(m)
ÁREA
(m²)

ESTACA ESTACA LADO
EXTENSÃO              

(m)
ALTURA

(m)
ÁREA               
(m²)

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN

RODOVIA : PA-253  

TRECHO : ENTR. PA-127 (VILA PERSEVERANÇA) - ENTR. BR-010
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QD REVEST. VEGETAL DOS TALUDES
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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN
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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
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JAZIDA ESTACA LADO COMP. LARG. ÁREA OBSERVAÇÃO JAZIDA ESTACA LADO COMP. LARG. ÁREA OBSERVAÇÃO

J-1 250,00 100,00 25.000,00 E-1 100,00 80,00 8.000,00

J-2 250,00 100,00 25.000,00 E-2 300,00 250,00 75.000,00

50.000,00 83.000,00

CALCULOS DAS ÁREAS DE JAZIDAS CALCULOS DAS ÁREAS DE JAZIDAS

Apenas área de exploração 
de mat. p/ uso na base e 

sub-base

Apenas área de exploração 
de mat. p/ uso na 

execução das camadas de 
aterros

REABILITAÇÃO AMBIENTAL DAS ÁREAS DE JAZIDAS REABILITAÇÃO AMBIENTAL DAS ÁREAS DE JAZIDAS

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN

RODOVIA : PA-253  
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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN
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QD RECUPERAÇÃO DE JAZIDAS

RECUPERAÇÃO DE JAZIDAS EM ÁREAS PLANAS OU DE POUCA DECLIVIDADE
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5.7 – Projeto de Obras Complementares 

O Projeto de Obras Complementares desenvolvido para o trecho em questão procurou suprir 
as necessidades do trecho quanto ao aspecto de segurança viária, através de indicação de 
vários elementos e/ou dispositivos para cada condição específica. 

Esclarece-se ainda que na concepção do projeto fossem observadas as exigências constantes 
do Termo de Referência do Edital de Concorrência, associada às normas estabelecidas pelo 
DNIT e contidas em seu volume de Especificações Gerais para Obras Rodoviárias, volume 
IV/V, editado em 1997. 

Os tipos de dispositivos a serem adotados e suas localizações para implantação, foram 
definidos com base em criteriosa análise do projeto geométrico (plantal) e nas observações 
de campo. 

Segundo este enfoque está sendo indicada a implantação de cercas e defensas metálicas 
semí-maleáveis.  

 Cercas de Vedação

Este tipo de dispositivo tem como objetivo delimitar a faixa de domínio da rodovia evitando 
ou inibindo a ocupação desta área lindeira à rodovia, além de impedir a invasão e o livre 
movimento de animais na pista. 

No presente projeto, prevê-se a implantação de cerca de vedação, tipo DNIT, com 4 
(quatro) fios de arame farpado, mourões e esticadores de concreto, para os dois lados, em 
toda a extensão do trecho. 

 Passeio público

Nos vilarejos existentes ao longo do trecho em questão está sendo previsto a construção de 
passeios públicos para pedestres a fim de garantir a segurança aos moradores locais.  

No que concerne a problemas causados por abandono de pista por veículos desgovernados 
foi recomendada a utilização de defensas singelas metálicas, Samir-malea¡veis de perfil W-
ABNT, nas aproximares das obras-de-arte especiais, sendo 44,00 m na entrada e 24,00 m 
na saída, em pontos críticos de aterros cujas condições de largura e trefego a exijam. 

• Defensas Metálicas Semi-Maleáveis
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QD CERCA DE ARAME FARPADO E MOURÕES DE MADEIRA

x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x

2,50 2,50

TIPO - B

x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x

2,50 2,50

TIPO - C

CERCA C. (m)
ESPAÇAMENTO

e (m)
ARAME

Nº DE FIOS

8 8.000

6.000

4.000

6

4

m/km

0,20

0,27

0,40

0,20

0,25

0,40

TIPO A

TIPO B

TIPO C

ESTACA QUANTIDADE
POR km

17

366

1

2

TIPO - A

2,50

1
,7

0

1
,7

0

2
,2

0

0
,5

0

0
,5

0
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NOS POSTES DO CANTO
A ESCORA SERÁ COLOCADA
NAS DUAS DIREÇÕES

DETALHES

0,09 m0,15 m

0
,0

9
 m0

,1
5
 m

MOURÕES ESTICADORES
MADEIRA DE LEI

MOURÕES DE SUPORTE
MADEIRA DE LEI

OBS.:

1 - PARA ESCORA, SERÁ UTILIZADA
     A ESTACA "2"

2 - DIMENSÕES EM METRO

NOTA :

SERÁ  USADO NESTE PROJETO CERCAS
COM 6 FIOS DE ARAME - TIPO B.

e
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e
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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN

RODOVIA : PA-253  

TRECHO : ENTR. PA-127 (VILA PERSEVERANÇA) - ENTR. BR-010

EXTENSÃO: 15,29 Km 

QD DETALHAMENTO DE CALÇADA (PASSEIO)
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POSTE DE MADEIRADE 6”X 6”X 1500

PARAFUSO DE Ø 5/8”X 6”

PARAFUSO DE Ø 5/8”X 1 1/4”

0,60

MAIOR POSSÍVEL

0
,6

3

0
,4

5

0
,8

7

44,00

44,00

24,00

24,00

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN

RODOVIA : PA-253  

TRECHO : ENTR. PA-127 (VILA PERSEVERANÇA) - ENTR. BR-010

EXTENSÃO: 15,29 Km 

QD DEFENSAS- IMPLANTAÇÃO NAS CABECEIRAS DAS PONTES
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DETALHE DA FURAÇÃO
PARAFUSO

CALÇO

ESPAÇADOR

VISTA

PLANTA

VISTA EXPLODIDA DA DEFENSA

POSTE

PLAQUETA

ARRUELA PORCA

SEÇÃO

GUIA DE DESLIZAMENTO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN

RODOVIA : PA-253  

TRECHO : ENTR. PA-127 (VILA PERSEVERANÇA) - ENTR. BR-010

EXTENSÃO: 15,29 Km 

QD DEFENSAS METÁLICAS SEMI-MALEÁVEIS
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6. QUADRO DE QUANTIDADES
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I SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Mobilização e desmobilização und 1,00
1.2 Administração Local und 1,00
1.3 Instalação de canteiro m² 364,00
1.4 Placa da obra m² 36,00
II SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO

2.3 Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza 
com árvores de diâmetro até 0,15 m m² 152.190,00

2.4 Roçada manual há 0,08

2.5 Escavação, carga e transporte de solos moles - dmt de 2.500 a 3.000 m - caminho de 
serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 14 m³ m³ 1.824,00

2.6 Camada drenante com conformação de trator de esteira - areia comercial m³ 1.824,00
III SERVIÇOS TERRAPLENAGEM

3.1
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 50 a 200 m - 
caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão 
basculante de 14 m³

m³ 879,41

3.2
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 200 a 400 m - 
caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão 
basculante de 14 m³

m³ 1.369,39

3.3
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 400 a 600 m - 
caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão 
basculante de 14 m³

m³ 3.667,42

3.4
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 600 a 800 m - 
caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão 
basculante de 14 m³

m³ 4.242,45

3.5
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 800 a 1.000 m - 
caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão 
basculante de 14 m³

m³ 6.512,58

3.6
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.000 a 1.200 m - 
caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão 
basculante de 14 m³

m³ 0,00

3.7
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.200 a 1.400 m - 
caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão 
basculante de 14 m³

m³ 3.058,93

3.8
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.400 a 1.600 m - 
caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão 
basculante de 14 m³

m³ 0,00

3.9
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.600 a 1.800 m - 
caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão 
basculante de 14 m³

m³ 10.880,16

3.10
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.800 a 2.000 m - 
caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão 
basculante de 14 m³

m³ 4.215,96

3.11
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 2.500 a 3.000 m - 
caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão 
basculante de 14 m³

m³ 39.181,61

3.12
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 3.000  a 5.000 m - 
caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão 
basculante de 14 m³

m³ 65.096,26

3.13 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 107.003,21
IV PAVIMENTAÇÃO

4.1 Regularização do subleito m² 182.736,00

4.2 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de 
jazida (DMT= 20,00 Km) m³ 33.811,36

4.3 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida 
(DMT= 20,00 Km) m³ 32.501,44

4.4 Imprimação com asfalto diluído m² 153.480,00
4.5 Pintura de ligação m² 153.480,00
4.6 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t 16.178,69
V OBRAS DE ARTE CORRENTE (O.A.C)

5.1 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 744,10
5.2 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 433,34
5.3 Corpo de BSTC D = 0,60 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 42,00
5.4 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 48,00

RESUMO DE ORÇAMENTO

ITEM SERVIÇOS UND QUANT.
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL          

(R$)

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA SECRETARIA DO ESTADO DE TRANSPORTE - SETRAN

Rodovia :  PA - 253

Trecho :    Entronc. PA-127 (Vila Perseverança) / Entronc. BR-010 

Extensão: 15,29 Km

QD QUADRO ‐ QUANTIDADE X FINANCEIRO
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RESUMO DE ORÇAMENTO

ITEM SERVIÇOS UND QUANT.
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL          

(R$)

5.5 Corpo de BSTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 32,00
5.6 Corpo de BDTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 54,00
5.7 Corpo de BTTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 18,00
5.8 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 12,00
5.9 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 6,00
5.10 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 4,00
5.11 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 6,00
5.12 Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 2,00
VI SERVIÇO DE DRENAGEM

6.1 Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - escavação mecânica - areia e brita comerciais m 200,00

6.2 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m 4.992,00
6.3 Entrada para descida d’água - EDA 01 - areia e brita comerciais und 52,00
6.4 Entrada para descida d’água - EDA 02 - areia e brita comerciais und 18,00
6.5 Descida d’água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais m 123,14
6.6 Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mão comerciais und 70,00

6.7 Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo de concreto perfurado e 
brita comercial m 160,00

6.8 Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de concreto perfurado - 
areia e brita comerciais und 4,00

VII SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

7.1 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 7.202,40

7.2 Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e 
colocação und 3.095,00

7.3 Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação und 150,00

VIII SINALIZAÇÃO VERTICAL

8.1 Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação und 1,00 1,00 1,00

8.2 Placa de regulamentação em fibra, R2 lado 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação und 1,00

8.3 Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação und 25,00

8.4 Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação und 29,00

8.5 Placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + X - fornecimento e 
implantação und 10,00

8.6 Placa em aço - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo III + X - fornecimento e 
implantação und 4,00

8.7 Placa de marco quilométrico em aço - 0,70 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - 
fornecimento e implantação und 15,00

8.8 Placa de marco quilométrico em aço - 0,60 x 0,865 m - película retrorrefletiva tipo I + I - 
fornecimento e implantação und 1,00

IX OBRAS COMPLEMENTARES

9.1 Reabilitação ambiental das áreas de jazidas, empréstimos e acampamentos m² 133.000,00

9.2 Revestimento vegetal dos taludes de aterro m² 5.344,60

9.3 Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) m² 720,00

9.4 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a 
cada 50 m m 4.800,00

9.5 Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação m 136,00

X DETALHAMENTO DE PROJETOS 

10.1 Detalhamento de projeto executivo Km 15,29

XI LICENÇA AMBIENTAL

11.1 Licenciamento Ambiental und 1,00

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA SECRETARIA DO ESTADO DE TRANSPORTE - SETRAN

Rodovia :  PA - 253

Trecho :    Entronc. PA-127 (Vila Perseverança) / Entronc. BR-010 

Extensão: 15,29 Km

QD QUADRO ‐ QUANTIDADE X FINANCEIRO
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PREÇO  (R$) TOTAL

UNITÁRIO  ( R$ )

I SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Mobilização e desmobilização und 1,00

1.2 Administração Local und 1,00

1.3 Instalação de canteiro m² 364,00

1.4 Placa da obra m² 36,00

QUADRO DE QUANTIDADES

ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIFICAÇÕES UNID. QUANTIDADES

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN

RODOVIA : PA-253  

TRECHO : ENTR. PA-127 (VILA PERSEVERANÇA) - ENTR. BR-010

EXTENSÃO: 15,29 Km 

QD QUADRO DE QUANTIDADES

 
HGJ – MARQUÊS LTDA 

 
PROJETO BÁSICO RODOVIA PA-253 100



PREÇO  (R$) TOTAL

UNITÁRIO  ( R$ )

II SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO

2.3 Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com 
árvores de diâmetro até 0,15 m m² 152.190,00

2.4 Roçada manual há 0,08

2.5 Escavação, carga e transporte de solos moles - dmt de 2.500 a 3.000 m - caminho de 
serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 14 m³ m³ 1.824,00

2.6 Camada drenante com conformação de trator de esteira - areia comercial m³ 1.824,00

QUADRO DE QUANTIDADES

ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIFICAÇÕES UNID. QUANTIDADES

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN

RODOVIA : PA-253  

TRECHO : ENTR. PA-127 (VILA PERSEVERANÇA) - ENTR. BR-010

EXTENSÃO: 15,29 Km 

QD QUADRO DE QUANTIDADES

 
HGJ – MARQUÊS LTDA 

 
PROJETO BÁSICO RODOVIA PA-253 101



PREÇO  (R$) TOTAL

UNITÁRIO  ( R$ )

III SERVIÇOS TERRAPLENAGEM

3.1 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 50 a 200 m - caminho 
de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³ 879,41

3.2 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 200 a 400 m - caminho 
de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³ 1.369,39

3.3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 400 a 600 m - caminho 
de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³ 3.667,42

3.4 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 600 a 800 m - caminho 
de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³ 4.242,45

3.5
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 800 a 1.000 m - 
caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante 
de 14 m³

m³ 6.512,58

3.6
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.000 a 1.200 m - 
caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante 
de 14 m³

m³ 0,00

3.7
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.200 a 1.400 m - 
caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante 
de 14 m³

m³ 3.058,93

3.8
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.400 a 1.600 m - 
caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante 
de 14 m³

m³ 0,00

3.9
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.600 a 1.800 m - 
caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante 
de 14 m³

m³ 10.880,16

3.10
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.800 a 2.000 m - 
caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante 
de 14 m³

m³ 4.215,96

3.11
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 2.500 a 3.000 m - 
caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante 
de 14 m³

m³ 39.181,61

3.12
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 3.000  a 5.000 m - 
caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante 
de 14 m³

m³ 65.096,26

3.13 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 107.003,21

QUADRO DE QUANTIDADES

ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIFICAÇÕES UNID. QUANTIDADES

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN

RODOVIA : PA-253  

TRECHO : ENTR. PA-127 (VILA PERSEVERANÇA) - ENTR. BR-010

EXTENSÃO: 15,29 Km 

QD QUADRO DE QUANTIDADES
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PREÇO  (R$) TOTAL

UNITÁRIO  ( R$ )

IV PAVIMENTAÇÃO

4.1 Regularização do subleito m² 182.736,00

4.2 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida (DMT= 20,00 Km) m³ 33.811,36

4.3 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida (DMT= 20,00 Km) m³ 32.501,44

4.4 Imprimação com asfalto diluído m² 153.480,00

4.5 Pintura de ligação m² 153.480,00

4.6 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t 16.178,69

QUADRO DE QUANTIDADES

ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIFICAÇÕES UNID. QUANTIDADES

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN

RODOVIA : PA-253  

TRECHO : ENTR. PA-127 (VILA PERSEVERANÇA) - ENTR. BR-010

EXTENSÃO: 15,29 Km 

QD QUADRO DE QUANTIDADES
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PREÇO  (R$) TOTAL

UNITÁRIO  ( R$ )

V OBRAS DE ARTE CORRENTE (O.A.C)

5.1 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 744,10

5.2 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 433,34

5.3 Corpo de BSTC D = 0,60 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 42,00

5.4 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 48,00

5.5 Corpo de BSTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 32,00

5.6 Corpo de BDTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 54,00

5.7 Corpo de BTTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 18,00

5.8 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 12,00

5.9 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 6,00

5.10 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 4,00

5.11 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 6,00

5.12 Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 2,00

QUADRO DE QUANTIDADES

ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIFICAÇÕES UNID. QUANTIDADES

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN

RODOVIA : PA-253  

TRECHO : ENTR. PA-127 (VILA PERSEVERANÇA) - ENTR. BR-010

EXTENSÃO: 15,29 Km 

QD QUADRO DE QUANTIDADES
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PREÇO  (R$) TOTAL

UNITÁRIO  ( R$ )

VI SERVIÇO DE DRENAGEM

6.1 Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - escavação mecânica - areia e brita comerciais m 200,00

6.2 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m 4.992,00

6.3 Entrada para descida d’água - EDA 01 - areia e brita comerciais und 52,00

6.4 Entrada para descida d’água - EDA 02 - areia e brita comerciais und 18,00

6.5 Descida d’água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais m 123,14

6.6 Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mão comerciais und 70,00

6.7 Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo de concreto perfurado e brita comercial m 160,00

6.8 Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de concreto perfurado - 
areia e brita comerciais und 4,00

QUADRO DE QUANTIDADES

ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIFICAÇÕES UNID. QUANTIDADES

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN

RODOVIA : PA-253  

TRECHO : ENTR. PA-127 (VILA PERSEVERANÇA) - ENTR. BR-010

EXTENSÃO: 15,29 Km 

QD QUADRO DE QUANTIDADES
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PREÇO  (R$) TOTAL

UNITÁRIO  ( R$ )

VII SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

7.1 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 7.202,40

7.2 Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação und 3.095,00

7.3 Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação und 150,00

QUADRO DE QUANTIDADES

ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIFICAÇÕES UNID. QUANTIDADES

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN

RODOVIA : PA-253  

TRECHO : ENTR. PA-127 (VILA PERSEVERANÇA) - ENTR. BR-010

EXTENSÃO: 15,29 Km 

QD QUADRO DE QUANTIDADES
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PREÇO  (R$) TOTAL

UNITÁRIO  ( R$ )

VIII SINALIZAÇÃO VERTICAL

8.1 Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação und 1,00

8.2 Placa de regulamentação em fibra, R2 lado 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação und 1,00

8.3 Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação und 25,00

8.4 Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação und 29,00

8.5 Placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + X - fornecimento e implantação und 10,00

8.6 Placa em aço - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo III + X - fornecimento e implantação und 4,00

8.7 Placa de marco quilométrico em aço - 0,70 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação und 15,00

8.8 Placa de marco quilométrico em aço - 0,60 x 0,865 m - película retrorrefletiva tipo I + I - 
fornecimento e implantação und 1,00

QUADRO DE QUANTIDADES

ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIFICAÇÕES UNID. QUANTIDADES

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN

RODOVIA : PA-253  

TRECHO : ENTR. PA-127 (VILA PERSEVERANÇA) - ENTR. BR-010

EXTENSÃO: 15,29 Km 

QD QUADRO DE QUANTIDADES
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PREÇO  (R$) TOTAL

UNITÁRIO  ( R$ )

IX OBRAS COMPLEMENTARES

9.1 Reabilitação ambiental das áreas de jazidas, empréstimos e acampamentos m² 133.000,00

9.2 Revestimento vegetal dos taludes de aterro m² 5.344,60

9.3 Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) m² 720,00

9.4 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m m 4.800,00

9.5 Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação m 136,00

QUADRO DE QUANTIDADES

ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIFICAÇÕES UNID. QUANTIDADES

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN

RODOVIA : PA-253  

TRECHO : ENTR. PA-127 (VILA PERSEVERANÇA) - ENTR. BR-010

EXTENSÃO: 15,29 Km 

QD QUADRO DE QUANTIDADES
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PREÇO  (R$) TOTAL

UNITÁRIO  ( R$ )

X DETALHAMENTO DE PROJETOS 

10.1 Detalhamento de projeto executivo Km 15,29

QUADRO DE QUANTIDADES

ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIFICAÇÕES UNID. QUANTIDADES

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN

RODOVIA : PA-253  

TRECHO : ENTR. PA-127 (VILA PERSEVERANÇA) - ENTR. BR-010

EXTENSÃO: 15,29 Km 

QD QUADRO DE QUANTIDADES
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PREÇO  (R$) TOTAL

UNITÁRIO  ( R$ )

XI LICENÇA AMBIENTAL

11.1 Licenciamento Ambiental und 1,00

QUADRO DE QUANTIDADES

ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIFICAÇÕES UNID. QUANTIDADES

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN

RODOVIA : PA-253  

TRECHO : ENTR. PA-127 (VILA PERSEVERANÇA) - ENTR. BR-010

EXTENSÃO: 15,29 Km 

QD QUADRO DE QUANTIDADES
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7. CONSUMO DE MATERIAS
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UNID. QUANTIDADE QUANTIDADE UNID. QUANTIDADE UNID.

Brita m³ ( 0,55 x 2,40 ) / 1,5 = 0,88 0,55 x 2,40 = 1,32 m³ ( 0,55 x 1 ) / 1,5 = 0,37 t

Areia m³ ( 0,36 x 2,40 ) / 1,5 = 0,576 0,36 x 2,40 = 0,864 m³ ( 0,36 x 1 ) / 1,5 = 0,24 t

( 0,03 x 2,40 ) / 1,5 = 0,048 0,03 x 2,40 = 0,072 t

( 0,06 x 2,40 ) / 1,5 = 0,096 0,06 x 2,40 = 0,144 t

SERVIÇOS MATERIAIS

IMPRIMAÇÃO LIGANTE (CM-30) l 1,10 1,10 / 1.000 = 0,0011

P. DE LIGAÇÃO LIGANTE (RR-2C-30) l 0,50 0,5 / 1.000 = 0,00050

DENSIDADES

Agregado Areia solta     = 1,5 t/m³

Filler CBUQ         = 2,40 t/m³

CAP /50-60

t 0,060

RODOVIAS: PA - 253

CONSUMO POR   ( m ³ ) CONSUMO POR ( t )

UNID. QUANTIDADE

CBUQ

agregado

t 0,370

t 0,240

Filler t 0,030

Ligante

CONSUMO POR  ( m² )

t

t

=   91 % (AREIA = 36% / BRITA  = 55%)

TRAÇO DO ( CBUQ )    FAIXA "C"

=   3,0 %

=  6,0 %

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES -

-253  

-

CONSUMO DE MATERIAIS

SETRAN

-

RODOVIA : PA

TRECHO : ENTR. PA 127 (VILA PERSEVERANÇA) - ENTR. BR

EXTENSÃO: 15,29 Km 

010

QD 
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8. QUANDRO DE DISTÂNCIA DE TRANSPORTES
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ORIGEM DESTINO NP P TOTAL NP P TOTAL TOTAL

seixo Ourém Usina* - 95,00 95,00 95,00

Areia Ourém Usina* - 95,00 95,00 95,00

Filler Belém/PA Usina* - - - 176,00 176,00 176,00

CAP-50/70 Belém/PA Usina* - - 176,00 176,00 176,00

Massa Usina* Pista 7,65 - 7,65  - - - 7,65

Belém/PA Tanque Est.  - - - - 176,00 176,00 176,00

Tanque Est. Pista 7,65 - 7,65  - - - 7,65

Belém/PA Tanque Est.  - - - - 176,00 176,00 176,00

Tanque Est. Pista 7,65 - 7,65  - - - 7,65

Base Estabilizada Granulom. sem 

Mistura 
Solo jazidas* Pista 20,00 - 20,00 - - - 20,00

Sub-base Estabilizada Granulom. sem 

Mistura 
Solo jazidas* Pista 20,00 - 20,00 - - - 20,00

Belém/PA canteiro* - - - - 176,00 176,00 176,00

canteiro* Pista 7,65 - 7,65  - - - 7,65

São Miguel do 

Guamá/PA
canteiro* - - - - 29,00 29,00 29,00

canteiro* Pista 7,65 7,65  - - - 7,65

Areia Ourém canteiro* 95,00 95,00 95,00

Seixo/Brita Ourém canteiro* 95,00 95,00 95,00

São Miguel do 

Guamá/PA
canteiro* - - - - 29,00 29,00 29,00

canteiro* Pista 7,65 7,65  - - - 7,65

*

MATERIAL

CBUQ 

CM-30

Sinalização Placas / pintura

Drenagem

Cimento

Madeira/Aço 

Imprimação

Pintura de Ligação

SERVIÇO

RR-1C

QUADRO RESUMO DAS DISTÂNCIAS DE TRANSPORTE

TRANSP. LOCAL TRANP. COMERCIAL
PERCURSO DMT

(DMT) (DMT)

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN

RODOVIA : PA-253  

TRECHO : ENTR. PA-127 (VILA PERSEVERANÇA) - ENTR. BR-010

EXTENSÃO: 15,29 Km 

QD QUADRO DE DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE - DMT

 
HGJ – MARQUÊS LTDA 

 
PROJETO BÁSICO RODOVIA PA-253 114



9. CRONOGRAMA FISÍCO
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PRELIMINARES

PAVIMENTAÇÃO

RODOVIA: PA - 253

OBRAS COMPLEMENTARES

SERVIÇOS

TERRAPLENAGEM

OBRAS DE ARTE CORRENTE (O.A.C)

SINALIZAÇÃO

DRENAGEM

PROTEÇÃO AMBIENTAL

11 12

8

5

3

ITEM

2

1

4

6

7

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES -

-253  

-

CRONOGRAMA FÍSICO

SETRAN

-

RODOVIA : PA

TRECHO : ENTR. PA 127 (VILA PERSEVERANÇA) - ENTR. BR

EXTENSÃO: 15,29 Km 

010

QD 
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10. RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÍNIMOS
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TIPO, POTÊNCIA

OU CAPACIDADE

TIPO, POTÊNCIA

OU CAPACIDADE

E.0.03 300  HP

E.0.06 100  a  140  HP

E.0.07 90  HP

- 1 jd³

E.0.10 165  HP

E.0.13 130  HP

E.1.02 5  a  8 t

E.1.03 15  t

E.1.05 8  a  26  t

E.1.07 -

E.1.10 20.000 l

E.1.11 6.000  l

E.1.25 60/80 t/h

E.1.14 100  a  200 t/h

E.4.03 12 m³

E.4.02 15  t

E.4.07 10.000 l

E.2.03 Cap. 750 pcm

E.5.04 Cap. 392 KVA

E.2.26 80 m³/hConjunto de britagem 01

Caminhão tanque 01

Compressor de ar 01

Grupo gerador 01

DESCRIÇÃO QUANTIDADE

Trator de esteira com lâmina 01

Motoniveladora 03

Trator de pneus tipo agrícula 01

Escavadeira de pneus 01

Carregadeira de pneus 01

Rolo pé-de-carneiro autopropelido 01

Rolo liso vibratório autopropelido tipo 
tandem

01

Rolo Liso vibratório autopropelido 01

Rolo compactador de pneus 01

Vassoura mecânica 01

Tanque de estocagem de asfalto 02

Caminhão basculante 08

Caminhão carroceria de madeira 01

Caminhão destribuidor de asfalto 01

Usina de asfalto gravimétrica 01

Vibro Acabadora de asfalto 01

DESCRIÇÃO QUANTIDADE

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES -

-253  

-

EQUIPAMENTOS MÍNIMOS

SETRAN

-

RODOVIA : PA

TRECHO : ENTR. PA 127 (VILA PERSEVERANÇA) - ENTR. BR

EXTENSÃO: 15,29 Km 

010

QD 
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11. PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRAS
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INFORMAÇÕES P/ ELABORAÇÃO DO PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRAS 

11.1 Fatores Condicionantes.

 Clima

A região amazônica está submetida a climas do grupo “A”, da classificação de Köeppen. É 

clima úmido tropicais com estação fria, com a temperatura do mês menos quente superior a 

22oC. 

O trecho em estudo está submetido à subdivisão “Am” do Grupo A, apresentando as 

seguintes características: 

 A estação seca é bem acentuada e de pequena duração;

 O semestre mais chuvoso é o de dezembro a maio e o menos chuvoso, é o de junho a

novembro;

 As temperaturas máximas diárias são inferiores a 32,0oC e as mínimas, superiores a

23oC;

 O índice pluviométrico anual encontra-se na ordem de 2000 mm³.

Em relação às precipitações pluviométricas, foi utilizado o posto localizado em São Miguel
do Guamá, como representativo do trecho.

Como já citado, o período de maior precipitação pluviométrica estende-se de dezembro a 

maio e compreende cerca de 67% da precipitação total do ano. 

A análise dos quadros acima citados permite a seguinte estimativa de rendimento dos 

trabalhos de construção: 

 Julho a Novembro : 70% do rendimento normal; 

 Dezembro a Janeiro : 20% do rendimento normal; 

 Janeiro a Maio : 10% do rendimento normal. 

10.2 Organizações e Prazos 

 Prazo e Início dos Serviços

O prazo para a execução dos serviços foi estabelecido em 360 dias consecutivos, o que 

equivale há 12 meses. 

 Acampamento e Usina de Asfalto

A instalação da usina foi, por razões de minimizar os momentos de transporte de agregados 

para a mistura, considerada na mesma área do empreendimento. 

O acampamento e as centrais, por razões de funcionalidade, deverão ser instalados ao lado 

da usina, bem como escritórios e alojamento para a fiscalização, laboratório e veículos. 

A empresa contratada para executar os serviços, deverá construir em seu acampamento 

junto à usina de asfalto, as seguintes instalações: 
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 Alojamento e escritório para a fiscalização

Deverão ser construídos em local a ser previamente combinado com a fiscalização e iniciado 

antes ou simultaneamente com a construção do acampamento da obra. 

As seguintes áreas para fiscalização devem ser consideradas: 

Escritório : 80 m2 

Alojamento : 100 m2 

Laboratório : 60 m2 

 Laboratório de solos e de asfalto:

A empresa contratada para a execução dos serviços deverá instalar um laboratório de solos 

e de asfalto para o controle de qualidade dos serviços em local a ser previamente combinado 

com a fiscalização. Esse laboratório deverá ser dotado de todos os instrumentos necessário 

para a realização de ensaios de controle dos serviços (terraplenagem, sub-base, base e 

revestimento asfáltico),  

  Instrumental para os serviços de topografia:

Todo o instrumental necessário para a realização dos levantamentos topográficos e controle 

geométrico deverá ser fornecido pela empresa contratada. 

10.3 Pessoal técnico necessário à execução da obra 

Tendo em vista os diversos itens de serviço, seus quantitativos e o prazo de execução, 

considera-se como essencial ao desenvolvimento das obras, a seguinte equipe básica: 

Pessoal de Nível Superior 

1 Engenheiro Chefe (Coordenador) 

1 Engenheiro de Pavimentação e Terraplenagem 

1 Engenheiro Mecânico 

1 Engenheiro Auxiliar 

Pessoal de Nível Médio 

1 Chefe de Escritório 

1 Laboratorista Chefe 

1 Laboratorista 

2 Laboratoristas Auxiliares 

1 Encarregado de Terraplenagem 

1 Encarregado de Pavimentação 

1 Encarregado de Drenagem 

1 Encarregado de Obras de Arte Correntes 

1 Topógrafo Chefe 

1 Topógrafo 

1 Topógrafo Auxiliar 

1 Encarregado de Transporte 

1 Encarregado do Setor de Medição 

1 Chefe de Oficina 
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12. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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As Especificações Gerais do DNIT a serem a dotadas neste projeto são as seguintes: 

 TERRAPLENAGEM:

 Serviços preliminares (Terraplenagem) DNIT 105/2009-ES 

 Cortes DNIT 106/2009-ES 

 Empréstimos DNIT 107/2009-ES 

 Aterros DNIT 108/2009-ES 

 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE:

 Bueiros Tubulares de concreto DNIT 023/2006-ES 

 Meios-fios e guias DNIT 020/2006-ES 

 Entradas e descidas d’água DNIT 021/2004-ES 

 PAVIMENTAÇÃO:

 Regularização do subleito DNIT 137/2010-ES 

 Sub-base estabilizada granulometricamente DNIT 139/2010-ES 

 Base estabilizada granulometricamente DNIT 141/2010-ES 

 Imprimação com ligante asfáltico DNIT 144/2012-ES 

 Concreto Asfáltico DNIT 031/2006-ES 

 Pintura de Ligação com ligante asfáltico DNIT 145/2012-ES 

 Acostamentos DNIT 151/2010-ES 

 OBRAS COMPLEMENTARES:

 Segurança no tráfego Rodoviário – Sinalização Horizontal DNIT 100/2009-ES 

 Segurança no tráfego Rodoviário – Sinalização Vertical DNIT 100/2009-ES 

 MATERIAIS:

 Solo-Cimento – Compressão axial de corpos de prova cilíndricos DNER-ME 201/94 

 Solo-Cimento – Moldagem e Cura de corpos de prova cilíndricos DNER-ME 202/94 

 Solos – Determinação do teor de Umidade DNER-ME 213/94 

 Peneiras de malhas para análise granulométrica de solos DNER-EM-35/70 

 Recebimento e aceitação de cimento Portland

 Agregado graúdo para concreto de cimento DNER-EM-37/71 

 Agregado miúdo para concreto de cimento DNER-EM-37/71 

 Asfalto diluído tipo cura média DNER-EM 363/97 

 Material de enchimento para misturas betuminosas DNER-EM 367/97 

 Emulsões asfáltica catiônicas DNER-EM 369/97 
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