



SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE - SETRAN-PA
DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTE - DIRTEC

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL

OBRAS: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E ROTINEIRA

EXTENSÃO: 696,50 km

TRECHO: MALHA RODOVIÁRIA DO 1º N.R

DATA: 20/03/2023

Mobilização e Desmobilização

Equipamentos	Origem	Destino	Distancia (Ida e Volta)	Tempo de Viagem (horas)	Quantidade	Peso (t)	Preço Transporte		Preço Total	Fonte de Preço	Equipamento
							Terrestre	Fluvial			
1 Equipamentos de Grande Porte											
1.1	Castanhal	Canteiro	146,00	3,65	1,00		411,33		1.501,35	CICLOPE	
1.2	Castanhal	Canteiro	146,00	3,65	1,00		411,33		1.501,35	CICLOPE	
1.3	Castanhal	Canteiro	146,00	3,65	1,00		411,33		1.501,35	CICLOPE	
1.4	Castanhal	Canteiro	146,00	3,65	1,00		411,33		1.501,35	CICLOPE	
1.5	Castanhal	Canteiro	146,00	3,65	1,00		411,33		1.501,35	CICLOPE	
1.6	Castanhal	Canteiro	146,00	3,65	1,00		411,33		1.501,35	CICLOPE	
1.7	Castanhal	Canteiro	146,00	3,65	1,00		411,33		1.501,35	CICLOPE	
1.8	Castanhal	Canteiro	146,00	3,65	1,00		411,33		1.501,35	CICLOPE	
1.9	Castanhal	Canteiro	146,00	3,65	1,00		411,33		1.501,35	CICLOPE	
1.10	Castanhal	Canteiro	146,00	3,65	1,00		411,33		1.501,35	CICLOPE	
1.11	Castanhal	Canteiro	146,00	3,65	1,00		411,33		1.501,35	CICLOPE	
1.12	Castanhal	Canteiro	146,00	3,65	1,00		411,33		1.501,35	CICLOPE	
1.13	Castanhal	Canteiro	146,00	3,65	1,00		411,33		1.501,35	CICLOPE	
1.14	Castanhal	Canteiro	146,00	3,65	1,00		411,33		1.501,35	CICLOPE	
1.15	Castanhal	Canteiro	146,00	3,65	1,00		411,33		1.501,35	CICLOPE	
Subtotal (Equip. de Grande porte)									22.520,32		
2 Mobilização e Desmobilização de Pessoal											
2.1	Castanhal	Canteiro	146,00	3,65	1,00		30,00		30,00		
2.2	Castanhal	Canteiro	146,00	3,65	1,00		30,00		30,00		
2.3	Castanhal	Canteiro	146,00	3,65	1,00		30,00		30,00		
2.4	Castanhal	Canteiro	146,00	3,65	1,00		30,00		30,00		
2.5	Castanhal	Canteiro	146,00	3,65	1,00		30,00		30,00		
2.6	Castanhal	Canteiro	146,00	3,65	1,00		30,00		30,00		
2.7	Castanhal	Canteiro	146,00	3,65	7,00		30,00		210,00		
2.8	Castanhal	Canteiro	146,00	3,65	1,00		30,00		30,00		
2.9	Castanhal	Canteiro	146,00	3,65	5,00		30,00		150,00		
2.10	Castanhal	Canteiro	146,00	3,65	1,00		30,00		30,00		
2.11	Castanhal	Canteiro	146,00	3,65	1,00		30,00		30,00		
2.12	Castanhal	Canteiro	146,00	3,65	1,00		30,00		30,00		
2.13	Castanhal	Canteiro	146,00	3,65	1,00		30,00		30,00		
2.14	Castanhal	Canteiro	146,00	3,65	1,00		30,00		30,00		
2.15	Castanhal	Canteiro	146,00	3,65	1,00		30,00		30,00		
2.16	Castanhal	Canteiro	146,00	3,65	1,00		30,00		30,00		
2.17	Castanhal	Canteiro	146,00	3,65	2,00		30,00		60,00		
2.18	Castanhal	Canteiro	146,00	3,65	3,00		30,00		90,00		
Subtotal (Pessoal)									930,00		
3 Equipamentos / Veiculos Leves (ida e volta)											
3.1	Castanhal	Canteiro	146,00	3,65	1,00		295,72		1.079,38	CICLOPE	
3.2	Castanhal	Canteiro	146,00	3,65	1,00		295,72		1.079,38	CICLOPE	
3.3	Castanhal	Canteiro	146,00	3,65	1,00		295,72		1.079,38	CICLOPE	
3.4	Castanhal	Canteiro	146,00	3,65	1,00		295,72		1.079,38	CICLOPE	
3.5	Castanhal	Canteiro	146,00	3,65	1,00		295,72		1.079,38	CICLOPE	
3.6	Castanhal	Canteiro	146,00	3,65	1,00		295,72		1.079,38	CICLOPE	
3.7	Castanhal	Canteiro	146,00	3,65	1,00		295,72		1.079,38	CICLOPE	
3.8	Castanhal	Canteiro	146,00	3,65	1,00		295,72		1.079,38	CICLOPE	
3.9	Castanhal	Canteiro	146,00	3,65	1,00		295,72		1.079,38	CICLOPE	
3.10	Castanhal	Canteiro	146,00	3,65	1,00		295,72		1.079,38	CICLOPE	
3.11	Castanhal	Canteiro	146,00	3,65	1,00		295,72		1.079,38	CICLOPE	
3.12	Castanhal	Canteiro	146,00	3,65	1,00		295,72		1.079,38	CICLOPE	
3.13	Castanhal	Canteiro	146,00	3,65	1,00		295,72		1.079,38	CICLOPE	
3.14	Castanhal	Canteiro	146,00	3,65	1,00		295,72		1.079,38	CICLOPE	
3.15	Castanhal	Canteiro	146,00	3,65	1,00		295,72		1.079,38	CICLOPE	
3.16	Castanhal	Canteiro	146,00	3,65	1,00		295,72		1.079,38	CICLOPE	
3.17	Castanhal	Canteiro	146,00	3,65	1,00		295,72		1.079,38	CICLOPE	
3.18	Castanhal	Canteiro	146,00	3,65	1,00		295,72		1.079,38	CICLOPE	
3.19	Castanhal	Canteiro	146,00	3,65	1,00		295,72		1.079,38	CICLOPE	
3.20	Castanhal	Canteiro	146,00	3,65	1,00		411,33		1.501,35	CICLOPE	
3.21	Castanhal	Canteiro	146,00	3,65	1,00		295,72		1.079,38	CICLOPE	
Subtotal (equipamentos /veiculo leves)									23.088,91		
Total Mobilização e Desmobilização									46.539,23		
Total Mobilização e Desmobilização + BDI de 38,9 %									64.642,99		