
NÚCLEO FOLHA

4º N.R 01

RODOVIA: PA-151 - LOTE III EXTENSÃO DATA

UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

I SERVIÇOS PRELIMINARES 4.877.883,56                 

1.1 Mobilização e desmobilização und 1,00                    185.561,56          185.561,56                    

1.2 Instalação de canteiro m² 1,00                    4.445.205,64       4.445.205,64                 

1.3 Administração Local und 364,00                629,40                 229.101,60                    

1.4 Placa da obra m² 36,00                  500,41                 18.014,76                      

II SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO -                      -                       1.522.196,68                 

2.1 Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m m² 651.200,00          0,63                     410.256,00                    

2.2 Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m und 989,00                47,21                   46.690,69                      

2.3 Roçada manual ha 0,81                    1.332,33              1.079,19                        

2.4
Escavação, carga e transporte de solos moles - dmt de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - 

com caminhão basculante de 14 m³
m³ 3.960,00             30,37                   120.265,20                    

2.5 Camada drenante com conformação de trator de esteira - areia comercial m³ 3.960,00             238,36                 943.905,60                    

III SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM -                      -                       6.588.320,68                 

3.1
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento 

primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³
m³ 10.350,00            11,19                   115.816,50                    

3.2
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento 

primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³
m³ 5.400,00             12,04                   65.016,00                      

3.3
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento 

primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³
m³ 12.384,00            12,37                   153.190,08                    

3.4
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 600 a 800 m - caminho de serviço em revestimento 

primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³
m³ 16.401,60            12,62                   206.988,19                    

3.5
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento 

primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³
m³ 30.470,40            12,91                   393.372,86                    

3.6
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em revestimento 

primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³
m³ 1.987,20             13,59                   27.006,05                      

3.7
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em revestimento 

primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³
m³ 13.094,40            13,83                   181.095,55                    

3.8
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em revestimento 

primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³
m³ 54.000,00            14,08                   760.320,00                    

3.9
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em revestimento 

primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³
m³ 4.800,00             14,32                   68.736,00                      

3.10
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em revestimento 

primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³
m³ 2.565,00             14,57                   37.372,05                      

3.11
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em revestimento 

primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³
m³ 51.775,20            15,41                   797.855,83                    

3.12
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento 

primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
m³ 18.220,80            16,07                   292.808,26                    

3.13
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 3.000  a 5.000 m - caminho de serviço em 

revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³
m³ 83.127,60            24,86                   2.066.552,14                 

3.14 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 234.298,38          6,07                     1.422.191,17                 

IV SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO -                      -                       43.815.822,52               

4.1 Regularização do subleito m² 395.592,00          1,41                     557.784,72                    

4.2 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida (DMT =12,57 Km) m³ 77.140,44            48,25                   3.722.026,23                 

4.3 Base estabilizada granulometricamente sem mistura com material de jazida (DMT = 12,60 Km) m³ 73.184,52            49,14                   3.596.287,31                 

4.4 Imprimação com asfalto diluído m² 329.660,00          11,50                   3.791.090,00                 

4.5 Pintura de ligação m² 329.660,00          4,25                     1.401.055,00                 

4.6 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais Ton 34.840,66            882,52                 30.747.579,26               

V SERVIÇOS DE OBRAS DE ARTE CORRENTE -                      -                       341.202,31                    

5.1 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 755,23                8,43                     6.366,59                        

5.2 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 523,97                14,61                   7.655,20                        

5.3 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 70,00                  899,41                 62.958,70                      

5.4 Corpo de BSTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 84,00                  1.263,68              106.149,12                    

5.5 Corpo de BDTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 14,00                  2.488,52              34.839,28                      

5.6 Corpo de BTTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 16,00                  3.713,33              59.413,28                      

5.7 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 10,00                  1.754,90              17.549,00                      

5.8 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 12,00                  2.663,52              31.962,24                      

5.9 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 2,00                    3.205,42              6.410,84                        

5.10 Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 2,00                    3.949,03              7.898,06                        

VI SERVIÇOS DE DRENAGEM -                      -                       1.248.780,24                 

6.1 Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - escavação mecânica - areia e brita comerciais m 4.220,00             101,80                 429.596,00                    

6.2 Dissipador de energia - DES 02 - areia e pedra de mão comerciais und 28,00                  430,76                 12.061,28                      

6.3 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais m 5.124,00             40,10                   205.472,40                    

6.4 Entrada para descida d’água - EDA 01 - areia e brita comerciais und 62,00                  95,04                   5.892,48                        

6.5 Entrada para descida d’água - EDA 02 - areia e brita comerciais und 42,00                  119,15                 5.004,30                        

6.6 Descida d’água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais m 312,00                193,37                 60.331,44                      

6.7 Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mão comerciais und 104,00                595,07                 61.887,28                      

6.8 Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo de concreto perfurado e brita comercial m 1.230,00             245,61                 302.100,30                    

6.9 Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 01 - tubo de concreto perfurado - areia e brita comerciais und 6,00                    307,46                 1.844,76                        

6.10 Valeta de proteção de aterros com revestimento vegetal - VPA 01 - escavação mecânica m 4.360,00             37,75                   164.590,00                    

VII SINALIZAÇÃO HORIZONTAL -                      -                       1.106.657,70                 

7.1 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 9.421,94             46,03                   433.691,90                    

7.2 Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação und 12.626,00            53,30                   672.965,80                    

ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT.
PREÇOS

SUBTRECHO: Km 67,00 / Km 100,00

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

33,00 Km 01/06/2023

OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: BAIÃO / BREU BRANCO (ENTR. PA-263)
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NÚCLEO FOLHA

4º N.R 01

RODOVIA: PA-151 - LOTE III EXTENSÃO DATA

UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)
ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT.

PREÇOS

SUBTRECHO: Km 67,00 / Km 100,00

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

33,00 Km 01/06/2023

OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: BAIÃO / BREU BRANCO (ENTR. PA-263)

VIII SINALIZAÇÃO VERTICAL -                      -                       215.858,81                    

8.1 Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação und 84,00                  620,18                 52.095,12                      

8.2 Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação und 72,00                  620,18                 44.652,96                      

8.3 Placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação und 18,00                  1.349,88              24.297,84                      

8.4 Placa delineador em aço - 0,30 x 0,90 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação und 12,00                  181,80                 2.181,60                        

8.5 Placa delineador em aço - 0,50 x 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação und 397,00                195,98                 77.804,06                      

8.6 Placa de marco quilométrico em aço - 0,70 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação und 33,00                  449,31                 14.827,23                      

IX OBRAS COMPLEMENTARES -                      -                       2.539.657,44                 

9.1 Reabilitação ambiental das áreas de jazidas, empréstimos e acampamentos m² 195.000,00          6,80                     1.326.000,00                 

9.2 Revestimento vegetal de Taludes de aterro m² 106.004,00          5,97                     632.843,88                    

9.3 Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) m² 1.860,00             178,97                 332.884,20                    

9.4 Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação m 408,00                607,67                 247.929,36                    

X PROJETO -                      -                       1.467.972,99                 

10.1 Detalhamento de Projeto executivo Km 33,00                  44.484,03            1.467.972,99                 

XI LICENÇA AMBIENTAL -                      -                       287.734,91                    

11.1 Licenciamento Ambiental und 1,00                    287.734,91          287.734,91                    

64.012.087,84            

*PREÇOS SETRAN (BASEADOS NO SICRO/DNIT)

TOTAL
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