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1 APRESENTAÇÃO 

A SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES – SETRAN apresenta o 

relatório do projeto básico de engenharia para construção e pavimentação da 

rodovia PA-368, Lote-I, trecho: Perim. Urbano de Portel – BR-422, Sub-trecho: Portel 

– Km 37,00, com extensão de 37,00 km, na região de integração do Marajó, sob 

jurisdição do 9º núcleo regional, elaborado pela subcontratada Geográfica Ltda-Epp, 

localizada na Rua Ricardo Borges, 1054, Ananindeua/PA, inscrita no CNPJ 

09.445.227/0001-15. 

O Projeto Básico está apresentado nos seguintes volumes: 

Quadro 1 – Apresentação dos Estudos e Projetos. 

VOLUMES DISCRIMINAÇÃO FORMATO 

VOLUME 01 RELATÓRIO DO PROJETO A4 

VOLUME 02 PROJETO BÁSICO DE EXECUÇÃO A3 

Fonte: Elaboração Própria 

Volume 1 - Relatório do Projeto – Tamanho A4 

Este volume reúne todas as metodologias que possibilitaram a definição 

das soluções a serem adotadas nas fases seguintes dos projetos nos diversos 

itens de serviços, também apresenta uma síntese dos serviços executados e 

todos os estudos preliminares e projetos realizados que orientaram as 

tomadas de decisões com relação às soluções adotadas e as planilhas com 

memórias de cálculo de quantidades dos serviços. 

Volume 2 – Projeto Básico de Execução - Tamanho A-3. 

Este volume contém o projeto geométrico em planta e perfil, linear de 

sinalização, listagens de serviços, projetos-tipo, seções transversais e demais 

informações de interesse do projeto, conforme relação abaixo: 

 Mapa de Situação; 

 Principais Pontos de Passagem; 

 Resumo de  Quantidades; 

 Projeto Geométrico; 

 Projeto de Terraplenagem; 

 Projeto de Pavimentação; 
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 Projeto de Drenagem e Obras de Artes Correntes; 

 Projeto de Sinalização; 

 Obras Complementares; 

. 
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2 MAPA DE SITUAÇÃO 

 
Figura 1 – Mapa de Situação
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3 ESTUDOS REALIZADOS 

3.1 ESTUDOS DE TRÁFEGO 

Os estudos de tráfego para o Projeto executivo de Construção e 

Pavimentação da Rodovia PA-368, Lote-I, trecho: Perim. Urbano de Portel – BR-

422, Sub-trecho: Portel – Km 37,00, com extensão de 37,00 km tem como objetivo 

avaliar a suficiência do fluxo de tráfego existente na via em projeto, determinar suas 

características, subsidiar o projeto de pavimentação, determinar e verificar as 

características operacionais da rodovia determinando a melhoria da capacidade 

rodoviária e assim contribuir para o desenvolvimento econômico da região e 

principalmente a determinação do número “N” caracterizado pelo número 

equivalente de operações do eixo simples padrão de 8,2 tf. 

Realizado de acordo com a IS-201 (Estudos de Tráfego em Rodovias) possui 

as seguintes recomendações: 

a) Avaliar a capacidade de tráfego da rodovia no período de projeto de 10 anos, 

por segmento homogêneo;  

b) Determinar o Número “N” do projeto. Nas projeções e alocações de tráfego, 

manter os fatores de crescimento e as premissas de alocação estabelecidas 

no Plano Diretor Rodoviário, elaborado pelo DNIT, para a região. Na 

execução dos serviços de estatística de tráfego, seguir as instruções 

normativas sobre o assunto. 

 LOCALIZAÇÃO DO POSTO DE CONTAGEM 

Para efeito de dados confiáveis que possam mensurar os estudos de tráfego 

para a região do empreendimento será utilizado os dados do posto de Contagem 

localizado no final do perímetro urbano do município de Portel, próximo ao aeroporto 

municipal, nas proximidades das Coordenadas UTM Zona 22M, 522968m E; 

9780262m S, que possa determinar a quantidade de veículos que transitam na 

região e desta forma dimensionar a estrutura do pavimento através do número “N”. 

Este estudo tem por objetivo fornecer dados necessários à caracterização 

operacional do segmento do empreendimento, utilizando dados do VMD - Volume 

Médio Diário e a caracterização da composição do tráfego. 

A Classificação de Veículos adotada neste Estudo de Tráfego foi à mesma 

adotada pela Pesquisa Nacional de Tráfego (PNT), realizada pelo Ministério dos 
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Transportes em parceria com o Ministério da Defesa e com o apoio do Exército 

Brasileiro. 

Quadro 2 – Classificação de veículos 

CONVERSÃO QFV x PNCT x PNT x HDM (TNM) 

Seq. 
Qtd 

eixos 
Composições 

Edital 
PNCT 

Silhuetas (Imagens) 
Classes 

(nomenclatura 

DNIT) 

Classes 
HDM 

Classes 
PNT 

A 2 

Ônibus A1 

 

2CB O1 O1 

Caminhão Simples A2 

 

2C C1 C1 

B 3 

Ônibus trucado B1 

 

3BC O1 O2 

Caminhão trucado B2 

 

3C 

C2 

C2 

Caminhão + 

semirreboque 
B3 

 

2S1 S1 

Caminhão Trator ? 

 

X C5 

C 4 

Ônibus Duplo 
Dfirecional Trucado 

? 

 

4CB O1 O3 

Caminhão Simples ? 

 

4C C2 C3 

Caminhão duplo 
direcional trucado 

C1 

 

4CD 

S3 

C4 

Caminhão + 

semirreboque 

C2 

 

2S2 

S2 

C3 

 

2I2 

C4 

 

3S1 S4 

Caminhão + 
Reboque 

C5 

 

2C2  

R2 R2 
Caminhão + 2 
semirreboques 

C6 

 

2DL 

D 5 

Caminhão + 

semirreboque 

D1 

 

2S3 

S3 

S3 D2 

 

2I1 

D3 

 

2I3 

Caminhão trucado 
+ semirreboque 

D4 

 

3S2 

S5 

D5 

 

3I2 

Caminhão + 

Reboque 
D6 

 

2C3 R4 R3 
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CONVERSÃO QFV x PNCT x PNT x HDM (TNM) 

Seq. 
Qtd 

eixos 
Composições 

Edital 

PNCT 
Silhuetas (Imagens) 

Classes 

(nomenclatura 
DNIT) 

Classes 

HDM 

Classes 

PNT 

Caminhão trucado 
+ reboque 

D7 

 

3C2 

R4 

Caminhão + 
semirreboque + 

reboque 
D8 

 

2N3 

Caminhão + dois 
semirreboques 

D9 
 

3DL 

D10 

 

2LD 

E 6 

Caminhão trucado 
+ semirreboque 

E1 

 

3S3 

S6 S6 E2 

 

3I1 

E3 

 

3I3 

Caminhão trucado 
+ reboque 

E4 

 

4R2 

R5 R5 

Caminhão + 

Reboque 
E5 

 

2R4 

Romeu e Julieta - 

Caminhão trucado 
+ reboque 

E6 

 

3C3 

Caminhão trucado 
+ semirreboque + 

reboque 
E7 

 

3N3 

Caminhão + 
semirreboque + 

reboque 

E8 

 

2N4 

E10 
 

2J4 

Caminhão trucado 

+ 2 semirreboques 
E12 

 

3LD 

F 7 

Romeu e Julieta - 

Caminhão trucado 
+ reboque 

F2 

 

3D4 

SE1 

R6 

Bi Trem articulado - 
Caminhão trucado 

+ dois semi-
reboques 

F3 

 

3T4 SE1 

Caminhão trucado 
+ semirreboque + 

reboque 
F4 

 

3N4 R6 

Treminhão - 

Caminhão trucado 
+ dois reboques 

F5 

 

3Q4 R1 R1 

G 8 

Caminhão trucado 
+ dois 

semirreboques 

G1 

 

3V5 

SE1 SE2 G2 

 

3P5 

Caminhão trucado 
+ semirreboque + 

reboque 
G3 

 

3J5 

3T4

3Q4
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CONVERSÃO QFV x PNCT x PNT x HDM (TNM) 

Seq. 
Qtd 

eixos 
Composições 

Edital 

PNCT 
Silhuetas (Imagens) 

Classes 

(nomenclatura 
DNIT) 

Classes 

HDM 

Classes 

PNT 

Caminhão trucado 

+ semirreboque + 
reboque 

? 

 

? SE4 

H 9 

Caminhão trucado 
+ dois 

semirreboques 
H1 

 

3M6 

SE2 
Rodotrem - 

Caminhão trucado 

+ 2 semirreboques 
H2 

 

3T6 

Rodotrem - 
Caminhão trucado 

+ 3semirreboques 
? 

 

3T6B SE3 

Rodotrem - 

Caminhão trucado 
+ 2 semirreboques 

? 

 

? SE5 

I 2 Carro de Passeio I1 

 

P P1 P1 

U 

P3 

P2 
 

U P3 

J 2 Moto J1 

 

M M M 

Fonte: Adaptado do DNIT, 2006. 

 PESQUISA VOLUMÉTRICA E CLASSIFICATÓRIA 

As contagens volumétricas foram realizadas por 24 horas durante um período 

de 03 dias consecutivos. A seguir, é apresentado as informações do posto de 

contagem volumétrica e classificatória 

Quadro 3 – Posto de contagem volumétrica (CV) – 3 dias – 24 horas 

Rodovia Descrição do Trecho 
Data/ 

Período 
Duração 

(h) 

Coordenadas UTM Zona 22M 

Latitude Longitude 

PA-368 PORTEL – KM 37,00 
24/05/2022 

a 
26/05/2022 

24 9780262m S 522968m E 

Fonte: Elaboração Própria 

 METODOLOGIA E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

A Metodologia utilizada nas contagens foi do tipo manual. Este método 

consiste em contagens feitas por pesquisadores, com auxílio de fichas e contadores 

manuais, sendo contados a cada 15 minutos os fluxos de veículos por tipo 

(automóveis de passeio, ônibus, caminhões e motocicletas), sendo que os veículos 

tipo ônibus e caminhões estão diferenciados por número de eixos, com 
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pesquisadores treinados, que classificam os veículos passantes em categorias e por 

eixo em contadores mecânicos acoplados em pranchetas de campo.  

A ficha utilizada nas contagens foi a Tipo I do Manual de Estudos de Tráfego 

do DNIT. Esta ficha prevê a utilização de contadores manuais mecânicos, 

escrevendo-se os totais de cada intervalo de tempo definido, para cada tipo de 

veículo e preenchendo uma ficha para cada sentido. 

As Contagens Volumétricas Classificatórias obedeceram às normas e 

diretrizes do Manual de Estudos de Tráfego do DNIT – IPR -723/2006, em especial 

ao capítulo 6 – Pesquisas de Tráfego, item 6.1.3.1 – Contagens Manuais. 

 RESULTADOS DAS CONTAGENS 

Os quadros e figuras subsequentes apresentam os resumos das pesquisas 

volumétricas e classificatórias. 
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Quadro 4 – Resumo das contagens 

 

TIPOS DE VEÍCULO

Moto M M 55,5%

P1 P1 40,4%

P2 P2 2,7%

P3 P3 0,6%

O1 2CB 0,2%

O2 3CB 0,0%

O3 4CB 0,0%

C1 2C 0,2%

C2 3C 0,1%

C3 4C 0,0%

C4 4CD 0,0%

C5 X 0,1%

R1 3Q4 0,0%

R2 2C2 0,1%

R3 2C3 0,0%

R4 3C2 0,0%

R5 3C3 0,1%

R6 3D4 0,0%

S1 2S1 0,0%

S2 2S2 0,0%

S3 2S3 0,0%

S4 3S1 0,0%

S5 3S2 0,0%

S6 3S3 0,0%

SE1 3T4 0,0%

SE2 3T6 0,0%

SE3 3T6B 0,0%

SE4 3V5 0,0%

SE5 3M6 0,0%

100%

CLASSE Total Ambos

Total Pesado

MÉDIA

Totais

Total Motos

Total Veículos Leves

Total Ambos

426

307

20

4

2

0

432

309

23

6

1

18

3

1

0

Veiculos leves

Ônibus

Pesado

26/05/202225/05/202224/05/2022

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

Total Ambos

415

311

Total Ônibus

1

0

0

1

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

2

765

426

331

2

6

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

0

0

0

0

777

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

0

0

432

338

1

6

0

752

415

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

332

1

4

0

0

424

334

1

5

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

765

1

2

0

4

0

424

1

20

309

Total Ambos

%
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Quadro 5 – Volume Médio Diário Comercial 

 

Quadro 6 – Volume Médio Diário Total 

DIA DO MÊS DIA DA SEMANA TOTAL AMBOS 

24/05/2022 terça-feira 765 

25/05/2022 quarta-feira 777 

26/05/2022 quinta-feira 752 

MÉDIA 765 

 

Quadro 7 – Resumo da Pesquisa por Classe 

Categorias de Veículo Volume % 

Moto 424 55,5% 

Veículos leves 334 43,6% 

Ônibus 1 0,2% 

Pesado 5 0,7% 

Total 765 100% 

 

 

Trucks

O1 O2 O3 C1 C2 C3 C4 C5 R1 R2 R3 R4 R5 R6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 SE1 SE2 SE3 SE4 SE5

2CB 3CB 4CB 2C 3C 4C 4CD X 3Q4 2C2 2C3 3C2 3C3 3D4 2S1 2S2 2S3 3S1 3S2 3S3 3T4 3T6 3T6B 3V5 3M6

Total 7 1 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Percentual 100,00% 20,00% 0,00% 0,00% 25,00% 15,00% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 15,00% 0,00% 0,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 F. Sazonalidade 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Total Corrigido 8 2 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Semi-reboques especiaisÔnibus Caminhões leves Reboques Semi-reboques

VMD Comercial
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Figura 2 – Composição da Frota 

 CÁLCULO DO NÚMERO N 

Para o dimensionamento das estruturas de pavimento asfáltico segundo o 

Manual de Pavimentação do DNIT, o tráfego é caracterizado pelo número 

equivalente “N” de solicitações de um eixo padrão de 8,2tf, ou seja, todos os tipos de 

eixos e cargas dos veículos comerciais são convertidos para um eixo simples, de 

rodas duplas, com carregamento de 8,2 tf. 

 DETERMINAÇÃO DO NÚMERO EQUIVALENTE DE APLICAÇÕES DO 

EIXO PADRÃO “N” 

As características do tráfego afetam a qualidade dos pavimentos flexíveis. 

Solicitações acima das previstas em projeto podem ocasionar degradações como 

deformações permanentes, trincas e perda de material da superfície de rolamento. 

Portanto, o parâmetro de tráfego é um dado necessário ao dimensionamento dos 

pavimentos, uma vez que o mesmo é função basicamente do índice de suporte do 

subleito e do tráfego sobre o mesmo. 

Na determinação do número de repetições do eixo padrão “N” são 

considerados fatores relacionados à composição do tráfego referentes a cada 

categoria de veículo e aos pesos das cargas transportadas e sua distribuição nos 

diversos tipos de eixos dos veículos onde, segundo a metodologia do DNIT (2006), 

somente veículos pesados (caminhões e ônibus) são considerados. Portanto, por 

terem fatores de veículo muito baixos, são consideradas desprezíveis nessa análise 

as motos, carros de passeio e utilitários. 

 

Moto
55,49%

Veículos 
leves

43,64%

Ônibus
0,17%

Pesado
0,70%

Composição da frota
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 METODOLOGIA PARA O CÁLCULO DO NÚMERO “N” 

O trânsito para projeto de pavimento flexível se determina mediante a 

multiplicação do número de veículos que se espera transitar durante o período de 

vida útil do projeto, pelo fator equivalente de carga correspondente de cada veículo 

pesado adotados na classificação do DNIT. 

A partir de dados de trânsito médio diário esperado para cada ano do projeto, 

obtidos através de contagens volumétricas classificatórias, se calcula o número 

equivalente de aplicações do Eixo Padrão de 8,2 toneladas por tipo de veículo 

pesado, utilizando a seguinte equação: 

𝑁 = ∑ 𝑁𝑎
𝑎=𝑝
𝑎=1                                    (1) 

Onde: 

 𝑁  =   Número equivalente de aplicações do Eixo Padrão, durante o período   

de projeto; 

 𝑎  =   Ano no período de projeto; 

 𝑝  =   Número de anos do período de projeto; 

 𝑁𝑎 =  Número equivalente de aplicações do Eixo Padrão, durante o ano 𝑎. 

Em que: 

𝑁 = ∑ 𝑉𝑖𝑎 × 𝐹𝑉𝑖 × 365 × 𝑐𝑖=𝑘
𝑖=1                              (2) 

Onde: 

 𝑖 = Categoria de veículo, variando de 1 a 𝑘; 

 𝑉𝑖𝑎 = Volume de veículo da categoria 𝑖, durante o ano 𝑎 do período de projeto; 

 𝑐 = Percentual de veículos comerciais na faixa de projeto; 

 𝐹𝑉𝑖 = Fator de veículo de categoria 𝑖. 

Em que: 

𝐹𝑉𝑖 = ∑ 𝐹𝐶𝑗
𝑗=𝑚
𝑗=1                                  (3) 

Onde: 

 𝑗 = Tipo de eixo, variando de 1 a 𝑚; 

 𝑚 = Número de eixos do veículo 𝑖; 

 𝐹𝐶𝑗 = Fator de equivalência de carga correspondente ao eixo 𝑗 do veículo 𝑖. 

Para o cálculo do trânsito equivalente por faixa do projeto, foi determinada a 

distribuição percentual de veículos pesados de acordo com as características 
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particulares das condições de trânsito no segmento em estudo, obtido a partir das 

pesquisas realizadas. 

Para efeito de projeto, é considerado o trânsito da faixa mais solicitada da 

rodovia. O quadro a seguir fornece indicações quanto às percentagens “c” de 

veículos comerciais (em relação ao tráfego comercial nos dois sentidos) na faixa de 

tráfego selecionada para o projeto. 

Quadro 8 – Percentuais de veículos comerciais na faixa de projeto. 

TRÁFEGO DA RODOVIA DE NÚMERO DE FAIXAS  
PERCENTUAL DE VEÍCULO COMERCIAIS NA FAIXA DE 

PROJETO 

2 (pista simples) 50% 

4 (pista dupla) 35 a 48% 

6 ou mais (pista dupla) 25 a 48% 

Fonte: BRASIL (2006)  

 DETERMINAÇÃO DO FATOR DE VEÍCULO (FV) 

Define-se o Fator de Veículos (FV) como o produto do Fator de Eixos (FE) 

pelo Fator de Carga (FC). 

 DETERMINAÇÃO DO FATOR DE EIXO (FE) 

O Fator de Eixos (FE) representa o número médio de eixos por veículos. Para 

definição do FE dos veículos comerciais, foram utilizadas as cargas máximas 

definidas pela Lei da Balança adotadas pelo Manual de Estudos de Tráfego (DNIT, 

2006), fazendo a ressalva que esses valores foram acrescentados em 10% ao peso 

bruto total dos veículos de Carga e Coletivo de Passageiros.  

O Quadro a seguir ilustra, através de desenhos, os limites de pesos dos eixos 

estabelecidos pela anterior e nova legislação. 

Quadro 9 – Carga máxima (lei da balança). 

CONFIGURAÇÃO 
DISTÂNCIA 

ENTRE 

EIXOS (M) 

QTDE. 
DE 

EIXOS 

QTDE. 
DE 

PNEUS 

SUSPENSÃO 

PESO 
SEM 

CARGA 
(T) 

CARGA 
MÁXIMA 

AUTORIZADA 
(T) 

CARGA 
MÁXIMA + 

10% (T) 

 

- 1 2 - 2,1 6 6,60 

 

- 1 4 - 3,2 10 11,00 

 

- 2 4 - 4,1 12 13,20 

 

< 1,2 
2 6 Especial 

2,1 9 9,90 

1,2 - 2,4 3,2 13,5 14,85 

 

1,2 - 2,4 2 8 
Tandem 5,7 17 18,70 

Não Tandem 5 15 16,50 
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CONFIGURAÇÃO 
DISTÂNCIA 

ENTRE 
EIXOS (M) 

QTDE. 
DE 

EIXOS 

QTDE. 
DE 

PNEUS 
SUSPENSÃO 

PESO 

SEM 
CARGA 

(T) 

CARGA 

MÁXIMA 
AUTORIZADA 

(T) 

CARGA 
MÁXIMA + 

10% (T) 

 

1,2 - 2,4 3 12 Tandem 6,7 25,5 28,05 

 

> 2,4 2 8 - 6,4 20 22,00 

 

> 2,4 3 12 - 8,5 30 33,00 

Fonte: Manual de Estudos de Tráfego (DNIT, 2006). 

 DETERMINAÇÃO DOS FATORES DE CARGA (FC) 

Os Fatores de Equivalência de Carga (FC) foram calculados pelos métodos 

da AASHTO (American Association of State Highway and Transportation Officials), 

USACE (United States of America Corps of Engineers). As expressões para cálculo 

dos fatores de equivalência de carga são apresentadas no conteúdo dos quadros 

subsequentes, onde P representa o peso bruto total sobre o eixo, em toneladas.  

Quadro 10 – Fatores de equivalência de carga da AASHTO. 

TIPOS DE EIXO EQUAÇÕES (P EM TF) 

Simples de rodagem simples  𝐹𝐶 = (𝑃 7,77⁄ )4,32 

Simples de rodagem dupla 𝐹𝐶 = (𝑃 8,17⁄ )4,32 

Tandem duplo (rodagem dupla) 𝐹𝐶 = (𝑃 15,08⁄ )4,14 

Tandem triplo (rodagem dupla) 𝐹𝐶 = (𝑃 22,95⁄ )4,22 

Fonte: Manual de Estudos de Tráfego (DNIT, 2006). 

Quadro 11 – Fatores de equivalência de carga do USACE. 

TIPOS DE EIXO FAIXAS DE CARGA (T) EQUAÇÕES (P EM TF) 

Dianteiro simples e traseiro 
simples 

0 -8 𝐹𝐶 = 2,0782 × 10−4 × 𝑃4,0175 

𝐹𝐶 = 1,8320 × 10−6 × 𝑃6,2542 ≥8 

Tandem duplo 
0 -11 𝐹𝐶 = 1,5920 × 10−4 × 𝑃3,472 

𝐹𝐶 = 1,5280 × 10−6 × 𝑃5,484  ≥11 

Tandem triplo 
0 -18 𝐹𝐶 = 8,0359 × 10−5 × 𝑃3,3549 

𝐹𝐶 = 1,3229 × 10−7 × 𝑃5,5789 ≥18 

Fonte: Manual de Estudos de Tráfego (DNIT, 2006). 

Considerando as equações acima, foram calculados os FC para cada tipo de 

veículo, nas situações em que os veículos se encontram carregados (70%) pela Lei 

da Balança (10% tolerância) e 30% vazios. Os resultados estão apresentados no 

quadro a seguir. 
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Quadro 12 – Fatores de Carga e Veículo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trucks

O1 O2 O3 C1 C2 C3 C4 C5 R1 R2 R3 R4 R5 R6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 SE1 SE2 SE3 SE4 SE5

2CB 3CB 4CB 2C 3C 4C 4CD X 3Q4 2C2 2C3 3C2 3C3 3D4 2S1 2S2 2S3 3S1 3S2 3S3 3T4 3T6 3T6B 3V5 3M6

AASHTO 1,69 0,98 1,02 1,69 1,23 1,16 2,27 1,23 10,13 4,66 4,19 4,19 3,72 3,25 3,18 2,70 2,65 2,70 2,23 2,18 3,25 4,26 4,26 3,19 3,15

USACE 2,40 1,76 2,42 2,40 5,79 6,27 12,04 5,79 15,89 6,87 10,23 10,23 13,60 16,96 4,63 8,00 8,51 8,03 11,36 11,87 16,96 22,55 22,65 17,47 17,98

Semireboques especiais

FATORES DE CARGA – 50% CARREGADOS PELA LEI DA BALANÇA E 50% DESCARREGADO 

Ônibus Caminhões Leves

Método

Reboques Semirreboques

Trucks

O1 O2 O3 C1 C2 C3 C4 C5 R1 R2 R3 R4 R5 R6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 SE1 SE2 SE3 SE4 SE5

2CB 3CB 4CB 2C 3C 4C 4CD X 3Q4 2C2 2C3 3C2 3C3 3D4 2S1 2S2 2S3 3S1 3S2 3S3 3T4 3T6 3T6B 3V5 3M6

TOTAL POR VEÍCULO 20,00% 0,00% 0,00% 25,00% 15,00% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 15,00% 0,00% 0,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

AASHTO FVMédio = 2,32

USACE FVMédio = 5,59

Reboques Semirreboques Semireboques especiais

Percentual de Veículo Comercial PA-159

VEÍCULOS COMERCIAIS

Ônibus Caminhões leves
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 DETERMINAÇÃO DO NÚMERO “N” 

Para cada ano de vida útil do projeto, foi obtido o volume médio diário de 

veículos comerciais na faixa de projeto. O percentual por classes de veículos foi 

calculado a partir dos dados das pesquisas de contagens volumétricas e 

classificatórias realizadas ao longo do segmento estudado. 

Os volumes de veículos foram identificados por sentido e classificados por 

tipo, segundo a classificação do Manual de Estudos de Tráfego (DNIT, 2006). 

Foram tomados valores médios para o ano de 2022 a 2033, devidamente 

corrigidos, e aplicando-se as taxas de crescimento anuais na ordem de 3% ao ano.  

Empregando-se essa taxa média de crescimento anual, o volume médio diário 

de tráfego do ano base (2022) foi projetado para um período de 10 anos, 

considerando-se 2024 como ano de abertura do projeto e 2033 sendo o final do 

período de projeto (10° ano). 

Com base nessas projeções foi calculado para o empreendimento em estudo 

pelos métodos da AASHTO e USACE o número “N” para um período de 10 anos 

após o ano de abertura de tráfego do projeto.  

Para o dimensionamento do pavimento recomenda-se, em favor da 

segurança, adotar os valores de N mais altos, resultantes do método da USACE. 
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Quadro 13 – Determinação do número N 

 

 

 

 

Trucks

O1 O2 O3 C1 C2 C3 C4 C5 R1 R2 R3 R4 R5 R6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 SE1 SE2 SE3 SE4 SE5

2CB 3CB 4CB 2C 3C 4C 4CD X 3Q4 2C2 2C3 3C2 3C3 3D4 2S1 2S2 2S3 3S1 3S2 3S3 3T4 3T6 3T6B 3V5 3M6

20,00% 0,00% 0,00% 25,00% 15,00% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 15,00% 0,00% 0,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100% Anual Acum. Anual Acum. Anual Acum.

2022 - 2 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - - - - - -

2023 - 2 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - - - - - -

2024 1º 2 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3,59E+03 3,59E+03 8,66E+03 8,66E+03 8,50E+03 8,50E+03

2025 2º 2 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3,70E+03 7,29E+03 8,92E+03 1,76E+04 8,76E+03 1,73E+04

2026 3º 2 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3,81E+03 1,11E+04 9,19E+03 2,68E+04 9,02E+03 2,63E+04

2027 4º 2 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3,93E+03 1,50E+04 9,46E+03 3,62E+04 9,29E+03 3,56E+04

2028 5º 2 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 4,04E+03 1,91E+04 9,75E+03 4,60E+04 9,57E+03 4,51E+04

2029 6º 2 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 4,17E+03 2,32E+04 1,00E+04 5,60E+04 9,86E+03 5,50E+04

2030 7º 3 0 0 3 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 4,29E+03 2,75E+04 1,03E+04 6,63E+04 1,02E+04 6,52E+04

2031 8º 3 0 0 3 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 4,42E+03 3,20E+04 1,06E+04 7,70E+04 1,05E+04 7,56E+04

2032 9º 3 0 0 3 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 4,55E+03 3,65E+04 1,10E+04 8,80E+04 1,08E+04 8,64E+04

2033 10º 3 0 0 3 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 4,69E+03 4,12E+04 1,13E+04 9,93E+04 1,11E+04 9,75E+04

1,69 0,98 1,02 1,69 1,23 1,16 2,27 1,23 10,13 4,66 4,19 4,19 3,72 3,25 3,18 2,70 2,65 2,70 2,23 2,18 3,25 4,26 4,26 3,19 3,15 2,32

2,40 1,76 2,42 2,40 5,79 6,27 12,04 5,79 15,89 6,87 10,23 10,23 13,60 16,96 4,63 8,00 8,51 8,03 11,36 11,87 16,96 22,55 22,65 17,47 17,98 5,59

3,19 1,98 2,05 3,19 4,37 6,06 4,44 4,37 13,84 8,72 9,90 9,90 11,08 12,26 5,95 7,13 8,88 7,13 8,31 9,94 12,26 16,20 16,20 13,95 15,67 5,49

Rodovia PA-368

N(anual) = 365 x Kd x VMD(total/ano) x Fv(médio) x Fr 

Metodologia

                       Fvm(AASHTO)=

                       Fvm(USACE) =

Semirreboques Semirreboques especiais

ESALFUSACE

Kd =  0,50 Fr = 1,00

   imédio  =  3,0%

                       Fvm(ESALF) =

Ônibus

AASHTO

Caminhões leves

Total

Fv(AASHTO)

Fv(USACE)

Reboques

Fv(ESALF)

Ano

Metodologia

AASHTO

USACE

ESALF

N10 (2031)

4,12E+04

9,93E+04

9,75E+04
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 CONSIDERAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DESTE ESTUDO DE 

TRÁFEGO  

Estes estudos foram baseados nos dados do posto de contagem localizado 

na Rodovia PA-368, no final do perímetro urbano do município de Portel.  

A rodovia em questão é o único acesso via terrestre para o referido município, 

interligando seu núcleo urbano a diversas comunidades adjacentes e aumentará 

consideravelmente seu fluxo de veículos depois de concluído os serviços de 

pavimentação asfáltica. 

O número “N” conforme informado anteriormente para a rodovia no local do 

posto de contagem segundo a metodologia USACE é de 9,93E+04, o que 

caracteriza um tratamento superficial betuminoso (TSD), conforme preconizado no 

manual de pavimentação do DNIT (2006) – espessura mínima de revestimento em 

função do número “N”. 

Devido à área do empreendimento estar situada em uma região de ilhas, 

sofrendo a influência das bacias hidrográficas e possuir elevados índices 

pluviométricos e conforme entendimento desta SETRAN – Secretaria de Estado de 

Transportes do Estado do Pará foi considerada pavimentação asfáltica em concreto 

betuminoso com espessura de 5,0cm para a pista principal e 3,0cm para os 

acostamentos devido este material apresentar maior durabilidade e resistência em 

relação ao tratamento superficial. 
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3.2 ESTUDOS TOPOGRÁFICOS 

Os Estudos topográficos foram desenvolvidos com o objetivo de fornecer os 

elementos necessários para Elaboração do Projeto Básico de Engenharia para 

atender aos serviços de construção e pavimentação do segmento em estudo da 

rodovia PA-368, no município de Portel. 

Os estudos topográficos realizados na área do empreendimento foram 

desenvolvidos com base nas metodologias e procedimentos técnicos preconizados 

nas normas técnicas utilizando a NBR 13.133/94 - Execução de levantamento 

topográfico da ABNT e a IS-204 (Estudos topográficos para projetos básicos de 

engenharia) do caderno de diretrizes básicas para elaboração de estudos e projetos 

rodoviários – escopos básicos e instruções de serviço. 

Os estudos foram desenvolvidos pelo método eletrônico-digital com a 

utilização de equipamentos do tipo GPS/GNSS e Estação Total, sendo executadas 

as seguintes tarefas: 

 Implantação de uma rede topográfica básica; 

 Locação e Amarração do Eixo; 

 Levantamento das Seções Transversais 

 Lançamento das linhas de exploração; 

 Nivelamento e contranivelamento das linhas de exploração; 

 Levantamento Planialtimétrico Cadastral da faixa de domínio. 

 Desapropriação 

 Apresentação dos resultados 

 Implantação de uma rede topográfica básica 

Esta rede topográfica básica será constituída de: 

a. Implantação de uma poligonal planimétrica topográfica com marcos 

monumentados de lados aproximados de 1 km, ao longo do traçado escolhido 

para o Projeto Rodoviário e amarrado a marcos da rede geodésica de 1ª 

ordem do IBGE. 

b. Implantação de uma linha de nivelamento com RN´s (Referência de Nível) 

localizadas de 0,5 km em 0,5 km, ao longo do traçado escolhido para o 

Projeto Rodoviário. 
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 Locação e Amarração do Eixo  

A locação será com inicio na estaca 0+0,0 localizada no final do perímetro 

urbano de Portel, nas proximidades do aeroporto municipal, desenvolvendo-se pelo 

eixo da rodovia existente e finalizando o trecho em estudo na estaca 1850+0,00, na 

altura do Km 37,00 desta PA-368, abrangendo serviços de construção e 

pavimentação, totalizando uma extensão de 37,0 km. 

Para a locação do eixo do projeto com base no eixo existente, foi 

desenvolvida a locação com estaqueamento de exploração em campo seguindo a 

diretriz do traçado existente e das obras remanescentes. O eixo locado foi 

estaqueado de modo continuo de 20 em 20 metros, nos trechos em tangente. Nos 

trechos em curvas, para garantir a precisão do trabalho, o mesmo será estaqueado 

em cordas de 10 metros.  

Toda a locação foi implantada ao longo do trecho, nos bordos da rodovia 

existente, que será a referência para o levantamento cadastral dentro da faixa de 

domínio e levantamento de seções transversais com detalhamento da plataforma 

atual. 

O sistema de coordenadas utilizado em todo o levantamento cadastral da 

rede de referência planimétrica foi o DATUM SIRGAS 2000, de coordenadas UTM. 

 Levantamento das Seções Transversais 

As seções transversais foram levantadas tomando como base as estacas de 

locação no sentido crescente, transversalmente para os lados direito e esquerdo, 

sendo levantadas todas as informações cadastráveis topograficamente presentes no 

terreno. 

O levantamento das seções transversais foi feito nos piquetes da linha de 

exploração, pelo método de irradiações com uso de Estações totais para a eficácia 

dos trabalhos, em face da possibilidade de prescindir de cadernetas de campo, 

armazenar grande quantidade de dados e eliminar erros de anotação, muito 

frequentes nos serviços topográficos de campo.  

Estes equipamentos reúnem, em um único aparelho, a medição de ângulos e 

distâncias, apresentando vantagens em relação aos equipamentos tradicionais 

quanto à coleta, armazenamento, processamento, importação e exportação de 

dados coletados em campo.  
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Possuem sensor ativo, pois recebe os dados a partir de um feixe de radiações 

na faixa do infravermelho, por ele próprio gerado, que atinge prismas colocados 

sobre o alvo objeto, retornando por reflexão e excitando os sensores da mesma 

fonte geradora. 

 Lançamento das linhas de exploração 

Estas linhas foram amarradas à rede topográfica básica e obtidas com 

emprego de equipamentos topográficos tipo estação total ou RTK e trenas de aço. A 

tolerância admitida para erro angular da linha de exploração será o estabelecido 

pela expressão: 

e = 10√n 

Em que: 

e = tolerância, em minutos; 

n = número de vértices.  

O eixo foi piqueteado de 20m em 20m em todos os pontos notáveis tais como: 

P.I, acidentes topográficos, cruzamentos com estradas, margens de rios e córregos. 

Em todos os piquetes implantados foram colocadas estacas testemunhas, 

constituídas de madeira de boa qualidade com cerca de 60 cm de comprimento, 

providas de entalhe inscrito em tinta a óleo, de cima para baixo o número 

correspondente da estaca de locação. 

Todos os piquetes correspondentes aos P.I, bem como os piquetes a cada 2 

km das tangentes longas, serão amarrados por "pontos de segurança", situados a 

mais de 20 m do eixo da rodovia. 

O processo de amarração será constituído, normalmente, por marcos 

monumentados, serão organizadas cadernetas de amarrações e registrados os 

elementos dos pontos amarrados. 

As medidas de distância serão feitas a trena de aço, segundo a horizontal 

para efeito de localização dos piquetes da linha de exploração, entretanto é 

recomendável utilizar processo estadimétrico para leitura das distâncias entre P.I, a 

fim de se conferir as medidas efetuadas com maior precisão. 

 Nivelamento e contranivelamento das linhas de exploração 

O nivelamento e contranivelamento de todos os piquetes das linhas de 

exploração serão feitos com emprego de níveis de precisão.  
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O controle do nivelamento e contranivelamento será feito por amarração 

deste nivelamento com a linha básica de RRNN. 

A tolerância nos serviços de nivelamento será de 2 cm/km e a diferença 

acumulada máxima será inferior ou igual à obtida pela fórmula: 

e = 12,5√n 

Em que:  

n = quilômetros; 

e = milímetros 

Junto ao nivelamento do eixo, serão nivelados e contra-nivelados todos os 

pontos notáveis das travessias de cursos d’água existentes, quando anotadas, na 

caderneta de nivelamento, a cota do espelho d’água, data do nivelamento e cota da 

máxima enchente. 

 Levantamento Cadastral da faixa de domínio 

Foi realizado o levantamento cadastral da Faixa de Domínio, sendo 

cadastrada a pista existente, levantamento das edificações e benfeitorias, 

transposições de cursos d’água, interseções, rede elétrica, telefonia, acesso a 

vicinais e propriedades particulares e todos os outros elementos para caracterização 

da faixa de domínio. 

Abaixo segue listagem dos equipamentos utilizados nos levantamentos 

topográficos realizados na rodovia PA-368. 

 Receptor GNSS geodésico, modelo RTK / TRIMBLE R-4; 

 Estação Total modelo Topcon GTS105N com Número de Série Nº 6H2175 

 Estação Total modelo Topcon GTS105N com Número de Série Nº 6H6189 

 Desapropriação 

Após a conclusão dos estudos topográficos, levantamentos planialtimétricos e 

cadastrais da rodovia em estudo, foi constatado que a faixa de domínio encontra-se 

preservada não havendo necessidade de desapropriação em eventuais serviços de 

engenharia para construção e pavimentação. 

 Apresentação dos resultados 

Após a coleta e processamento dos levantamentos de campo através dos 

softwares topográficos que deverão ter o formato TSO, ASCII, DXF ou DGN, os 

quais além de efetuarem os cálculos deverão, também, editar desenhos através da 
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função CAD, estes programas são capazes de processar cálculos de áreas, 

coordenadas de pontos, alturas, desníveis, distâncias inclinadas e reduzidas 

resultando em segurança e grande economia de tempo de trabalhos realizados no 

escritório contribuindo para a automatização das plantas geométricas em planta e 

perfil e consequentemente do linear esquemático de sinalização que são 

apresentadas no volume 02 - Projeto Básico de execução, em formato A3. 
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3.3 ESTUDOS GEOTÉCNICOS 

Os estudos geotécnicos foram desenvolvidos de acordo com as normas e 

procedimentos do DNIT através das diretrizes estabelecidas no escopo para 

elaboração de projeto de engenharia (EB-104). 

Tem como objetivo localizar e caracterizar o conhecimento dos solos do 

subleito do traçado executado, assim como o estudo de ocorrências de materiais, 

definição dos parâmetros físicos e mecânicos do terreno natural, subleito, sub-base 

e base, intervenientes no dimensionamento do pavimento, bem como as 

características geotécnicas das ocorrências dos materiais estudados, visando o 

fornecimento de ocorrências de solos, areais, seixeiras e/ou pedreiras, para 

utilização em terraplenagem, pavimentação, drenagem e como agregados para 

concreto, além de caracterizar o subleito e camadas do pavimento ao longo da 

rodovia em estudo. 

 SONDAGEM DO SUBLEITO  

O dimensionamento das estruturas de pavimento está diretamente ligado às 

características geotécnicas do subleito. 

A infraestrutura do pavimento deve ser dimensionada visando proporcionar 

condição adequada de suporte aos materiais a ela sobrepostos, analisando as 

características do subleito e disponibilidade de materiais em cada região.  

As características do subleito foram determinadas a partir dos resultados de 

ensaios geotécnicos. Assim, foram executados ao longo do trecho 105 (cento e 

cinco) furos de sondagem, na profundidade de até 1,50 m. 

Os furos foram distribuídos de maneira a caracterizar o horizonte de solo ao 

longo de todo o trecho. 

É importante destacar, que para cada furo sondado, foram feitas anotações 

nos boletins de sondagens referentes à estaca de localização, profundidade, 

classificação expedita do material e observações sobre excesso de umidade ou 

surgimento do NA. 

As amostras coletadas para a caracterização dos solos do subleito foram 

submetidas aos seguintes ensaios: 

 Análise granulométrica por peneiramento; 

 Limite de liquidez; 
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 Limite de plasticidade; 

 Ensaios de compactação; 

 Índice Suporte Califórnia – ISC; 

 Expansão. 

A seguir é apresentado os boletins de sondagens dos 105 furos efetuados na 

extensão do sub-trecho do lote em estudo bem como analise estatística do material 

prospectado  
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 BOLETIM DE SONDAGEM 

Quadro 14 – Boletim de Sondagem do Subleito. 

 

0,00 1,50 Areia siltosa cinza c/ baixa plasticidade

0,00 1,50 Areia siltosa cinza c/ baixa plasticidade

0,00 1,50 Areia siltosa cinza c/ baixa plasticidade

0,00 1,50 Areia siltosa cinza c/ baixa plasticidade

0,00 1,50 Areia siltosa cinza c/ baixa plasticidade

0,00 1,50 Areia siltosa cinza c/ baixa plasticidade

0,00 1,50 Areia siltosa cinza c/ baixa plasticidade

0,00 1,50 Areia siltosa cinza c/ baixa plasticidade

0,00 1,50 Areia siltosa cinza c/ baixa plasticidade

0,00 1,50 Areia siltosa cinza c/ baixa plasticidade

0,00 1,50 Areia siltosa cinza c/ baixa plasticidade

0,00 1,50 Areia siltosa cinza c/ baixa plasticidade

0,00 1,50 Areia siltosa cinza c/ baixa plasticidade

0,00 1,50 Areia siltosa cinza c/ baixa plasticidade

0,00 1,50 Areia siltosa cinza c/ baixa plasticidade

0,00 1,50 Areia siltosa cinza c/ baixa plasticidade

0,00 1,50 Areia siltosa cinza c/ baixa plasticidade

0,00 1,50 Areia siltosa cinza c/ baixa plasticidade

0,00 1,50 Areia siltosa cinza c/ baixa plasticidade

0,00 1,50 Areia siltosa cinza c/ baixa plasticidade

0,00 1,50 Areia siltosa cinza c/ baixa plasticidade

0,00 1,50 Areia siltosa cinza c/ baixa plasticidade

0,00 1,50 Areia siltosa cinza c/ baixa plasticidade

0,00 1,50 Areia siltosa cinza c/ baixa plasticidade

0,00 1,50 Areia siltosa cinza c/ baixa plasticidade

24 575 LE

25 600 X

13 300 X

14 325 LD

17 400 X

15 350 X

16 375 LE

18

11 250 X

12 275 LE

X

7 150 X

8 175 LE

9 200 X

10 225 LD

4 75 LE

5 100

BOLETIM DE SONDAGEM DO SUBLEITO

1 0 X

Furo Estaca Posição Profundidade (m) Classificação do Material

2 25 LD

20 475 LE

X

425 LD

19 450 X

6 125 LD

3 50

21 500 X

23 550 X

22 525 LD
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0,00 1,50 Areia siltosa cinza c/ baixa plasticidade

0,00 1,50 Areia siltosa cinza c/ baixa plasticidade

0,00 1,50 Areia siltosa cinza c/ baixa plasticidade

0,00 1,50 Areia siltosa cinza c/ baixa plasticidade

0,00 1,50 Areia siltosa cinza c/ baixa plasticidade

0,00 1,50 Areia siltosa cinza c/ baixa plasticidade

0,00 1,50 Areia siltosa cinza c/ baixa plasticidade

0,00 1,50 Areia siltosa cinza c/ baixa plasticidade

0,00 1,50 Areia siltosa cinza c/ baixa plasticidade

0,00 1,50 Areia siltosa cinza c/ baixa plasticidade

0,00 1,50 Areia siltosa cinza c/ baixa plasticidade

0,00 1,50 Areia siltosa cinza c/ baixa plasticidade

0,00 1,50 Areia siltosa cinza c/ baixa plasticidade

0,00 1,50 Areia siltosa cinza c/ baixa plasticidade

0,00 1,50 Areia siltosa cinza c/ baixa plasticidade

0,00 1,50 Areia siltosa cinza c/ baixa plasticidade

0,00 1,50 Areia siltosa cinza c/ baixa plasticidade

0,00 1,50 Areia siltosa cinza c/ baixa plasticidade

0,00 1,50 Areia siltosa cinza c/ baixa plasticidade

0,00 1,50 Areia siltosa cinza c/ baixa plasticidade

0,00 1,50 Areia siltosa cinza c/ baixa plasticidade

0,00 1,50 Areia siltosa cinza c/ baixa plasticidade

0,00 1,50 Areia siltosa cinza c/ baixa plasticidade

0,00 1,50 Areia siltosa cinza c/ baixa plasticidade

0,00 1,50 Areia siltosa cinza c/ baixa plasticidade

26 625 LD

27 650 X

BOLETIM DE SONDAGEM DO SUBLEITO

Furo Estaca Posição Profundidade (m) Classificação do Material

28 675 LE

29 700 X

30 725 LD

31 750 X

32 775 LE

33 800 X

34 825

37 900 X

LD

35 850 X

36 875 LE

38 925 LD

39 950 X

42 1025 LD

43 1050 X

40 975 LE

41 1000 X

46 1125 LD

44 1075 LE

45 1100 X

50 1225 LE

47 1150 X

48 1175 LE

49 1200 X
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Furo Classificação do Material

0,00 1,50 Areia siltosa cinza c/ baixa plasticidade

0,00 1,50 Areia siltosa cinza c/ baixa plasticidade

0,00 1,50 Areia siltosa cinza c/ baixa plasticidade

0,00 1,50 Areia siltosa cinza c/ baixa plasticidade

0,00 1,50 Areia siltosa cinza c/ baixa plasticidade

0,00 1,50 Areia siltosa cinza c/ baixa plasticidade

0,00 1,50 Areia siltosa cinza c/ baixa plasticidade

0,00 1,50 Areia siltosa cinza c/ baixa plasticidade

0,00 1,50 Areia siltosa cinza c/ baixa plasticidade

0,00 1,50 Areia siltosa cinza c/ baixa plasticidade

0,00 1,50 Areia siltosa cinza c/ baixa plasticidade

0,00 1,50 Areia siltosa cinza c/ baixa plasticidade

0,00 1,50 Areia siltosa cinza c/ baixa plasticidade

0,00 1,50 Areia siltosa cinza c/ baixa plasticidade

0,00 1,50 Areia siltosa cinza c/ baixa plasticidade

0,00 1,50 Areia siltosa cinza c/ baixa plasticidade

0,00 1,50 Areia siltosa cinza c/ baixa plasticidade

0,00 1,50 Areia siltosa cinza c/ baixa plasticidade

0,00 1,50 Areia siltosa cinza c/ baixa plasticidade

0,00 1,50 Areia siltosa cinza c/ baixa plasticidade

0,00 1,50 Areia siltosa cinza c/ baixa plasticidade

0,00 1,50 Areia siltosa cinza c/ baixa plasticidade

0,00 1,50 Areia siltosa cinza c/ baixa plasticidade

0,00 1,50 Areia siltosa cinza c/ baixa plasticidade

0,00 1,50 Areia siltosa cinza c/ baixa plasticidade

Estaca Profundidade (mts)

BOLETIM DE SONDAGEM DO SUBLEITO

54 1325

55

51 1250

52 1275

1350

56 1375

57 1400

53 1300

58 1425

59 1450

60 1475

61 1500

62 1525

63 1550

64 1575

65 1600

66

70 1725

71 1750

1625

67 1650

68 1675

69 1700

72 1775

73 1800

74 1825

75 1850
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 ESTATISTICA DO SUBLEITO 
Quadro 15 – Analise estatística do Subleito. 

   

N X s X min X máx

2" 75 100,00 0,00 100,00 100,00

1" 75 100,00 0,00 100,00 100,00

3/8" 75 100,00 0,00 100,00 100,00

4 75 99,97 0,16 99,84 100,00

10 75 81,86 6,25 76,68 87,04

40 75 53,43 5,84 48,60 58,27

80 - - - - -

200 75 16,90 3,84 13,72 20,08

75 0,00 0,00 0,00 0,00

75 0,00 0,00 0,00 0,00

- - - - -

75 0 0 0 0

DENS. MÁXIMA 75 1731 19,55 1715 1748

UMID. ÓTIMA 75 9,3 0,6 8,8 9,7

I.S.C. 75 11,58 1,51 10,33 12,83

EXPANSÃO 75 0,00 0,00 0,00 0,00

DENS. MÁXIMA

UMID. ÓTIMA

I.S.C.

EXPANSÃO

DENS. MÁXIMA

UMID. ÓTIMA

I.S.C.

EXPANSÃO

PE "IN SITU"  (g/dm³)

UMID. NAT.   (%)

GRAU DE COMP. (%)

DENS. MÁXIMA

UMID. ÓTIMA

ANÁLISE ESTATÍSTICA - SUBLEITO

ENSAIOS
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 ESTUDO DAS OCORRÊNCIAS DE MATERIAIS 

O estudo das ocorrências de materiais foi desenvolvido com o objetivo de 

localizar materiais de modo a suprir as necessidades dos serviços de terraplenagem, 

drenagem e pavimentação da rodovia em estudo. 

Para todas estas ocorrências, foram realizados estudos com coletas de 

amostras para verificação da qualidade dos materiais destinados à obra. 

Em relação às jazidas de solo, a região do empreendimento apresentou baixa 

disponibilidade de material, dotado de qualidade insuficiente para confecção das 

camadas de sub-base e base do pavimento asfáltico. 

No que diz respeito aos empréstimos, os estudos realizados sobre as 

amostras coletadas apontaram qualidade suficiente para serem utilizados como 

material das camadas de terraplenagem. 

 EMPRÉSTIMOS 

Foram identificados 18 (dezoito) empréstimos localizados ao longo do trecho, 

todos economicamente viáveis a exploração, onde foram executados furos de 

sondagens e efetuadas coletas amostrais para os ensaios de caracterização, 

compactação e CBR.  

O quadro a seguir apresenta a localização e volume dos empréstimos 

identificados durante o levantamento de campo. 

Quadro 16 – Localização e volumes dos empréstimos. 

Empréstimos 

Ocorrência Estaca Volumes (m³) 

Empréstimo E-01 LE 180+0,00 30.000 

Empréstimo E-02 LE 210+0,00 34.000 

Empréstimo E-03 LE 450+0,00 27.000 

Empréstimo E-04 LE 750+0,00 13.000 

Empréstimo E-05 LE 775+0,00 45.000 

Empréstimo E-06 LD 890+0,00 27.000 

Empréstimo E-07 LD 1103+0,00 25.500 

Empréstimo E-08 LD 1165+0,00 13.000 

Empréstimo E-09 LD 1235+0,00 44.000 

Empréstimo E-10 LD 1262+0,00 27.000 

Empréstimo E-11 LE 1538+0,00 36.000 

Empréstimo E-12 LD 1615+0,00 36.000 

Empréstimo E-13 LD 1770+0,00 36.000 

Fonte: Elaboração Própria 
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A seguir é apresentado o gráfico linear dos empréstimos bem como suas 

localizações além dos boletins de sondagens e resumo dos ensaios 
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Figura 3 – Gráfico de localização dos empréstimos  
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Figura 4 – Localização dos empréstimos 01 ao 03  

 
A
S
S
I
N
A
D
O
 
E
L
E
T
R
O
N
I
C
A
M
E
N
T
E
 
P
E
L
O
 
U
S
U
Á
R
I
O
:
 
F
r
a
n
c
i
s
c
o
 
L
e
o
n
a
r
d
o
 
D
i
a
s
 
T
o
m
a
z
 
(
L
e
i
 
1
1
.
4
1
9
/
2
0
0
6
)
 

 
E
M
 
2
8
/
0
7
/
2
0
2
3
 
1
2
:
0
4
 
(
H
o
r
a
 
L
o
c
a
l
)
 
-
 
A
u
t
.
 
A
s
s
i
n
a
t
u
r
a
:
 
B
4
A
E
7
6
8
E
B
4
E
C
E
6
B
0
.
5
F
4
1
B
5
4
8
D
E
3
B
C
7
1
8
.
3
B
C
7
7
E
0
2
8
6
C
3
4
E
5
2
.
F
8
F
9
F
6
3
2
2
E
A
8
5
D
E
2
 

 Nº do Protocolo: 2023/861083  Anexo/Sequencial: 15 
 Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

 Identificador de autenticação: E02EDF1.CE00.90F.E47B8718BCE71C3E73 



                                                                                                          

VOLUME 01 – RELATÓRIO DO PROJETO RODOVIA PA-368 (LOTE-I) 

  

43 

 
Figura 5 – Localização dos empréstimos 04 ao 06  
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Figura 6 – Localização dos empréstimos 07 ao 09  
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Figura 7 – Localização dos empréstimos 10 ao 12  
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Figura 8 – Localização dos empréstimos 13  
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 JAZIDAS  

Foram identificadas 05 (seis) jazidas de solo com volume de material 

suficiente para execução das camadas de Sub-base e insuficiente para execução 

das camadas de Base do trecho em estudo. 

Devido a região em estudo ser rica em material granulométrico como areia e 

as jazidas lateríticas em exploração possuírem um volume abaixo do necessário 

para atender as camadas de pavimentação na Base, recomenda-se por fazer 

mistura nesta camada de Base na proporção de 70% solo e 30% de areia a fim de 

melhorar as propriedades importantes incluindo rigidez, estabilidade, durabilidade, 

permeabilidade, trabalhabilidade, resistência à fadiga e à deformação permanente e 

resistência ao dano por umidade 

As referentes jazidas mostram-se economicamente viável a exploração, onde 

foram executados furos de sondagens e efetuadas coletas amostrais para os 

ensaios de caracterização, compactação e CBR. 

O quadro a seguir apresenta as localizações e volumes das jazidas 

identificadas durante levantamento de campo. 

Quadro 17 – Localização e volumes das jazidas 

Jazidas 

Ocorrência Estaca Volumes (m³) 

Jazida J-01 LD 180+0,00 29.250 

Jazida J-02 LD 822+0,00 24.480 

Jazida J-03 LD 870+0,00 40.000 

Jazida J-04 LE 1100+0,00 31.500 

Jazida J-05 LD 1262+0,00 48.000 

Fonte: Elaboração Própria 

As figuras subsequentes apresentam as jazidas de solo em relação ao eixo 

da rodovia em estudo. 

A jazida 01 situa-se na Estaca 180+00, lado direito, a 500 metros do eixo da 

rodovia em estudo. O material prospectado desta jazida é do tipo solo granular 

compactado, de cor variegada, com volume útil estimado de 29.250 m³. 
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Figura 9 – Localização da Jazida 01 

A jazida 02 situa-se na Estaca 822+00, lado direito, a 870 metros do eixo da 

rodovia em estudo. O material prospectado desta jazida é do tipo solo granular 

compactado, de cor variegada, com volume útil estimado de 24.480 m³. 

 
Figura 10 – Localização da Jazida 02  
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A jazida 03 situa-se na Estaca 870+00, lado direito, a 630 metros do eixo da 

rodovia em estudo. O material prospectado desta jazida é do tipo solo granular 

compactado, de cor variegada, com volume útil estimado de 40.000 m³. 

 
Figura 11 – Localização da Jazida 03 

A jazida 04 situa-se na Estaca 1100+00, lado esquerdo, a 200 metros  do eixo 

da rodovia em estudo. O material prospectado desta jazida é do tipo solo granular, 

de cor amarela, com volume útil estimado de 31.500 m³. 

 
Figura 12 – Localização da Jazida 04
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A jazida 05 situa-se na Estaca 1262+00, lado direito, a 200 metros do eixo da 

rodovia em estudo. O material prospectado desta jazida é do tipo solo granular de 

cor amarela, com volume útil estimado de 48.000 m³. 

 
Figura 13 – Localização da Jazida 05 
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Figura 14 – Gráfico linear de distribuição dos materiais de pavimentação  
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Figura 15 – Localização da jazida  01 
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Figura 16 – Localização da jazida 02 
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Figura 17 – Localização da jazida 03 
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Figura 18 – Localização da jazida 04 
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Figura 19 – Localização da jazida 05 
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 AREAL E SEIXEIRA 

Foi identificado durante levantamento de campo um local provido de areia e 

seixo comercial na estaca 1500+00, lado esquerdo, na margem do trecho em 

estudo, com qualidade e disponibilidade de areia e seixo para atender aos serviços 

de drenagem e pavimentação. O Quadro abaixo apresenta as coordenadas 

geográficas do local identificado durante levantamento de campo. 

Quadro 18 – Coordenadas geográficas do areal e seixeira 

Areal 

Ocorrência Coordenadas UTM 

Areal 01  22 M; 535323.00 m E; 9767569.00 m S 

Fonte: Elaboração Própria 

Abaixo é apresentado o mapa de localização do areal e seixeira comercial. 

 
Figura 20 – Mapa de Localização do areal e seixeira  
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3.4 ESTUDOS HIDROLÓGICOS 

Os estudos hidrológicos foram desenvolvidos com a finalidade de se avaliar 

circunstâncias climáticas, pluviométricas e hídricas na região onde se localiza o 

projeto em questão, de modo a fornecer elementos necessários para a obtenção das 

soluções que dotem a área do empreendimento de condições indispensáveis para 

suportar os efeitos da natureza incidentes sobre a mesma através do ciclo 

hidrológico, permitindo o adequado dimensionamento dos dispositivos de drenagem 

O presente Estudo foi elaborado em conformidade com o preconizado na IS-

203, integrante das “Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos 

Rodoviários – Escopos Básicos e Instruções de Serviço” (publicação IPR-726/2006) 

do DNIT. 

Tais estudos obedeceram às recomendações do “Manual de Hidrologia 

Básica para Estruturas de Drenagem” (publicação IPR-715/2005) do DNIT visando 

caracterizar as condições de vazão máxima afluente a cada obra de arte ou de 

drenagem superficial, compreendida na rodovia, bem como definir os regimes de 

chuvas e as climatologias específicas para a região cortada pela rodovia, e ainda, a 

identificação e caracterização das obras de drenagem.  

Foram consideradas as seguintes etapas: 

 Caracterização climática e geomorfológica da região de interesse; 

 Determinação das características das bacias hidrográficas atravessadas pelo 

trecho; 

 Coleta de dados pluviográficos e pluviométricos para determinação do regime 

de chuvas da região; 

 Elaboração de cálculos, a partir dos dados obtidos e das determinações 

feitas, para conhecimento das condições em que se verificam as 

precipitações pluviais e o escoamento superficial. 

A finalidade da orientação adotada no estudo é obter os elementos de 

natureza hidrológica que permitam: 

 Verificação das seções de vazão das obras de arte correntes e especiais 

existentes, incluindo vistoria realizada “in loco” por técnicos especializados; 

 Dimensionamento hidráulico das novas obras de arte correntes a construir / 

substituir; 

 Dimensionamento hidráulico das pequenas obras de drenagem a construir 
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 Clima 

As condições climáticas deste segmento são determinadas através dos 

fatores dinâmicos, que asseguram certa homogeneidade de clima, característico de 

toda a região Norte. Possui características climáticas quentes, úmido a semiárido, 

com 1 a 5 meses secos.  

O clima da região atravessada pela rodovia em estudo, segundo a 

classificação de Wladimir Köppen enquadra no tipo tropical AW, quente e úmido com 

chuvas de verão, cujas principais características são: 

Clima tropical quente e úmido com estação seca bem acentuada coincidindo 

com a primavera e verão e estação úmida correspondendo ao inverno; a 

temperatura média dos meses quentes mantém-se acima de 22°C, limite abaixo do 

qual não se pode desenvolver certas plantas tropicais. 

O clima do tipo AW tem, pelo menos, um mês com altura de chuva inferior a 

60,0mm. Correspondem as savanas tropicais. 

 HISTÓRICO DAS CHUVAS 

Para o estudo das precipitações pluviométricas, utilizaram-se os dados da 

Estação Meteorológica mais representativa para o trecho, sendo que os dados foram 

obtidos junto a ANA (Agência Nacional de Águas) e a estação de coleta é: 

Quadro 19 – Dados da Estação 

 

 ESTAÇÃO PLUVIOMÉTRICA DE BREVES - 00150000 

Após consultas, foram encontradas leituras de pluviógrafos desde setembro 

de 1968 até agosto de 1998, totalizando 30 anos de observações. Foram detectadas 

falhas de registros nos períodos de agosto de 1981 a dezembro de 1982, além de 

diversas falhas pontuais.  

Dados da Estação 

Código 00150000 

Nome BREVES 

Estado PARÁ 

Município BREVES 

Código do Município 5018000 

Responsável IDESP 

Latitude -01:41:00 

Longitude -50:29:00 

Altitude (m) 8,00 

 
A
S
S
I
N
A
D
O
 
E
L
E
T
R
O
N
I
C
A
M
E
N
T
E
 
P
E
L
O
 
U
S
U
Á
R
I
O
:
 
F
r
a
n
c
i
s
c
o
 
L
e
o
n
a
r
d
o
 
D
i
a
s
 
T
o
m
a
z
 
(
L
e
i
 
1
1
.
4
1
9
/
2
0
0
6
)
 

 
E
M
 
2
8
/
0
7
/
2
0
2
3
 
1
2
:
0
4
 
(
H
o
r
a
 
L
o
c
a
l
)
 
-
 
A
u
t
.
 
A
s
s
i
n
a
t
u
r
a
:
 
B
4
A
E
7
6
8
E
B
4
E
C
E
6
B
0
.
5
F
4
1
B
5
4
8
D
E
3
B
C
7
1
8
.
3
B
C
7
7
E
0
2
8
6
C
3
4
E
5
2
.
F
8
F
9
F
6
3
2
2
E
A
8
5
D
E
2
 

 Nº do Protocolo: 2023/861083  Anexo/Sequencial: 15 
 Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

 Identificador de autenticação: E02EDF1.CE00.90F.E47B8718BCE71C3E73 



                                                                                                          

VOLUME 01 – RELATÓRIO DO PROJETO  RODOVIA PA-368 (LOTE-I) 

 
60 

Todas as falhas foram sistematicamente preenchidas com o valor da média 

correspondente ao mês do mesmo nome, dotando de maior confiabilidade à série. 

 Com resultado da análise e homogeneização da série foram calculados os 

parâmetros característicos da pluviometria local, conforme resumido no histograma 

presentado a seguir.  

 
Figura 21 – Histograma das precipitações médias no período de 1968 a 1998 

 ESTUDO ESTATÍSTICO DAS CHUVAS MÁXIMAS 

Para definição das descargas máximas prováveis, um dos fatores mais 

importantes é a caracterização das intensidades máximas que poderão ocorrer na 

área do projeto. 

Neste estudo, serão utilizadas as leituras máximas anuais do posto 

pluviométrico de Breves (00150000), processadas mediante análise estatística 

conforme as metodologias de Gumbel e Ven Te Chow.  

O período de recorrência (TR) é definido como sendo o intervalo médio de 

anos dentro do qual ocorre ou é superada uma dada chuva de magnitude P. Se Pb é 

a probabilidade desse evento ocorrer ou for superado em um ano qualquer, tem-se a 

relação TR = 1/Pb. 

Tomando-se N anos de observação de um determinado posto pluviométrico, 

seleciona-se a precipitação máxima diária ocorrida em cada ano, obtendo-se a série 

anual de valores. 

Ordenando-se em ordem decrescente com um número de ordem M que varia 

de 1 a N, pode-se calcular a frequência com que o valor P de ordem M é igualado ou 

superado no rol de N anos como sendo F = M / N+1 (Critério de Kimball).  

Quando N é muito grande, o valor de F é bastante próximo de Pb, mas para 

poucas observações pode haver grandes afastamentos. Esta é à base do método de 

Gumbel. O cálculo de probabilidades obtido por Gumbel supõe que existam infinitos 

elementos. Na prática, pode-se levar em conta o número real de anos de 

observação utilizando-se a fórmula geral de Ven Te Chow. 
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Pmxd = Pmed + k · s 

Onde: 

Pmxd = Precipitação máxima diária provável para certo período de recorrência; 

Pmed = Média das precipitações máximas no período observado; 

k = Fator de frequência; 

s = Desvio padrão das N precipitações máximas diárias. 

Os valores do fator de frequência (k) são obtidos através da expressão: 

k = (y - yn) / sn 

Onde:  

y = Variável reduzida:    y = -Ln [Ln (TR) - Ln (TR-1)] 

yn = Média aritmética da variável reduzida: yn = Σ y / n 

σn = Desvio-padrão da variável reduzida:  σn = [Σ (y - yn)2 / n]1/2 

n = número de amostras  

Σy = somatório das variáveis reduzidas relativas a cada elemento da amostra. 

Quadro 20 – Variável reduzida 

VARIÁVEL REDUZIDA Y 

TR 5 10 15 20 25 50 100 

y 1,5 2,25 2,674 2,97 3,199 3,902 4,6 

 
Segue a série histórica das máximas e o processamento estatístico conforme 

exposto acima da estação pluviométrica Breves (00150000): 

Quadro 21 – Série histórica estação pluviométrica Breves 

Ano Máxima (mm) Mês Ano Máxima (mm) Mês 

1968 131 JAN 1984 146 JAN 

1969 65 SET 1985 96 MAR 

1970 62 JAN 1986 121 FEV 

1971 82 JUN 1987 98 NOV 

1972 70 MAR 1988 81 FEV 

1973 68 NOV 1989 102 FEV 

1974 68 MAI 1990 69 JAN 

1975 60 JAN 1991 71 NOV 

1976 94 JAN 1992 113 MAR 

1977 79 ABR 1993 123 ABR 

1978 87 FEV 1994 66 DEZ 

1979 148 OUT 1995 118 MAR 

1980 83 DEZ 1996 97 FEV 

1981 190 JAN 1997 78 DEZ 

1982 68 ABR 1998 94 JAN 

1983 110 MAR 1999 69 JAN 
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 PARÂMETROS 

Após tratamento estatístico conforme exposto acima foram calculados os 

seguintes parâmetros: 

 Pmed = Média das precipitações máximas no período observado = 93,8 mm 

 s = Desvio padrão das N precipitações máximas diárias = 27,66 mm 

 CÁLCULO DO FATOR DE FREQUÊNCIA “K”  

Cálculo do fator de frequência “k” para tr de 30 anos e cálculo das chuvas 

máximas diárias prováveis para os tempos de recorrência: 

 Yn = Média aritmética da variável reduzida (30 anos) = 0,545805; 

 σn = Desvio-padrão da variável reduzida = 1,15. 

Quadro 22 – Tempos de Recorrências – TR 

TR 5 10 15 20 25 50 100 

y 1,5 2,25 2,674 2,97 3,199 3,902 4,6 

k 0,830 1,482 1,851 2,108 2,307 2,919 3,526 

Pmxd (mm) 116,76 134,81 145,00 152,13 157,62 174,54 191,34 

 DEFINIÇÃO DAS CURVAS DE PRECIPITAÇÃO X DURAÇÃO X 

FREQUÊNCIA 

As precipitações máximas prováveis determinadas pelo estudo estatístico 

para os tempos de recorrência de 5, 10, 15, 20, 25, 50 e 100 anos correspondem as 

chuvas diárias (1 dia).  

Seguidamente é feita a conversão da chuva de 1 dia em chuva de 24 horas, 

multiplicando-se a primeira pelo fator 1,13 conforme recomendado na pág. 106 do 

“Manual de Hidrologia Básica para Estruturas de Drenagem” – IPR 715 do DNIT. 

Quadro 23 – Chuvas máximas prováveis est. pluv. de Breves 

TR 5 10 15 20 25 50 100 

Pmáx (mm) 116,76 134,81 145,00 152,13 157,62 174,54 191,34 

P24 (mm) 131,94 152,34 163,85 171,91 178,11 197,24 216,22 

Para possibilitar a desagregação das chuvas de 24 horas foram utilizadas as 

correlações expostas na publicação “Práticas Hidrológicas” do engenheiro Jaime 

Taborga Torrico (1974). 

Após superposição cartográfica local de implantação do projeto no Mapa de 

Isozonas contido na citada publicação foi definida a Isozona “F” (Zonas Continental e 
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Noroeste com coeficientes de intensidade altos) como aplicável ao do trecho em 

estudo. 

 
Figura 22 – Mapa de Isozonas 

Consequentemente foram escolhidos os percentuais definidos pela isozona 

“F” a serem utilizados para obtenção das chuvas de 1 hora e 6 minutos. O restante 

das durações foi interpolado das curvas logarítmicas geradas com os dados da 

desagregação. 

Quadro 24 – Desagregação / Precipitações - Estação Pluviométrica Breves 

Duração/Desagregação 

min 5 30 60 180 360 720 1440 

horas 0,083 0,5 1 3 6 12 24 

TR Alturas das precipitações desagregadas (mm) 

10 21 57 69 97 115 134 152 

15 23 61 74 104 123 144 164 

25 25 66 80 112 134 156 178 

50 27 72 88 123 147 172 197 

100 27 76 95 134 161 188 216 
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Quadro 25 – Intensidade das chuvas desagregadas - Estação Pluviométrica 

Duração/Desagregação 

min 5 30 60 180 360 720 1440 

horas 0,083 0,5 1 3 6 12 24 

TR Intensidade das Precipitações Desagregadas (mm/h) 

10 254 113 69 32 19 11 6 

15 273 121 74 35 21 12 7 

25 297 131 80 37 22 13 7 

50 329 145 88 41 25 14 8 

100 322 151 95 45 27 16 9 

Com base na desagregação das chuvas para os tempos de recorrência de 10, 

15, 25, 50 e 100 foram elaboradas as curvas Precipitação x Duração x Frequência 

(PDF) e Intensidade x Duração x Frequência (IDF) conforme os gráficos abaixo. 

 
Figura 23 – Curvas Precipitação x Duração x Frequência  
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Figura 24 – Curvas Intensidade x Duração x Frequência   

 TEMPOS DE RECORRÊNCIA ADOTADOS NO PROJETO 

Foram adotados, neste estudo, os seguintes tempos de recorrência: 

 Obras de drenagem subterrânea: TR = 1 ano; 

 Obras de drenagem superficial:   TR = 10 anos; 

 Obras de arte correntes:  

TR = 15anos (tubulares) e 25 anos (celulares) funcionando como canal  

TR = 25 anos (tubulares) e 50 anos (celulares) funcionando como orifício; 

 Pontes:      TR = 100 anos. 

 TEMPO DE CONCENTRAÇÃO 

Para o cálculo do tempo de concentração, foi utilizada a formula de Kirpich 

Modificada proposta pelo Manual de Hidrologia do DNIT, reproduzida a seguir: 

Tc = 1,42 (L3/H)0.385 

Onde:  

 Tc = Tempo de concentração, em hora; 

 L   = Extensão do talvegue, em km; e 

H = Diferença de nível entre o ponto mais afastado da bacia e o ponto 

considerado, em metros. 
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 MÉTODO RACIONAL 

A vazão máxima resultante do escoamento em uma bacia hidrográfica é 

definida pela expressão: 

Q =
C x I x A

3,6
 

Onde: 

 Q = vazão de contribuição, em m3/s; 

 C = coeficiente de escoamento superficial, adimensional; 

 I = intensidade de chuva, em mm/h; e 

A = área da superfície de contribuição, em km2 

 MÉTODO RACIONAL MODIFICADO 

Considerou-se um coeficiente de distribuição “n” aplicado a formula do 

Método Racional exposta acima, que visa à correção da precipitação pontual para a 

precipitação uniformemente distribuída na área, dado pela expressão: 

n = A−0,10 

Onde: 

 A = área da bacia, em km². 

Obtendo a fórmula: 

Q =
C x I x A x n

3,6
 

Onde: 

 Q = vazão de contribuição, em m³/s; 

 C = coeficiente de escoamento superficial, adimensional; 

 I = intensidade de chuva, em mm/h;  

 n = coeficiente de distribuição; e 

 A = área da superfície de contribuição, em km². 

Tanto no Método Racional quanto no Método Racional Modificado foram 

adotados, para o coeficiente de deflúvio “C” considerado como representativo da 

parcela do volume precipitado que se transforma em escoamento superficial, os 

valores indicados no quadro a seguir, originalmente publicado pelo “Colorado 

Highway Department” e o “U.S Soil Conservation Service”, e recomendado pelo 

DNIT. 
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 VALORES DO COEFICIENTE DE DEFLÚVIO “C”  

 
Figura 25 – Coeficientes de deflúvio – “C”   

(fonte: “Colorado Highway Department” / “U.S Soil Conservation Service”) 

 MÉTODO DO HIDROGRAMA UNITÁRIO TRIANGULAR (HUT) 

O Método do Hidrograma Unitário Triangular – HUT consiste 

fundamentalmente na obtenção do ponto culminante da curva de descarga da bacia, 

para um determinado período de recorrência, a partir da acumulação geométrica dos 

diversos hidrogramas elementares, correspondentes à altura de chuvas acumuladas 

em diversas durações. 
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Figura 26 – Hidrograma Unitário Triangular 

Cada hidrograma elementar representa o escoamento superficial de cada 

fração de chuva efetiva em “Du” horas de duração. 

Em cada um desses hidrogramas, a ordenada máxima é dada pelas 

expressões: 

Qp = R x A / (1,8 x Tb) 

Tp =Du/2 + 0,6 x Tc 

 Tb = Tp+Tr 

Tr = 1,67 x Tp 

 Tb = 8/3 x Tp 

 Du= Tc  / 7,5 

 

Sendo: 

  

 Qp = descarga de pico, em m³/s; 

 A = área da bacia, em km²; 

 R = chuva efetiva, em mm; 

 Tp = tempo de pico, em hora; 

 Du = duração da chuva unitária, em hora; 

 Tc = tempo de concentração, em hora; 

 Tr = tempo de recessão, em hora; 

 Tb = tempo de base, em hora. 

O deflúvio resultante das chuvas de cada duração unitária ou “pulso” são 

adicionados consecutivamente num processo denominado “convolução” com a 

finalidade de obter a vazão máxima. 

A chuva efetiva “R” foi calculada em função da precipitação total “P”, na 

duração da chuva, através da expressão utilizada pelo “Soil Conservation Service - 

Departament of Agriculture - USA” adaptada ao sistema métrico. A expressão 

adotada foi a seguinte: 
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R =
(P −

5080
N + 50,8)2

(P +
20320

N
− 203,2)

 

Onde: 

 R = precipitação, em mm; 

 P = precipitação total, em mm; 

 N = número representativo da curva do complexo solo-vegetação. 

No quadro apresentado anteriormente para determinação do escoamento 

superficial “C” são apresentados conjuntamente os valores do número de deflúvio 

“CN” em relação complexo Solo-Vegetação e a orografia da região em estudo. 

A influência da distribuição da chuva na área foi considerada, utilizando-se a 

relação chuva na área/chuva pontual, dada pela fórmula empírica abaixo, segundo a 

publicação “Práticas Hidrológicas”, do Engº Jaime Taborga Torrico. 

P

Po
= 1 − W log

A

Ao
 

Onde:    

 P = precipitação média sobre a bacia 

 Po = precipitação pontual no centro de gravidade da bacia; 

 W = fator regional, tem função das relações chuva-área-tempo de duração 

(no Brasil: W=0,10). 

 A = área da bacia, em km²; 

 Ao = área base na qual P=Po (Ao=25 km²); 

A distribuição da chuva ao longo do tempo foi adotada de acordo com a utilizada 

pelo “Soil Conservation Service - USA” 
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4 PROJETOS 

4.1 PROJETO GEOMÉTRICO 

O projeto Geométrico foi desenvolvido a partir dos dados fornecidos pelos 

estudos topográficos, geotécnicos, hidrológicos, drenagem e nas condicionantes 

específicas definidas por técnicos em campo e escritório buscando-se dotar o trecho 

de características técnicas satisfatórias, compatíveis aos níveis técnico-econômicos 

esperados. 

O desenvolvimento do projeto obedeceu as recomendações contidas na IS-

208 do manual de diretrizes básicas para elaboração de estudos e projetos 

rodoviários do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, onde 

constam os elementos necessários à definição do trecho.  

O traçado constante do projeto geométrico teve como diretriz a estrada 

existente. A situação da geometria atual se enquadra no parâmetro básico adotado 

para esta via sendo necessário mínimas adequações de algumas curvas e 

alinhamentos de tangente. 

O projeto foi condicionado ainda pelo relevo plano da região, pelas diversas 

travessias urbanas e cursos d’água atravessados. 

Na elaboração do projeto, procurou-se aproveitar ao máximo possível o leito 

da pista existente. 

O trecho tem seu início no final do perímetro urbano do município de Portel, 

às proximidades do aeroporto da cidade onde foi demarcada a estaca 0+0,00 e o 

seu final na estaca 1850+0,00 na altura do Km 37,00 do trecho em estudo. 

 VALORES BÁSICOS DE PROJETO 

Com base nos elementos oriundos dos estudos topográficos e das visitas em 

campo, procedeu-se aos ensaios das alternativas para o lançamento do greide da 

rodovia, levando-se em consideração as características técnicas e o seu 

enquadramento como classe III de acordo com o Manual de Projeto Geométrico do 

DNIT, para região ondulada a plana. 

O greide foi projetado em função da plataforma existente e refere-se às cotas 

finais de terraplenagem com o ponto de aplicação no eixo da pista.  

Foram adotados os seguintes parâmetros básicos para o projeto: 
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Quadro 26 – Valores Básicos de Projetos 

Valores básicos de Projeto 

Extensão da Rodovia 37,00 Km 

Classe da Rodovia III 

Velocidade de Projeto 60 Km/h 

Distância mínima de visibilidade de parada 90 m 

Raio mínimo de curvas horizontais 110,00 m 

Rampa máxima longitudinal 6% 

Superelevação máxima 6% 

 SEÇÃO TRANSVERSAL DA RODOVIA 

A plataforma de terraplenagem a ser implantada atenderá a uma rodovia 

pavimentada com 7,00m de pista (3.50m para cada sentido de tráfego) e 

acostamento com 1,50m nos dois lados conforme a seção tipo apresentado a seguir.  

A plataforma terá inclinação para ambos os lados com 3% de declividade 

transversal.  

As dimensões da seção transversal para a implantação dos serviços de 

construção e pavimentação foram assim definidas: 

Quadro 27 – Dimensões da Rodovia em execução 

Dimensões da Rodovia em execução 

Características Técnicas Valores 

Largura da pista de rolamento 7,00 m (2 x 3,50m) 

Largura dos acostamentos 3,00 m (2 x 1,50m) 

Largura da plataforma acabada 10,00 m 

Largura da faixa de domínio 60,00 m 

Abaulamento da plataforma -3% 

Inclinação do talude de corte 3:2 (V:H) 

Inclinação do talude de aterro 2:3 (V:H) 

 PROJETO EM PLANTA E PERFIL 

O traçado em planta e perfil teve como base os parâmetros de projeto 

definidos em função da classe da rodovia e da adequação do traçado as condições 

locais existentes em função das condições econômicas para a execução da rodovia. 
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O projeto em planta procurou proporcionar adequadas condições de conforto 

e segurança aos usuários, tendo sido elaborado a partir de uma análise prévia de 

sua compatibilização com o alinhamento vertical. 

Essa adequada conjugação no traçado em planta além de se traduzir em 

maior segurança e conforto para os usuários, também procurou dar características a 

esta rodovia, que independente das restrições de sua classe técnica, reduzisse seus 

custos de manutenção e operação. 

 RESULTADOS OBTIDOS 

O projeto em planta no formato A3 é apresentado no volume 02 – Projeto 

Básico de Execução e procurou proporcionar adequadas condições de conforto e 

segurança aos usuários, tendo sido elaborado a partir de uma análise prévia de sua 

compatibilização com o alinhamento vertical. 

A seguir apresenta-se a seção tipo deste projeto geométrico. 
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Figura 27 – Seção tipo do projeto geométrico
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4.2 PROJETO DE TERRAPLENAGEM 

O projeto de Terraplenagem foi elaborado seguindo as recomendações 

contidas na IS-209 (Instruções de Serviço para Projeto de Terraplenagem) do 

manual de diretrizes básicas para elaboração de estudos e projetos rodoviários, 

subsidiado pelo projeto geométrico, estudos geotécnicos, necessidade de materiais 

para execução dos aterros e a verificação “in loco” da drenagem do terrapleno 

existente, na época de maiores precipitações pluviométricas. 

 ELEMENTOS BÁSICOS  

Os elementos básicos utilizados para a elaboração deste projeto foram 

obtidos do projeto geométrico e dos estudos geotécnicos. O projeto geométrico 

forneceu as informações que permitiram a determinação do volume de 

terraplenagem. 

Os estudos geotécnicos forneceram os elementos referentes à qualidade dos 

materiais existentes no subleito / terreno natural, através de suas características 

físico-mecânicas obtidas nos ensaios de laboratório, isso permitiu um conhecimento 

sobre os solos que constituirão os corpos de aterros, assim como a definição dos 

locais de empréstimos. 

 DEFINIÇÕES BÁSICAS 

Os elementos básicos empregados no projeto foram:  

 Geometria do traçado em planta definido no projeto geométrico; 

 Largura de plataforma (L) em função da espessura de pavimento (h): 

 Corte: L – 2h 

 Aterro: L + 3h 

 Inclinação da pista em tangente: 3%; 

 Inclinação máxima em curva: 8%; 

Geometria dos taludes ficou assim definida: 

 Taludes de corte: inclinação: 3 (V) : 2 (H); 

 Taludes de aterro: inclinação: 2 (V) : 3 (H). 

 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS 

Conforme estudos geotécnicos e condições geométricas da rodovia, a obra 

em si apresenta considerável movimentação de terras devido às particularidades de 

execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, OAC e meio 
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ambiente para atender a uma plataforma acabada de 10,00m de largura que 

atualmente encontra-se em segmentos alternados de revestimento primário e leito 

natural e deverá ficar bem consolidada para receber as camadas de pavimentação. 

No quadro de distribuição de terraplenagem apresenta-se a movimentação de 

terra com os resultados de origem e destino dos materiais escavados, conforme sua 

classificação, definindo o plano de execução de terraplenagem. 

O grau de compactação a ser utilizado no corpo de aterro é de 95% e 100% 

do Próctor Normal. 

Na distribuição dos materiais foi adotado o fator de compactação igual a 1,30 

em solo (material de 1ª categoria). 

 CAMADA FINAL DO ATERRO E ACABAMENTO DE TERRAPLENAGEM 

Todo o material destinado à camada final de aterro e acabamento de 

terraplenagem provém de escavações devidamente analisados que possuem 

características geotécnicas adequadas, isto se repete ao corpo de aterro. 

Deverá ser procedida a compactação do acabamento de terraplenagem nos 

últimos 60 cm de aterro com energia de 100% do Próctor Normal dividida em 

camadas de, no máximo 20 cm. 

As distancias de transporte foram calculadas com base na posição do centro 

de gravidade dos maciços tornando-se a distância real definida pelas condições 

geométricas do perfil. 

Foram também observadas na distribuição as características geotécnicas dos 

solos a serem empregados nos aterros, tendo em vista o valor do ISC (Índice 

Suporte Califórnia) de projeto adotado no dimensionamento do pavimento e a 

expansão dos materiais. 

 RESULTADOS OBTIDOS 

A seguir, apresenta-se a seção transversal-tipo de terraplenagem bem como 

as memórias resultantes do movimento de terras. 
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Figura 28 – Seção tipo do projeto de Terraplenagem  
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Quadro 28 – Resumo da terraplenagem 

 

1. Desmatamento, Destocamento e Limpeza de Árvores de Diâmetro até 0,15 metros.
Faixa de construção 736.000,00            m²

2. Roçada Manual
Faixa de construção 0,38 ha c

3. Destocamento de Árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 metros.
Faixa de construção 1487 und

4. Destocamento de Árvores com diâmetro maior de 0,30 metros.
Faixa de construção 198 und

5. Origem do Material Escavado
CORTE EMPRÉSTIMO T O T A L

0,000 m³ 383.230,640 m³ 383.230,640 m³

6. Destino do Material Escavado
A T E R R O BOTA-FORA T O T A L

383.230,640 m³ 0,000 m³ 383.230,640 m³

7. Distribuição do Material Escavado:
Escavação Carga e Transporte  Com  D M T : 1ª   Categoria 2ª   Categoria 3ª   Categoria T O T A L

Até  50m 0,000 m³ - - 0,000 m³

De    51 a 200 m 4.992,000 m³ - - 4992,000 m³

De    201 a 400 m 53.214,200 m³ - - 53214,200 m³

De    401 a 600 m 25.246,000 m³ - - 25246,000 m³

De    601 a 800 m 52.803,400 m³ - - 52803,400 m³

De    801 a 1000 m 35.734,400 m³ - - 35734,400 m³

De  1001 a 1200 m 22.107,800 m³ - - 22107,800 m³

De  1201 a 1400 m 29.663,400 m³ - - 29663,400 m³

De  1401 a 1600 m 16.785,600 m³ - - 16785,600 m³

De  1601 a 1800 m 40.105,000 m³ - - 40105,000 m³

De  1801 a 2000 m 4.680,000 m³ - - 4680,000 m³

De  2001 a 2500 m 43.371,640 m³ - - 43371,640 m³

De  2501 a 3000 m 25.438,400 m³ - - 25438,400 m³

De  3001 a 5000 m 29.088,800 m³ - - 29088,800 m³

T O T A L 383.230,640           m³ - - 383.230,640          m³

8. Compactação de aterros:
PROCTOR 100% DO NORMAL   ........................................................................................................................294.792,800 m³

9. Remoção de Material Inservível (Bota Fora) (DMT = 0km a 10km) - m3
Remoção de solo. (m³) 4.096,800               m³

10. Camada de drenagem para fundação de aterro com areia - m3
Camada drenante  (m³) 4.096,800               m³

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN

QD RESUMO DA DISTRIBUIÇÃO DE TERRAPLENAGEM

RODOVIA: PA-368 (LOTE-I)

TRECHO: PERÍM. URB. PORTEL - ENTR. BR-422

SUB-TRECHO: PORTEL - KM 37,00

EXTENSÃO: 37,00 km
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Quadro 29 – Distribuição da terraplenagem 

 

180 + 0,0 - LE - 20m 9.594,000         0 + 0,0 205 + 0,0 9.594,000       1,61 15.455,700      

180 + 0,0 - LE - 20m 3.744,000         205 + 0,0 220 + 0,0 3.744,000       0,65 2.433,600        

180 + 0,0 - LE - 20m 4.992,000         220 + 0,0 240 + 0,0 4.992,000       1,00 4.992,000        

180 + 0,0 - LE - 20m 7.113,600         240 + 0,0 278 + 0,0 7.113,600       1,58 11.239,488      

180 + 0,0 - LE - 20m 3.369,600         278 + 0,0 290 + 0,0 3.369,600       2,08 7.008,768        

210 + 0,0 - LE - 20m 3.744,000         290 + 0,0 310 + 0,0 3.744,000       1,80 6.739,200        

210 + 0,0 - LE - 20m 4.992,000         310 + 0,0 330 + 0,0 4.992,000       2,20 10.982,400      

210 + 0,0 - LE - 20m 7.800,000         330 + 0,0 380 + 0,0 7.800,000       2,90 22.620,000      

210 + 0,0 - LE - 20m 8.736,000         380 + 0,0 415 + 0,0 8.736,000       3,75 32.760,000      

210 + 0,0 - LE - 20m 4.680,000         415 + 0,0 440 + 0,0 4.680,000       4,35 20.358,000      

210 + 0,0 - LE - 20m 2.340,000         440 + 0,0 455 + 0,0 2.340,000       4,75 11.115,000      

210 + 0,0 - LE - 20m 1.248,000         455 + 0,0 460 + 0,0 1.248,000       4,95 6.177,600        

450 + 0,0 - LE - 20m 15.600,000      460 + 0,0 510 + 0,0 15.600,000     0,70 10.920,000      

450 + 0,0 - LE - 20m 6.552,000         510 + 0,0 545 + 0,0 6.552,000       1,55 10.155,600      

450 + 0,0 - LE - 20m 4.680,000         545 + 0,0 560 + 0,0 4.680,000       2,05 9.594,000        

750 + 0,0 - LE - 20m 7.488,000         560 + 0,0 600 + 0,0 7.488,000       3,40 25.459,200      

750 + 0,0 - LE - 20m 4.992,000         600 + 0,0 620 + 0,0 4.992,000       2,80 13.977,600      

775 + 0,0 - LE - 20m 6.240,000         620 + 0,0 640 + 0,0 6.240,000       2,90 18.096,000      

775 + 0,0 - LE - 20m 6.552,000         640 + 0,0 675 + 0,0 6.552,000       2,35 15.397,200      

775 + 0,0 - LE - 20m 4.680,000         675 + 0,0 690 + 0,0 4.680,000       1,85 8.658,000        

775 + 0,0 - LE - 20m 14.976,000      690 + 0,0 770 + 0,0 14.976,000     0,90 13.478,400      

775 + 0,0 - LE - 20m 7.488,000         770 + 0,0 800 + 0,0 7.488,000       0,22 1.622,400        

775 + 0,0 - LE - 20m 3.744,000         800 + 0,0 820 + 0,0 3.744,000       0,70 2.620,800        

895 + 0,0 - LD - 20m 3.120,000         820 + 0,0 830 + 0,0 3.120,000       1,40 4.368,000        

895 + 0,0 - LD - 20m 2.808,000         830 + 0,0 845 + 0,0 2.808,000       1,15 3.229,200        

895 + 0,0 - LD - 20m 3.744,000         845 + 0,0 860 + 0,0 3.744,000       0,85 3.182,400        

895 + 0,0 - LD - 20m 3.744,000         860 + 0,0 880 + 0,0 3.744,000       0,50 1.872,000        

895 + 0,0 - LD - 20m 4.992,000         880 + 0,0 900 + 0,0 4.992,000       0,12 624,000           

895 + 0,0 - LD - 20m 7.488,000         900 + 0,0 940 + 0,0 7.488,000       0,50 3.744,000        

1103 + 0,0 - LD - 20m 2.995,200         940 + 0,0 952 + 0,0 2.995,200       3,14 9.404,928        

1103 + 0,0 - LD - 20m 13.728,000      952 + 0,0 1.040 + 0,0 13.728,000     2,14 29.377,920      

1103 + 0,0 - LD - 20m 2.496,000         1.040 + 0,0 1.050 + 0,0 2.496,000       1,16 2.895,360        

1103 + 0,0 - LD - 20m 5.616,000         1.050 + 0,0 1.080 + 0,0 5.616,000       0,76 4.268,160        
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 ESTACA - ESTACA

(LADO)
1ª  CAT. 2ª  CAT. 3ª  CAT.

ESTACA    -    ESTACA PARCIAL ACUMULADO ESTACA -  LADO

VOLUME                  

m³

PROCEDÊNCIA DO MATERIAL ESCAVADO DESTINO DO MATERIAL ESCAVADO

Corte (C)

Alargamento 

(AC)

Empréstimo (E)

LOCALIZAÇÃO VOLUME - m³
ATERRO BOTA - FORA

LOCALIZAÇÃO VOLUME - m³ D. M. T.

km

MOMENTO DE 

TRANSPORTE

m³ x km

LOCALIZAÇÃO D M T

km

MOMENTO DE 

TRANSPORTE

m³ x km

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN

QD DISTRIBUIÇÃO DE TERRAPLENAGEM

RODOVIA: PA-368 (LOTE-I)

TRECHO: PERÍM. URB. PORTEL - ENTR. BR-422

SUB-TRECHO: PORTEL - KM 37,00

EXTENSÃO: 37,00 km
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1165 + 0,0 - LD - 20m 3.120,000         1.080 + 0,0 1.100 + 0,0 3.120,000       1,50 4.680,000        

1165 + 0,0 - LD - 20m 4.992,000         1.100 + 0,0 1.120 + 0,0 4.992,000       1,10 5.491,200        

1165 + 0,0 - LD - 20m 4.680,000         1.120 + 0,0 1.145 + 0,0 4.680,000       0,65 3.042,000        

1235 + 0,0 - LD - 20m 3.744,000         1.145 + 0,0 1.160 + 0,0 3.744,000       1,65 6.177,600        

1235 + 0,0 - LD - 20m 3.120,000         1.160 + 0,0 1.170 + 0,0 3.120,000       1,40 4.368,000        

1235 + 0,0 - LD - 20m 5.616,000         1.170 + 0,0 1.200 + 0,0 5.616,000       1,00 5.616,000        

1235 + 0,0 - LD - 20m 7.488,000         1.200 + 0,0 1.230 + 0,0 7.488,000       0,40 2.995,200        

1235 + 0,0 - LD - 20m 9.609,600         1.230 + 0,0 1.260 + 0,0 9.609,600       0,22 2.082,080        

1235 + 0,0 - LD - 20m 2.002,000         1.260 + 0,0 1.270 + 0,0 2.002,000       0,60 1.201,200        

1235 + 0,0 - LD - 20m 3.203,200         1.270 + 0,0 1.280 + 0,0 3.203,200       0,80 2.562,560        

1235 + 0,0 - LD - 20m 7.007,000         1.280 + 0,0 1.315 + 0,0 7.007,000       1,25 8.758,750        

1262 + 0,0 - LD - 20m 6.406,400         1.315 + 0,0 1.335 + 0,0 6.406,400       1,26 8.072,064        

1262 + 0,0 - LD - 20m 6.006,000         1.335 + 0,0 1.365 + 0,0 6.006,000       1,76 10.570,560      

1262 + 0,0 - LD - 20m 3.203,200         1.365 + 0,0 1.375 + 0,0 3.203,200       2,16 6.918,912        

1262 + 0,0 - LD - 20m 3.003,000         1.375 + 0,0 1.390 + 0,0 3.003,000       2,41 7.237,230        

1262 + 0,0 - LD - 20m 6.406,400         1.390 + 0,0 1.410 + 0,0 6.406,400       2,76 17.681,664      

1262 + 0,0 - LD - 20m 1.601,600         1.410 + 0,0 1.418 + 0,0 1.601,600       3,04 4.868,864        

1538 + 0,0 - LD - 20m 3.843,840         1.418 + 0,0 1.430 + 0,0 3.843,840       2,28 8.763,955        

1538 + 0,0 - LE - 20m 9.009,000         1.430 + 0,0 1.475 + 0,0 9.009,000       1,71 15.405,390      

1538 + 0,0 - LE - 20m 4.804,800         1.475 + 0,0 1.490 + 0,0 4.804,800       1,11 5.333,328        

1538 + 0,0 - LE - 20m 5.005,000         1.490 + 0,0 1.515 + 0,0 5.005,000       0,71 3.553,550        

1538 + 0,0 - LD - 20m 4.804,800         1.515 + 0,0 1.530 + 0,0 4.804,800       0,31 1.489,488        

1538 + 0,0 - LD - 20m 8.008,000         1.530 + 0,0 1.570 + 0,0 8.008,000       0,27 2.178,176        

1615 + 0,0 - LD - 20m 3.203,200         1.570 + 0,0 1.580 + 0,0 3.203,200       0,80 2.562,560        

1615 + 0,0 - LD - 20m 11.011,000      1.580 + 0,0 1.635 + 0,0 11.011,000     0,30 3.253,250        

1615 + 0,0 - LD - 20m 6.406,400         1.635 + 0,0 1.655 + 0,0 6.406,400       0,60 3.843,840        

1615 + 0,0 - LD - 20m 7.007,000         1.655 + 0,0 1.690 + 0,0 7.007,000       1,15 8.058,050        

1615 + 0,0 - LD - 20m 8.008,000         1.690 + 0,0 1.715 + 0,0 8.008,000       1,75 14.014,000      

1770 + 0,0 - LD - 20m 12.012,000      1.715 + 0,0 1.775 + 0,0 12.012,000     0,51 6.106,100        

1770 + 0,0 - LD - 20m 4.804,800         1.775 + 0,0 1.790 + 0,0 4.804,800       0,25 1.201,200        

1770 + 0,0 - LD - 20m 4.804,800         1.790 + 0,0 1.810 + 0,0 4.804,800       0,60 2.882,880        

1770 + 0,0 - LD - 20m 3.203,200         1.810 + 0,0 1.820 + 0,0 3.203,200       0,90 2.882,880        

1770 + 0,0 - LD - 20m 10.010,000      1.820 + 0,0 1.850 + 0,0 10.010,000     1,30 13.013,000      

383.230,640    383.230,640   

 ESTACA - ESTACA

(LADO)
1ª  CAT. 2ª  CAT. 3ª  CAT.

ESTACA    -    ESTACA PARCIAL ACUMULADO ESTACA -  LADO

PROCEDÊNCIA DO MATERIAL ESCAVADO DESTINO DO MATERIAL ESCAVADO

Corte (C)

Alargamento 

(AC)

Empréstimo (E)

LOCALIZAÇÃO VOLUME - m³
ATERRO BOTA - FORA

LOCALIZAÇÃO VOLUME - m³ D. M. T.

km

MOMENTO DE 

TRANSPORTE

m³ x km

LOCALIZAÇÃO VOLUME                  

m³

D M T

km

MOMENTO DE 

TRANSPORTE

m³ x km

E9

E9

E9

E9

E8

E8

E8

E10

E10

E10

E10

E10

E9

E9

E9

E9

E10

E11

E12

E12

E12

E12

E11

E11

E11

E11

E11

E13

E12

E13

E13

E13

E13

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN

QD DISTRIBUIÇÃO DE TERRAPLENAGEM

RODOVIA: PA-368 (LOTE-I)

TRECHO: PERÍM. URB. PORTEL - ENTR. BR-422

SUB-TRECHO: PORTEL - KM 37,00

EXTENSÃO: 37,00 km
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Quadro 30 – Limpeza da faixa de construção 

 

EXTENSÃO LARGURA LADO ÁREA EXTENSÃO LARGURA LADO ÁREA

(m) (m) D/E (m²) (m) (m) D/E (m²)

1720 + 0,00 1723 + 10,0 70,00           10,00 D/E 1.400,00        0 + 0,0 1720 + 0,0 34.400,00   10,00 D/E 688.000,00     

1724 + 0,0 1730 + 0,00 120,00         10,00 D/E 2.400,00        1730 + 0,0 1850 + 0,0 2.400,00     10,00 D/E 48.000,00        

3.800,00        m²

0,38                hac 736.000,00     m²

INICIAL FINAL

ROÇADA MANUAL AS PROXIMIDADES DA PONTE ROÇADA MECÂNIZADA

TOTAL

TOTAL TOTAL

SEGMENTO ROÇADA MANUAL SEGMENTO LIMPEZA MECÂNIZADO DA FAIXA DE CONSTRUÇÃO

ESTACA
OBSERVAÇÃO

ESTACA
OBSERVAÇÃO

INICIAL FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN

QD LIMPEZA DA FAIXA DE CONSTRUÇÃO

RODOVIA: PA-368 (LOTE-I)

TRECHO: PERÍM. URB. PORTEL - ENTR. BR-422

SUB-TRECHO: PORTEL - KM 37,00

EXTENSÃO: 37,00 km
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Quadro 31 – Dest. de árvores de diâmetro entre 0,15 e 0,30m e acima de 0,30m 

 

LADO LADO

D-E D-E

1230 + 0,0 1723 + 10,0 D/E 9.870,00          10,00 197.400,00       1230 + 0,0 1723 + 10,0 D/E 9.870,00        10,00 197.400,00        

1724 + 0,0 1850 + 0,0 D/E 2.520,00          10,00 50.400,00          1724 + 0,0 1850 + 0,0 D/E 2.520,00        10,00 50.400,00          

247.800,00       247.800,00        

1.487                  198                      

OBS.: Criterios utilizados nos contagem das árvos por área de supressão vegetal

DESM. DESTOC. DE ÁRVORES C/DIAM. 0,15 a 0,30 m = 1487 und.

EXTENSÃO    

(m)

LARGURA   

(m)

ÁREA                    

(m²)

LOCALIZAÇÃO EXTENSÃO    

(m)

DESTOCAMENTO DE ÁRVORES C/DIAM. 0,15 a 0,30 m DESTOCAMENTO DE ÁRVORES C/DIAM.  > DE 0,30 m

DESM. DESTOC. DE ÁRVORE COM DIÂM.  > 0,30 m  = 198 und.

# Para  áreas com árvores com diam. 0,15 a 0,30 m = foi realizado contagem por amostragem uma 

árvore por 100m2 e adotado 60% da área total. = 1.487 und.

# Para  áreas com árvores com diam. > 0,30 m = foi realizado contagem por amostragem uma árvore por 

500m2 e adotado 40% da área total. = 198 und.

LARGURA   

(m)

ÁREA                    

(m²)ESTACA   ESTACA   ESTACA   ESTACA   

LOCALIZAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN

QD DESTOCAMENTO DE ÁVORES DE DIAM. 0,15 a 0,30m e > 0,30m

RODOVIA: PA-368 (LOTE-I)

TRECHO: PERÍM. URB. PORTEL - ENTR. BR-422

SUB-TRECHO: PORTEL - KM 37,00

EXTENSÃO: 37,00 km
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Quadro 32 – Remoção de material inservível e camada drenante 

  

LADO VOLUME ESP. VOLUME

D/E EXTENSÃO LARG. ESP. (m3) m AREIA (m3)

2  + 15,0 3 + 5,0 D/E 10,00               12,00     0,60        72,00                  0,60       72,00                 

70  + 12,0 71 + 3,0 D/E 11,00               12,00     0,60        79,20                  0,60       79,20                 

105  + 17,0 106 + 5,0 D/E 8,00                 12,00     0,60        57,60                  0,60       57,60                 

146  + 12,0 147 + 3,0 D/E 11,00               12,00     0,60        79,20                  0,60       79,20                 

198  + 14,0 199 + 4,0 D/E 10,00               12,00     0,60        72,00                  0,60       72,00                 

224  + 15,0 225 + 3,0 D/E 8,00                 12,00     0,60        57,60                  0,60       57,60                 

234  + 17,0 235 + 5,0 D/E 8,00                 12,00     0,60        57,60                  0,60       57,60                 

282  + 15,0 283 + 3,0 D/E 8,00                 12,00     0,60        57,60                  0,60       57,60                 

314  + 18,0 315 + 4,0 D/E 6,00                 12,00     0,60        43,20                  0,60       43,20                 

324  + 16,0 325 + 6,0 D/E 10,00               12,00     0,60        72,00                  0,60       72,00                 

383  + 15,0 384 + 3,0 D/E 8,00                 12,00     0,60        57,60                  0,60       57,60                 

418  + 17,0 419 + 5,0 D/E 8,00                 12,00     0,60        57,60                  0,60       57,60                 

436  + 18,0 437 + 6,0 D/E 8,00                 12,00     0,60        57,60                  0,60       57,60                 

467  + 17,0 468 + 6,0 D/E 9,00                 12,00     0,60        64,80                  0,60       64,80                 

477  + 18,0 478 + 9,0 D/E 11,00               12,00     0,60        79,20                  0,60       79,20                 

498  + 17,0 499 + 8,0 D/E 11,00               12,00     0,60        79,20                  0,60       79,20                 

549  + 17,0 550 + 8,0 D/E 11,00               12,00     0,60        79,20                  0,60       79,20                 

604  + 16,0 605 + 8,0 D/E 12,00               12,00     0,60        86,40                  0,60       86,40                 

626  + 14,0 627 + 4,0 D/E 10,00               12,00     0,60        72,00                  0,60       72,00                 

636  + 16,0 637 + 3,0 D/E 7,00                 12,00     0,60        50,40                  0,60       50,40                 

679  + 12,0 680 + 4,0 D/E 12,00               12,00     0,60        86,40                  0,60       86,40                 

774  + 16,0 775 + 4,0 D/E 8,00                 12,00     0,60        57,60                  0,60       57,60                 

822  + 14,0 823 + 4,0 D/E 10,00               12,00     0,60        72,00                  0,60       72,00                 

850  + 16,0 851 + 6,0 D/E 10,00               12,00     0,60        72,00                  0,60       72,00                 

886  + 13,0 887 + 7,0 D/E 14,00               12,00     0,60        100,80               0,60       100,80               

897 + 12,0 898 + 5,0 D/E 13,00               12,00     0,60        93,60                  0,60       93,60                 

945  + 16,0 946 + 7,0 D/E 11,00               12,00     0,60        79,20                  0,60       79,20                 

1047  + 15,0 1048 + 8,0 D/E 13,00               12,00     0,60        93,60                  0,60       93,60                 

1073  + 14,0 1074 + 4,0 D/E 10,00               12,00     0,60        72,00                  0,60       72,00                 

1102  + 17,0 1103 + 6,0 D/E 9,00                 12,00     0,60        64,80                  0,60       64,80                 

1150  + 16,0 1151 + 7,0 D/E 11,00               12,00     0,60        79,20                  0,60       79,20                 

1165  + 17,0 1166 + 6,0 D/E 9,00                 12,00     0,60        64,80                  0,60       64,80                 

1211  + 13,0 1212 + 5,0 D/E 12,00               12,00     0,60        86,40                  0,60       86,40                 

1228  + 12,0 1229 + 9,0 D/E 17,00               12,00     0,60        122,40               0,60       122,40               

1244 + 11,0 1245 + 5,0 D/E 14,00               12,00     0,60        100,80               0,60       100,80               

1275 + 12,0 1276 + 6,0 D/E 14,00               12,00     0,60        100,80               0,60       100,80               

1327 + 16,0 1328 + 14,0 D/E 18,00               12,00     0,60        129,60               0,60       129,60               

1369 + 10,0 1370 + 8,0 D/E 18,00               12,00     0,60        129,60               0,60       129,60               

1398 + 8,0 1399 + 12,0 D/E 24,00               12,00     0,60        172,80               0,60       172,80               

1420 + 11,0 1421 + 8,0 D/E 17,00               12,00     0,60        122,40               0,60       122,40               

1423 + 17,0 1424 + 12,0 D/E 15,00               12,00     0,60        108,00               0,60       108,00               

1481 + 12,0 1482 + 9,0 D/E 17,00               12,00     0,60        122,40               0,60       122,40               

1520 + 9,0 1521 + 2,0 D/E 13,00               12,00     0,60        93,60                  0,60       93,60                 

1573 + 15,0 1574 + 8,0 D/E 13,00               12,00     0,60        93,60                  0,60       93,60                 

1647 + 17,0 1648 + 14,0 D/E 17,00               12,00     0,60        122,40               0,60       122,40               

1702 + 13,0 1703 + 12,0 D/E 19,00               12,00     0,60        136,80               0,60       136,80               

1782 + 10,0 1783 + 3,0 D/E 13,00               12,00     0,60        93,60                  0,60       93,60                 

1815 + 16,0 1816 + 9,0 D/E 13,00               12,00     0,60        93,60                  0,60       93,60                 

4.096,80            4.096,80            

BUEIRO

REMOÇÃO DE MATERIAL DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE (SOLO MOLE) CAMADA DRENANTE

SEGMENTO DIMENSÕES

ESTACA ESTACA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN

QD REMOÇÃO DE SOLO MOLE

RODOVIA: PA-368 (LOTE-I)

TRECHO: PERÍM. URB. PORTEL - ENTR. BR-422

SUB-TRECHO: PORTEL - KM 37,00

EXTENSÃO: 37,00 km
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4.3 PROJETO DE DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTES CORRENTES 

O Projeto de Drenagem Superficial e Obras de Arte Correntes foi elaborado 

com o objetivo de dotar o trecho de um sistema de drenagem eficiente com 

capacidade de suportar as precipitações pluviométricas incidentes na região. 

O sistema de drenagem existente foi cadastrado e avaliado quanto a sua 

eficiência no local, procedendo-se, em escritório, a verificação da adequação 

hidráulica e estrutural de cada dispositivo. 

A necessidade da drenagem subterrânea foi definida sob vários aspectos:  

1. "in loco", a partir das condições visuais e de observação do nível do lençol 

freático, caso exista;  

2. Com base nos estudos das bacias de contribuição, e 

3. Através das obras já existentes e das pesquisas com moradores da região. 

 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM 

O cadastro realizado em campo detectou que não existem dispositivos de 

drenagem superficial, os mesmos serão dimensionados para atender os locais que 

haverá necessidade em função dos serviços de construção da via com 

pavimentação da pista de rolamento e acostamentos, sendo necessária a locação e 

implantação destes novos dispositivos. 

Quanto à drenagem profunda ao longo do trecho, O sistema foi projetado 

prevendo implantação ao longo do empreendimento de bueiros tipo BSTC, BDTC e 

BTTC com diâmetros variando de Ø0,80m, Ø1,00m e Ø1,20m com suas respectivas 

alas. 

Utilizando a metodologia do Manual de Drenagem de Rodovias elaborado 

pelo DNIT o qual compreendeu inicialmente a determinação da vazão de 

contribuição através do emprego do método racional, expresso pela seguinte 

fórmula: 

Q =
C x I x A

3,6
 

Onde: 

 Q = vazão de contribuição, em m3/s; 

 C = coeficiente de escoamento superficial, adimensional; 

 I = intensidade de chuva, em mm/h; e 

 A = área da superfície de contribuição, em km2. 
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 CRITÉRIOS ADOTADOS 

Para o coeficiente de deflúvio “C”, considerado como representativo da 

parcela do volume precipitado que se transforma em escoamento superficial, foram 

adotados os valores indicados na tabela abaixo. 

Quadro 33 – Coeficientes de escoamento 

Quando a área a ser drenada apresenta superfícies de diversas naturezas, 

adota-se para o coeficiente de escoamento superficial a média ponderada dos 

valores de C, considerando como pesos a áreas correspondentes. 

𝐶 =
𝐶1𝐴1 + 𝐶2𝐴2+. . . +𝐶𝑛. 𝐴𝑛

𝐴1 + 𝐴2+. . . +𝐴𝑛
 

Onde: 

 C = Coeficiente de escoamento médio; 

 C1,C2,...,Cn = Coeficientes de escoamento das áreas A1,A2,...An, 

   respectivamente. 

A intensidade de chuva “I” foi obtida para uma duração de 5 minutos e um 

período de recorrência de 10 anos; 

As áreas de contribuição “A” foram definidas a partir das seções transversais 

tipo. 

O Dimensionamento hidráulico utilizando a fórmula de Manning e a equação 

da continuidade, conforme mostrado a seguir: 

Equação da Continuidade: 𝑄 = 𝐴. 𝑉 

Fórmula de Manning: V =
1

n
𝑥 𝑅2/3𝑥 𝐼1/2 

Características da superfície Coeficiente de escoamento 

Revestimento de concreto de cimento Portland 0,70 – 0,90 

Revestimento betuminoso 0,80 – 0,95 

Revestimento primário 0,40 – 0,60 

Solos sem revestimento com baixa permeabilidade 0,40 – 0,65 

Solos sem revestimento com permeabilidade moderada 0,10 – 0,30 

Taludes gramados 0,50 – 0,70 

Prados e campinas 0,10 – 0,40 

Áreas florestais 0,10 – 0,25 

Terrenos cultivados em zonas altas 0,15 – 0,40 

Terrenos cultivados em vales 0,10 – 0,30 
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Onde:  

 Qa = Vazão admissível, em m³/s; 

 A = Área molhada, em m²; 

 V = Velocidade de escoamento, em m/s; 

 N = Coeficiente de rugosidade de Manning, adimensional, função do 

tipo de revestimento adotado (ver tabela apresentada nos estudos 

hidrológicos); 

 R = Raio hidráulico, em m; 

 I = Declividade longitudinal de instalação do dispositivo de 

drenagem. 

Verificação da capacidade hidráulica através da comparação entre a vazão de 

contribuição e a vazão admissível, levando em consideração a velocidade máxima 

admissível para o tipo de revestimento adotado. 

O objetivo do dimensionamento baseou-se na definição do comprimento 

crítico de cada estrutura de drenagem, ou seja, o espaçamento máximo suportável 

por cada seção adotada em função da sua declividade longitudinal. 

Considerando-se que a forma, dimensões e revestimento dos dispositivos a 

adotar foram pré-estabelecidos, o dimensionamento consistiu em se determinar seus 

comprimentos críticos.  

É importante salientar que relacionado a serviços de terraplenagem, a região 

é caraterizada pela inexistência de cortes, somente aterros, desta forma torna-se 

desnecessários o dimensionamento de dispositivos tipo sarjetas. 

Os demais dispositivos envolvidos no sistema, tais como: entradas, descidas, 

saídas d’água e valetas de proteção de aterros, não foram objetos de 

dimensionamento, uma vez que as vazões solicitantes não possuem magnitude que 

as justifiquem. 

A seguir são apresentados o dimensionamento e resultados obtidos para os 

dispositivos envolvidos na região do empreendimento. 

 MEIOS-FIOS OU BANQUETAS 

Para o cálculo do espaçamento máximo entre descidas d’água nas 

banquetas, foi utilizado o método racional, exposto com detalhes anteriormente. 
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A seção de contribuição considerada para a banqueta foi à seguinte: 

SEÇÃO EM TANGENTE 

 

 

 

 

 

 Pista Acost. 

Largura -L(m) 3,50 1,50 

Coef. escoam.(C) 0,85 0,80 

SEÇÃO EM CURVA 

 

 

 

 

 

 Acost Pista Acost. 

Largura -L(m) 1,50 7,00 1,50 

Coef. escoam.(C) 0,80 0,85 0,80 

Adotou-se banqueta do tipo MFC-03 do DNIT, apresentada a seguir, e um 

alagamento máximo de 1,00m no acostamento, para chuva com 10 anos de tempo 

de recorrência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A expressão obtida para a distância máxima entre descidas d’água foi à 

seguinte: 

 

 

 

 

 

 
 3,50     1,50 

2 

3 

 

 

 

 

 

 

       1,50            7,00      1,50 

       

2 

3 

30

15
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d =
3,6𝑥106𝑥𝐴𝑥𝑅2/3𝑥 𝐼1/2

nxCxIxL)
 

 d = Distância entre descidas d’água, em m; 

 A = Área molhada, em m2; 

 R = Raio hidráulico, em m; 

 i = Declividade longitudinal do greide, em m/m; 

 n = Coeficiente de rugosidade, adimensional (n = 0,015); 

 I = Intens. de chuva p/ tc = 5 minutos e TR =10 anos,(I =  

152,34mm/h); 

 L        = Largura da plataforma que contribui para a banqueta (Ltang = 

5,0m, Lcurva = 10,0m). 

Segue cálculo dos comprimentos críticos aplicáveis à largura da pista de 

projeto e chuva local, calculados para os dispositivos tipo banqueta MFC-03, para 

identificação do espaçamento das saídas em dependência da declividade de projeto. 

Quadro 34 – Comprimento Crítico das banquetas 

Declividade da pista 
Comprimento crítico MFC-03 (m) 

curva tangente 

1,00%                                   9,0                                  18,1  

2,00%                                 12,8                                  25,6  

3,00%                                 15,7                                  31,3  

4,00%                                 18,1                                  36,2  

5,00%                                 20,2                                  40,4  

6,00%                                 22,1                                  44,3  

7,00%                                 23,9                                  47,8  

8,00%                                 25,6                                  51,1  

9,00%                                 27,1                                  54,2  

10,00%                                 28,6                                  57,2  

A seguir apresentam-se as memórias dos dispositivos de drenagem 

superficial e seus detalhamentos 
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Quadro 35 – Dispositivos de drenagem superficial 

 

LADO EXTENSÃO

D/E (m) EDA 01 EDA 02

0 + 0 4 + 0 MFC 03 D/E 160,00      4 2 2 12,00 DAR 02 4 DEB 01

69 + 0 74 + 0 MFC 03 D/E 200,00      4 2 2 12,00 DAR 02 4 DEB 01

104 + 0 107 + 0 MFC 03 D/E 120,00      2 2 0 6,00 DAR 02 2 DEB 01

145 + 0 150 + 0 MFC 03 D/E 200,00      4 2 2 12,00 DAR 02 4 DEB 01

197 + 0 201 + 0 MFC 03 D/E 160,00      4 2 2 12,00 DAR 02 4 DEB 01

223 + 0 226 + 0 MFC 03 D/E 120,00      2 2 0 6,00 DAR 02 2 DEB 01

233 + 0 237 + 0 MFC 03 D/E 160,00      4 2 2 12,00 DAR 02 4 DEB 01

280 + 0 284 + 0 MFC 03 D/E 160,00      4 2 2 12,00 DAR 02 4 DEB 01

312 + 0 320 + 0 MFC 03 D/E 320,00      6 2 4 18,00 DAR 02 6 DEB 01

324 + 0 327 + 0 MFC 03 D/E 120,00      2 2 0 6,00 DAR 02 2 DEB 01

382 + 0 386 + 0 MFC 03 D/E 160,00      4 2 2 12,00 DAR 02 4 DEB 01

416 + 0 421 + 0 MFC 03 D/E 200,00      4 2 2 12,00 DAR 02 4 DEB 01

435 + 0 439 + 0 MFC 03 D/E 160,00      4 2 2 12,00 DAR 02 4 DEB 01

465 + 0 470 + 0 MFC 03 D/E 200,00      4 2 2 12,00 DAR 02 4 DEB 01

477 + 0 480 + 0 MFC 03 D/E 120,00      2 2 0 6,00 DAR 02 2 DEB 01

497 + 0 501 + 0 MFC 03 D/E 160,00      4 2 2 12,00 DAR 02 4 DEB 01

546 + 0 552 + 0 MFC 03 D/E 240,00      6 2 4 18,00 DAR 02 6 DEB 01

603 + 0 606 + 0 MFC 03 D/E 120,00      2 2 0 6,00 DAR 02 2 DEB 01

625 + 0 630 + 0 MFC 03 D/E 200,00      4 2 2 12,00 DAR 02 4 DEB 01

635 + 0 638 + 0 MFC 03 D/E 120,00      2 0 2 6,00 DAR 02 2 DEB 01

678 + 0 681 + 0 MFC 03 D/E 120,00      2 0 2 6,00 DAR 02 2 DEB 01

774 + 0 777 + 0 MFC 03 D/E 120,00      2 0 2 6,00 DAR 02 2 DEB 01

821 + 0 824 + 0 MFC 03 D/E 120,00      2 0 2 6,00 DAR 02 2 DEB 01

850 + 0 853 + 0 MFC 03 D/E 120,00      2 0 2 6,00 DAR 02 2 DEB 01

885 + 0 888 + 0 MFC 03 D/E 120,00      2 0 2 6,00 DAR 02 2 DEB 01

896 + 0 900 + 0 MFC 03 D/E 160,00      4 2 2 12,00 DAR 02 4 DEB 01

945 + 0 948 + 0 MFC 03 D/E 120,00      2 2 0 6,00 DAR 02 2 DEB 01

1045 + 0 1049 + 0 MFC 03 D/E 160,00      4 2 2 12,00 DAR 02 4 DEB 01

1072 + 0 1076 + 0 MFC 03 D/E 160,00      4 2 2 12,00 DAR 02 4 DEB 01

1101 + 0 1105 + 0 MFC 03 D/E 160,00      4 2 2 12,00 DAR 02 4 DEB 01

1150 + 0 1153 + 0 MFC 03 D/E 120,00      2 2 0 6,00 DAR 02 2 DEB 01

1164 + 0 1169 + 0 MFC 03 D/E 200,00      4 2 2 12,00 DAR 02 4 DEB 01

1210 + 0 1214 + 0 MFC 03 D/E 160,00      4 2 2 12,00 DAR 02 4 DEB 01

1227 + 0 1230 + 0 MFC 03 D/E 120,00      2 0 2 6,00 DAR 02 2 DEB 01

1243 + 0 1245 + 18 MFC 03 D/E 116,00      2 0 2 6,00 DAR 02 2 DEB 01

1273 + 0 1276 + 0 MFC 03 D/E 120,00      2 0 2 6,00 DAR 02 2 DEB 01

1327 + 0 1330 + 0 MFC 03 D/E 120,00      2 0 2 6,00 DAR 02 2 DEB 01

1369 + 0 1372 + 0 MFC 03 D/E 120,00      2 0 2 6,00 DAR 02 2 DEB 01

1396 + 0 1399 + 0 MFC 03 D/E 120,00      2 0 2 6,00 DAR 02 2 DEB 01

1420 + 0 1425 + 0 MFC 03 D/E 200,00      4 2 2 12,00 DAR 02 4 DEB 01

1423 + 0 1426 + 0 MFC 03 D/E 120,00      2 0 2 6,00 DAR 02 2 DEB 01

1480 + 0 1484 + 0 MFC 03 D/E 160,00      4 2 2 12,00 DAR 02 4 DEB 01

1518 + 0 1521 + 0 MFC 03 D/E 120,00      2 0 2 6,00 DAR 02 2 DEB 01

1570 + 0 1574 + 0 MFC 03 D/E 160,00      4 2 2 12,00 DAR 02 4 DEB 01

1647 + 0 1650 + 0 MFC 03 D/E 120,00      2 0 2 6,00 DAR 02 2 DEB 01

1702 + 0 1705 + 0 MFC 03 D/E 120,00      2 2 0 6,00 DAR 02 2 DEB 01

1720 + 0 1724 + 0 MFC 03 D/E 160,00      4 2 2 12,00 DAR 02 4 DEB 01

1724 + 0 1730 + 0 MFC 03 D/E 240,00      6 2 4 18,00 DAR 02 6 DEB 01

1782 + 0 1785 + 0 MFC 03 D/E 120,00      2 2 0 6,00 DAR 02 2 DEB 01

7.476,00 68 86 462,00 154

QUANT. TIPO
INICIAL FINAL

BANQUETA (MEIO-FIO DE CONCRETO) ENTRADA D'ÁGUA DESCIDA D'ÁGUA SAÍDA D'ÁGUA

ESTACA
TIPO QUANT.

TIPO
QUANT. TIPO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN

QD DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICAL

RODOVIA: PA-368 (LOTE-I)

TRECHO: PERÍM. URB. PORTEL - ENTR. BR-422

SUB-TRECHO: PORTEL - KM 37,00

EXTENSÃO: 37,00 km
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Figura 29 – Meio fio de concreto – MFC-03  

 
A
S
S
I
N
A
D
O
 
E
L
E
T
R
O
N
I
C
A
M
E
N
T
E
 
P
E
L
O
 
U
S
U
Á
R
I
O
:
 
F
r
a
n
c
i
s
c
o
 
L
e
o
n
a
r
d
o
 
D
i
a
s
 
T
o
m
a
z
 
(
L
e
i
 
1
1
.
4
1
9
/
2
0
0
6
)
 

 
E
M
 
2
8
/
0
7
/
2
0
2
3
 
1
2
:
0
4
 
(
H
o
r
a
 
L
o
c
a
l
)
 
-
 
A
u
t
.
 
A
s
s
i
n
a
t
u
r
a
:
 
B
4
A
E
7
6
8
E
B
4
E
C
E
6
B
0
.
5
F
4
1
B
5
4
8
D
E
3
B
C
7
1
8
.
3
B
C
7
7
E
0
2
8
6
C
3
4
E
5
2
.
F
8
F
9
F
6
3
2
2
E
A
8
5
D
E
2
 

 Nº do Protocolo: 2023/861083  Anexo/Sequencial: 15 
 Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

 Identificador de autenticação: E02EDF1.CE00.90F.E47B8718BCE71C3E73 



                                                                                                                                                                                                                     

VOLUME 01 – RELATÓRIO DO PROJETO RODOVIA PA-368 (LOTE-I) 

 90 

 
Figura 30 – Entrada para descida d’água 
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Figura 31 – Descida d’água de aterro tipo rápido 
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Figura 32 – Dissipadores de energia 
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Quadro 36 – Valetas de proteção 

 

CORPO SAÍDA TOTAL CORPO SAÍDA TOTAL

324 + 0,0 326 + 0,0 E/D 80,00          80,00        VPA 01

382 + 0,0 386 + 0,0 E/D 160,00        160,00      VPA 01

416 + 0,0 421 + 0,0 E/D 200,00        200,00      VPA 01

435 + 0,0 439 + 0,0 E/D 160,00        160,00      VPA 01

465 + 0,0 470 + 0,0 E/D 200,00        200,00      VPA 01

477 + 0,0 480 + 0,0 E/D 120,00        120,00      VPA 01

497 + 0,0 501 + 0,0 E/D 160,00        160,00      VPA 01

546 + 0,0 552 + 0,0 E/D 240,00        240,00      VPA 01

603 + 0,0 606 + 0,0 E/D 120,00        120,00      VPA 01

625 + 0,0 630 + 0,0 E/D 200,00        200,00      VPA 01

635 + 0,0 638 + 0,0 E/D 120,00        120,00      VPA 01

678 + 0,0 681 + 0,0 E/D 120,00        120,00      VPA 01

774 + 0,0 776 + 0,0 E/D 80,00          80,00        VPA 01

821 + 0,0 824 + 0,0 E/D 120,00        120,00      VPA 01

850 + 0,0 852 + 0,0 E/D 80,00          80,00        VPA 01

885 + 0,0 888 + 0,0 E/D 120,00        120,00      VPA 01

896 + 0,0 900 + 0,0 E/D 160,00        160,00      VPA 01

945 + 0,0 948 + 0,0 E/D 120,00        120,00      VPA 01

1045 + 0,0 1049 + 0,0 E/D 160,00        160,00      VPA 01

1072 + 0,0 1076 + 0,0 E/D 160,00        160,00      VPA 01

1101 + 0,0 1105 + 0,0 E/D 160,00        160,00      VPA 01

1150 + 0,0 1153 + 0,0 E/D 120,00        120,00      VPA 01

1164 + 0,0 1169 + 0,0 E/D 200,00        200,00      VPA 01

1210 + 0,0 1214 + 0,0 E/D 160,00        160,00      VPA 01

1227 + 0,0 1230 + 0,0 E/D 120,00        120,00      VPA 01

3.640,00  VPA 01

ESTACA ESTACA LADO
EXTENSÃO

TIPO DES-02ESTACA ESTACA LADO
EXTENSÃO

TIPO DES-02

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN

QD DRENAGEM SUPERFICIAL (VALETA DE PROTEÇÃO ATERRO - VPA-01

RODOVIA: PA-368 (LOTE-I)

TRECHO: PERÍM. URB. PORTEL - ENTR. BR-422

SUB-TRECHO: PORTEL - KM 37,00

EXTENSÃO: 37,00 km
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Figura 33 – Valeta de proteção de aterro  
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 OBRAS DE ARTE CORRENTES 

No caso das obras de arte correntes, o cadastro realizado “in loco” verificou a 

inexistência de qualquer tipo de bueiros no segmento projetado. 

Está sendo indicada a implantação de 48 (Quarenta e oito) bueiros tipo BSTC, 

BDTC e BTTC com diâmetros de Ø0,80m, Ø1,00m e Ø1,20m com suas respectivas 

alas, os quais foram indicados através dos estudos hidrológicos, levantamento 

topográfico e em visitas realizadas em campo, sendo comprovada em escritório a 

necessidade destes novos elementos baseado nos estudo das bacias hidrográficas 

e das seções transversais com as plataformas de projeto. 

 DIMENSIONAMENTO DAS OBRAS COMO CANAL 

Hidraulicamente, as obras estão sendo dimensionadas como canal, para um 

tempo de recorrência de 10 anos, a fim de evitar que elas trabalhem com carga a 

montante, o que pode ocasionar danos ao corpo estradal ou possibilidade de 

ocorrência de inundações na região.  

Desta forma, a metodologia adotada baseou-se na teoria do escoamento 

crítico, na qual a energia específica mínima é tomada como sendo igual à altura do 

bueiro. Entre os regimes de fluxos possíveis de ocorrer (crítico, rápido e subcrítico), 

optou-se pela adoção do fluxo crítico. 

A verificação da capacidade dos bueiros tubulares foi realizada considerando-

se que a obra deverá trabalhar como canal para o período de recorrência de 10 

anos. 

O quadro a seguir detalha com maior clareza a localização por estaca, tipo, 

diâmetro, situação e intervenção necessária para estes dispositivos de drenagem 

profunda com as devidas escavações e reaterros e quantidades de corpo de bueiro 

com suas respectivas alas, bem como o detalhamento destes dispositivos. 
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Quadro 37 – Cadastro de bueiros 

 

COMP. EXT.

INTEIRA FRAÇÃO (m) (und) MECÂNICA MANUAL MECÂNICO MANUAL

1 3  + 0,00 IMPLANTAR BSTC 0,80 13,00 2 50,00          39,86            

2 71  + 0,00 IMPLANTAR BSTC 0,80 13,00 2 50,00          39,86            

3 106  + 0,00 IMPLANTAR BSTC 0,80 13,00 2 50,00          39,86            

4 147  + 0,00 IMPLANTAR BDTC 1,00 14,00 2 91,00          59,36            

5 199  + 0,00 IMPLANTAR BDTC 1,00 14,00 2 91,00          59,36            

6 225  + 0,00 IMPLANTAR BSTC 1,00 13,00 2 62,50          47,81            

7 235  + 0,00 IMPLANTAR BSTC 1,00 13,00 2 62,50          47,81            

8 283  + 0,00 IMPLANTAR BSTC 1,00 13,00 2 62,50          47,81            

9 315  + 0,00 IMPLANTAR BTTC 1,20 15,00 2 185,63        173,93          

10 325  + 0,00 IMPLANTAR BSTC 1,00 13,00 2 62,50          47,81            

11 384  + 0,00 IMPLANTAR BSTC 1,00 13,00 2 62,50          47,81            

12 419  + 0,00 IMPLANTAR BDTC 1,00 14,00 2 91,00          59,36            

13 437  + 0,00 IMPLANTAR BSTC 1,00 13,00 2 62,50          47,81            

14 468  + 0,00 IMPLANTAR BSTC 1,00 13,00 2 62,50          47,81            

15 478  + 0,00 IMPLANTAR BSTC 1,00 13,00 2 62,50          47,81            

16 499  + 0,00 IMPLANTAR BSTC 1,00 13,00 2 62,50          47,81            

17 550  + 0,00 IMPLANTAR BSTC 1,00 13,00 2 62,50          47,81            

18 605  + 0,00 IMPLANTAR BSTC 1,00 13,00 2 62,50          47,81            

19 627  + 0,00 IMPLANTAR BDTC 1,00 14,00 2 91,00          59,36            

20 637  + 0,00 IMPLANTAR BSTC 1,00 13,00 2 62,50          47,81            

21 680  + 0,00 IMPLANTAR BSTC 1,00 13,00 2 62,50          47,81            

22 775  + 0,00 IMPLANTAR BSTC 0,80 13,00 2 50,00          39,86            

23 823  + 0,00 IMPLANTAR BSTC 0,80 13,00 2 50,00          39,86            

24 851  + 0,00 IMPLANTAR BSTC 0,80 13,00 2 50,00          39,86            
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COMP. EXT.

INTEIRA FRAÇÃO (m) (und) MECÂNICO MANUAL MECÂNICO MANUAL

25 887  + 0,00 IMPLANTAR BSTC 0,80 13,00 2 50,00          39,86            

26 898 + 0,00 IMPLANTAR BSTC 0,80 13,00 2 50,00          39,86            

27 946  + 0,00 IMPLANTAR BSTC 1,00 13,00 2 62,50          47,81            

28 1048  + 0,00 IMPLANTAR BSTC 1,00 13,00 2 62,50          47,81            

29 1074  + 0,00 IMPLANTAR BDTC 1,00 14,00 2 91,00          59,36            

30 1103  + 0,00 IMPLANTAR BSTC 1,00 14,00 2 91,00          59,36            

31 1151  + 0,00 IMPLANTAR BSTC 1,00 13,00 2 62,50          47,81            

32 1166  + 0,00 IMPLANTAR BSTC 1,00 13,00 2 62,50          47,81            

33 1212  + 0,00 IMPLANTAR BSTC 0,80 13,00 2 62,50          47,81            

34 1229  + 0,00 IMPLANTAR BSTC 1,00 13,00 2 62,50          47,81            

35 1245  + 0,00 IMPLANTAR BDTC 1,00 14,00 2 91,00          59,36            

36 1276  + 0,00 IMPLANTAR BDTC 1,00 14,00 2 91,00          59,36            

37 1328  + 0,00 IMPLANTAR BSTC 1,00 13,00 2 62,50          47,81            

38 1370  + 0,00 IMPLANTAR BSTC 1,00 13,00 2 62,50          47,81            

39 1399  + 0,00 IMPLANTAR BDTC 1,00 14,00 2 91,00          59,36            

40 1421  + 0,00 IMPLANTAR BDTC 1,00 14,00 2 91,00          59,36            

41 1424  + 0,00 IMPLANTAR BSTC 1,00 13,00 2 62,50          47,81            

42 1482  + 0,00 IMPLANTAR BSTC 1,00 13,00 2 62,50          47,81            

43 1521  + 0,00 IMPLANTAR BTTC 1,00 15,00 2 148,50        97,65            

44 1574  + 0,00 IMPLANTAR BSTC 1,00 13,00 2 62,50          47,81            

45 1648  + 0,00 IMPLANTAR BSTC 1,00 13,00 2 62,50          47,81            

46 1703  + 0,00 IMPLANTAR BDTC 1,00 14,00 2 91,00          59,36            

47 1783  + 0,00 IMPLANTAR BDTC 1,00 14,00 2 91,00          59,36            

48 1816  + 0,00 IMPLANTAR BSTC 1,00 13,00 2 62,50          47,81            

640,00 96 3.451,13    2.545,84      

ESCAV. REATERRO

CORPO DE BSTC D=0,80 117,0 BOCA DE BSTC D=0,80 18 3.451,13       2.545,84    

CORPO DE BSTC D=1,00 339,0 BOCA DE BSTC D=1,00 52

CORPO DE BDTC D=1,00 154,0 BOCA DE BDTC D=1,00 22

CORPO DE BTTC D=1,00 15,0 BOCA DE BTTC D=1,00 2

CORPO DE BTTC D=1,20 15,0 BOCA DE BTTC D=1,20 2
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Figura 34 – Seção transversal de bueiro   
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Figura 35 – Berços e dentes para assentamento de bueiros   
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Figura 36 – BSTC bocas normais e esconsas   
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Figura 37 – BDTC bocas normais e esconsas   
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Figura 38 – BTTC bocas normais e esconsas   
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4.4 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 

O Projeto de Pavimentação foi desenvolvido visando à concepção e o 

dimensionamento das estruturas dos pavimentos novos a serem implantados, 

capazes de suportar a atuação das cargas do tráfego, através da indicação das 

espessuras das camadas constituintes e materiais a serem empregados. 

O projeto foi desenvolvido a partir dos elementos levantados pelos Estudos 

Geotécnicos, contemplando basicamente as seguintes atividades: 

 Caracterização geométrica e geotécnica através da realização de sondagens 

a pá e picareta/trado e ensaios rotineiros, de campo e em laboratório, com os 

materiais integrantes do subleito; 

 Pesquisa, identificação e estudos de ocorrências de materiais (jazidas de 

materiais granulares, areais e seixeiras) para emprego nos serviços de 

implantação do pavimento da pista de rolamento e acostamentos. 

O projeto foi elaborado ainda com base nos Estudos de Tráfego que 

possibilitaram a determinação/estimativa do parâmetro de tráfego a ser utilizado nos 

métodos de dimensionamento de pavimentos novos a serem empregados, 

representado pelo Número "N" de repetições do eixo simples padrão de rodas 

duplas de 8,2t, calculado através dos fatores de equivalência do USACE e AASHTO. 

 DIMENSIONAMENTO DOS PAVIMENTOS NOVOS 

Este Capítulo aborda os estudos realizados para o desenvolvimento do 

Projeto de Pavimentação para a área de intervenção na rodovia PA-368, Lote-I, no 

sub-trecho que vai do final do perímetro urbano de Portel, estaca 0+0,00 até a 

estaca 1850+0,00, contemplando uma extensão de 37,00km. 

Serão executados serviços de pavimentação asfáltica em CBUQ em toda a 

plataforma de rolamento, pista simples e acostamentos com 5,0 cm de espessura na 

pista principal e 3,0 cm de espessura nos acostamentos. 

A estrutura das camadas de pavimentação será composta de Sub-Base sem 

mistura e Base (Mistura de 70% de solo e 30% de areia) com 20,0cm de espessura 

nas duas camadas. 

Foram utilizados os métodos do DNIT e da Resiliência para Pavimentos 

Novos, constantes do Manual de Pavimentação do DNIT, edição de 2006, 

Publicação IPR-719. 
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Para o desenvolvimento do Projeto de Pavimentação, os seguintes tópicos 

serão abordados: 

 Elementos básicos para o desenvolvimento; 

 Dimensionamento do pavimento; 

 Acostamentos; 

 ELEMENTOS BÁSICOS PARA O DIMENSIONAMENTO 

 Estudo de Tráfego: Interessou particularmente o valor do número N para um 

período de 10 (dez) anos, calculado segundo a metodologia preconizada pelo 

USACE cujo valor resultante é de N = 9,93 x 104; 

 Estudos Geotécnicos: Foram utilizados os resultados dos ensaios do 

subleito e ocorrências de materiais de jazidas para as camadas de 

pavimentação; 

 Projeto Geométrico: Foi definido o traçado das pistas, indicando os locais 

onde serão construídas as novas estruturas do pavimento; 

 Projeto de Terraplenagem: Resultaram as soluções adotadas na distribuição 

dos materiais de corte e aterro que irão compor o futuro subleito da rodovia. 

 DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTO 

O método tem como base o trabalho “Design of Flexible Pavements 

Considering Mixed Loads and Traffic Volume”, da autoria de W. J. Turnbull, C. R. 

Foster e R. G. Alvin, do Corpo de Engenheiros do Exército dos EE.UU. e conclusões 

obtidas na pista experimental da AASHTO.  

Relativamente aos materiais integrantes do pavimento, são adotados 

coeficientes de equivalência estrutural tomando por base os resultados obtidos na 

Pista Experimental da AASHTO, com modificações julgadas oportunas. 

A capacidade de suporte do subleito e dos materiais constituintes dos 

pavimentos é feita pelo CBR, adotando-se o método de ensaio preconizado pelo 

DNIT, em corpos de prova indeformados ou moldados em laboratório para as 

conclusões de massa específica aparente e umidade especificada para o serviço. 

O método determina algumas restrições para utilização dos materiais 

componentes do subleito e das camadas do pavimento, a saber: 

 Os materiais do subleito devem apresentar uma expansão, medida no ensaio 

CBR, menor ou igual a 2% e um CBR ≥ 8%; 

 Para os materiais constituintes da sub-base, as exigências são: 
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 CBR ≥ 20% 

 I.G. = 0 

 Expansão ≤ 1% (medida com sobrecarga de 10 lbs). 

 Os materiais da base devem apresentar: 

 CBR ≥ 60% (N≤5x106); 

 Expansão ≤ 0,5% (medida com sobrecarga de 10 lbs); 

 Limite de liquidez ≤ 25%; 

 Índice de plasticidade ≤ 6%; 

 Enquadramento nas faixas granulométricas A, B, C, D, E OU F 

mostradas no Manual de Pavimentação, (IPR-719). 

Algumas particularidades são permitidas para os materiais constituintes da 

base, a saber: 

 Caso o limite de liquidez seja superior a 25% e/ou índice de plasticidade seja 

superior a 6%, o material pode ser empregado em base (satisfeitas às demais 

condições), desde que o equivalente de areia seja superior a 30. 

 Para um número de repetições do eixo padrão durante o período de projeto 

inferior a 5x106, podem ser empregados materiais com CBR ≥ 60% e que se 

enquadrem nas faixas granulométricas E e F, mostradas no citado Manual. 

Outras exigências são feitas para os materiais de base, quais sejam: 

 A fração que passa na peneira nº 200 deve ser inferior a 2/3 da fração que 

passa na peneira nº 40. 

 A fração graúda deve apresentar um desgaste Los Angeles igual ou inferior a 

50. O método abre exceção para uso de material que apresente um desgaste 

maior, porém, com comprovada experiência no seu uso. 

A estrutura constituída por esses materiais deverá ser dimensionada para 

proteção de subleito de ações de uma carga representada pelo número de 

repetições de um eixo padrão de 8,2 t (18.000 lbs). 

A determinação desta carga utiliza os seguintes parâmetros: 

 Número N - Número de repetições da carga de um eixo padrão de 8,2t 

(18.000 lbs) na faixa de projeto; 

 P - Período de projeto, em anos; 

 Vm - Volume médio diário de tráfego durante o período P de projeto, na faixa 

de tráfego de projeto; 
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 FE - Fator de eixos que reflete o número médio de eixos da frota de tráfego, 

ou seja, é um fator que multiplicado pelo número de veículos dá o número de 

eixos correspondentes; 

 F.C. - Fator de equivalência de carga, ou seja, é um fator que transforma a 

carga de um determinado eixo no equivalente de carga do eixo padrão de 8,2 

t. Os fatores de conversão utilizados pelo método baseiam-se nas 

equivalências da USACE; 

 FV = (FE x FC) - Fator de veículos que é a resultante da multiplicação do 

número de eixos pela equivalência de carga desses eixos em relação ao eixo 

padrão, ou seja, é um número que, multiplicado pelo número de veículos que 

operam, dá diretamente o número equivalente ao eixo padrão; 

 FR - Fator Climático Regional - Para levar em conta as variações de umidade 

dos materiais do pavimento durante as diversas estações do ano (e que 

traduz em variações de capacidade de suporte dos materiais) o número 

equivalente de operações do eixo padrão ou parâmetro de tráfego, N, deve 

ser multiplicado por um coeficiente (F.R.) que, na pista experimental da 

AASHTO variou de 0,2 a 5,0. Porém, no Brasil, em função das pesquisas 

desenvolvidas pelo IPR/DNIT, tem-se adotado um FR = 1,0. 

O número N, então, é dado pela expressão: 

N = 365 x Vm x P x FV x FR 

O método também introduz o conceito do Coeficiente de Equivalência 

Estrutural, que representa em termos estruturais, as diferenças equivalentes entre 

diferentes tipos de materiais usualmente utilizados para pavimentação e uma base 

granular conforme a tabela abaixo. 

Quadro 38 – Componentes do pavimento. 

COMPONENTES DO PAVIMENTO COEFICIENTE 

 Base ou Revestimento de Concreto Betuminoso 2,00 

 Base ou Revestimento Pré-Misturado a quente de Graduação Densa 1,70 

 Base ou Revestimento Pré-Misturado a frio de Graduação Densa 1,40 

 Base ou Revestimento Betuminoso por Penetração 1,20 

 Camadas Granulares 1,00 

Solo-Cimento com Resistência a Compressão aos 7 dias superior a: 

 45 Kg/cm² 1,70 

 28 Kg/cm² 1,40 

 21 Kg/cm² 1,20 
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Após a introdução desses parâmetros e conceitos, o método demonstra a 

sequência de dimensionamento das diversas camadas componentes do pavimento, 

a saber: 

 ESPESSURA MÍNIMA DE REVESTIMENTO 

Quadro 39 – Espessura mínima de revestimento. 

ESPESSURA MÍNIMA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO N 

─ Tratamentos Superficiais Betuminosos N ≤ 106 

─ Revestimento Betuminoso com 5,0 cm de espessura 106 ˂ N ≤ 5x106 

─ Concreto Betuminoso com 7,5 cm de espessura 5x106 ˂ N ≤ 107 

─ Concreto Betuminoso com 10,0 cm de espessura 107 ˂ N ≤ 5x107 

─ Concreto Betuminoso com 12,5 cm de espessura N ˃ 5x107 

 DEMAIS CAMADAS DO PAVIMENTO 

O método baseou-se no gráfico constante da página 149 do Manual de 

Pavimentação – 2006, em que se obtêm as espessuras em função do número N e 

do CBR. 

 
Figura 39 – Ábaco determinação de espessuras do pavimento  
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Inicialmente, determina-se a espessura do revestimento conforme tabela 

mostrada anteriormente. Com a utilização do gráfico obtém-se a espessura 

necessária em termos de base granular para proteção de sub-base. Para tanto, 

estipula-se que o CBR da sub-base seja de 20%, mesmo que esse valor ultrapasse 

esse número. 

Teríamos, então: 

Espessura do revestimento (R) x coeficiente estrutural do revestimento (KR) + 

espessura em termos granulares da base (B) x coeficiente estrutural da base (KB) ≥ 

Espessura encontrada no gráfico para um CBR de 20% e o número N de projeto 

(H20), ou seja: 

R KR + B KB ≥ H20 

Com a resolução dessa inequação, obtém-se o valor mínimo da espessura da 

base, uma vez que os demais parâmetros são conhecidos. 

Para a obtenção da espessura mínima da sub-base, verifica-se no gráfico 

qual a espessura necessária para proteger o subleito, que apresenta um valor n de 

CBR (Hn), desde que seja superior a 2% e resolve-se a inequação: 

R KR + B KB + SBKSB > Hn 

Pode-se optar, também, por introduzir uma camada de reforço do subleito; 

desta forma, a espessura mínima da sub-base seria determinada pelo CBR do 

reforço do subleito e a espessura mínima dessa camada seria determinada em 

função da espessura mínima necessária para proteger um subleito que apresenta 

um valor de CBR, n através da expressão: 

R KR + B KB + SBKSB + RS KRs ≥ Hn 

Para as camadas de Sub-Base e Base estão sendo considerado apenas 

material laterítico de Jazidas identificadas na região que possam atender com 

qualidade e quantidade os volumes necessários. 

O cálculo do número “N” segundo a metodologia USACE é de 9,93x104 

através dos estudos de tráfego consideraram como dimensionamento das camadas 

de pavimentação 20,0 cm para a camada de Base, 20 cm para a camada de Sub-

Base e tratamento superficial betuminoso conforme o quadro 64 de espessuras 

mínimas de revestimento em função do número “N”. 
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Porém, como a rodovia é o único acesso via terrestre para o município de 

Portel, interligando seu núcleo urbano a diversas comunidades adjacentes e após a 

conclusão dos serviços aumentará consideravelmente seu fluxo de veículos e a área 

do empreendimento estar situada em uma região de ilhas, sofrendo a influência das 

bacias hidrográficas e possuir elevados índices pluviométricos e conforme 

entendimento desta SETRAN – Secretaria de Estado de Transportes do Estado do 

Pará foi considerada pavimentação asfáltica em concreto betuminoso com 

espessura de 5,0cm para a pista principal e 3,0cm para os acostamentos 

devido este material apresentar maior durabilidade e resistência que o tratamento 

superficial. 

 ACOSTAMENTOS 

Conforme o Manual de Pavimentação, não se pode dispor de dados seguros 

para o dimensionamento dos acostamentos, sendo que sua espessura está 

condicionada a da pista de rolamento, podendo ser feita reduções de espessura, 

praticamente apenas na camada de revestimento. A solicitação de cargas é 

diferente e pode haver solução estrutural diversa da pista de rolamento. 

A adoção nos acostamentos da mesma estrutura da pista de rolamento tem 

efeitos benéficos no comportamento desta última e simplifica os problemas de 

drenagem. Geralmente, na parte correspondente às camadas de reforço e sub-base, 

adota-se, para acostamento e pista de rolamento, a mesma solução, procedendo-se 

de modo idêntico para a parte correspondente à camada de base, quando o custo 

desta camada não é muito elevado. O revestimento dos acostamentos pode ser, 

sempre, de categoria inferior ao da pista de rolamento ou espessuras diferentes, 

como é o caso desta rodovia. 

Quando a camada de base é de custo elevado, pode-se dar uma solução de 

menor custo para os acostamentos. 

Algumas sugestões têm sido apontadas para a solução do problema 

elencado, como: 

 Adoção, nos acostamentos, na parte correspondente à camada de base, de 

materiais próprios para sub-base granular de excepcional qualidade, incluindo 

solos modificados por cimento, cal, etc. 

 Consideração, para efeito de escolha de revestimento, de um tráfego nos 

acostamentos da ordem de até 1% do tráfego na pista de rolamento. 
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A seguir apresentam-se o dimensionamento do pavimento, as seções-tipo de 

pavimentação além dos quadros com dimensionamento das camadas constituintes 

do pavimento.  
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 RESUMO DO DIMENSIONAMENTO 

Quadro 40 – Resumo do Dimensionamento Pista de rolamento 

 
  

Camadas do Pavimento (Base ou revestimento) Kn Valor

Base ou revestimento por penetração KRT 1,2

Base ou revestimento em PMF KRF 1,4

Base ou revestimento em PMQ KRQ 1,7

Base ou revestimento em CBUQ KR 2,0

Coeficientes  Estruturais (Sub-base ou Base) Kn Valor

Camadas granulares - BGR KB 1,0

Camadas granulares - SOLBR KB 1,0

Camadas granulares - SGR KS 1,0

Solo Cimento - Rc (7 dias) entre 2,10 e 2,80 MPa KB 1,2

Bases de solo cimento - SC KB 1,2

Solo Cimento - Rc (7 dias) entre 2,80 e 4,50MPa KB 1,4

Solo Cimento - Rc (7 dias) > 4,50MPa (BSC1) KB 1,7

Número ''N''

1,00E+06

5,00E+06

1,00E+07

5,00E+07

-

HREVESTIMENTO TSD cm

5,00   cm

HBASE 17,00 cm

20,00 cm

HSUB-BASE 18,00 cm

20,00 cm

HREFORÇO -     cm

0,00 cm

HREVESTIMENTO 5,00   cm

HBASE 20,00 cm

HSUB-BASE 20,00 cm

HSELO -     cm

PISTA PRINCIPAL - DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO - MÉTODO DNER/DNIT

EMPREENDIMENTO:                                                                                                               TRECHO:

RODOVIA PA-368 (LOTE-I)                                                                                                       PERÍMETRO URB. DE PORTEL - ENTRONC. BR-422

SUBTRECHO:                                                                                                                          EXTENSÃO:                                                                                                                       

PERÍMETRO URB. DE PORTEL - KM 37,00                                                                               37,00 KM

Dados do Projeto Coeficientes Estruturais

1. Espessuras em termos de base granular

CBR do Subleito (%) 8,00

Espessura do Revestimento (cm) TSD

CBR da Base (%) 60,00

CBR da Sub-base (%)

Número "N" (2022 a 2033) 9,93E+04

20,00

Camada Final de Aterro / Subleito (%) 8,00

Hm 39,00

H20 23,00

Hn 39,00

2. Cálculo das Espessuras das Camadas

Uma vez determinadas as espessuras Hm, H20 e Hn, e a espessura do 

revestimento (R), as espessuras da base (B), sub-base (h20) e reforço (hrf) 

são obtidas pela resolução sucessiva das seguintes inequações: Espessura Mínima do Revestimento Betuminoso

Solução

a) R . KR + B . KB >= H20

Valor Adotado :

b) Espessura da Camada de SUB-BASE

Camadas granulares - SGR

Valor Adotado:

TSD

b) R . KR + B . KB + h20 . Ks >= Hn 5,00

c)  R . KR + B . KB + h20 . Ks + hr . Krf >= Hm 7,50

10,00

2.1 Espessura da Camada de Revestimento

Base ou revestimento em CBUQ

Valor Adotado :

a) Espessura da Camada de BASE

Camadas granulares - SGR

12,50

c) Espessura da Camada de REFORÇO

Camadas granulares - SGR

Observação

O Manual de Pavimentação do DNIT (2006), recomenda uma espessura construtiva mínima de 15,0 cm para as camadas de base e sub-base. 

3. Diagrama da Estrutura do Pavimento

CBUQ

BASE 

SUB-BASE

REFORÇO

Valor Adotado:
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Quadro 41 – Resumo do Dimensionamento Acostamento 

 
  

Camadas do Pavimento (Base ou revestimento) Kn Valor

Base ou revestimento por penetração KRT 1,2

Base ou revestimento em PMF KRF 1,4

Base ou revestimento em PMQ KRQ 1,7

Base ou revestimento em CBUQ KR 2,0

Coeficientes  Estruturais (Sub-base ou Base) Kn Valor

Camadas granulares - BGR KB 1,0

Camadas granulares - SOLBR KB 1,0

Camadas granulares - SGR KS 1,0

Solo Cimento - Rc (7 dias) entre 2,10 e 2,80 MPa KB 1,2

Bases de solo cimento - SC KB 1,2

Solo Cimento - Rc (7 dias) entre 2,80 e 4,50MPa KB 1,4

Solo Cimento - Rc (7 dias) > 4,50MPa (BSC1) KB 1,7

Número ''N''

1,00E+06

5,00E+06

1,00E+07

5,00E+07

-

HREVESTIMENTO TSD cm

3,00   cm

HBASE 17,00 cm

20,00 cm

HSUB-BASE 18,00 cm

20,00 cm

HREFORÇO -     cm

0,00 cm

HREVESTIMENTO 3,00   cm

HBASE 20,00 cm

HSUB-BASE 20,00 cm

HSELO -     cm

ACOSTAMENTO- DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO - MÉTODO DNER/DNIT

EMPREENDIMENTO:                                                                                                               TRECHO:

RODOVIA PA-368 (LOTE-I)                                                                                                       PERÍMETRO URB. DE PORTEL - ENTRONC. BR-422

SUBTRECHO:                                                                                                                          EXTENSÃO:                                                                                                                       

PERÍMETRO URB. DE PORTEL - KM 37,00                                                                               37,00 KM

Dados do Projeto Coeficientes Estruturais

Número "N" (2022 a 2033) 2,98E+04

CBR do Subleito (%) 8,00

Espessura do Revestimento (cm) TSD

CBR da Base (%) 60,00

CBR da Sub-base (%) 20,00

Camada Final de Aterro / Subleito (%) 8,00

1. Espessuras em termos de base granular

Hm 37,00

H20 21,00

Hn 37,00

2. Cálculo das Espessuras das Camadas

Espessura Mínima do Revestimento Betuminoso

Solução

a) R . KR + B . KB >= H20 TSD

b) R . KR + B . KB + h20 . Ks >= Hn 5,00

Uma vez determinadas as espessuras Hm, H20 e Hn, e a espessura do 

revestimento (R), as espessuras da base (B), sub-base (h20) e reforço (hrf) 

são obtidas pela resolução sucessiva das seguintes inequações:

Camadas granulares - SGR

c)  R . KR + B . KB + h20 . Ks + hr . Krf >= Hm 7,50

10,00

12,50

2.1 Espessura da Camada de Revestimento

Base ou revestimento em CBUQ

Valor Adotado :

a) Espessura da Camada de BASE

Camadas granulares - SGR

Valor Adotado :

b) Espessura da Camada de SUB-BASE

O Manual de Pavimentação do DNIT (2006), recomenda uma espessura construtiva mínima de 15,0 cm para as camadas de base e sub-base. 

Valor Adotado:

c) Espessura da Camada de REFORÇO

Camadas granulares - SGR

Valor Adotado:

3. Diagrama da Estrutura do Pavimento

CBUQ

BASE 

SUB-BASE

REFORÇO

Observação
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 ESQUEMA LINEAR DE PAVIMENTAÇÃO 

Apresenta-se a seguir o esquema linear de pavimentação para a pista de 

rolamento e acostamento do empreendimento em questão. 

 Pista de rolamento 

 
Figura 40 – Linear da Pista de rolamento  

 Acostamento 

 
Figura 41 – Linear de Acostamento  

 

Pista de rolamento 

5,00 cm

Subleito 

CBUQ - Fx "C"

20,00 cm Base estabilizada granul. sem mistura

20,00 cm
Sub-base estabilizada granul. sem 

mistura

Acostamento

Subleito 

20,00 cm
Sub-base estabilizada granul. sem 

mistura

3,00 cm CBUQ - Fx "C"

20,00 cm Base estabilizada granul. sem mistura
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Figura 42 – Seção tipo de Pavimentação   
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Quadro 42 – Regularização do subleito 

 

EXTENSÃO LARGURA ÁREA ORIGEM DMT 

(m) (m) (m2) OCORR. D. EIXO (Km)

0 + 0,00 1723 + 10,00 34.470,00     12,00 413.640,00  m
2 413.640,00

1724 + 0,00 1850 + 0,00 2.520,00       12,00 30.240,00    m
2 30.240,00

443.880,00 m
2

ESTACA

TOTAL

UND QUANT. TIPO

TAXA 

DE 

APLIC. 

UND QUANT.

SEGMENTO REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO TRANSPORTES MATERIAL BETUMINOSO

ESTACA ESTACA UND QUANT. MATERIAL DESTINO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN

QD DEMONSTRATIVO DE PAVIMENTAÇÃO

RODOVIA: PA-368 (LOTE-I)

TRECHO: PERÍM. URB. PORTEL - ENTR. BR-422

SUB-TRECHO: PORTEL - KM 37,00

EXTENSÃO: 37,00 km
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Quadro 43 – Sub-base estabilizada granulom. sem mistura 

 

       SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOM. SEM MISTURA

EXTENSÃO LARGURA ESP. VOLUME ORIGEM

(m) (m) (m) (m3) OCORR. D. EIXO DMT UND QUANT.

0 + 0,00 620 + 0,00 12.400,00 11,70 0,20 29.016,00 m3 29.016,00 SOLO J-1 180 + 0,0 0,50       4,15 m3 x Km 120.276,0       

620 + 0,00 1250 + 0,00 12.600,00 11,70 0,20 29.484,00 m3 29.484,00 SOLO J-3 870 + 0,0 0,63       3,91 m3 x Km 115.404,1       

1250 + 0,00 1723 + 10,00 9.470,00 11,70 0,20 22.159,80 m3 22.159,80 SOLO J-5 1262 + 0,0 0,20       4,70 m3 x Km 104.175,0       

1724 + 0,00 1850 + 0,00 2.520,00 11,70 0,20 5.896,80 m3 5.896,80 SOLO J-5 1262 + 0,0 0,20       10,70 m3 x Km 63.095,8        

86.556,60 m
3 4,66 402.950,93TOTAL

SEGMENTO TRANSPORTES

ESTACA ESTACA UND QUANT. MATERIAL
DESTINO (PISTA)

ESTACA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN

QD DEMONSTRATIVO DE PAVIMENTAÇÃO

RODOVIA: PA-368 (LOTE-I)

TRECHO: PERÍM. URB. PORTEL - ENTR. BR-422

SUB-TRECHO: PORTEL - KM 37,00

EXTENSÃO: 37,00 km

 
A
S
S
I
N
A
D
O
 
E
L
E
T
R
O
N
I
C
A
M
E
N
T
E
 
P
E
L
O
 
U
S
U
Á
R
I
O
:
 
F
r
a
n
c
i
s
c
o
 
L
e
o
n
a
r
d
o
 
D
i
a
s
 
T
o
m
a
z
 
(
L
e
i
 
1
1
.
4
1
9
/
2
0
0
6
)
 

 
E
M
 
2
8
/
0
7
/
2
0
2
3
 
1
2
:
0
4
 
(
H
o
r
a
 
L
o
c
a
l
)
 
-
 
A
u
t
.
 
A
s
s
i
n
a
t
u
r
a
:
 
B
4
A
E
7
6
8
E
B
4
E
C
E
6
B
0
.
5
F
4
1
B
5
4
8
D
E
3
B
C
7
1
8
.
3
B
C
7
7
E
0
2
8
6
C
3
4
E
5
2
.
F
8
F
9
F
6
3
2
2
E
A
8
5
D
E
2
 

 Nº do Protocolo: 2023/861083  Anexo/Sequencial: 15 
 Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

 Identificador de autenticação: E02EDF1.CE00.90F.E47B8718BCE71C3E73 



                                                                                                                                                                                                                     

VOLUME 01 – RELATÓRIO DO PROJETO RODOVIA PA-368 (LOTE-I) 

  117 

Quadro 44 – Base com mistura de 70% de solo e 30% de areia 

 

EXTENSÃO LARGURA ESP. VOLUME ORIGEM

(m) (m) (m) (m3) OCORR. D. EIXO DMT UND QUANT.

0 + 0,00 850 + 0,00 17.000,00 11,10 0,20 37.740,00 m3 26.418,00 SOLO J-2 822 + 0,0 0,87       8,83 m3 x Km 233.229,9       

0 + 0,00 850 + 0,00 17.000,00 11,10 0,20 37.740,00 m3 11.322,00 AREIA A-1 1500 + 0,0 1,50       23,00 m3 x Km 260.406,0       

850 + 0,00 1350 + 0,00 10.000,00 11,10 0,20 22.200,00 m3 15.540,00 SOLO J-4 1100 + 0,0 0,20       2,70 m3 x Km 41.958,0         

850 + 0,00 1350 + 0,00 10.000,00 11,10 0,20 22.200,00 m3 6.660,00 AREIA A-1 1500 + 0,0 1,50       9,50 m3 x Km 63.270,0         

1350 + 0,00 1723 + 10,00 7.470,00 11,10 0,20 16.583,40 m3 11.608,38 SOLO J-4 1100 + 0,0 0,20       8,94 m3 x Km 103.720,9       

1350 + 0,00 1723 + 10,00 7.470,00 11,10 0,20 16.583,40 m3 4.975,02 AREIA A-1 1500 + 0,0 1,50       3,44 m3 x Km 17.113,2         

1724 + 0,00 1850 + 0,00 2.520,00 11,10 0,20 5.594,40 m3 3.916,08 SOLO J-5 1262 + 0,0 0,20       10,70 m3 x Km 41.902,1         

1724 + 0,00 1850 + 0,00 2.520,00 11,10 0,20 5.594,40 m3 1.678,32 AREIA A-1 1500 + 0,0 1,50       7,24 m3 x Km 12.151,0         

82.117,80 m
3 9,42 773.751,05

57.482,46 m
3

24.635,34 m
3

TOTAL

TOTAL-Solo (70%)

TOTAL-Areia (30%)

SEGMENTO
BASE ESTABILIZADA GRANULOM. COM ADIÇÃO: 70,0% MAT DE 

JAZIDA E 30,0% DE AREIA IN NATURA
TRANSPORTES

ESTACA ESTACA UND QUANT. MATERIAL
DESTINO (PISTA)

ESTACA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN

QD DEMONSTRATIVO DE PAVIMENTAÇÃO

RODOVIA: PA-368 (LOTE-I)

TRECHO: PERÍM. URB. PORTEL - ENTR. BR-422

SUB-TRECHO: PORTEL - KM 37,00

EXTENSÃO: 37,00 km
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Quadro 45 – Imprimação 

 

EXTENSÃO LARGURA ÁREA ORIGEM DMT 

(m) (m) (m
2
) OCORR. D. EIXO (Km)

0 + 0,00 1723 + 10,00 34.470,00     10,00 344.700,00 m
2 344.700,00 CM-30 Usina 200 + 0,0 0,20 pista 13,9 1,20 txKm 5.749,25 CM-30 1,2 l/m

2 t 413,64

1724 + 0,00 1850 + 0,00 2.520,00       10,00 25.200,00 m
2 25.200,00 CM-30 Usina 200 + 0,0 0,20 pista 31,9 1,20 txKm 965,87 CM-30 1,2 l/m

2 t 30,24

369.900,00 m
2

QUANT.
ESTACA

TOTAL

TAXA 

APLIC. 

(%)

UND QUANT. TIPO

TAXA 

APLIC. 

(%)

UND

SEGMENTO IMPRIMAÇÃO          TRANSPORTES MATERIAL BETUMINOSO

ESTACA ESTACA UND QUANT. MATERIAL DESTINO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN

QD DEMONSTRATIVO DE PAVIMENTAÇÃO

RODOVIA: PA-368 (LOTE-I)

TRECHO: PERÍM. URB. PORTEL - ENTR. BR-422

SUB-TRECHO: PORTEL - KM 37,00

EXTENSÃO: 37,00 km
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Quadro 46 – Pintura de ligação 

 

EXTENSÃO LARGURA ÁREA ORIGEM DMT 

(m) (m) (m
2
) OCORR. D. EIXO (Km)

PISTA DE ROLAMENTO

0 + 0,0 1850 + 0,0 37.000,00 7,00 259.000,00 m
2 259.000,00       RR-2C Usina 200 + 0,0 0,20 pista 15,1 0,5 l/m

2 txKm 330,05 0,50 t/m
2 159,60

ACOSTAMENTO

0 + 0,0 1723 + 10,0 34.470,00 3,00 103.410,00 m
2 103.410,00       RR-2C Usina 200 + 0,0 0,20 pista 13,9 0,5 l/m

2 txKm 330,05 0,50 t/m
2 159,60

1724 + 0,0 1850 + 0,0 2.520,00 3,00 7.560,00 m
2 7.560,00           RR-2C Usina 200 + 0,0 0,20 pista 31,9 0,5 l/m

2 txKm 330,05 0,50 t/m
2 159,60

369.970,00       m
2

ESTACA

TOTAL

TAXA DE 

APLIC. (%)

UND QUANT.
TAXA DE 

APLIC. (%)
UND QUANT.

SEGMENTO PINTURA DE LIGAÇÃO TRANSPORTES MATERIAL BETUMINOSO

ESTACA ESTACA UND QUANT. MAT. DESTI.

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN

QD DEMONSTRATIVO DE PAVIMENTAÇÃO

RODOVIA: PA-368 (LOTE-I)

TRECHO: PERÍM. URB. PORTEL - ENTR. BR-422

SUB-TRECHO: PORTEL - KM 37,00

EXTENSÃO: 37,00 km
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Quadro 47 – CBUQ 

 

EXTENSÃO LARGURA ESP. VOLUME DENSIDADE ORIGEM DMT 

(m) (m) (m) (m
3
) (t/m

3
) OCORR. D. EIXO (Km)

PISTA DE ROLAMENTO

0 + 0,0 1850 + 0,0 37.000,00 7,00 0,05 12.950,00 2,40 t 31.080,00 CBUQ Usina 200 + 0 0,20 pista 15,13 txKm 470.316,0 CAP-20 6,0 t 1.864,80

ACOSTAMENTO

0 + 0,0 1723 + 10,0 34.470,00 3,00 0,03 3.102,30 2,40 t 7.445,52 CBUQ Usina 200 + 0 0,20 pista 13,90 txKm 103.486,6 CAP-20 6,0 t 446,73

1724 + 0,0 1850 + 0,0 2.520,00 3,00 0,03 226,80 2,40 t 544,32 CBUQ Usina 200 + 0 0,20 pista 31,94 txKm 17.385,6 CAP-20 6,0 t 32,66

39.069,84 t

ESTACA

TOTAL

UND QUANT. TIPO

TAXA 

DE 

APLIC. 

UND QUANT.

SEGMENTO CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE              TRANSPORTES MATERIAL BETUMINOSO

ESTACA ESTACA UND QUANT. MATERIAL DESTINO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN

QD DEMONSTRATIVO DE PAVIMENTAÇÃO

RODOVIA: PA-368 (LOTE-I)

TRECHO: PERÍM. URB. PORTEL - ENTR. BR-422

SUB-TRECHO: PORTEL - KM 37,00

EXTENSÃO: 37,00 km
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4.5 PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES 

As obras complementares são necessárias à proteção do corpo estradal e 

dos serviços a serem realizados, da certa forma também de assegurar o perfeito 

funcionamento e operação da rodovia, bem como a segurança dos usuários. 

O Projeto de Obras Complementares desenvolvido para o trecho em questão 

procurou suprir as necessidades do trecho quanto ao aspecto de segurança viária, 

através de indicação de elementos e/ou dispositivos para cada condição específica.  

Esclarece ainda que na concepção do projeto os tipos de dispositivos a serem 

adotados e suas localizações para implantação, foram definidos com base em 

criteriosa análise do projeto geométrico (planta e perfil) e nas observações de 

campo. 

Segundo este enfoque está sendo indicada a construção de passeios para 

pedestres no perímetro urbano de Portel, mais exatamente no trecho compreendido 

no inicio do sub-trecho entre as estacas 0+0,00 a 25+0,00 a fim de dotar de maior 

segurança para os usuários da via.  

 PASSEIO PÚBLICO  

No final do núcleo urbano do município de Portel, no sentido de saída da 

cidade para a zona rural está sendo indicada a execução dos serviços de 

implantação de passeio de pedestres (calçadas) em concreto com Fck de 15,0 Mpa 

e espessura de 7,0cm com largura de 1,50m nos dois sentidos da rodovia, a fim de 

garantir a segurança dos usuários das via.  

A seguir apresenta-se a memória deste serviço de obras complementares 
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Quadro 48 – Listagem de passeio. 

 

0 + 0,00 25 + 0,00 E 500,00 1,50 750,00             0 + 0,00 25 + 0,00 D 500,00 1,50 750,00             

OBS: PARA ATENDER PERÍMETRO URBANO DE PORTEL

TOTAL 1.500,00          

ÁREA            

(m²)
INICIAL FINAL INICIAL FINAL

m²

CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO FcK 15 Mpa - ESP. 7,0 cm

ESTACA
LADO

EXTENSÃO            

(m)

LARGURA            

(m)

ÁREA                   

(m²)

ESTACA
LADO

EXTENSÃO            

(m)

LARGURA            

(m)

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN

QD PASSEIO DE PEDESTRES (CALÇADAS)

RODOVIA: PA-368 (LOTE-I)

TRECHO: PERÍM. URB. PORTEL - ENTR. BR-422

SUB-TRECHO: PORTEL - KM 37,00

EXTENSÃO: 37,00 km
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 PROTEÇÃO AMBIENTAL  

Além da implantação dos passeios públicos, anteriormente previsto, o projeto 

em questão também direciona para a proteção ambiental com objetivo de 

compatibilizar o desenvolvimento técnico-econômico-social com a preservação da 

qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico.  

Neste projeto estão inseridas a recuperação das Jazidas, Empréstimos e 

Áreas de bota-fora, também foram instituídas a Proteção de Taludes de corte, 

aterros e recobrimento vegetal. 

Todo este procedimento será realizado através da técnica de 

Hidrossemeadura, compreendendo na proposição de medidas de proteção 

ambiental que consistem em mitigar os impactos ambientais causados e evitar que 

outros danos venham a ocorrer, promovendo ao mesmo tempo, ações que 

aperfeiçoem os impactos benéficos. 

A seguir estão as Quantidades dos serviços acima relatados, que constam do 

item de proteção ambiental no Quadro de Quantidades bem como seus 

detalhamentos. 
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Quadro 49 – Listagem reabilitação ambiental  

 

JAZIDA ESTACA LADO COMP. LARG. ÁREA OBSERVAÇÃO EMP. ESTACA LADO COMP. LARG. ÁREA OBSERVAÇÃO

E-1 180 E 120,00 60,00 7.200,00

E-2 210 E 120,00 60,00 7.200,00

E-3 450 D 120,00 60,00 7.200,00

E-4 750 E 120,00 60,00 7.200,00

E-5 775 E 120,00 60,00 7.200,00

E-6 895 D 120,00 60,00 7.200,00

E-7 1103 D 120,00 60,00 7.200,00

E-8 1165 D 120,00 60,00 7.200,00

E-9 1235 D/E 120,00 60,00 7.200,00

E-10 1262 D 120,00 60,00 7.200,00

E-11 1538 D 120,00 60,00 7.200,00

E-12 1615 E 120,00 60,00 7.200,00

E-13 1770 D 120,00 60,00 7.200,00

66.000,00 93.600,00

159.600,00 m²TOTAL

Apenas área de 

exploração de 

mat. p/ uso na 

base e sub-base

Apenas área de 

exploração de material 

p/ uso na execução das 

camadas de aterros

J-5 1262 D 120,00 100,00 12.000,00

180,00 100,00 18.000,00

J-4 1100 E 120,00 100,00 12.000,00

J-2 822 D 120,00 100,00 12.000,00

J-3 870 D

REABILITAÇÃO AMBIENTAL DAS ÁREAS DE JAZIDAS, EMPRÉSTIMOS E ACAMPAMENTO

CALCULOS DAS ÁREAS DE JAZIDAS CALCULOS DAS ÁREAS DE EMPRÉSTIMOS

J-1 180 D 120,00 100,00 12.000,00

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN

QD REABILITAÇÃO AMB. DAS ÁREAS DE JAZIDAS E EMPRÉSTIMOS

RODOVIA: PA-368 (LOTE-I)

TRECHO: PERÍM. URB. PORTEL - ENTR. BR-422

SUB-TRECHO: PORTEL - KM 52,00

EXTENSÃO: 52,00 km
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Quadro 50 – Listagem de revestimento vegetal  

 

0 + 0,0 205 + 0,0 D/E 4.100,00           2,00            16.400,00            1085 + 0,0 1100 + 0,0 D/E 300,00           3,00            1.800,00             

210 + 0,0 220 + 0,0 D/E 200,00              3,00            1.200,00              1105 + 0,0 1120 + 0,0 D/E 300,00           3,00            1.800,00             

225 + 0,0 240 + 0,0 D/E 300,00              3,00            1.800,00              1125 + 0,0 1170 + 0,0 D/E 900,00           3,00            5.400,00             

245 + 0,0 278 + 0,0 D/E 660,00              3,00            3.960,00              1175 + 0,0 1230 + 0,0 D/E 1.100,00        4,00            8.800,00             

280 + 0,0 290 + 0,0 D/E 200,00              4,00            1.600,00              1230 + 0,0 1260 + 0,0 D/E 600,00           4,00            4.800,00             

295 + 0,0 310 + 0,0 D/E 300,00              3,00            1.800,00              1265 + 0,0 1270 + 0,0 D/E 100,00           2,00            400,00                

315 + 0,0 330 + 0,0 D/E 300,00              3,00            1.800,00              1275 + 0,0 1280 + 0,0 D/E 100,00           3,00            600,00                

335 + 0,0 380 + 0,0 D/E 900,00              2,00            3.600,00              1285 + 0,0 1315 + 0,0 D/E 600,00           3,00            3.600,00             

385 + 0,0 415 + 0,0 D/E 600,00              3,00            3.600,00              1320 + 0,0 1335 + 0,0 D/E 300,00           3,00            1.800,00             

420 + 0,0 440 + 0,0 D/E 400,00              3,00            2.400,00              1340 + 0,0 1365 + 0,0 D/E 500,00           4,00            4.000,00             

445 + 0,0 460 + 0,0 D/E 300,00              4,00            2.400,00              1370 + 0,0 1375 + 0,0 D/E 100,00           3,00            600,00                

465 + 0,0 510 + 0,0 D/E 900,00              2,00            3.600,00              1380 + 0,0 1390 + 0,0 D/E 200,00           3,00            1.200,00             

515 + 0,0 545 + 0,0 D/E 600,00              3,00            3.600,00              1395 + 0,0 1418 + 0,0 D/E 460,00           2,00            1.840,00             

550 + 0,0 560 + 0,0 D/E 200,00              4,00            1.600,00              1420 + 0,0 1430 + 0,0 D/E 200,00           3,00            1.200,00             

565 + 0,0 600 + 0,0 D/E 700,00              2,00            2.800,00              1435 + 0,0 1475 + 0,0 D/E 800,00           3,00            4.800,00             

605 + 0,0 620 + 0,0 D/E 300,00              3,00            1.800,00              1480 + 0,0 1530 + 0,0 D/E 1.000,00        4,00            8.000,00             

625 + 0,0 640 + 0,0 D/E 300,00              3,00            1.800,00              1535 + 0,0 1580 + 0,0 D/E 900,00           2,00            3.600,00             

645 + 0,0 675 + 0,0 D/E 600,00              3,00            3.600,00              1585 + 0,0 1635 + 0,0 D/E 1.000,00        3,00            6.000,00             

680 + 0,0 690 + 0,0 D/E 200,00              4,00            1.600,00              1640 + 0,0 1655 + 0,0 D/E 300,00           4,00            2.400,00             

700 + 0,0 770 + 0,0 D/E 1.400,00           2,00            5.600,00              1660 + 0,0 1690 + 0,0 D/E 600,00           2,00            2.400,00             

775 + 0,0 800 + 0,0 D/E 500,00              3,00            3.000,00              1695 + 0,0 1715 + 0,0 D/E 400,00           3,00            2.400,00             

805 + 0,0 830 + 0,0 D/E 500,00              3,00            3.000,00              1720 + 0,0 1790 + 0,0 D/E 1.400,00        3,00            8.400,00             

835 + 0,0 900 + 0,0 D/E 1.300,00           2,00            5.200,00              1795 + 0,0 1820 + 0,0 D/E 500,00           3,00            3.000,00             

905 + 0,0 952 + 0,0 D/E 940,00              3,00            5.640,00              1825 + 0,0 1850 + 0,0 D/E 500,00           4,00            4.000,00             

1045 + 0,0 1080 + 0,0 D/E 700,00              3,00            4.200,00              170.440,00      TOTAL (m²)

ÁREA             

(m²)
ESTACA ESTACA LADO

EXTENSÃO              

(m)

ALTURAS              

(m)

ÁREA                            

(m²)
ESTACA ESTACA LADO

EXTENSÃO              

(m)

ALTURAS             

(m)

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN

QD REVESTIMENTO VEGETAL DOS TALUDES DE ATERROS

RODOVIA: PA-368 (LOTE I)

TRECHO: PERIM. URB. DE PORTEL - ENTR. BR-422

SUB-TRECHO: PORTEL - KM 37,00
EXTENSÃO: 37,00 km
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Figura 43 – Proteção ambiental 
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Figura 44 – Recuperação de Jazidas 
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Figura 45 – Proteção vegetal 

 
A
S
S
I
N
A
D
O
 
E
L
E
T
R
O
N
I
C
A
M
E
N
T
E
 
P
E
L
O
 
U
S
U
Á
R
I
O
:
 
F
r
a
n
c
i
s
c
o
 
L
e
o
n
a
r
d
o
 
D
i
a
s
 
T
o
m
a
z
 
(
L
e
i
 
1
1
.
4
1
9
/
2
0
0
6
)
 

 
E
M
 
2
8
/
0
7
/
2
0
2
3
 
1
2
:
0
4
 
(
H
o
r
a
 
L
o
c
a
l
)
 
-
 
A
u
t
.
 
A
s
s
i
n
a
t
u
r
a
:
 
B
4
A
E
7
6
8
E
B
4
E
C
E
6
B
0
.
5
F
4
1
B
5
4
8
D
E
3
B
C
7
1
8
.
3
B
C
7
7
E
0
2
8
6
C
3
4
E
5
2
.
F
8
F
9
F
6
3
2
2
E
A
8
5
D
E
2
 

 Nº do Protocolo: 2023/861083  Anexo/Sequencial: 15 
 Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

 Identificador de autenticação: E02EDF1.CE00.90F.E47B8718BCE71C3E73 



                                                                                                          

VOLUME 01 – RELATÓRIO DO PROJETO RODOVIA PA-368 (LOTE-I) 

 
129 

 DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 

Os sistemas e dispositivos de segurança destinados a reter, manter ou 

redirecionar os veículos desgovernados nas vias públicas, de modo a proteger 

pessoas, e a minimizar outros danos devem ser construídos com forma e dimensões 

que favoreçam a desaceleração do veículo numa colisão, visando evitar ou pelo 

menos diminuir maiores consequências.  

O conceito básico estabelecido no manual de projeto geométrico do 

DNER/DNIT, quanto às defensas e barreiras, estipula que seu emprego só é válido 

no caso do impacto do veículo contra as mesmas ter consequência menos grave 

que o acidente (colisão ou queda) que sua ausência ocasionaria.  

No caso, defensas e barreiras são empregadas em condições onde haja 

possibilidade de um veículo desgovernado: 

 Chocar com um obstáculo fixo próximo à pista (pontes, guarda-corpos, 

pilares); 

 Sair da pista e rolar no talude de um aterro íngreme, ou ainda se as 

condições no pé do talude de aterro forem adversas (muro de arrimo, rio, 

rocha, abismo). 

A necessidade de implantação de defensas segue a norma NBR 15486:2016 

onde define em função da existência de aterros elevados e como proteção às obras 

de arte (pontes e galerias), tendo em vista a proteção dos veículos e a garantia da 

segurança do tráfego. 

Para definição dos locais com necessidade de dispositivo de proteção, foram 

avaliadas a seções transversais geradas a partir do projeto geométrico elaborado. 

As defensas de proteção quanto aos aterros são compostas pelo conjunto 

Corpo (trecho aéreo) + Ancoragem. 

Os critérios para implantação do sistema de proteção seguiram as 

recomendações da NBR 6971:2012. 

A seguir apresenta-se a listagem e detalhamento dos serviços de dispositivo 

de segurança – Defensa Metálica. 
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Quadro 51 – Listagem de defensas metálicas 

 

LADO LADO

D-E D-E

1722 + 6,00 1723 + 10,00 E 24,00                    1721 + 6,00 1723 + 10,00 D 44,00                   

1724 + 0,00 1726 + 4,00 E 44,00                    1724 + 0,00 1725 + 4,00 D 24,00                   

TOTAL 136,00                 m

PONTE 01 PONTE 01

LOCALIZAÇÃO EXTENSÃO    

(m)
OBSERVAÇÕES

LOCALIZAÇÃO EXTENSÃO    

(m)
OBSERVAÇÕES

ESTACA   ESTACA   ESTACA   ESTACA   

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN

QD LISTAGEM DE DEFENSA

RODOVIA: PA-368 (LOTE-I)

TRECHO: PERÍM. URB. PORTEL - ENTR. BR-422

SUB-TRECHO: PORTEL - KM 37,00

EXTENSÃO: 37,00 km
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Figura 46 – Defensas metálicas – Implantação  
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Figura 47 – Defensas Metálicas – Detalhamento  
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4.6 PROJETO DE SINALIZAÇÃO 

 INTRODUÇÃO 

O Projeto de Sinalização foi elaborado de acordo com o Código de Trânsito 

Brasileiro – CTB, em vigor e, seguindo os princípios da engenharia de tráfego e 

trânsito preconizados pelos manuais do CONTRAN/DENATRAN, DNIT/IPR e BR-

Legal.  

O projeto visa a sinalização e segurança viária da rodovia PA-368 com o 

início no final do perímetro urbano do município de Portel e final no Km 37,00, a 

velocidade diretriz do trecho é de 60 km/h 

O projeto compõe-se basicamente dos seguintes itens: 

 Sinalização Esquemática das Vias em Planta  

 Detalhes da Sinalização Horizontal 

 Detalhes da Sinalização Vertical 

 Detalhes de dispositivos Auxiliares 

 Resumo de quantidades da Sinalização 

 SINALIZAÇÃO ESQUEMÁTICA DAS VIAS EM PLANTA 

A sinalização das vias em planta compreende o lançamento esquemático das 

placas da sinalização vertical, das marcas longitudinais e dos demais dispositivos da 

sinalização horizontal, referenciados pelos eixos estaqueados das vias nas escalas 

de 1:500 nas interseções e de 1:1.000 no trecho principal, de forma a facilitar a 

visualização e o entendimento do projeto. 

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

Compreende o conjunto de marcas, símbolos e legendas sobre o pavimento, 

que visa basicamente ordenar e canalizar os fluxos de tráfego nas vias. 

Na sinalização horizontal serão utilizadas as cores branca e amarela. A 

tonalidade das cores utilizadas deve obedecer aos padrões e códigos constantes no 

quadro a seguir conforme Norma da ABNT: 

Quadro 52 – Sinalização horizontal – tonalidade das cores 

Cor Padrão Código 

Branca Munsell N 9,5 

Amarela Munsell 10 YR 7,5/14 
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 EMPREGO DA COR BRANCA 

A cor branca deverá ser implantada nos seguintes locais:  

 Linha das bordas da pista, delimitando a faixa de rolamento com largura 

0,10m (LBO); 

 Linha de continuidade com largura 0,10 m – 1,00 x 1,00 m (LCO); 

 Linha de retenção com largura de 0,40m (LRE);  

 Faixa de Travessia de Pedestre com largura de 0,40m e distância entre elas 

de 0,60 m (FTP); 

 Linhas de canalização (LCA): São usadas para direcionar os fluxos veiculares 

em situações que provoquem alterações na trajetória natural, como 

interseções, rotatórias, ilhas e alteração na largura do acostamento, com 

largura de 0,10 m. 

 Linhas de Zebrado (ZPA): São linhas diagonais posicionadas em função do 

sentido do fluxo, de tal forma a sempre conduzir o veículo para a pista 

trafegável, formando um ângulo α, igual ou próximo de 45°, com a linha de 

canalização que lhe é adjacente. Tem com largura de 0,40 m, espaçadas de 

1,20 m, na cor branca ou na cor amarela, sempre de acordo com as linhas de 

canalização que delimitam a área zebrada. 

 Linha de “Dê a preferência” (LDP): Usada para indicar o condutor o local limite 

em que deve parar o veículo, quando necessário, em local com o sinal vertical 

R-2, com largura de 0,40 m e intervalo entre traço de 0,50 m 

 Inscrições no pavimento. 

 Setas direcionais (PEM com 5,00 m e MOF); 

 Legenda “PARE” com h=2,40m; 

 EMPREGO DA COR AMARELA 

A cor amarela será utilizada nas linhas de divisão de fluxos opostos e em 

zebrados, conforme discriminado a seguir: 

 Linha de divisão de fluxos opostos (LFO); 

 Linha simples seccionada (LFO-2); com largura 0,10m, segmento de 3,00m 

de pintura e espaçados a cada 9,00m; 
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 Linha dupla contínua (LFO-3); com largura de 0,10m, separação entre elas de 

0,10m; 

 Linha dupla contínua/seccionada (LFO-4); a linha seccionada terá a 

proporção de 3,00 x 9,00m; 

 MATERIAL – MARCAS LONGITUDINAIS 

A tinta para a sinalização horizontal deverá ser retrorrefletiva de acordo com a 

EM 276/2000, tinta para sinalização rodoviária à base de resina acrílica emulsionada 

em água, a aplicação será por máquinas apropriadas e deverá vir na consistência 

especificada, sem ser necessária à adição de outro qualquer aditivo. 

No caso de adição de microesferas de vidro “premix”, podem ser adicionados, 

no máximo 5 % (cinco por cento) em volume de água potável, para acerto de 

viscosidade. 

A espessura úmida de tinta a ser aplicada deve ser de 0,5 mm com garantia 

de 36 meses, a ser obtida de uma só passada das máquinas sobre o revestimento. 

A tinta deve recobrir perfeitamente o revestimento e permitir a liberação do 

tráfego a partir de 30 minutos após a aplicação. As microesferas de vidro devem 

satisfazer à especificação de microesferas de vidro para sinalização horizontal 

rodoviária EM 373/2000. 

Após a aplicação da tinta e microesferas deverá ser feita a avaliação da 

retrorrefletividade conforme padrões abaixo; 

 A retrorrefletividade inicial mínima estabelecida para o Programa BR-Legal é 

de 250 mcd.lx-¹.m-² para cor branca e de 150 mcd.lx-¹.m-² para cor amarela, 

verificada no campo para sinalização definitiva. 

 A retrorrefletividade inicial mínima estabelecida para o Programa BR-Legal é 

de 150 mcd.lx-¹.m-² para cor branca e de 100 mcd.lx-¹.m-² para cor amarela, 

verificada no campo para sinalização definitiva de curta duração. 

 SINALIZAÇÃO VERTICAL 

Compreende a sinalização viária estabelecida através de comunicação visual, 

por meio de placas, painéis ou dispositivos auxiliares, situados na posição vertical, 

implantados à margem da via ou suspensos sobre ela, tem como finalidade: a 
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regulamentação do uso da via, a advertência para situações potencialmente 

perigosas ou problemáticas, do ponto de vista operacional, o fornecimento de 

indicações, orientações e informações aos usuários. 

A tonalidade das cores utilizadas nas placas projetadas deve obedecer aos 

padrões e códigos constantes no quadro a seguir: 

Quadro 53 – Sinalização vertical – tonalidade das cores 

Cor Padrão Código 

Branca Munsell N 9,5 

Preta Munsell N 0,5 

Verde Munsell 10 G 3/8 

Azul Munsell 5 PB 2/8 

Amarela Munsell 10 YR 7,5/14 

A tonalidade de cada uma dessas cores encontra-se na Norma NBR 

14.644:2016 – Sinalização vertical viária – Películas – Requisitos, que especifica as 

características mínimas para a qualificação e aceitação das películas utilizadas na 

sinalização. 

Classificadas de acordo com suas funções, as placas são agrupadas da 

seguinte forma. 

 PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO 

Têm por finalidade comunicar aos usuários as condições de obrigação, 

restrição, proibição ou permissão no uso da via. Suas mensagens são imperativas e 

seu desrespeito constitui infração. 

Os sinais (padrão) de forma circular tem diâmetro de 1,00 m, e os de forma 

octogonal, o lado tem 0,35 m, conforme o Manual de Sinalização Rodoviária do 

DNIT/IPR. 

 PLACAS DE ADVERTÊNCIA 

Alertam aos usuários da rodovia para condições potencialmente perigosas, 

indicando sua natureza. Suas mensagens possuem caráter de recomendação. 

Para os sinais de forma quadrada (padrão), o lado do quadrado será igual a 

1,00 m, conforme o Manual de Sinalização Rodoviária do DNIT/IPR. 
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 PLACAS DE INDICAÇÃO 

Têm como finalidade principal orientar os usuários da rodovia no curso de 

seus deslocamentos, fornecendo-lhes as informações necessárias das localizações, 

direções e sentidos a serem seguidos, bem como as informações quanto às 

distâncias a serem percorridas nos diversos segmentos do seu trajeto. 

Estas placas indicativas (I) serão feitas através de palavras, números, setas, 

orla interna e tarja na cor branca, fundo e orla externa na cor verde e/ou azul. As 

dimensões das placas projetadas variam de largura e de altura de acordo com o 

texto, obedecendo a série “D” e “E” a altura do texto esta em função da velocidade 

regulamentada conforme o Manual de Sinalização Rodoviária do DNIT/IPR, e de 

acordo com o CONTRAN. 

As dimensões dos Marcos quilométrico, rodovia de pista simples, serão iguais 

a 0,60 x 0,85 m, conforme o Manual de Sinalização Rodoviária, IPR-743, 3.ed. DNIT 

2010. 

As dimensões das placas de identificação de rodovia estadual terão 0,60 x 

0,76, os detalhes quanto ao padrão da placa estão apresentados no volume 02. 

 MATERIAL DAS PLACAS 

 Substratos 

As placas de sinalização vertical deverão ser confeccionadas em chapa de 

aço zincadas nº16, em conformidade com a norma ABNT NBR 11904:2005. O verso 

das chapas será revestido com pintura eletrostática a pó (poliéster) ou tinta esmalte 

sintética sem brilho na cor preta de secagem a 140º C. 

As placas acima de 1,0 m² deverão ser confeccionadas em ACM (chapa de 

alumínio composto) formada por duas lâminas de alumínio e um núcleo de 

polietileno conforme a ABNT 16179/2013, os versos das placas deverão ser em 

preto fosco. 

 Películas 

Todas as placas de sinalização deverão ser confeccionadas em materiais 

retrorrefletivo, atendendo a NBR 14644/2013 – Sinalização vertical – Película – 

Requisitos e ABNT 14891/2012 - Sinalização vertical viária - Placas. As placas terão 

 
A
S
S
I
N
A
D
O
 
E
L
E
T
R
O
N
I
C
A
M
E
N
T
E
 
P
E
L
O
 
U
S
U
Á
R
I
O
:
 
F
r
a
n
c
i
s
c
o
 
L
e
o
n
a
r
d
o
 
D
i
a
s
 
T
o
m
a
z
 
(
L
e
i
 
1
1
.
4
1
9
/
2
0
0
6
)
 

 
E
M
 
2
8
/
0
7
/
2
0
2
3
 
1
2
:
0
4
 
(
H
o
r
a
 
L
o
c
a
l
)
 
-
 
A
u
t
.
 
A
s
s
i
n
a
t
u
r
a
:
 
B
4
A
E
7
6
8
E
B
4
E
C
E
6
B
0
.
5
F
4
1
B
5
4
8
D
E
3
B
C
7
1
8
.
3
B
C
7
7
E
0
2
8
6
C
3
4
E
5
2
.
F
8
F
9
F
6
3
2
2
E
A
8
5
D
E
2
 

 Nº do Protocolo: 2023/861083  Anexo/Sequencial: 15 
 Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

 Identificador de autenticação: E02EDF1.CE00.90F.E47B8718BCE71C3E73 



                                                                                                          

VOLUME 01 – RELATÓRIO DO PROJETO RODOVIA PA-368 (LOTE-I) 

 
138 

películas com refletividade aplicada para o fundo, legendas e pictogramas do tipo 

III+III. 

Todas as cores dos sinais deverão seguir o padrão Munsell. 

 Suporte de fixação das placas 

Deverão apresentar seção quadrada de 8 cm de lados, comprimento variável 

de acordo com as características do terreno. Os suportes devem ser confeccionados 

com madeira de eucalipto tratado, serrada, aparelhada e devidamente envolvida 

com material protetor hidrossolúvel. Os postes devem ser pintados com duas 

demãos, com tinta à base de borracha clorada ou esmalte sintético na cor branca.  

O sistema de fixação, parafusos, arruelas, porcas e outros elementos 

metálicos devem ser galvanizados interna e externamente, com deposição de zinco 

mínima de 350 g/m², na espessura mínima de 50 micras, conforme NBR 7397. 

 DISPOSITIVOS AUXILIARES 

A sinalização auxiliar, através dos dispositivos auxiliares de percurso tem 

como finalidade básica orientar o percurso dos usuários, complementando a sua 

percepção ao se aproximarem de situações potenciais de risco e contribuindo para 

delas alertá-los. 

São particularmente importantes em trajetos noturnos, ou com má visibilidade 

causada por condições adversas do tempo. 

 TACHAS 

Neste projeto Serão utilizadas tachas refletivas com corpo em resina sintética 

com um pino, Tipo III, com refletivo com revestimento antiabrasivo (fase de vidro) - 

bidirecional brancas (espelho branco / vermelho) nos bordos e linhas de 

canalização, e bidirecionais na cor amarela (espelho amarelo / amarelo) nos eixos 

de sentidos opostos.  

As tachas nos bordos deverão ser implantadas junto a linha de bordo e 

canalização deslocado para o lado externo em cerca de 0,05 m de forma a propiciar 

futuras intervenções na demarcação. Os detalhes para colocação das tachas estão 

apresentados no volume 02 – projeto básico de execução: 
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 SINALIZAÇÃO DE OBRAS 

A sinalização de obras é realizada através de placas verticais temporária de 

advertência, regulamentação e indicação como também de dispositivos de 

canalização e segurança, com o objetivo de advertir os usuários sobre as condições 

do tráfego na via onde há ocorrência de obras. 

O trecho terá intervenção para recuperação do pavimento da pista de 

rolamento e acostamento, com isso deverá ser necessário bloqueio de meia pista 

com circulação alternada pista única. Por questão de segurança a velocidade nestes 

trechos em obras será reduzida. 

As dimensões dos sinais de regulamentação de forma circular (padrão) terão 

diâmetro de 0,80 m, conforme o manual de sinalização de obras e emergência em 

rodovias-DNIT.2010 

As dimensões dos sinais de advertência de forma quadrada (padrão) o lado 

do quadrado será igual a 0,80 m, conforme o manual de sinalização de obras e 

emergência em rodovias-DNIT.2010. 

As dimensões das placas indicativa de obras variam de largura e de altura de 

acordo com o texto, apresentada no volume II, obedecendo a série “D”, conforme o 

manual de sinalização de obras e emergência em rodovias-DNIT.2010. 

 APRESENTAÇÃO 

O Projeto de Sinalização completo está apresentado no Volume 2 – Projeto 

Básico de Execução, sobre plantas do projeto geométrico, em que constam as 

localizações das placas de sinalização vertical e de como deverá ser executada a 

sinalização horizontal. 

A apresentação do Projeto de Sinalização consta ainda, de desenhos 

contendo instruções recomendadas para execução dos diversos serviços utilizados, 

tais como: 

 Desenhos contendo os sinais de indicação, específicos para esta rodovia; 

 Desenho contendo os sinais-tipo, que são uma reprodução dos sinais de 

regulamentação e advertência contidos no Manual de Sinalização Rodoviária 

do DNIT; 
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 Desenhos contendo os detalhes das letras, números e símbolos utilizados dos 

sinais verticais; 

 Desenho contendo os detalhes das setas utilizadas nos sinais verticais; 

 Desenhos contendo os detalhes para colocação dos sinais verticais; 

 Desenhos contendo os detalhes para execução das marcações no pavimento; 

 Desenho contendo os detalhes para execução das tachas; 

 Desenhos contendo os detalhes para execução da sinalização de obras. 

Finalizando, são apresentados quadros contendo: 

 O resumo das quantidades dos diversos serviços de sinalização utilizados no 

projeto 

A seguir apresenta-se o resumo de sinalização. 
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Quadro 54 – Resumo de Sinalização 

 

UNID. QUANT.

m² 7.425,50                 

m² 1.431,33                 

m² -                           

m² -                           

und 9.399,50                 

und 3.231,50                 

R-1 L= 0,331

R-2 L= 1,00

R-7 Ø= 1.00 39,00                       

R-19.4 Ø= 1.00

R-19.6 Ø= 1.00 10,00                       

R-24b Ø= 1.00

A-2a 1.00 x 1.00 10,00                       

A-2b 1.00 x 1.00 10,00                       

A-3a 1.00 x 1.00

A-4a 1.00 x 1.00 3,00                         

A-4b 1.00 x 1.00

A-7a 1.00 x 1.00

A-7b 1.00 x 1.00

I-201 2,00 x 1,00

I-202 2,00 x 1,00

I-203 2,00 x 1,00

I-204 2,00 x 1,00

E-110 2,00 x 1,00 8,00                         

E-120 2,00 x 1,00 5,00                         

E-130 2,00 x 1,00 6,00                         

MARCO QUILOMÉTRICO MQ 0.60 x 0.865 37,00                       

MARCO RODOVIÁRIO - ESTADUAL I-102 0.60 x 0.865

MP-01 0.30 x 0.90 2,00                         

MP-02 0.30 x 0.90 2,00                         

MP-03 0.30 x 0.90

DELINEADOR (MARCADOR DE ALINHAMENTO) MA 0.50 x 0.60 182,00                    RETANGULAR  

RETANGULAR  

MARCADORES DE OBSTÁCULOS

RETANGULAR  

RETANGULAR  

RETANGULAR  

PLACAS EDUCATIVAS RETANGULAR  

RETANGULAR  

PLACAS INDICATIVAS RETANGULAR  

PLACAS DE ADVERTÊNCIA QUADRADA

SINALIZAÇÃO VERTICAL

PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO

OCTOGONAL

TRIANGULAR

CIRCULAR

PINTURA BRANCA

PINTURA AMARELA

TACHA REFLETIVA TIPO III, COM UM PINO,  BIDIRECIONAL
BRANCA

AMARELA

TIPO ESPECIFICAÇÃO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

APLICAÇÃO MECÂNICA                                                                                                              

(FAIXAS)

PINTURA BRANCA

PINTURA AMARELA

APLICAÇÃO MANUAL (SETAS, LEGENDAS)

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN

QD RESUMO DE SINALIZAÇÃO

RODOVIA: PA-368 (LOTE-I)

TRECHO: PERÍM. URB. PORTEL - ENTR. BR-422

SUB-TRECHO: PORTEL - KM 37,00

EXTENSÃO: 37,00 km
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5 QUADROS DE QUANTIDADES 
Quadro 55 – Quadro de Quantidades 

 

ITEM SERVIÇOS UND QUANT.

I SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Mobilização e desmobilização und                               1,00 

1.2 Administração local und                               1,00 

1.3 Instalação de canteiro m²                           364,00 

1.4 Placa da obra m²                             64,00 

II SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO

2.1
Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores 

de diâmetro até 0,15 m 
m²                   736.000,00 

2.2 Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m und                       1.487,00 

2.3 Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m und                           198,00 

2.4 Roçada Manual hac                               0,38 

2.5
Escavação, carga e transporte de solos moles - dmt de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em 

revestimento primário - com caminhão basculante de 14 m³
m³                       4.096,80 

2.6 Camada drenante com conformação de trator de esteira - areia comercial m³                       4.096,80 

III SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

3.1
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 50 a 200 m - caminho de 

serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³
m³                       4.992,00 

3.2
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 200 a 400 m - caminho de 

serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³
m³                     53.214,20 

3.3
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 400 a 600 m - caminho de 

serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³
m³                     25.246,00 

3.4
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 600 a 800 m - caminho de 

serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³
m³                     52.803,40 

3.5
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 800 a 1.000 m - caminho 

de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³
m³                     35.734,40 

3.6
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.000 a 1.200 m - caminho 

de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³
m³                     22.107,80 

3.7
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.200 a 1.400 m - caminho 

de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³
m³                     29.663,40 

3.8
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.400 a 1.600 m - caminho 

de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³
m³                     16.785,60 

3.9
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.600 a 1.800 m - caminho 

de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³
m³                     40.105,00 

3.10
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.800 a 2.000 m - caminho 

de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³
m³                       4.680,00 

3.11
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 2.000 a 2.500 m - caminho 

de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
m³                     43.371,64 

3.12
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 2.500 a 3.000 m - caminho 

de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
m³                     25.438,40 

3.13
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 3.000  a 5.000 m - 

caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 
m³                     29.088,80 

3.14 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³                   294.792,80 

IV SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

4.1 Regularização do Sub Leito m² 443.880,00

4.2 Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura com material de jazida (DMT=4,66 Km) m³ 86.556,60

4.3
Base estabilizada granulometricamente com mistura solo areia (70% - 30%) com material de 

jazida e areia extraída(DMT= 9,42 Km)
m³ 82.117,80

4.4 Imprimação com asfalto diluído m² 369.900,00

4.5 Pintura de ligação m² 369.970,00

4.6 Concreto asfáltico - faixa C - areia e seixo comerciais t 39.069,84

QUADRO RESUMO DE QUANTIDADES

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN

QD QUADRO DE QUANTIDADES

RODOVIA: PA-368 (LOTE - I)

TRECHO: PERÍM. URB. PORTEL - ENTR. BR-422

SUB-TRECHO: PORTEL - KM 37,00 

EXTENSÃO: 37,00 km
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ITEM SERVIÇOS UND QUANT.

V SERVIÇOS DE OBRAS DE ARTE CORRENTE

5.1 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³                       3.451,13 

5.2 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³                       2.545,84 

5.3 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA3 - areia, seixo e pedra de mão comerciais m                           117,00 

5.4 Corpo de BSTC D = 1,00 m PA3 - areia, seixo e pedra de mão comerciais m                           339,00 

5.5 Corpo de BDTC D = 1,00 m PA3 - areia, seixo e pedra de mão comerciais m                           154,00 

5.6 Corpo de BTTC D = 1,00 m PA3 - areia, seixo e pedra de mão comerciais m                             15,00 

5.7 Corpo de BTTC D = 1,20 m PA3 - areia, seixo e pedra de mão comerciais m                             15,00 

5.8 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e seixo comerciais - alas retas und                             18,00 

5.9 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e seixo comerciais - alas retas und                             52,00 

5.10 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e seixo comerciais - alas retas und                             22,00 

5.11 Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e seixo comerciais - alas retas und                               2,00 

5.12 Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e seixo comerciais - alas retas und                               2,00 

VI SERVIÇOS DE DRENAGEM

6.1 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e seixo comerciais - fôrma de madeira m                       7.476,00 

6.2 Entrada para descida d’água - EDA 01 - areia e seixo comerciais und                             68,00 

6.3 Entrada para descida d’água - EDA 02 - areia e seixo comerciais und                             86,00 

6.4 Descida d’água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e seixo comerciais m                           462,00 

6.5 Dissipador de energia - DEB 01 - areia, seixo e pedra de mão comerciais und                           154,00 

6.6 Valeta de proteção de aterros com revestimento vegetal - VPA 01 - escavação mecânica m                       3.640,00 

VII SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

7.1  Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm  m²                       8.856,82 

7.2  Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação  und                     12.631,00 

VIII SINALIZAÇÃO VERTICAL

8.1
 Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e 

implantação  
und                             49,00 

8.2
 Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e 

implantação  
und                             23,00 

8.3  Placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + X - fornecimento e implantação  und                             19,00 

8.4
 Placa delineador em aço - 0,30 x 0,90 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e 

implantação  
und                               4,00 

8.5
 Placa delineador em aço - 0,50 x 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e 

implantação  
und                           182,00 

8.6
 Placa de marco quilométrico em aço - 0,60 x 0,865 m - película retrorrefletiva tipo I + I - 

fornecimento e implantação  
und                             37,00 

8.7
 Pórtico metálico com vão de 15,9 m, vento de 35 m/s e área de exposição de até 23,85 m² - 

fornecimento e implantação - areia e seixo comerciais 
und                               1,00 

IX OBRAS COMPLEMENTARES

9.1 Reabilitação ambiental das áreas de jazidas, emp. e acampamento m²                   159.600,00 

9.2 Revestimento vegetal dos taludes de aterro m²                   170.440,00 

9.3 Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) m²                       1.500,00 

9.4 Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação m                           136,00 

X PROJETO

10.1 Detalhamento de projeto Km                             37,00 

XI MEIO AMBIENTE

11.1  Licenciamento ambiental und                               1,00 

QUADRO RESUMO DE QUANTIDADES

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN

QD QUADRO DE QUANTIDADES

RODOVIA: PA-368 (LOTE - I)

TRECHO: PERÍM. URB. PORTEL - ENTR. BR-422

SUB-TRECHO: PORTEL - KM 37,00 

EXTENSÃO: 37,00 km
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Quadro 56 – Quadro de Quantidades – Serviços preliminares 

 

DMT

 ( km )

1.1 Mobilização e desmobilização und 1,00

1.2 Administração local und 1,00

1.3 Instalação de canteiro m² 364,00

1.4 Placa da obra m² 64,00

UNID. QUANTIDADES

I SERVIÇOS PRELIMINARES

ITEM DISCRIMINAÇÃO ESPECIFICAÇÕES

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN

QD SERVIÇOS PRELIMINARES

RODOVIA: PA-368 (LOTE - I)

TRECHO: PERÍM. URB. PORTEL - ENTR. BR-422

SUB-TRECHO: PORTEL - KM 37,00 

EXTENSÃO: 37,00 km
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Quadro 57 – Quadro de Quantidades – Serviços de conservação 

 

DMT

 ( km )

2.1
Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de 

limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m 
m² 736.000,00

2.2 Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m und 1.487,00

2.3 Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m und 198,00

2.4 Roçada Manual hac 0,38

2.5
Escavação, carga e transporte de solos moles - dmt de 2.500 a 3.000 m - caminho 

de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 14 m³
m³ 4.096,80

2.6 Camada drenante com conformação de trator de esteira - areia comercial m³ 4.096,80

ITEM DISCRIMINAÇÃO ESPECIFICAÇÕES UNID. QUANTIDADES

II SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN

QD SERVIÇOS DE  CONSERVAÇÃO

RODOVIA: PA-368 (LOTE - I)

TRECHO: PERÍM. URB. PORTEL - ENTR. BR-422

SUB-TRECHO: PORTEL - KM 37,00 

EXTENSÃO: 37,00 km
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Quadro 58 – Quadro de Quantidades – Serviços de terraplenagem 

 

DMT

 ( km )

III SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

3.1
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 50 a 200 m - caminho de 

serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³
m³ 4.992,00

3.2
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 200 a 400 m - caminho de 

serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³
m³ 53.214,20

3.3
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 400 a 600 m - caminho de 

serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³
m³ 25.246,00

3.4
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 600 a 800 m - caminho de 

serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³
m³ 52.803,40

3.5
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 800 a 1.000 m - caminho 

de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³
m³ 35.734,40

3.6
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.000 a 1.200 m - caminho 

de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³
m³ 22.107,80

3.7
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.200 a 1.400 m - caminho 

de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³
m³ 29.663,40

3.8
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.400 a 1.600 m - caminho 

de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³
m³ 16.785,60

3.9
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.600 a 1.800 m - caminho 

de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³
m³ 40.105,00

3.10
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.800 a 2.000 m - caminho 

de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³
m³ 4.680,00

3.11
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 2.000 a 2.500 m - caminho 

de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
m³ 43.371,64

3.12
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 2.500 a 3.000 m - caminho 

de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
m³ 25.438,40

3.13
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 3.000  a 5.000 m - 

caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 
m³ 29.088,80

3.14 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 294.792,80

ITEM DISCRIMINAÇÃO ESPECIFICAÇÕES UNID. QUANTIDADES

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN

QD SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

RODOVIA: PA-368 (LOTE - I)

TRECHO: PERÍM. URB. PORTEL - ENTR. BR-422

SUB-TRECHO: PORTEL - KM 37,00 

EXTENSÃO: 37,00 km
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Quadro 59 – Quadro de Quantidades – Serviços de pavimentação 

   

DMT

 ( km )

4.1 Regularização do Sub Leito m² 443.880,00

4.2
Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura com material de jazida 

(DMT=4,66 Km) m³ 86.556,60

4.3
Base estabilizada granulometricamente com mistura solo areia (70% - 30%) com 

material de jazida e areia extraída(DMT= 9,42 Km) m³ 82.117,80

4.4 Imprimação com asfalto diluído m² 369.900,00

4.5 Pintura de ligação m² 369.970,00

4.6 Concreto asfáltico - faixa C - areia e seixo comerciais t 39.069,84

UNID. QUANTIDADES

IV SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

ITEM DISCRIMINAÇÃO ESPECIFICAÇÕES

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN

QD SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

RODOVIA: PA-368 (LOTE - I)

TRECHO: PERÍM. URB. PORTEL - ENTR. BR-422

SUB-TRECHO: PORTEL - KM 37,00 

EXTENSÃO: 37,00 km
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Quadro 60 – Quadro de Quantidades – Serviços de OAC 

   

DMT

 ( km )

V SERVIÇOS DE OBRAS DE ARTE CORRENTE

5.1 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 3.451,13

5.2 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 2.545,84

5.3 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA3 - areia, seixo e pedra de mão comerciais m 117,00

5.4 Corpo de BSTC D = 1,00 m PA3 - areia, seixo e pedra de mão comerciais m 339,00

5.5 Corpo de BDTC D = 1,00 m PA3 - areia, seixo e pedra de mão comerciais m 154,00

5.6 Corpo de BTTC D = 1,00 m PA3 - areia, seixo e pedra de mão comerciais m 15,00

5.7 Corpo de BTTC D = 1,20 m PA3 - areia, seixo e pedra de mão comerciais m 15,00

5.8 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e seixo comerciais - alas retas und 18,00

5.9 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e seixo comerciais - alas retas und 52,00

5.10 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e seixo comerciais - alas retas und 22,00

5.11 Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e seixo comerciais - alas retas und 2,00

5.12 Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e seixo comerciais - alas retas und 2,00

ITEM DISCRIMINAÇÃO ESPECIFICAÇÕES UNID. QUANTIDADES

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN

QD SERVIÇOS DE OBRAS DE ARTE CORRENTE

RODOVIA: PA-368 (LOTE - I)

TRECHO: PERÍM. URB. PORTEL - ENTR. BR-422

SUB-TRECHO: PORTEL - KM 37,00 

EXTENSÃO: 37,00 km
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Quadro 61 – Quadro de Quantidades – Serviços de drenagem  

  

DMT

 ( km )

VI SERVIÇOS DE DRENAGEM

6.1 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e seixo comerciais - fôrma de madeira m 7.476,00

6.2 Entrada para descida d’água - EDA 01 - areia e seixo comerciais und 68,00

6.3 Entrada para descida d’água - EDA 02 - areia e seixo comerciais und 86,00

6.4 Descida d’água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e seixo comerciais m 462,00

6.5 Dissipador de energia - DEB 01 - areia, seixo e pedra de mão comerciais und 154,00

6.6
Valeta de proteção de aterros com revestimento vegetal - VPA 01 - escavação 

mecânica
m 3.640,00

ITEM DISCRIMINAÇÃO ESPECIFICAÇÕES UNID. QUANTIDADES

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN

QD SERVIÇOS DE DRENAGEM

RODOVIA: PA-368 (LOTE - I)

TRECHO: PERÍM. URB. PORTEL - ENTR. BR-422

SUB-TRECHO: PORTEL - KM 37,00 

EXTENSÃO: 37,00 km
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Quadro 62 – Quadro de Quantidades – Serviços de sinalização horizontal 

   

DMT

 ( km )

VII SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

7.1 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 8.856,82

7.2
Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento 

e colocação 
und 12.631,00

ITEM DISCRIMINAÇÃO ESPECIFICAÇÕES UNID. QUANTIDADES

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN

QD SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

RODOVIA: PA-368 (LOTE - I)

TRECHO: PERÍM. URB. PORTEL - ENTR. BR-422

SUB-TRECHO: PORTEL - KM 37,00 

EXTENSÃO: 37,00 km
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Quadro 63 – Quadro de Quantidades – Serviços de sinalização vertical  

   

DMT

 ( km )

VIII SINALIZAÇÃO VERTICAL

8.1
Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 

fornecimento e implantação 
und 49,00

8.2
Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 

fornecimento e implantação 
und 23,00

8.3
Placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + X - fornecimento e 

implantação 
und 19,00

8.4
Placa delineador em aço - 0,30 x 0,90 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - 

fornecimento e implantação 
und 4,00

8.5
Placa delineador em aço - 0,50 x 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - 

fornecimento e implantação 
und 182,00

8.6
Placa de marco quilométrico em aço - 0,60 x 0,865 m - película retrorrefletiva tipo I 

+ I - fornecimento e implantação 
und 37,00

8.7
Pórtico metálico com vão de 15,9 m, vento de 35 m/s e área de exposição de até 

23,85 m² - fornecimento e implantação - areia e seixo comerciais
und 1,00

ITEM DISCRIMINAÇÃO ESPECIFICAÇÕES UNID. QUANTIDADES

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN

QD SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL

RODOVIA: PA-368 (LOTE - I)

TRECHO: PERÍM. URB. PORTEL - ENTR. BR-422

SUB-TRECHO: PORTEL - KM 37,00 

EXTENSÃO: 37,00 km
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Quadro 64 – Quadro de Quantidades – Serviços de obras complementares 

 

DMT

 ( km )

IX OBRAS COMPLEMENTARES

9.1 Reabilitação ambiental das áreas de jazidas, emp. e acampamento m² 159.600,00

9.2 Revestimento vegetal dos taludes de aterro m² 170.440,00

9.3 Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) m² 1.500,00

9.4 Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação m 136,00

ITEM DISCRIMINAÇÃO ESPECIFICAÇÕES UNID. QUANTIDADES

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN

QD SERVIÇOS DE OBRAS COMPLEMENTARES

RODOVIA: PA-368 (LOTE - I)

TRECHO: PERÍM. URB. PORTEL - ENTR. BR-422

SUB-TRECHO: PORTEL - KM 37,00 

EXTENSÃO: 37,00 km
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Quadro 65 – Quadro de Quantidades –detalhamento do projeto 

 

DMT

 ( km )

10.1 Detalhamento de projeto Km 37,00

UNID. QUANTIDADES

X PROJETO

ITEM DISCRIMINAÇÃO ESPECIFICAÇÕES

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN

QD DETALHAMENTO DO PROJETO

RODOVIA: PA-368 (LOTE - I)

TRECHO: PERÍM. URB. PORTEL - ENTR. BR-422

SUB-TRECHO: PORTEL - KM 37,00 

EXTENSÃO: 37,00 km
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Quadro 66 – Quadro de Quantidades – Serviços de proteção ambiental 

 

DMT

 ( km )

XI MEIO AMBIENTE

11.1 Licenciamento ambiental und 1,00

ITEM DISCRIMINAÇÃO ESPECIFICAÇÕES UNID. QUANTIDADES

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN

QD SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

RODOVIA: PA-368 (LOTE - I)

TRECHO: PERÍM. URB. PORTEL - ENTR. BR-422

SUB-TRECHO: PORTEL - KM 37,00 

EXTENSÃO: 37,00 km
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6 CONSUMO DE MATERIAIS  

Quadro 67 – Consumo de Materiais 

 

UNID. QUANTIDADE UNID. QUANTIDADE UNID. QUANTIDADE UNID. QUANTIDADE

Seixo m³ ( 0,55 x 2,40 ) / 1,5 = 0,88 t 0,55 x 2,40 = 1,32 m³ ( 0,55 x 1 ) / 1,5 = 0,37 t 0,370

Areia m³ ( 0,36 x 2,40 ) / 1,5 = 0,576 t 0,36 x 2,40 = 0,864 m³ ( 0,36 x 1 ) / 1,5 = 0,24 t 0,240

( 0,03 x 2,40 ) / 1,5 = 0,048 t 0,03 x 2,40 = 0,072 t 0,030

( 0,06 x 2,40 ) / 1,5 = 0,096 t 0,06 x 2,40 = 0,144 t 0,060

SERVIÇOS MATERIAIS

IMPRIMAÇÃO LIGANTE (CM-30) l 1,10 t 1,10 / 1.000 = 0,0011

P. DE LIGAÇÃO LIGANTE (RR-2C-30) l 0,50 t 0,5 / 1.000 = 0,00050

TRAÇO DO ( CBUQ )    FAIXA "C" DENSIDADES

Agregado             =   91 % (AREIA = 36% / SEIXO  = 55%) Areia solta     = 1,5 t/m³

Filler =   3,0 % CBUQ         = 2,40 t/m³

CAP /50-60 =  6,0 %

CONSUMO POR  ( m² )

MATERIAIS

CONSUMO POR   ( m ³ ) CONSUMO POR ( t )

CBUQ

agregado

Filler

Ligante

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN

QD CONSUMO DE MATERIAIS

RODOVIA: PA-368 (LOTE - I)

TRECHO: PERÍM. URB. PORTEL - ENTR. BR-422

SUB-TRECHO: PORTEL - KM 37,00 

EXTENSÃO: 37,00 km
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7 CRONOGRAMA FÍSICO 
Quadro 68 – Cronograma físico da obra 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

6    PAVIMENTAÇÃO

7    SINALIZAÇÃO

8    OBRAS COMPLEMENTARES

3    TERRAPLENAGEM

4    DRENAGEM

5    OBRAS DE ARTE CORRENTE

2   CONSERVAÇÃO

9    MEIO AMBIENTE

RODOVIA PA - 368 (TRECHO: PERÍM. URB. DE PORTEL - ENTRONC. BR-422 / SUB-TRECHO: PORTEL - KM 37,00 - LOTE-I)

ITEM SERVIÇOS

MESES

1   MOBILIZ / DESMOB / CANTEIRO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN

QD CRONOGRAMA FÍSICO

RODOVIA: PA-368 (LOTE - I)

TRECHO: PERÍM. URB. PORTEL - ENTR. BR-422

SUB-TRECHO: PORTEL - KM 37,00  

EXTENSÃO: 37,00 km
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8 DISTÂNCIA DE TRANSPORTES 
Quadro 69 – Resumo DMT 

 

ORIGEM DESTINO NP P TOTAL NP P TOTAL

Solo J1-J3 e J5 Pista 4,66 4,66 -          -          -          

Solo / Areia J2-J4-J5 e A1 Pista 9,42 9,42 -          -          -          

Belém Usina - 4,00        -          -          -          

Inst. Industrial Pista 18,50          18,50 -          -          -

Belém Usina - 4,00        -          -          -          

Inst. Industrial Pista 18,50          18,50 - -          -

CAP-20 Belém Usina -              4,00        4,00        -          -          -          Verificar Obs

Filler Belém Usina -              4,00        4,00        -          -          -          Verificar Obs

Areia Areal - A1 Usina 27,50          -          27,50     -          -          -          

Seixo Seixeira - S1 Usina 27,50          27,50     -          -          -          

Mistura Usina Pista 18,50          -          18,50     -          -          -          

Cimento, Aço   

Ferro, Tubos, -              4,00        4,00        -          -          -          

Madeira   

Cimento, Aço   

Ferro, Tubos, 18,50          -          18,50     -          -          -          

Madeira   

Areia Areal - A1 Inst. Industrial 27,50          -          27,50     -          -          -          

Seixo Seixeira - S1 Inst. Industrial 27,50          27,50 -          -          -          

Portel Inst. Industrial - 4,00        -          -          -          

Inst. Industrial Pista 18,50          18,50 - -          -

OBS:

LIGANTES ASFÁLTICOS - CONSIDERAR TRANSPORTE FLUVIAL COM DISTÂNCIA DE 

300 Km DE BELÉM ATÉ PORTEL

(DMT - km) OBSERVAÇÕES(DMT - km)

TRANSPORTE COMERCIAL

CBUQ

Pintura de Ligação

CM-30

Sub-Base sem mistura 

Base com mistura de 70% solo 

e 30% de areia

Imprimação

Sinalização Placas

RESUMO DAS DISTÂNCIAS DE TRANSPORTE

SERVIÇO MATERIAL
PERCURSO

TRANSPORTE LOCAL

Inst. Industrial

RR-2C

Pista

Verificar Obs

Verificar Obs

Inst. Industrial
Drenagem e OAC

Portel

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN

QD DISTÂNCIAS DE TRANSPORTE

RODOVIA: PA-368 (LOTE I)

TRECHO: PERÍM. URB. PORTEL - ENTR. BR-422

SUB-TRECHO: PORTEL - KM 37,00

EXTENSÃO: 37,00 km
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9 ESPECIFICAÇÕES GERAIS 

As Especificações Gerais do DNIT a serem a dotadas neste projeto são as 

seguintes: 

 TERRAPLENAGEM 

 Serviços preliminares      DNIT 104/2009-ES 

 Caminhos de serviços      DNIT 105/2009-ES 

 Cortes        DNIT 106/2009-ES 

 Empréstimos        DNIT 107/2009-ES 

 Aterros        DNIT 108/2009-ES 

 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE 

 Sarjetas e valetas de drenagem    DNIT 018/2006-ES 

 Bueiros Tubulares de concreto    DNIT 023/2006-ES 

 Meios-fios e guias       DNIT 020/2006-ES 

 Entradas e descidas d’água      DNIT 021/2004-ES 

 Dissipador de energia      DNIT 022/2006-ES 

 PAVIMENTAÇÃO 

 Regularização do subleito     DNIT 137/2010-ES 

 Sub-base estabilizada granulometricamente  DNIT 139/2010-ES 

 Base estabilizada granulometricamente    DNIT 141/2010-ES 

 Imprimação com ligante asfáltico    DNIT 144/2012-ES 

 Concreto Asfáltico      DNIT 031/2006-ES 

 Pintura de Ligação com ligante asfáltico   DNIT 145/2012-ES 

 Acostamentos       DNIT 151/2010-ES 

 OBRAS COMPLEMENTARES 

 Sinalização Horizontal      DNIT 100/2018-ES 

 Sinalização Vertical      DNIT 101/2009-ES 

 PROTEÇÃO AMBIENTAL 

 Estudos e projetos para integração de rodovias com o meio ambiente 

 DNER-PRO 212/94 

 MATERIAIS 
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 Compressão axial de corpos de prova cilíndricos  DNER-ME 201/94 

 Moldagem e Cura de corpos de prova cilíndricos  DNER-ME 202/94 

 Solos – Determinação do teor de Umidade   DNER-ME 213/94 

 Peneiras para análise granulométrica de solos  DNER-EM-35/70 

 Agregado graúdo para concreto de cimento  DNER-EM-37/71 

 Agregado miúdo para concreto de cimento   DNER-EM-37/71 

 Asfalto diluído tipo cura média    DNER-EM 363/97 

 Material de enchimento para misturas betuminosas DNER-EM 367/97 

 Emulsões asfáltica catiônicas     DNER-EM 369/97 
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