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TERMO DE REFERENCIA N°016/2023 E
PROJETO BASICO

CONSTRUCAO DE 04 PONTES EM CONCRETO NA PA 102. UMA
SOBRE O RIO ANIL I (10,00m x 9,60 x 3,00m), OUTRA SOBRE O RIO
ANIL 111 (10,00m x 9,60 x 3,00m), OUTRA SOBRE O RIO CALDEIRAO
(10,00m x 9,60 x 3,00m) E OUTRA SOBRE O RIO JUCAIA 1 (11,00m x 9,60
x 3,00m), AMBAS NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO PIRIA NA
REGIAO DE INTEGRACAO DO RIO CAETE, 2° NUCLEO REGIONAL.
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TERMO DE REFERENCIA N° 016/2023 — GOE/DIRTEC
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
1. OBJETO / DEFINICOES / INFORMACOES ESSENCIAIS
1.1.0BJETO

Contratacdo de Empresa especializada para execucdo dos servicos de
CONSTRUQAO DE 04 PONTES EM CONCRETO NA PA 102. UMA SOBRE O RIO
ANIL 1 (20,00m x 9,60 x 3,00m), OUTRA SOBRE O RIO ANIL 1l (10,00m x 9,60 x
3,00m), OUTRA SOBRE O RIO CALDEIRAO (10,00m x 9,60 x 3,00m) E OUTRA
SOBRE O RIO JUCAIA | (11,00m x 9,60 x 3,00m), AMBAS NO MUNICIPIO DE
CACHOEIRA DO PIRIA NA REGIAO DE INTEGRACAO DO RIO CAETE, 2° NUCLEO
REGIONAL, conforme condi¢cbes, quantidades, exigéncia, especificacbes técnicas,
termo de referéncia, planilha orcamentaria e composicdes de precos unitarios

estabelecidas nos elementos do Projeto Basico por meio de tomada de Preco.

1.2. DEFINICOES

1.2.1. LOCAL:

PONTE SOBRE RIO ANIL III - 1°42°6.8”S 46°24'12.4"W

PONTE SOBRE RIO ANIL | — 1°42°4.0”S 46°24'18.1"W

PONTE SOBRE RIO CALDEIRAO - 1°43'50.2"S 46°24’'1.7"W KM 12,1
PONTE SOBRE RIO JUCAIA | - 1°44°25.2”S 46°23'53.5"W KM 9,8

TRECHO: BR 316 / BR 308
1.2.2. LOTE: Unico.

VALOR: R$ 3.324.089,90 (trés milhdes, trezentos e vinte e quatro mil e oitenta e
nove reais e noventa centavos).

1.2.4 PRAZO: O prazo de execuc¢do dos servicos sera de 8 (oito) meses, a contar da
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data de assinatura do contrato.
1.3. INFORMAQ@ES ESSENCIAIS
1.3.1. O objeto da licitagao tem a natureza de obra de engenharia.

1.3.2. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens séo os descriminados no Anexo

[l do Termo de Referéncia,;
1.3.3. O contrato ter& vigéncia pelo periodo de 9 (nove) meses;
1.3.4. O regime de execucdo do contrato sera o de empreitada por preco unitario;

1.3.5. Permite participacdo de Consorcios ou empresas estrangeiras: Nao. Em razéo

da diversidade dos servicos constantes do Objeto em questéao.

1.3.6. Permite Subcontratacdo: Sim, para atividades que nao constituam a escopo
principal do objeto, até o limite de 50 % do orcamento.

1.3.7. A data base da planilha orcamentéria deste Projeto Basico é de JULHO/2023.
1.3.8. Tipo de licitagdo: Menor preco Global.

1.3.9. Contato do setor responsavel: Diretoria Técnica, Fone: (91) 4009-3842/3843.
2. JUSTIFICATIVA

O objeto da presente contratacao sao obras de infraestrutura de transporte que por
lei € de obrigacdo do estado do Para, através da SETRAN (Secretaria do Estado de
Transportes), baseado no principio basico da Administragcdo em garantir seguranca e
conforto da populagcédo através de reformas e ampliagbes do Patriménio Publico sob
sua responsabilidade e os que estdo em rotas de transportes intermunicipais, desta
forma, os servicos de Construcao de QUATRO Pontes em Concreto localizadas na
PA 102 no municipio de Cachoeira do Piria a serem contratados garantira a
trafegabilidade dos usuéarios do municipio e tratando-se da atual politica de logistica e
transporte do Governo, visara reducdo de custos de manutencdo das atuais pontes de

madeira e maior durabilidade da mesma, e enquadram-se na descricdo da Lei por
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serem passivos de quantificacdo segundo praticas e especificacdes técnicas correntes,

cujos padrbes de desempenho e qualidade estao objetivamente definidos em edital.

Cachoeira do Pirid € um municipio brasileiro do estado do Par&. Localizado na regiao
norte do Brasil, a uma latitude 1°40'15 sul e longitude 46°31'44 oeste. Localiza-se na
microrregido de Guama, mesorregido do Nordeste Paraense. Conforme estimativa de
2018, o municipio tem 33.178 habitantes. Sua area é de 2.411 kmz.

CACHOEIRA DO

¢ PIRIA
1°40'15"S, 46°31'44""W

/ Para
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A competéncia de execucdo do referido objeto ampara-se nos termos do art. 1°
da Lei n°® 5.834, de 15 de marco de 1994, que dispde sobre a Reorganizacao e Cria
Cargos e Fungbes na Secretaria de Estado de Transportes - SETRAN e d&o outras
providéncias, esta secretaria “tem por finalidade planejar, coordenar, supervisionar,
executar e controlar as agées relativas a Politica dos Transportes no Estado do Para”,

Bem como nos termos do art. 3°-B, VIII, da mesma Lei, “a Diretoria Técnica de
Transportes, diretamente subordinada ao Secretario de Estado de Transportes,
compete planejar, coordenar, acompanhar e avaliar as atividades de construgéo,
restauracdo, melhoramento e conservacdo dos submodais rodoviario, ferroviario,
aeroviario, aquaviario e dutoviario, em conformidade com as diretrizes da politica

estadual de transportes’.
3. DESCRICAO DAS NORMAS, ESPECIFICACOES, QUANTITATIVOS E VALOR

3.1.NORMAS

Na execucdo dos servigos objeto do presente Edital, deverdo ser observadas, de
modo geral, as Especificacdes e as Normas Técnicas vigentes no DNIT, Normas
Técnicas da ABNT, aquelas Complementares e Particulares e outras pertinentes a(s)
obra(s) em licitacdo, constantes dos respectivos projetos, as instrucoes,
recomendacdes e determinacdes da Fiscalizacdo, observando principalmente as

abaixo relacionadas:
a. NBR-6118: Projetos de Estruturas de Concreto Armado - Procedimento;
b. NBR-6112: Projeto e Execucéo de Fundacéo - Procedimento;

c. NBR-6484: Execucdo de Sondagem de Simples Reconhecimento dos
Solos — Método de Ensaio;

d. NBR-8681: AcOes e Seguranca nas Estruturas - Procedimento;

e. NBR-9062: Projeto e Execucdo de Estruturas de Concreto Pré-moldada —

Procedimento;
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NBR-12131: Estacas — Prova de Carga Estéatica — Método de Ensaio;

NBR-13208: Estacas — Carregamento Dinamico — Método de Ensaio.

. NBR 6657: Perfis de Estruturas de Aco.

NBR 7007: Acos-carbono e microligados para uso estrutural e geral.
NBR 7188: Carga movel em ponte rodoviaria e passarela de pedestres.

NBR 14842: Critérios para a qualificacao e certificacdo de inspetores de
soldagem.

DNIT 116/2009 - ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Servigos

preliminares.

. DNIT 085/2006 — ES: Demolicdo e remocao de pavimentos: Asfaltico ou

concreto.

. DNIT 117/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Concretos,

argamassas e calda de cimento para injecao.
DNIT 118/2009 — ES: Armaduras para concreto armado.
DNIT 120/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Férmas.

DNIT 122/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Estruturas de

concreto armado.
DNIT 124/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Escoramentos.

DNIT 088/2006 — ES: Dispositivos de seguranca lateral: guarda-rodas,

guarda-corpos e barreiras.

DNER-ME 046/98 - Concreto - moldagem e cura de corpos-de-prova

cilindricos ou prismaticos.

. DNER-ME 091/98 Concreto - ensaio de compressao de corpos de prova

cilindricos;
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v. DNIT 097/2007 — PRO - Elaboracéo de Diario de Obra do DNIT;
w. ISA 07 — Manual de Instrucbes Ambientais;

Nos casos de inexisténcia de Normas Brasileiras ou quando estas forem omissas,
sera permitida a utilizacdo de normas estrangeiras, mediante autorizacdo, por escrito,
da Secretaria de Estado de Transportes — SETRAN.

3.2.ESPECIFICACOES

Os servigos, objeto deste Termo de Referencia e elementos de Projeto Basico,

deverao ser executados conforme descrito abaixo:
3.2.1. EXECUCAO DOS SERVICOS

A execucdao dos servicos obedecera a presente especificacdo e seus anexos, aos
projetos e demais detalhes técnicos e instru¢des fornecidas pela CONTRATANTE no

curso das obras.

Caso haja indicacfes conflitantes entre o projeto e a presente especificacao, fica
definido que as normas e especificacdes prevalecerdo sobre o projeto, exceto quando

houver recomendacgdo expressa em contrario.

Em caso de divergéncia entre cotas assinaladas nos desenhos/projetos e suas

dimensdes medidas em escalas, prevalecem sempre as cotas.

Quando ocorrer duvidas ou omissao nos projetos/desenhos e/ou especificacdes,
a FISCALIZACAO/GERENCIA devera ser consultada para os devidos esclarecimentos,
gue comunicara, por escrito a contratada, a solucdo adotada de maneira a atender sua

viabilidade técnica.

Onde forem aplicaveis e ndo estiverem conflitantes com as presentes normas e
especificacoes deverédo ser obedecidos os requisitos das normas especifica da ABNT,
DNIT.

Toda documentacgédo técnica fornecida a CONTRATADA é entregue sob-reserva
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de qualquer lapso que por ventura contiverem e nao servirdo de argumento a mesma

para que se exclua da responsabilidade completa e perfeita execucao dos servigos.
N&o € permitida a execucao dos servicos, objeto desta especificacao:

a) sem a expedicao da ordem de servico;

b) sem a implantacao prévia da sinalizacdo da obra, conforme Normas de Seguranca;

c) sem a devida instalagcdo da placa de obra e registro no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA-PA).

d) em dias de chuva.

As medidas necessarias em relacdo a preservacdo do meio ambiente, deverdo

seguir o descrito no Manual de Instru¢ées Ambientais do DNIT.

Todo o equipamento, antes do inicio da execucdo dos servicos, deve ser
cuidadosamente examinado e aprovado pela SETRAN-PA, sem o que, ndo € dada a

autorizacao para o seu inicio.

Apo6s finalizacdo dos servigos, a FISCALIZACAO/GERENCIA efetuara a Vistoria
Final dos servigos executados.

E obrigatéria a visita de representante da CONTRATADA, ao local no qual serédo

realizados os servicos, antes do inicio dos mesmos.

Todas as condi¢cdes locais deverdo entdo ser adequadamente observadas,
devendo ser pesquisados todos os dados e elementos que possam ter influéncia no
desenvolvimento dos trabalhos, de modo que ndo serdo atendidas solicitagdes durante

0S servi¢os sob o argumento de falta de conhecimento das condi¢des de trabalho.

Na proposta para a execucao das obras, a CONTRATADA devera apresentar as
composi¢cdes de Custos Unitarios para todos 0s servicos e suas composicoes
auxiliares, bem como a composicdo da parcela referente aos Beneficios e Despesas

Indiretas — BDI, encargos sociais e cronograma fisico-financeiro.
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Nos precos unitarios finais, deverdo estar incluidas todas as despesas diretas e
indiretas, tais como: aquisicdo de materiais, emprego de equipamentos, instalacao e
manutencdo de canteiro, méao-de-obra, encargos sociais, seguros, controles

tecnoldgicos e topograficos etc.
3.2.2. MATERIAIS

A ndo ser quando especificado em contrario, todo o material a ser empregado
estard sujeito a ter o seu controle de qualidade verificado pela SETRAN ou seus
prepostos, nas dependéncias de fabricantes ou, eventualmente, de seus fornecedores.
Esses materiais, também, deverdo estar de acordo com as exigéncias das Normas e
EspecificacOes, sendo expressamente vetado o uso de material improvisado em

substituicdo ao especificado.

A FISCALIZACAO examinara todos os materiais recebidos no canteiro da obra
antes de sua utilizacdo e podera impugnar o emprego daqueles que, a seu critério,
forem julgados inadequados. Neste caso, em presenca do responsavel pela execucao
da obra, serdo retiradas as amostras para a realizacdo de ensaios de caracterizacéo

das qualidades dos materiais.

Quando houver motivos para a substituicio de um material especificado por
outro, a CONTRATADA, em tempo habil, apresentara, por escrito, & FISCALIZACAO,
se aprovar, a proposta de substituicdo, instruindo-a com as razfes determinantes do
pedido e orcamento comparativo, sendo que sua aprovacdo sO podera se efetivar
guando a CONTRATADA firmar declaracdo de que a substituicdo se fara sem 6nus
para a CONTRATANTE.

Além disso, a Contratada devera apresentar provas de equivaléncia técnica do
produto proposto em substituicdo ao especificado, compreendendo, como peca
fundamental o laudo de exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratério
idoneo, a critério da CONTRATANTE.

Quando no projeto constar a marca, nome de fabricante ou tipo de material,
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estas indicacbes destinam-se a definir o tipo e o padrdo de qualidade requerida,
podendo ser aceitos produtos equivalentes, devendo o pedido de substituicdo obedecer
ao disposto no paragrafo anterior, mas tratando-se de materiais que se evidenciam no
ambito estético da obra, os materiais propostos em substituicdo deverdo harmonizar-se
com os demais, a critério da FISCALIZACAO.

3.2.3. SEGURANCA

A execucao da obra devera ser realizada com a ado¢do de todas as medidas
relativas a protecdo dos trabalhadores e de pessoas ligadas a atividade da
CONTRATADA e observadas as leis em vigor.

Deverdo ser observados os requisitos de seguranca com relacdo as redes
elétricas, maquinas, andaimes e guinchos, presenca de chamas e de metais

aguecidos, uso e guarda de ferramentas e aproximacao de pedestre.

Se for necesséario durante a execucdo dos servicos o emprego de materiais
toxicos, inflamaveis ou explosivos, a FISCALIZACAO devera ser antecipadamente
notificada, e devera opinar por escrito sobre as medidas de seguranca propostas pela

CONTRATADA, quanto aguarda e emprego do referido material.

Compete a CONTRATADA tornar as providencias para a colocagdo, as
expensas proprias, de placas e sinais luminosos de adverténcia ou orientacdo durante

o dia e a noite.

A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA a colocacdo de sinais

correntes que julgar necessarios para a seguranca de veiculos e pedestres.

A CONTRATANTE néo assumira responsabilidade por acidentes que ocorrerem

nos locais da obra e nem atuard como mediador em conflitos que deles resultem.

A CONTRATADA mantera Seguro de Acidentes do Trabalho para todos 0s seus
empregados que exercam atividades no canteiro da obra e respondera, nos ternos da

legislacao vigente, por qualquer acidente ocorrido com o pessoal, material, instalacdes
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e equipamentos sob sua responsabilidade, bem como de terceiros, durante a execucéo

dos servicos.

A CONTRATADA submeter-se-4 as medidas de seguranca exigidas pelo local

onde se realizarem 0s servicos.

A CONTRATADA devera fornecer gratuitamente uniforme de trabalho aos
empregados e executar sua reposicdo, quando danificada sem Onus a
CONTRATANTE.

A CONTRATADA deverd fornecer todo ferramental necessario ao

desenvolvimento seguro de cada servico executado.

A CONTRATADA devera fornecer gratuitamente aos empregados todos os
equipamentos de protecao individual (EPI) e coletiva (EPC) com o respectivo nUmero

do certificado de aprovacdo — CA emitida pelo fabricante.

A CONTRATADA devera apresentar ficha individual de controle de EPIs ao
iniciar o servigo. Esta ficha deve conter o n° de CA e descrigdo dos EPIs fornecidos,
termo de responsabilidade e evidéncia de treinamento no uso dos EPIs assinada pelos
empregados, conforme NR-6. Fica a CONTRATADA obrigada a fiscalizar o uso desses

equipamentos de protecao.

Serd obrigatério utilizar capacete com jugular sempre que 0 servico estiver

sendo desenvolvido em altura e/ou a céu aberto.

Em trabalhos realizados em altura, os trabalhadores deverao fazer uso do

conjunto de cinto de seguranca tipo paraquedista e trava-quedas.

Todo trabalho que envolver a montagem de andaimes os mesmos deveréo ser
montados de acordo com os critérios estabelecidos na NR-18 item 18.15, ou seja,

montado por profissional habilitado, guarda-corpo, rodapé, etc.

Atestar que todos os envolvidos na execucdo da tarefa estdo fisicamente,

psicologicamente e tecnicamente aptos. Apresentar o Atestado de Saude Ocupacional
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— ASO dos empregados envolvidos.
Prever kit emergencial de primeiros socorros em cada equipe de campo.

A CONTRATADA fica responsavel pelos custos e execucdo de Caminhos de

Servigos e Acessos necessarios para pleno andamento da obra.
3.2.4. FISCALIZACAO DA OBRA

A Obra serda FISCALIZADA/GERENCIADA por intermédio de engenheiro(s)
credenciado(s) pela SETRAN e respectivos auxiliares e Consultoria, quando for o caso.

N&o podera, em hipotese alguma, ser alegado como justificativa ou defesa, por
qualquer elemento da CONTRATADA, desconhecimento, incompreensao, duvida ou
esquecimento das clausulas e condi¢cdes destas especificacdes e do contrato, das
recomendacdes dos fabricantes quanto a correta aplicacdo dos materiais, bem como

de tudo o contido no projeto e nas normas e especificacbes aqui mencionadas.

A CONTRATADA devera acatar de modo imediato as ordens da SETRAN,

dentro destas especificacdes e do contrato.

Ficam reservados a SETRAN o direito e a autoridade para resolver todo e
qualquer caso singular, duvidoso e omisso ndo previsto no contrato, nestas
especificacdes, no projeto e em tudo o mais que de qualquer forma se relacione ou
venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com a Obra em questdo e seus

complementos.

A CONTRATADA devera, permanentemente, ter e colocar a disposicdo da
SETRAN 0s meios necessarios e aptos a permitir a medicédo dos servicos executados,
bem como a inspecdo das instalacbes da Obra, dos materiais e dos equipamentos,
independentemente das inspecfes de medicbes para efeito de faturamento e ainda

independentemente do estado da Obra e do canteiro de trabalho.

A atuacdo da SETRAN em nada diminui a responsabilidade Unica, integral e

exclusiva da CONTRATADA no que concerne as Obras e/ou fornecimentos e suas
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implicacdes préoximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Codigo

Civil e demais leis ou regulamentacgdes vigentes.

A SETRAN poderd exigir, a qualguer momento, de pleno direito, que sejam
adotadas pela CONTRATADA, providéncias suplementares necessarias a seguranca

dos servi¢cos e ao bom andamento da Obra.

Pela CONTRATADA, a conducédo geral da Obra ficara a cargo de pelo menos
um engenheiro registrado e apto junto ao CREA-PA.

Todas as ordens dadas pela SETRAN ao engenheiro condutor da Obra serao
consideradas como se fossem dirigidas diretamente a CONTRATADA; por outro lado,
todo e qualquer ato efetuado ou disposicao tomada pelo referido engenheiro, ou ainda
omissdes de responsabilidade do mesmo, serdo considerados para todo e qualquer
efeito como tendo sido tomadas pela CONTRATADA.

A CONTRATADA devera manter na Obra, livro de ocorréncias com todas as
paginas numeradas e rubricadas pela SETRAN, onde serdo anotados fatos cujos

registros sejam considerados necessarios.

A SETRAN tera direito de exigir pessoal e equipamentos adequados e em
guantidades suficientes, de modo a dar atendimento ao nivel de qualidade desta

especificacao técnica, bem como para obedecer ao cronograma do contrato.

A CONTRATADA so6 podera iniciar qualquer servico, devidamente autorizado em

documento préprio onde deve constar a descricdo dos servicos.
3.2.5. ENTREGA DOS SERVICOS E GARANTIAS

Os servicos deverdo ser entregues em perfeitas condicbes de acabamento e

funcionamento, para verificagéo final da CONTRATANTE.

Todas as instalacdes provisorias deverdao ser desmontadas e retiradas do local

ao téermino dos servigos, quando convier ao CONTRATANTE.
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Todo o entulho e restos de materiais deverao ser retirados de local da obra as
expensas da CONTRATADA.

Quanto a garantia, a CONTRATADA devera garantir, irrestrita e ilimitadamente,
o perfeito funcionamento da obra em um periodo, conforme lei das licitacdes, a contar

da data do Termo de Recebimento Definitivo, emitido pela SETRAN.

a) Os periodos de garantia serdo suspensos, a partir da constatacado de defeito,
pela SETRAN, até a efetiva correcdo do mesmo, pela CONTRATADA. Na
hipétese de reparos em servicos, um novo periodo de garantia sera iniciado
somente para o item substituido, contando-se o prazo a partir da aceitacdo pela
SETRAN.

b) A garantia, aqui prestada, cobre quaisquer defeitos provenientes de quaisquer
erros ou omissfées da CONTRATADA, em especial, decorrentes do erro de
concepcao de projeto, de matéria-prima, de fabricacdo, de montagem, de
coordenacao técnica e administrativa. Esta garantia exclui, todavia, danos ou
defeitos resultantes do desgaste normal; do uso anormal dos equipamentos; de
carga excessiva; de influéncia de acédo quimica ou eletroquimica; de fundacfes
e/ou servicos de obras civis inadequados e de outras razdes fora do controle da

contratada.

c) Caso a CONTRATADA deixe de tomar providéncias necessarias a reposi¢cao ou
correcdo dos materiais/ servicos e equipamentos dentro do prazo fixado de
comum acordo com a SETRAN, apos recebimento de aviso, por escrito, a
SETRAN podera, a seu exclusivo critério, substituir ou corrigir esses
equipamentos, materiais, e servicos conforme o0 caso, debitando a
CONTRATADA, permanecendo a mesma, para todos os fins, como responsavel
pelo perfeito desempenho desses materiais e equipamentos, ndo se alterando a

garantia geral neste fornecimento.
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d) A garantia aqui definida, em nenhuma hipotese sera alterada, sendo aprovacdes
de projetos, fiscalizacbes ou inspecdes, exercidas pela SETRAN, nao ilidirdo a
total e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade de

fabricacédo, dos materiais e servi¢os por ela fornecidos ou prestados.

e) Com a finalizacdo dos servicos objeto do contrato, a SETRAN emitira o Termo
de Entrega Provisoério da obra, e apds 90 (noventa) dias corridos, sera emitido o
Termo de Entrega Definitivo da obra, a fim de verificar vicios e/ou defeitos que
possam surgir logo apos a finalizacao dos servigos contratados.

3.2.6. CRITERIOS DE MEDICAO

Os servigcos executados e recebidos serdo medidos de acordo com a memoéria
de campo expedida pela FISCALIZACAO/GERENCIA DA OBRA, cépias das folhas de
testes, avaliacbes e medicdes realizadas.

3.2.7. PRAZOS

O prazo para a execucdo dos servicos sera de 8 (oito) meses, a partir da
emissdo da Ordem de Servigco a qual tem vigéncia estabelecida a partir da data da
assinatura do contrato, tal prazo deverd ser rigorosamente cumprido,
independentemente de dificuldades relativas a fornecimento de materiais, clima ou

outras que porventura venham a ocorrer.

ApoOs a assinatura do contrato e antes do inicio da Obra, o engenheiro da
CONTRATADA devera entrar em contato com o ENGENHEIRO FISCAL da SETRAN,
para de comum acordo definir os planos de execucédo da Obra, para que 0S prazos

sejam atendidos.
3.2.8. ESPECIFICACOES PARTICULARES

Este item define a sistematica a ser empregada na CONSTRUCAO DE 04
PONTES EM CONCRETO NA PA 102. UMA SOBRE O RIO ANIL I (10,00m x 9,60 x
3,00m), OUTRA SOBRE O RIO ANIL III (10,00m x 9,60 x 3,00m), OUTRA SOBRE O
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RIO CALDEIRAO (10,00m x 9,60 x 3,00m) E OUTRA SOBRE O RIO JUCAIA |
(11,00m x 9,60 x 3,00m), AMBAS NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO PIRIA NA
REGIAO DE INTEGRAGAO DO RIO CAETE, 2° NUCLEO REGIONAL, onde serdo
apresentadas as definicbes e quantitativos de servicos a serem executados pela
CONTRATADA e gerenciada por esta Secretaria de Transportes - SETRAN.

3.2.8.1. SERVICOS PRELIMINARES
3.2.8.1.1. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

A CONTRATADA sera a unica responsavel pelo fornecimento e transporte dos
materiais, dos equipamentos necessarios direta ou indiretamente para execucdo dos
servicos previstos na planilha referencial incluindo os que estiverem escusos na
planilha referencial, porém sejam necessarios, aparelhos e ferramentas para execucao
da obra, bem como por todas as despesas referentes a impostos, taxas, seguros,

transporte e alimentacdo do pessoal.
3.2.8.1.2. PLACA DA OBRA

Na obra em local bem visivel, sera obrigatéria a colocacdo de 02 (duas) placas
de acordo com as dimensdes previstas na memodria de célculo das quantidades, em
anexo, conforme modelo fornecido pela SETRAN em local indicado pela fiscalizagdo. O
Art. 16 da Lei Federal n° 5.194/66, determina a instalacdo de placa de obra também
conforme a orientagéo do CREA.

3.2.8.1.3. DIARIO DE OBRA

A CONTRATADA devera manter no canteiro de obra o livro destinado ao Diario
de Obra, para registro da evolucéao dos servi¢cos, com data de inicio e da conclusao das
etapas conforme cronograma definitivo, condicbes meteorolégicas e ocorréncia de
maré que prejudique a execucdo dos servigos, consultas a Fiscalizagcdo, bem como,

observacoes e consideragdes da Fiscalizacéo.

A CONTRATADA devera entregar semanalmente no DIRTEC/SETRAN, uma via
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do registro para controle e/ou respaldo de liberacdo de prorrogacdo de prazo,

paralisacdo e/ou acréscimo dos servicos.
3.2.8.1.4. CANTEIRO DE OBRA

No caso do canteiro de obras, esta secretaria esta fornecendo o modelo padrdo
para aplicacdo nas execucdes contratuais, onde a licitante vencedora devera obedecer

aos quantitativos minimos presentes no croqui em anexo.

Na hipotese da licitante vencedora descumprir as diretrizes para a montagem do
canteiro, devera ser informado a esta Secretaria para que sejam tomadas as medidas

cabiveis.

O Canteiro serd executado em madeira e compreendera dos seguintes
ambientes: Escritério da obra; Vestiario; Dependéncias sanitarias; Refeitério;
Almoxarifado; Deposito de cimento com dimensdes pré-estabelecidas na planilha

orcamentaria e memoria de célculo das quantidades.

Ficard& na responsabilidade da CONTRATADA a execucdo de todas as
instalacdes provisOrias necessarias, tais como: instalagdes hidro-sanitarias (agua fria e
esgoto), instalacbes elétricas de baixa tensdo de iluminacdo e forca elétrica para
utilizacdo dos equipamentos necessarios a perfeita execucdo dos servicos com
dimensbes pré-estabelecidas na planilha orcamentaria e memodria de calculo das

guantidades.
3.2.8.1.5. ADMINISTRACAO LOCAL

A parcela da administracdo local foi retirada do BDI e colocada na planilha
orcamentaria conforme orientacdo do TCU. De acordo com o Acordao 2.622/2013 —
TCU — Plenario orienta aos orgaos e entidades da Administracdo Publica a estabelecer
critério objetivo de medicdo para a administracdo local das obras, abstendo-se de
remuneracao por valores fixos mensais. Dessa forma, os pagamentos referentes a

administracao local sejam realizados conforme a execucéo financeira da obra.
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Consoante critério de medicdo proposto e em respeito ao referido acérdao, o
preco final da administracdo local deve ser relacionado com o valor global da obra,
obtendo-se um percentual de proporcionalidade.

7

Ao passo que a execucdo financeira do contrato é realizada, o percentual
referente a administracéo local deve ser aplicado proporcionalmente sobre os valores

medidos.
3.2.8.1.6. DESPESA DA LEGALIZAC;AO

Representa todas as taxas e emolumentos que incidem na legalizacdo da obra
junto aos Orgaos concedentes tais como: alvaras, licencas municipais e ambientais,
ART de execucéo etc. Os quais deverao estar previstos nos custos da CONTRATADA
sem 6nus a CONTRATANTE.

3.2.8.1.7. PROJETO EXECUTIVO DE PONTE

A CONTRATADA sera responsavel pela elaboracdo dos Projetos Estrutural e de

Fundac6es dessa obra que devera ser apresentado para aprovacdo da SETRAN.

A CONTRATADA podera apresentar os Projetos Executivos concomitantemente
a execucdo dos servicos contratado, desde que siga 0 cronograma executivo a contar
da expedicdo da Ordem de Servico, e que cada etapa construtiva s sera autorizada a
execucao apos a apresentacdo do respectivo projeto executivo e aprovacao pela
FISCALIZACAO.

A elaboracdo do projeto devera obedecer as condicbes gerais prescritas no
Manual de Projetos para Obras de Arte Especiais elaborado pela ABNT e ou
DNER/DNIT, e o seu desenvolvimento devera ser efetuado de acordo com as Normas

Brasileiras em vigor, relacionadas abaixo:
NBR-6118: Projetos de Estruturas de Concreto Armado - Procedimento;
NBR-8681: Acbes e Seguranga nas Estruturas - Procedimento;

NBR-9062: Projeto e Execucdo de Estruturas de Concreto Pré-moldada —
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Procedimento;

Nos casos de inexisténcia de Normas Brasileiras ou quando estas forem
omissas, sera permitida a utilizagdo de normas estrangeiras, mediante autorizag&o, por

escrito, da Secretaria de Estado de Transportes — SETRAN.
Estrutura

Serdo apresentados os calculos estruturais e das fundagBes que definem as
principais sec¢des e elementos de relevancia na estrutura, constando, obrigatoriamente,

as verificacOes de resisténcia e a quantidade aproximada de armadura.

Deverao ser apresentados desenhos de férmas, com elevacdes, plantas, cortes
longitudinais e transversais, detalhes estruturais, especialmente de encontros bem
como tipos, posicionamento e dimensdes dos aparelhos de apoio, detalhes

arquiteténicos e locacdo da obra em planta e perfil, inclusive fundacoes.
Em casos especiais, devera ser apresentado o esquema construtivo adotado.
3.2.8.1.8. TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS

A CONTRATADA arcara com toda e qualquer despesa referente a fornecimento,
transporte e transbordo de todos os materiais e equipamentos necessarios para

execucao e entrega da obra.
3.2.8.1.9. DEMOLICAO

Todas as estruturas da ponte de madeira existente serdo demolidas e seu

materiais entregues ao Nucleo Regional, deixando o local totalmente limpo.
3.2.8.2. MATERIAIS BASICOS - FORMA - ARMADURA - CONCRETO
3.2.8.2.1. FORMA E ESCORAMENTO

As formas e os escoramentos obedecerdo as indicacdes de projeto e possuirdo

rigidez que impeca deformacdo quando submetidas as cargas.

As formas serdao em madeira e deverao apresentar-se sem deformacgdes, defeitos,
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irregularidades ou pontos frageis. Podem ser também adotados revestimentos a prova
d’agua.
Se a opcao utilizada for madeira (mais comum), todas estas deveréo ser estocadas

abrigadas, de modo a evitar as molhagens e secagens alternadas que possam

provocar empenamentos, rachaduras e outros defeitos.

A estocagem ndo deverd ser feita diretamente sobre o terreno, sendo o0s apoios das
pecas afastadas no maximo de 1,50m, tomando-se também o cuidado com o

empilhamento.

3.2.8.2.2. ARMADURAS PARA CONCRETO ARMADO
O aco a ser empregado devera estar dentro dos padrdes prescritos pela ABNT.
O Corte e dobramento seréo executados a frio conforme prescrito pela ABNT.
As barras de aco serdo amarradas por arame 18 ou por ponto de solda.

Os espacadores deverao ser de partilha de concreto ou plastico de alta densidade.
Condicdes Gerais
As armaduras para concreto armado serdo as que satisfazem a ABNT.

Barras com fissuras, bolhas, oxidacdo e corrosdo serdo rejeitadas. Se a

guantidade de barras defeituosas for elevada, o fornecimento sera suspenso.
Toleréncias

O diametro médio para barras lisas de secao circular podera ser medido por
paquimetro. No caso de barras com secao irregular devera ser considerada

uma secao equivalente com peso especifico de 7,85 kgf/dm3.
O peso nominal é o que corresponde ao seu diametro nominal.

O peso real das barras, com diametro nominal igual ou maior a 10 mm, sera
igual a seu peso nominal com tolerdncia de + 6%. Para as barras com

diametro inferior a 10 mm, a tolerdncia é de + 10%. Devem ser verificadas
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estas tolerancias durante o fornecimento.
Ensaios

Antes do encaminhamento da amostra para testes, serd verificada sua
autenticidade. Os ensaios consistirdo em tracdo e dobramento conforme
recomendacao da ABNT. Os corpos de prova sdo segmentos de barra e em
caso de apresentarem secdo transversal com deformacdes sera tomada uma

secao transversal de uma barra com mesmo peso por metro linear.
3.2.8.2.3. CONCRETO

O concreto estrutural devera obedecer as condigdes gerais prescritas pela ABNT e
o DNER/DNIT, e o seu desenvolvimento devera ser efetuado de acordo com as

Normas Brasileiras em vigor, relacionadas abaixo:
a. NBR-12654: Controle Tecnolégico dos Materiais do Concreto;
b. NBR-12655: Preparo, Controle e Recebimento — para concreto com Fck
superior a 15 Mpa,
c. NBR-14931: Execucéo de Estruturas;
d. NBR-7212: Concreto Dosado em Central.
Concreto estrutural

Deverda ser executado concreto estrutural nos seguintes elementos constantes
do projeto executivo: laje de fundacgéo, blocos de coroamento, contrafortes e

viga de ligacao entre os contrafortes.
Concreto para lastro

Devera ser executado para a regularizacdo da infra-estrutura (bloco e laje da

infra-estrutura), possuindo baixo consumo de cimento portland.
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Materiais Basicos para confeccdo do concreto

Cimento Portland

O cimento a ser empregado serd o Portland comum e, devera atender ao

disposto na norma da ABNT.

O teor de aluminato tricélcico, calculado pela formula de Bogue, devera ser

superior a 8%.

A fiscalizagdo podera, para verificar a integridade do cimento quando da
entrega, solicitar um atestado sua qualidade. O cimento devera ser entregue
na construcdo devidamente embalado, e sera armazenado em local abrigado e
empilhado de modo a ndo comprometer a sua qualidade, sendo que o himero

de sacos empilhados sera de no maximo 10 (dez).

O tempo maximo de estocagem sera de dois meses, suposto o cimento ser de
fabricacao recente.

Agregado miado

Areia natural de didmetro maximo 4,8 mm, lavada e sem a presenca de
substancias prejudiciais ao desempenho do concreto.

Agregado graudo

Serd utilizado seixo rolado, de diametro superior a 4,8 mm e inferior a 75 mm,
devidamente limpo e sem a presenca de particulas tipo argila ou substancias
organicas. Para o concreto ciclopico, devera ser utilizado 30% de pedra de

mao (arenito)
Agua
A agua a ser utilizada devera ser limpa, livre de teores prejudiciais, de

substancias estranhas e outras impurezas que possam alterar a qualidade do

concreto.
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Aditivos para Concreto

Seréo utilizados aditivos plastificantes tipo plastiment da SIKA, ou similar, na
confeccdo do concreto estrutural, devidamente dosado de acordo com as

especificacdes do fabricante.

Serdo proibidos os empregos de aceleradores de pega e quaisquer outros

aditivos que contenham cloreto de célcio ou quaisquer outros halogénios.

Procedimentos de confec¢édo do concreto

Dosagem

A obtencdo do concreto se realizara por meio de uma mistura envolvendo

cimento Portland, agregados e agua.

Visando obter um concreto para objetivos estruturais, devera ser realizado o
permanente controle dos materiais empregados visando garantir a resisténcia

caracteristica de projeto e um produto denso, pouco permeavel e duravel.

Deverdo ser levados em conta nesta etapa outros aspectos que possam

ocasionar uma rapida deterioracdo da estrutura.
A verificagao quanto ao trago a ser adotado sera realizada “em peso”.

Se a dosagem se realizar em volume, serdo empregados recipientes de

reduzida deformacéo (caixotes de madeira ou metal).

A quantidade de agua devera ser aferida de modo a ndo se permitir erro na

medicao do volume inferior a 3% daquele citado na dosagem.

O concreto utilizado sera de Fck = 35MPa para toda a estrutura, com fator
agua/cimento 0.45, em funcdo da agressividade a que estara sujeita a
estrutura de acordo com a ABNT.

Preparo

O concreto podera ser preparado na obra ou transportado até o local onde se
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realizara a obra.

A mistura do concreto serd realizada em betoneira, cujas caracteristicas
deverdo ser previamente verificadas pelo Contratante. Somente em casos
excepcionais se permitira a mistura manual, sendo que nesta se adicionara, no
minimo, 10% de cimento além da dosagem estabelecida para a mistura

mecanica.

A dosagem de agua ndo devera ser aumentada em qualquer circunstancia, e

um valor da relacdo agua/cimento sera estabelecido previamente.

A sequéncia de lancamento no tambor sera: agua de amassamento, parte do
agregado graudo, cimento, areia, dgua complementar e o restante do

agregado graudo.

O tempo de mistura sera contado a partir do instante em que todos o0s
componentes da mistura ja tiverem sido colocados. De acordo com a betoneira

o tempo minimo sera:
a. Para betoneiras basculantes: 2 minutos
b. Para betoneiras de eixo vertical: 1minuto
c. Para betoneiras de eixo horizontal: 1,5 minutos

Quando se tratar de dosagem volumétrica uma quantidade inteira de sacos de
cimento serd previamente separada. Os sacos com cimento parcialmente

utilizados, e aqueles com partes endurecidas serédo rejeitados.

Se a mistura se realizar em central de concreto, os procedimentos acima

mencionados deverao ser mantidos.

A quantidade de concreto serd dimensionada para uso imediato ndo se

permitindo posterior utilizacdo de sobras para outra mistura.
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Lancamento

O concreto seré lancado mediante a autorizagdo prévia da fiscalizagcdo, onde
esta verificar4 possiveis erros quanto a armadura, madeiramento e existéncia

de residuos.

A altura maxima para lancamento do concreto sera de 02 (dois) metros, assim

como a acumulag&o da mistura em um ponto néo serao permitidos.

Poderdo ser usadas calhas, tubos ou canaletas para auxilio no langamento do

concreto.
Adensamento do Concreto

O concreto sera adensado dentro das formas usando-se para isso vibradores,
cuja a especificacdo devera ser aprovada pelo Contratante.

Serdo utilizados vibradores de imersdo com os diametros da agulha vibratéria
adequado as dimensdes da peca, assim como ao espacamento e a densidade

da armadura.

A consisténcia do concreto equivalerda as condicbes empregadas pelo

adensamento de modo a proporcionar uma boa trabalhabilidade.
Concretagem

Obedecerao as recomendacdes da ABNT.

As juntas de concretagem deverao ser executadas a cada 80 cm de altura.

Nao serdo permitidas concretagem em dias de chuva, salvo se houver
protecbes adequadas na preparacao e lancamento do concreto, de modo a

garantir a dosagem correta.

SERVICOS DE CONSTRUCAO

Antes do inicio da construgcdo, a contratada devera proceder a retirada das pecas

existentes, que ndo serdo utilizadas no acesso provisorio, incluindo, aterro, tubula¢des
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e todas as estruturas que por ventura existam no local da obra, efetuando a limpeza

completa do canal.
3.2.8.3.1. LOCACAO

A locacdo, desde a infraestrutura até a superestrutura devera ser feita com
equipamento tipo teodolito por profissional especializado, obedecendo aos niveis e
alinhamentos, de acordo com o projeto, e com 0 acompanhamento da fiscalizacdo ao
longo da construcao para a perfeita execucao da obra.

Infraestrutura

A infraestrutura da ponte sera formada por fundac¢des profundas do tipo estacas
pré-moldadas secdo 30x30 cm. As estacas deverdo ser executadas para suportar
cargas maximas de compressdao, tracdo, momentos e esfor¢os horizontais, conforme

dimensdes e carga definidas em projeto.

A contratada devera contratar sondagem a percussao tipo SPT ou mista, caso

necessario, para elaboracéo do projeto executivo.
Meso-estrutura

A meso-estrutura sera formada por pilares e vigas,

O processo de construcdo devera ser definido em projeto.
Super-estrutura

A superestrutura ou estrutura do tabuleiro da ponte seré precedida da confeccao
das vigas que serdo pré-moldadas em concreto armado ou protendido, depois de
posicionadas as vigas com guindauto, serdo executadas as formas em chapas de
Madeirit plastiicado com escoramento em madeira. Em seguida serdo
posicionadas as armaduras da laje, com posterior concretagem, com
adensamento feito com utilizacdo de vibradores de imerséo, para producao de

concreto com resisténcia caracteristica Fck = 35 MPa, com fator agua/cimento
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0,45.

A concretagem devera ser feita seguindo plano de concretagem, de acordo com

projeto.
3.2.8.3.2. ALAS E CORTINA DE CONTENCAO DO ATERRO.

Para estabilizacdo das cabeceiras da ponte sera executado muro de contencédo de

acordo com 0s seguintes servigos:

A infraestrutura das Alas sera composta por fundacbes profundas em estaca
metalica tipo TR-68, com capacidade para atender os esforcos atuantes, conforme
projeto executivo. A regularizacdo do fundo das escavacfes é feito através de lastro
composto de concreto magro (baixo consumo de cimento Portland). A forma sera
executada em madeira, devendo possuir resisténcia suficiente ao estancamento e
esforcos provenientes dos empuxos ocasionados pelo concreto. As armaduras para
concreto deverdo ser colocadas prontas tomando-se o devido cuidado quanto ao
procedimento de colocacdo de pastilhas de espacamento para que o concreto de
recobrimento das armaduras esteja de acordo com o especificado em projeto.

O procedimento de concretagem se fara através da confeccédo do concreto no local,
utilizando-se betoneira com capacidade de média a grandes concretagens, transporte
até o local de lancamento, adensamento feito com utilizacdo de vibradores de imersao,
para producdo de concreto com resisténcia caracteristica Fck = 35MPa, com fator
agua/cimento 0,45. Apdés o processo de endurecimento e ganho de resisténcia do

concreto sera feito sera procedida a desforma.

A parede da referida contencdo compreende na execucédo de forma com o devido
cimbramento, colocacdo de armaduras dos elementos estruturais, com posterior
concretagem com lancamento e adensamento de concreto com as mesmas

caracteristicas do concreto da infraestrutura.

O aterro a ser executado possuira compactacdo em camadas de 20 cm, inclusive

controle tecnoldgico, com o objetivo de eliminagcdo de qualquer acomodacao que
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venham a desestabilizar a estrutura adjacente a ser executado sobre 0 mesmo.

Ser& executada laje de transicdo em concreto armado sobre enrocamento de pedra.
A laje sera apoiada sobre consolo existente na cortina principal, com ligacao rotulada

através de armadura especifica.
3.2.8.4. CONSTRUCAO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO

A forma sera executada em madeira, devendo possuir resisténcia suficiente ao

estancamento e esforgcos provenientes dos empuxos ocasionados pelo concreto.

As armaduras para concreto deverdao ser colocadas prontas tomando-se o devido
cuidado quanto ao procedimento de colocacéo de pastilhas de espacamento para que
o concreto de recobrimento das armaduras esteja de acordo com o especificado em

projeto.

Deverdo ser executados incorporados aos blocos, consolos em concreto armado
gue servirdo de apoio para futuras manutencdes nos aparelhos de apoio da respectiva

ponte.
3.2.8.4.1. CONTROLE TECNOLOGICO
Armadura Doce

. Condicbes Gerais

Somente poderdo ser utilizadas armaduras para concreto armado que
satisfizerem a NBR-7480 da ABNT.

As barras ndo deverdo apresentar defeitos prejudiciais, tais como fissuras,

esfoliacGes, bolhas, oxidagc&o excessiva e corrosao.

Se a percentagem de barras defeituosas for elevada, de modo a tornar
praticamente impossivel sua separacao e rejeicao, todo o fornecimento devera

ser rejeitado.

Outros problemas como variagbes de massa e comprimento também devem
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ser observados.
Tolerancias

O diametro médio, no caso de barras lisas de sec¢do circular, podera ser
determinado com o auxilio de um paquimetro. No caso de barras com mossas
ou saliéncias, ou de secdo nao circular, considera-se como diametro médio o
didametro de secdo transversal de uma barra de aco ficticia, de secéo circular,
com peso por metro igual ao da barra examinada (peso especifico de aco: 7,85
kg/dms).

O peso nominal das barras € o que corresponde a seu diametro nominal. O
peso real das barras, com didmetro nominal igual ou superior a 10 milimetros,
deve ser igual a seu peso nominal, com a tolerancia de +/- 6%. Para as barras
com diametro inferior a 10 milimetros a toleréancia é de +/- 10%. Em cada
fornecimento de barras, da mesma secdo nominal, deve ser verificado se sdo

respeitadas as toleréncias indicadas.

Outra caracteristica a ser observada na recep¢éo da remessa é o comprimento
das barras. O comprimento normal da fabricacéo é de 11,0 m, com tolerancia
de 9%.

Amostragem

Cabe ao comprador, em cada fornecimento de barras de mesma secao
nominal e da mesma categoria, verificar o peso do material fornecido e se séo
preenchidas as condi¢cfes gerais da NBR-7480, rejeitando as barras que nao
as preencham; repartir as barras néo rejeitadas em lotes aproximadamente do
mesmo peso, de acordo com o critério a seguir indicado, ndo se permitindo, no
entanto, menos de dois lotes; separar, ao acaso, de cada lote, uma barra, e
providenciar a extracdo, de uma das extremidades dessa barra, de um
segmento com aproximadamente 2,20 metros de comprimento, desprezando-

se a ponta de 0,20 m de barra ou fio, o qual sera considerado como amostra

DIRETORIA TECNICA DE TRANSPORTES — DIRTEC
GERENCIA DE OBRAS ESPECIAIS — GOE
End: Av. Almirante Barroso, 3639 - CEP. 66.613-710 — Souza
www.setran.gov.pa..br - E-Mail:setran@prodepa.pa.gov.br
Pagina 31 de 62

Identificador de autenticag&do: 54F17CA. BO4A 094. 77F5D9346DD0103435
Confira a autenticidade deste docunmento em https://ww. si st emas. pa. gov. br/val i dacao- prot ocol o
N° do Protocol o: 2023/1122075 Anexo/ Sequenci al : 38

ASSI NADO ELETRONI CAVENTE PELO USUARI O Jacob Santana Auday (Lei 11.419/2006)

Assi nat ura: 32FB0643BEAD4513. EEF424ADFBE7DC05. FC84E24A3CD29494. 43875237BA4ADC1B

- Aut.

EM 30/ 10/ 2023 13: 15 (Hora Local)



Secretaria de

Transportes

S0

P OR

TODO O

GOVERNO DO

PARA

PARA

representativa do lote; efetuar a remessa dessa amostra, devidamente

identificada, a um laboratério convenientemente aparelhado, para execucao

dos ensaios de recebimento. O lote sO serd liberado para utilizacdo apos o

resultado positivo do laboratério. De acordo com a NBR-7480, a criacdo do lote

visa a constituir um grupo de barras ou fios de procedéncia identificada, de

mesma categoria e classe de aco com a mesma bitola e configuracao

geométrica superficial, cuja massa ndo supere o valor indicado na Tabela

abaixo.

MASSA MAXIMA DOS LOTES (T)

BiToLA CATEGORIA DO ACO

g (mm) CA-25 CA-40 CA-50 CA-60
3,2 - - - 1,6
4 - - - 2

5 6,3 4 3,2 2,5
6,3 8 5 4 3,2
8 10 6,3 5 4
10 12,5 8 6,3 5
12,5 16 10 8 6,3
16 20 12,5 10 -
20 25 16 12,5 -
25 31,5 20 16 -
32 40 25 20 -
40 50 31,5 25 -

Devem ser observados os itens 6.3 (Plano de Amostragem) e 6.4 (Critérios
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para os Planos de Amostragem) da NBR-7480 da ABNT na definicdo da
amostragem dos lotes.

A amostragem de barras emendadas deve ser feita por tipo de emenda. Para

cada conjunto de 50 emendas ou menos, deve ser retirado um exemplar.
Ensaios

Cabe ao laboratério, recebida a amostra representativa do lote e verificada a
sua autenticidade, submeté-la aos ensaios de:

- Tragéao, conforme a NBR-6152;
- Tracdo em barras emendadas, conforme a NBR-8548;
- Dobramento, conforme a NBR-6153.

E quando for necessario, realizar os ensaios de:
- Fissuracao de concreto, de acordo com a NBR-7477;
- Fadiga, conforme a NBR-7478.

Deve ser considerada como area de secao transversal, no caso de barras com
mossas ou saliéncias, a area da secdo transversal de uma barra de aco
ficticia, de secdo circular, que possua 0 mesmo peso, por metro linear que a

barra ensaiada.
Ao comprador sera fornecido pelo laboratorio o certificado desses ensaios.
Aceitacdo ou Rejeicdo do Lote

Ao comprador compete cotejar, para cada lote do fornecimento, os resultados
obtidos nos ensaios de recebimento, com as exigéncias desta Especificacdo.

O lote serad aceito caso todos 0s ensaios referentes a amostra sejam

satisfatorios.

Critério de Contraprova
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Caso um ou mais desses resultados nao satisfacam as referidas exigéncias, a
barra da qual foi retirada a amostra € separada e rejeitada, e séo retiradas,
para contraprova, de duas outras barras do mesmo lote, novas amostras, uma
de cada barra, as quais serdo submetidas aos ensaios referidos anteriormente.
O lote sera aceito caso todos os resultados dos ensaios referentes as novas
amostras sejam satisfatérios. O lote sera rejeitado caso qualquer um desses
novos resultados ndo satisfaca as referidas exigéncias. Se mais de 20% dos
lotes de um fornecimento tiver de ser rejeitado, o comprador podera rejeitar

todo o fornecimento.
Critério Estatistico

Em casos especiais, mediante acordo entre o comprador e o fornecedor, o
critério de aceitacdo ou rejeicdo podera ser o critério estatistico indicado neste

item:

- 0 peso de cada lote sera igual ao dobro do valor indicado através dos

itens de tolerancia;

- de cada lote serao retiradas pelo menos 5 amostras, provenientes de

5 barras escolhidas ao acaso;

- 0 lote serd aceito caso todos 0s ensaios referentes a essas 5

amostras forem satisfatorios;

- caso um ou mais resultados do ensaio de tracdo nao satisfacam aos
requisitos minimos por esta Especificacdo e se todos os ensaios de
dobramento forem satisfatorios, seréo retiradas outras 5 amostras do

lote, para ensaio de tracao;

- para cada caracteristica mecanica determinada nos dez ensaios de
tracdo, assim realizados, serd calculado o respectivo valor médio, e 0

desvio padréo;
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- serd considerado como valor minimo da referida caracteristica

mecanica o valor diminuido de 1,65 vezes o desvio padrao;

- 0 lote serd aceito caso esse valor minimo, assim definido, seja
superior ou igual ao minimo exigido nesta Especificacdo; sera

rejeitado caso esse valor minimo nédo satisfaca a essa exigéncia.
. Propriedades Mecénicas Exigidas

No ensaio de tragcdo a amostra deve apresentar tensdo de escoamento e
alongamento iguais ou superiores aos minimos fixados no quadro seguinte
para a categoria correspondente. A relacdo entre a tensdo de ruptura e a
tensdo de escoamento, em cada amostra, devera ser pelo menos igual ao

minimo fixado nesse quadro.

No ensaio de dobramento, com o cutelo, pino ou cal¢o indicado no quadro
seguinte, para a categoria correspondente, a amostra deve suportar o

dobramento de 1800 sem ruptura ou fissuragao.

As caracteristicas mecanicas exigidas das barras de aco destinadas a

armaduras de pecas de concreto armado sao resumidas no quadro a seguir.

PROPRIEDADES MECANICAS EXIGIVEIS DE BARRAS E

Fios DE Aco DESTINADOS A ARMADURA PARA CONCRETO ARMADO

ENsAIO DE
ENSAIOS DE TRACAO (VALORES MINIMOS) DOBRAMENTO A
1800
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ENsAIO DE
ENSAIOS DE TRACAO (VALORES MINIMOS) DOBRAMENTO A
1800
Categoria Resisténcia |Limite de Alongamento |Diametro de
Caracteristica Resisténcia 10(%) Pino
de (B) (C) Para Aco | (mm) (D)
Escoamento
FSt(MPa) Classe A 2020
(A)
Fyk (MPa)
CA-25 250 1,20 fy 18 20 40
CA-40 400 1,10fy 10 30 50
CA-50 500 1,10 fy 8 40 60
CA-60 600 1,05 fy - 50 -

(A) Valor caracteristico do limite superior de escoamento (LE da NBR-
6152 ou fy da NBR-6118).

(B)O mesmo que resisténcia convencional a ruptura ou resisténcia

convencional a tracdo. Conforme a NBR-6152, o simbolo LR ou t.
(C)D é a bitola.

(D)As barras de bitola @ > 32 categorias CA-40 e CA-50 devem ser

dobradas sobre pinos de 8 & (em mm)
(E) fst minimo de 660 MPa.
Estruturas de Concreto
. Dosagem

Para garantir a qualidade do concreto a ser empregado na obra, deveréo ser
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efetuados, inicialmente, ensaios de caracterizacdo dos materiais.

A dosagem dos tracos a serem utilizados serd executada em laboratdrio
idoneo, com materiais que se pretende utilizar previamente aprovados, sendo

baseada na relacdo agua/cimento.

E necessario fornecer o tipo de trabalhabilidade (“slump”, didmetro méaximo do
agregado) do concreto a ser dosado, visando atender as necessidades de

concretagem dos elementos estruturais nas varias etapas da obra.

A frequéncia das operacdes de controle é dada em funcédo do tipo de obra,
volume de concreto e mudancas de fonte dos componentes do concreto; ela
deverd ficar a critério da Fiscalizacdo, e ser capaz de assegurar a continuidade

da qualidade exigida.
Controle nas Betoneiras ou nas Centrais

De maneira geral, 0 acompanhamento da dosagem do concreto nos locais de

fabricacdo deve englobar:
- ensaios periddicos da granulometria do agregado graudo;
- ensaios periédicos do médulo de finura do agregado miudo;

- ensaios periddicos da umidade natural dos agregados (para corre¢ao

do fator agua/cimento);
- controle da quantidade de agregado por traco;
- controle da quantidade de cimento por traco;
- controle da quantidade de aditivo por trago;
- duracao da mistura;
- trabalhabilidade (slump-test).

Coleta, Moldagem, Cura e Ruptura dos Corpos-de-Prova
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As amostras de concreto para a execucdo dos corpos-de-prova deverao ser
retiradas durante a execugdo da concretagem das estruturas, e deverao
obedecer & NBR 5750 da ABNT. De modo geral moldam-se dois exemplares
com 2 corpos-de-prova cada (7 e 28 dias) para elemento estrutural e/ou cada

40 m3 de concreto aplicado.

A fim de que o corpo-de-prova represente realmente o concreto em estudo, é
necessario que a amostra seja representativa, isto €, colhida segundo certas

regras bem definidas, conforme a NBR-5738.

No caso do concreto fresco, utilizado para confeccionar corpos-de-prova
especialmente preparados, a amostra pode ser colhida da boca das betoneiras
estacionarias, de caminhfes misturadores ou simplesmente agitadores.
Quando se colhe amostra de um caminhao betoneira, ela sera retirada em trés

ou mais intervalos durante a descarga, excluindo o principio e o fim.

Depois de colhida, a amostra devera ser remisturada antes da moldagem dos
corpos-de-prova, que deverd ser iniciada antes de decorridos 15 minutos.

Os corpos-de-prova podem ser cilindricos, cubicos ou prismaticos.

Sao previstos dois tipos de conservacdo dos corpos-de-prova antes do ensaio,
conforme se deseje controlar a qualidade do concreto em si ou sua qualidade
afetada pelas condi¢des de cura da estrutura.

No primeiro caso, 0s corpos-de-prova sao curados na obra, em agua, areia
Uumida ou serragem molhada, durante o menor periodo de tempo possivel, e
depois removidos para o laboratdrio, onde serdo conservados em camara
Umida. Para a segunda verificacdo, 0s corpos-de-prova sdo conservados em
obra recebendo as mesmas condi¢cdes de cura da estrutura, durante 3/4 do

tempo previsto para execucgdo do ensaio.

Os corpos-de-prova cilindricos devem ser ensaiados axialmente para a

determinacdo da resisténcia a compressdo. E através dos resultados de
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ruptura dos corpos-de-prova faz-se o estudo estatistico do Fck da obra.

Escoramento e Férmas

Todas as formas e escoramentos das pecas concretadas sao de
responsabilidade do Empreiteiro que, se solicitado, apresentara seus
desenhos e respectivos memoriais de célculo para andlise e aprovacao antes

do inicio dos trabalhos.

O escoramento principal serd de preferéncia promovido por elementos
metalicos que se apoiardo provisoriamente nas estruturas ja prontas, mas o

escoramento secundario (barroteamento) podera ser em pecas de madeira.

O escoramento devera ser dimensionado de modo que as férmas figuem
perfeitamente apoiadas e contraventadas de modo a permitir gue as mesmas
suportem, sem deformacdo ou movimento, o peso do concreto e a
movimentacdo de pessoal, materiais e equipamentos necessarios ao

transporte e adensamento do concreto.

Cunhas e presilhas serdo usadas sempre que possivel e o escoramento
devera ser projetado e executado de modo tal que as faces laterais das formas
possam ser removidas sem perturbar as faces inferiores e o escoramento

propriamente dito.

Poderdo ser usados tirantes atravessando a massa de concreto. Neste caso
os tirantes deverao ficar embutidos em tubos de PVC de diametro ligeiramente
maior que o do tirante, de modo que 0 mesmo possa ser removido com
facilidade. Nao sera permitido o uso de tirantes diretamente em contato com o

concreto.
Materiais Utilizados

As fbrmas para superficies externas aparentes sao consideradas
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"aparelhadas" e deverdo ser executadas em chapas de madeira prensada
resinada, de modo a permitir que o concreto depois de pronto apresente uma
superficie plana, de acabamento liso, livre de marcas de tdbuas e nos. As
juntas dos painéis destas férmas deverdo estar dispostas, apresentando uma
posicdo regular e deverdo ser perfeitamente calafetadas, de modo a evitar a
fuga de nata. Estas formas dever&o ser alinhadas com uma tolerancia de +/- 3
mm, mas ndo serdo permitidas tolerancias que se somem, isto é, de mesmo

sentido, proximas umas das outras.

As férmas para superficies externas ndo aparentes, internas ou inferiores sao
consideradas "ndo aparelhadas". Nas mesmas poderdo ser empregadas
chapas de madeira prensada, resinadas ou ndo, ou tdbuas. Estas férmas
deverdo ser bem calafetadas, de modo a evitar a0 maximo a perda de nata.
Especial cuidado devera ser tomado com as furacdes, rebaixos e ranhuras,
gue deverdo ser previstos e executados segundo detalhes e posi¢cOes
indicados nos desenhos.

Remocdao do Escoramento e Formas

Sao definidos os seguintes critérios minimos para a remocéo das férmas e

escoramento:
Prazo minimo, concreto comum sem emprego de aditivo:
- Superficies laterais: 72 horas
- Superficies inferiores:lajes 14 dias
- Resisténcia minima: Fck = 35 MPa
Precaucdes Anteriores ao Lan¢camento do Concreto

Antes do lancamento do concreto devem ser vedadas as juntas das formas e
feita a limpeza, para as superficies em contato com o concreto ficarem isentas

de impurezas que possam influenciar a qualidade dos acabamentos.
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As formas de madeira deverdo, imediatamente antes do lancamento, ser
molhadas até a saturacdo. Para o escoamento da agua em excesso deverao

ser previstos furos nas formas.

A utilizacdo de aditivos especiais, que aplicados nas paredes das férmas
permitem uma desforma mais facil, sé podera ser adotada apds autorizacdo da
Fiscalizacdo e uma vez demonstrado pelo fabricante que seu emprego nao

introduz manchas ou alteracdes no aspecto exterior da peca.
3.2.8.4.2. BARREIRA DE CONCRETO TIPO “NEW JERSEY”

A barreira de concreto tipo “New Jersey” sera usada como guarda-roda e
guarda-corpo ao mesmo tempo. O seu comprimento e altura obedecerdo as indicacfes
do projeto elaborado pela CONTRATADA conforme premissas ja definidas no projeto

basico.
3.2.8.5. DESMOBILIZACAO E LIMPEZA FINAL DA OBRA

Apéds a conclusao dos servicos, a contratada devera efetuar a sua desmobilizagéo
incluindo a remocéo das instalacdes e a limpeza total do local.

4. PROPOSTA

A proposta de precos, que compreende a descricdo do material ou servigco
ofertado pelo licitante, preco unitario e preco total, devera ser compativel com as
especificacbes constantes do TERMO DE REFERENCIA e seus anexos, bem como

atender as seguintes exigéncias:

a. Descricao do material ou servigo, observadas as mesmas especificacées constantes
deste Edital, de forma clara e especifica, descrevendo detalhadamente as
caracteristicas do servigco ofertado, bem como precos unitarios e totais detalhados em

planilha, conforme modelo de composi¢édo de custos unitarios.

b. O licitante ndo poderd cotar e colocar precos superiores aos estabelecidos pela

SETRAN, sejam eles no preco dos servicos/etapas ou no valor total do orcamento. Nao
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serdo permitidas alteracdes nas quantidades ou exclusdes dos itens constantes das

composic¢des de custos unitérios.

c. O licitante devera apresentar todas as composi¢cfes de custos unitarios e auxiliares

de acordo com os parametros de composi¢cao da SETRAN.

d. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua

assinatura e o prazo de garantia.
5. HABILITACAO — QUALIFICACAO TECNICA

Considerando que o objeto deste Termo de Referéncia trata de OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS, com QUALIFICACAO NA CONSTRUCAO DE PONTES, que s&o
estruturas especificas para transpor obstaculos, tais como avenidas, vales, rios, entre

outros e quando construidas sobre cursos d’agua, sdo denominadas pontes.

Considerando que essas OBRAS DE ARTE ESPECIAIS estdo submetidas as
acOes externas provenientes de cargas moéveis de veiculos, forcas devido ao vento,
acdo das aguas de rios que incidem nas mesoestrutura e infraestruturas, variacdes de

temperatura que podem provocar retracdo ou dilatacado do concreto.

Considerando que séo estruturas que necessitam de técnicas especificas, méo
de obra especializada e qualificada para execucdo dos servicos devera ter um
tratamento diferenciado ao ser analisada as especificacdes das licitantes interessadas
conforme disposto no Acordédo 534/206-Plenario-TCU.

Considerando também que o Estado do Para possui grandes dimensdes
continentais, com heterogeneidade em suas regides, as quais possuem suas
particularidades, o local de implantacdo de obra de arte especial de grande porte

requer estudos especificos.

A licitante (pessoa juridica) devera enquadrar-se nas exigéncias minimas

definidas conforme critério a sequir:

5.1. QUALIFICACAO OPERACIONAL
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A licitante (pessoa juridica) deve ter em seu quadro técnico profissionais com
experiéncia na execucdo de servico de mesmo carater e de igual complexidade ou
superior, comprovadas por intermédio de atestados e/ou certidbes de contratos
emitidos por pessoas juridicas de direitos publico ou privado, em nome da empresa,

conforme critério a seguir:

a) Comprovacdo de a licitante ter executado, a qualquer tempo, em 01 (um) ou
mais atestados de Concluséo ou atestados de Concluséo Parcial de Obras de
Artes Especiais de Construcdo de Pontes em Concreto Armado de
complexidade equivalente ou superior ao do objeto desta contratacdo direta,

contendo os seguintes quantitativos.

SERVICO QUANTIDADE (und)
PONTE EM CONCRETO ARMADO 20,00
ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO 295 00
30X30CM '
Concreto de 2 35 Mpa 188,00
Armacdo em Aco CA-50/ CA-60 16.167,00

Obs.: As quantidades dos itens do quadro de exigéncias acima representam 0s
servicos de maior dificuldade técnica para execucdo e necessitam de mao de obra
especifica e qualificada e ainda a utilizacdo de equipamentos especiais.

Justificativa: Sabemos que a SETRAN tem em sua principal atividade a
infraestrutura em todo o Estado do Para, pois lida com rodovias, portos e Hidrovias,
aerédromos e Obras de Arte Especiais (pontes de pequeno, médio e grande porte). Em
obras de artes especiais as execucdes dos servigos se dividem em construgéo e

recuperacao.

Esta Secretaria segue todas as normas vigentes no Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes — DNIT, onde possuem especificacbes técnicas e
manuais que séo elaborados junto com a Fundacédo Getulio Vargas — FGV. Dessa

forma, cada obra de arte especial possui sua caracteristica e especificidade baseado
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nisso e de acordo com o projeto, saberemos quais servicos serdo executados.

Em nossa planilha orcamentaria elencamos 0s seguintes servicos como mais

relevantes:

Comprimento da ponte; este parametro define o porte da obra a
ser executada conforme classificacdo do DNIT, em pequeno, médio
e grande porte, motivo pelo qual ser importante para selecionar
empresas que possuam expertise necessaria para executar 0s

servigos com qualidade.

Estaca pré-moldada de concreto na dimenséo de 30x30cm de
secao; este item representa a fundacéo da estrutura, ou seja, onde
toda a carga de suporte do empreendimento a ser construido sera
concentrada, tornando-a de fundamental importancia a exigéncia
de ter executado estruturas desse porte para selecionar empresas
gue possuam expertise necessaria para executar 0s servicos com

qualidade.

Concreto de 2 35 Mpa e Armacédo em A¢o CA-50/ CA-60; meso-
estrutura e super-estrutura de pontes de concreto armado
necessitam ser moldadas com concreto com resisténcia minima de
35 mpa aos 28 dias da concretagem quando comprimidos, onde
envolvem a estrutura metalica que se agrega ao concreto, tornando
concreto armado, ou seja, o principal material que compde a
construcdo de pontes com as caracteristicas previstas no objeto
deste termo de referencia é o Concreto Armado, motivo pelo qual

ser importante para selecionar empresas que possuam expertise
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necessaria para executar os servicos com qualidade.

Sendo assim, optamos por nao retirar o quadro de exigéncias do Termo de
Referéncia devido os servigos terem a sua complexidade e entendemos que n&do sdo
todas as empresas que possuem essa expertise. Trazendo ao certame empresas com

qualidade técnica necessaria para a execucao dos servicos.

Ser4d admitido 1 (um) ou mais atestados para comprovacado dos itens

relacionados no quadro acima.

Os itens relacionados acima deverdo ser comprovados através de certiddes

e/ou atestados fornecido (s) por pessoa (s) juridica (s) de direito publico ou privado

Quando a certiddo e /ou atestado ndo for emitida pelo contratante principal da
obra (6rgédo ou ente publico), deveréa ser juntada a documentacgao, pelo menos um, dos

seguintes documentos:

o Declaracdo formal do contratante principal confirmando que o Licitante tenha

participado da execuc¢éo do servico objeto do contrato;

o Autorizacao da subcontratacdo pelo contratante principal, em que conste o0 nome
do Licitante subcontratado para o qual se esta emitindo o atestado;

o Contrato firmado entre contratado principal e Licitante subcontratado.

o Declaracdo formal emitida pela licitante de que ela possui equipamentos
necessarios para execucao do Servico de que trata o objeto desta licitacdo, os quais
deverdo estar disponiveis e em perfeitas condicbes de uso quando da contratacao.
Esses equipamentos estardo sujeitos a vistoria “in loco” pela SETRAN, por ocasidao da

contratacao.

b) CAPACIDADE PROFISSIONAL: A licitante devera obrigatoriamente apresentar
relacdo dos servicos executados por profissionais de nivel superior vinculados

permanentemente a empresa e constante do seu Registro/Certiddo de inscricao
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no CREA ou Conselho Profissional competente, em nome do profissional, como
Responsavel Técnico, comprovados mediante atestados e/ou certiddes de
capacidade técnica por execucdo de servicos compativeis com o0 objeto da

licitacdo, a seguir relacionados:

SERVICO QUANTIDADE (und)
PONTE EM CONCRETO ARMADO 20,00
ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO 29500
30X30CM :
Concreto de 2 35 Mpa 188,00
Armacao em Ago CA-50/ CA-60 16.167,00

Obs.: as quantidades dos itens do quadro de exigéncias acima representam menos
50% das quantidades na planilha orcamentaria, servicos selecionados acima
representam maior relevancia técnica, pois sdo 0s responsaveis pela estrutura da

ponte conforme especificagcdes técnicas e financeiras.

- Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certiddo(des) necessério(s) e
suficiente(s) para a comprovacado do exigido, e indicar com marca texto os itens que

comprovarao as exigéncias.

- Anexar a(s) declaracao(des) individual(is), por escrito do(s) profissional(ais)
apresentado(s) para atendimento as alineas acima, autorizando sua(s) inclusao(des)

na equipe técnica, e que ira participar na execucéao dos trabalhos.

- A titulo de comprovacdo de experiéncia do técnico devera ser apresentado
atestado e/ou certiddo. Ditos atestados e/ou certiddes deverdo ser apresentados
indicando que o profissional esteja listado entre os nomes apresentados e emitidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado e devidamente certificados pelo
Conselho Regional competente, neles constando os contratos, nomes do contratado,

do contratante e descricdo dos servigos executados.

- De acordo com os servicos relacionados e comprovados sera avaliado o nivel

de experiéncia da equipe para execu¢ao dos servigos.
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- O atestado ou certiddo que néo atender a todas as caracteristicas citadas nas

condi¢cdes acima, néo serdo considerados pela Comissao de Licitacao.

- Quando a certidao e/ou atestado n&o for emitida pelo contratante principal da

obra, devera ser juntada a documentacao:

Declaracao formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado
foi responsavel técnico pela sua execucdo, ou um de seus responsaveis

técnicos, ou;

- Cada Responsavel Técnico s6 podera representar uma Unica empresa, sob

pena de inabilitacdo das Licitantes.
5.2.VISTORIA

Devera apresentar a declaracdo de pleno conhecimento, onde serdo executados
0S servigos, objeto desta licitacdo, assumindo total responsabilidade quanto ao
conhecimento a situacdo da obra e condicdes ambientais do local onde seréo

executados 0s Servigos.

Em caso de qualquer davida, a licitante podera procurar o Setor Responsavel
pelo Orgdo na Gerencia de Obras Artes especiais - GOE, pelo e-mail

goe.setran@setran.pa.gov.br ou através dos telefones 91-4009.3842/3843.
6. PRAZO DE GARANTIA NOS CONTRATOS DE EMPREITADA

A questdo da responsabilidade de empreiteiros e construtores estava disciplinada
no art. 1.245 do Cédigo Civil de 1.916, sendo assimilada pelo Cédigo Civil de 2002, no

seu art. 618:

“Art. 618. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgées
consideraveis, o empreiteiro de materiais e execucao respondera, durante o
prazo irredutivel de 5 (cinco) anos, pela solidez e seguranca do trabalho, assim

em razao dos materiais, como do solo.”
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7. OBRIGACOES DO LICITANTE VENCEDOR
7.1.CABERA AO LICITANTE VENCEDOR:

7.1.1. Cumprir todas as exigéncias constantes do Edital e seus Anexos.

7.1.2. A CONTRATADA sera responsavel pela Apresentacdo dos Laudos de
Sondagem do Solo, bem como pela elaboracdo dos Projetos Executivos completo
da referida obra, os quais deverdo ser apresentados em um prazo de 30 dias
corridos a contar da expedicdo da Ordem de Servico. Estes Projetos Executivos
Complementares DEVERAO SER DEVIDAMENTE ANALISADOS E APROVADOS
PELA SETRAN. N&o serdo permitidas quaisquer alteragdes no Projeto BASICO,
previamente apresentado pela SETRAN, ao ndo ser em caso de forgca maior com a
devida consulta prévia, devendo ser respeitada a definicdo de processo

construtivo atribuido, bem como especificacfes técnicas adotadas.

7.1.3. Alocar durante todo o periodo das obras ao menos 1 profissional de nivel
superior, com experiéncia, detentor de atestado de responsabilidade técnica,
devidamente registrados no CREA da regido onde os servigcos foram executados,
acompanhados das respectivas Certidées de Acervo Técnico — CAT, expedidas
pelo CREA, que comprovem ter o profissional executado 0s servicos com
caracteristicas técnicas compativeis com o objeto desta licitacdo e devera ser
aprovado pela FISCALIZACAO/GERENCIA.

7.1.4. Emitir relatorios mensais das atividades desenvolvidas, de cunho gerencial, onde

constardo todas as informacdes técnicas das obras.

7.1.5. Realizar todos os servigos relacionados com o objeto do PROJETO BASICO de

acordo com as especificagcdes estipuladas neste documento.

DIRETORIA TECNICA DE TRANSPORTES — DIRTEC
GERENCIA DE OBRAS ESPECIAIS — GOE
End: Av. Almirante Barroso, 3639 - CEP. 66.613-710 — Souza
www.setran.gov.pa..br - E-Mail:setran@prodepa.pa.gov.br
Pagina 48 de 62

Identificador de autenticag&do: 54F17CA. BO4A 094. 77F5D9346DD0103435
Confira a autenticidade deste docunmento em https://ww. si st emas. pa. gov. br/val i dacao- prot ocol o
N° do Protocol o: 2023/1122075 Anexo/ Sequenci al : 38

ASSI NADO ELETRONI CAVENTE PELO USUARI O Jacob Santana Auday (Lei 11.419/2006)

- Aut. Assinatura: 32FB0643BEAD4513. EEF424ADFBE7DCO5. FC84E24A3CD29494. 43875237BA4ADCLB

EM 30/ 10/ 2023 13: 15 (Hora Local)



Secretaria de

Transportes ‘*‘ sﬂﬁﬂ

POR TODO O PARA

7.1.6. Seguir o cronograma fisico das etapas de execucao dos servi¢cos. Realizar, com
zelo e fidelidade a prética da boa execucdo dos servigos, observando as formas,
as medidas, os desenhos, realizando verificagdo “in loco” e a melhor metodologia,
ndo se admitindo modificacbes sem a prévia consulta e concordancia da
fiscalizacao, ficando obrigado a solicitacao da anuéncia da
FISCALIZACAO/GERENCIA de toda e qualquer alteracéo da rotina de servigos e

projeto objeto do contrato.

7.1.7. Fornecer e manter no canteiro de servi¢os, tudo que for necessario a execucao

dos servicos dentro dos prazos estipulados e com a qualidade desejada.

7.1.8. Manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execucdo dos
servigos, recolhendo os entulhos, dando-lhes o destino adequado.

7.1.9. Prestar assessoria técnica com orientacdes, sugestdes, instrucdes ou
recomendacdes, exemplos de aplicacdo em outros servicos e assisténcias
técnicas de interesse da SETRAN em relacdo a servigos, projetos e atividades que
envolvam o objeto do contrato, fornecendo normas para aperfeicoar e garantir

eficiéncia aos servicos.

7.1.10. Supervisionar e coordenar os trabalhos de eventuais subcontratadas,
assumindo total e Unica responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos

prazos de execucao dos servicos.

7.1.11. Manter, durante a execucdo dos servicos, 0 pessoal devidamente
uniformizado, limpo, em boas condi¢cdes de higiene e seguranca, identificados com

crachas e usando equipamento de protecao individual (EPI) apropriado.

7.1.12. Comunicar sempre que for iniciar uma atividade ou da conclusédo de
atividades em execucdo, mantendo estreita comunicacdo com a
FISCALIZACAO/GERENCIA.
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7.1.13. Executar fielmente os servicos programados nas especificacdes, ndo se

admitindo modificagBes sem a prévia consulta e concordancia da SETRAN.

7.1.14. Providenciar, junto ao CREA regional, a devida Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART, relativa aos servicos objeto da presente

licitacdo, de acordo com a legislacéo vigente.

7.1.15. Tomar todas as providéncias necesséarias ao perfeito desenvolvimento
dos servicos, arcando com todas as despesas, sem 6nus adicional a SETRAN.

7.1.16. Entregar as éareas afetadas pelos servigcos totalmente recuperadas e
limpas, sendo efetuado o replantio de gramas nas valas, recomposicdo de

calcadas, asfaltos e outros.

7.1.17. N&o subcontratar nenhum servico sem o prévio conhecimento e
consentimento da SETRAN.

7.1.18. Promover medidas de protecdo para a reducdo ou neutralizacdo dos
riSCOS ocupacionais aos seus empregados, bem como fornecer os equipamentos
de protecao individuais — EPI’'s necessarios, tais como 6culos, luvas, aventais,
mascaras, calcados apropriados, protetores auriculares, etc., fiscalizando e
exigindo que 0s mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados a

preservacao de suas integridades fisicas.

7.1.109. Acatar e cumprir todas as regras e obrigacdes estabelecidas na
convencgao coletiva do Sindicato da classe, a que seus empregados estejam

filiados, sem 6nus adicional a SETRAN.

7.1.20. Pagar em dia os salarios e demais beneficios aos seus empregados, bem

como recolher, no prazo legal, todos os encargos e tributos.

7.1.21. A inadimpléncia da Licitante vencedora, com referéncia aos encargos
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decorrentes do contrato, ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a
SETRAN, nem poderé onerar o objeto desta licitacdo, razdo pela qual a Licitante
vencedora renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou

passiva, com a SETRAN.

7.1.22. Apresentar planejamento inicial com descricdo do Plano de Mobilizacédo
de Meios (pessoal, viaturas e equipamentos), indicando os itens que serao
comprados, alugados ou remanejados de outros canteiros, meios de transporte e

outros julgados necessarios, com as respectivas cronologias.

7.1.23. Apresentar organograma com a distribuicdo dos cargos e funcbes na
obra, acompanhado do Plano da Administracdo, no qual estejam definidas as
atribuicbes e responsabilidades de todo pessoal, até o nivel de encarregado ou

mestre.

7.1.24. Desenvolver atividades em mais de um turno de servicos, seja durante 0s
dias uteis, nos finais de semana ou nos feriados, sempre que se fizer necesséario,
com o propésito de manter, recuperar ou antecipar etapas do cronograma fisico
dos servicos, a fim de garantir o cumprimento do prazo total de execucao

estabelecido.

7.1.25. Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execucao dos
servicos. No caso de falhas, erros, discrepancias ou omissfes, bem, ainda,
transgressbes as Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, cabera a licitante
formular imediata comunicacdo escrita a SETRAN, buscando o imediato
encaminhamento do assunto, de forma a evitar empecilhos ao perfeito

desenvolvimento dos servigos.

7.1.26. Assumir inteira e total responsabilidade pela execucéo dos servicos, pela

resisténcia, estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar.
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7.1.27. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
total ou em parte, os servicos efetuados em que se verifiquem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucao ou dos materiais utilizados, no prazo maximo
de 5 (cinco) dias, contados da ciéncia pela Licitante vencedora, ou no prazo para

tanto estabelecido pela fiscalizacao.

7.1.28. Responsabilizar-se pela perfeita execucdo e completo acabamento dos
servicos contratados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica e administrativa

necessaria para assegurar andamento conveniente dos trabalhos.

7.1.29. Submeter a fiscalizacdo as amostras de todos 0s materiais a serem

empregados nos servigos antes da sua execucao.

7.1.30. Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informacdo acerca

das atividades objeto desta licitacdo, sem prévia autorizacdo da SETRAN.

7.1.31. Manter, durante todo o periodo da execucao dos servicos, as condicdes

de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacéo.

7.1.32. Responsabilizar-se pelos 06nus resultantes de quaisquer acoes,
demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou
de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer
responsabilidades decorrentes de acdes judiciais movidas por terceiros, que lhe
venham a ser exigidas por for¢a de lei, ligadas ao cumprimento do presente edital.

7.1.33. Responder por danos materiais, ou fisicos, causados por seus
empregados diretamente a SETRAN ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou

dolo.

7.1.34. Prestar esclarecimentos a SETRAN sobre eventuais atos ou fatos

noticiados que a envolva, independente de solicitacao.
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8. OBRIGACOES DA SETRAN

Caberéd a SETRAN:

8.1.0Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este Edital, em particular no

gue se refere ao nivel de servico e san¢des administrativas;

8.2.Proporcionar todas as condicdes necessarias para que o licitante vencedor

possa cumprir o objeto desta licitacéo.

8.3.Fornecer a qualquer tempo e com o maximo de presteza, mediante solicitacao
escrita da Contratada, informac¢des adicionais, dirimir dividas e orienta-la em

Cas0s OMissos;

8.4.Nomear Gestores para executar a fiscalizacdo do Contrato, que registrara todas
as ocorréncias e as deficiéncias verificadas, oficiando & licitante vencedora para a

imediata correcéo das irregularidades apontadas.

8.4.1. A existéncia e a atuacdo da fiscalizacgdo da SETRAN em nada restringe a
responsabilidade técnica Unica, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que

concerne a execucao do objeto contratado.
8.5. Efetuar o pagamento mensal nas condi¢des pactuadas.
8.6. Atestar a execucao do contrato.
8.7.Cumprir as demais obrigacdes contidas no edital.

9. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

9.1.0 cronograma de atividades apresentado pela licitante representa as quantidades
de servigos a serem executados pelo contrato e € o elemento basico de controle
da obra como também elemento de referéncia para medi¢cdo e pagamento. Com

base nesse cronograma de licitagcdo, sera ajustado um cronograma de execucao
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de acordo com a programacédo fisica e financeira existente por ocasidao da

assinatura do contrato ou de outro documento habil.

9.2.A SETRAN observard para que o Cronograma maximo por periodo esteja em

conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros.
9.3. Este CRONOGRAMA esta apresentado no Anexo IV.

10.CONDICOES DE MEDICAO E PAGAMENTO

10.1.A SETRAN pagara a contratada, pelos servigos contratados e executados, 0s
precos integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de
reajustamento e a ocorréncia de imprevistos. Fica expressamente estabelecido
gue os precos incluam todos os custos diretos e indiretos para a execucao do(s)
servicos(s), de acordo com as condicbes previstas nas Especificacdes e nas
Normas indicadas no Edital e demais documentos da licitacdo, constituindo assim

sua Unica remuneracao pelos trabalhos contratados e executados.

10.2.0Obedecido o cronograma fisico-financeiro apresentado, serd procedida a
medicdo dos servicos. Emitido o atestado de conformidade, o contratado devera
apresentar na sede do Nuacleo Regional respectiva, as notas fiscais

correspondentes a medicdo, que sera encaminhada a Coordenacdo Geral

competente apos devidamente atestada pelo Nucleo Regional.

10.3.E de inteira responsabilidade da empresa a entrega, no prazo maximo de 5
(cinco) dias apO6s o0 processamento da medicdo, de toda documentagéo
necessaria a plena e correta formalizagcdo do processo de medicéo, condicéo esta
imprescindivel para o envio deste para pagamento. O atraso na entrega da
documentacédo exigida, por parte da empresa ou consorcio, ndo podera concorrer

para futuros pleitos de ressarcimento por atraso de pagamento.

10.4.Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a
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partir da data da emissdo do aceite na nota fiscal até a data do efetivo
pagamento. (O que vale para fins de contagem de prazo é a efetiva atestacao no

verso da nota, e ndo sua simples entrega).

10.5.0 pagamento referente a cada medicdo sera liberado mediante comprovacao,

pela contratada, da Regularidade Fiscal, nos termos do Edital.

10.6.Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situacdo cadastral da
Contratada, esta sera formalmente comunicada de sua situacéo irregular, para
gue apresente justificativa e comprovacao de regularidade. Caso ndo se verifique
gue a empresa regularizou sua situacdo, estara sujeita ao enquadramento nos
motivos do Art. 78, da Lei n°. 8666/93.

10.7.0s servigos serdo medidos mensalmente, conforme instrucao vigente sobre o
assunto e de acordo com os critérios estabelecidos no Procedimento de

Execucéo das Obras.

10.8. As medicdes constardo de Planilha-Resumo, contendo a relacdo de servicos,
guantidades, unidades, parciais e totais, conforme cronograma de atividades

aprovado.

10.9.No processo de medicdo ou na prestacdo de contas, conforme for o caso,

devera constar a real aliquota de ISSQN adotada pelo respectivo Municipio.

10.10. Nas medicdes que abrangem mais de um municipio, o calculo devera ser
realizado por municipio abrangido, sendo vedada a utilizagcdo do critério da média

ponderada entre os diversos municipios e suas aliquotas.

10.11. O pagamento sera feito com base no preco unitario apresentando para

cada servico, incluindo material, m&o de obra, transporte, encargos e BDI.
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11.FISCALIZACAO

A fiscalizacdo dos servicos estabelecidos serd efetuada pelo FISCAL designado
pela SETRAN, sendo a ele incumbida a tarefa de verificar a efetividade do servi¢co

executado.
12.PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA DO CONTRATO

O prazo de execucgdo dos servicos sera de 8 (oito) meses e o Contrato tera vigéncia
de 9 (nove) meses, a contar da data da assinatura do contrato.

Cabe a contratada executar os servicos conforme cronograma fisico-financeiro.
Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacéo,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 30 (trinta) dias da

comunicacao escrita do contratado;

b) definitivamente, por servidor ou comissdao designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o
decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequacao do

objeto aos termos contratuais.
13.GARANTIA CONTRATUAL

13.1. A empresa vencedora desta licitagdo obriga-se a apresentar garantia
contratual até o momento da assinatura do contrato, numa das seguintes
modalidades, do art. 56 da Lei n°® 8.666/93 e alteracdes, no valor de 5%(cinco
por cento) da contratacdo e observando o disposto no § 2° do art. 48, com
prazo de vigéncia minima, igual ao prazo de execucdo da obra, mais 60
(sessenta) DIAS. Uma vez extrapolado o prazo de 10 (dez) dias apos
assinatura do contrato, tal fato ensejara a aplicacdo de multa, nos termos da
Clausula X do Contrato, sem prejuizo de eventual rescisdo contratual, caso a

mora persista, de forma injustificada, por mais 60 (sessenta) dias, nos termos
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da clausula XI da minuta do Contrato.

13.2. Para assinar o contrato, deverd a vencedora prestar garantia de 5%
(cinco por cento) do valor deste, a precos iniciais, sob pena de decair o direito a

contratacao.

13.3. A caucédo inicial serd reforcada durante a execucdo dos servicos
contratados, de forma a totalizar sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente
do Contrato (precos iniciais mais aditivos e reajustamentos se houver).

13.4. Todas as garantias contratuais deverdo ser realizadas com prazo de

vencimento de 1 més apOds a data prevista para o término contratual vigente.

13.5. A garantia e seus reforcos poderao ser realizados em uma das seguintes
modalidades:

13.5.1.1. Caucao em dinheiro ou titulo da divida publica;
13.5.1.2. Seguro garantia;
13.5.1.3. Carta de fianca bancaria, conforme minuta constante do edital;

13.6. No caso de fianca bancaria, esta devera ser, a critério da licitante,
fornecida por um banco localizado no Brasil, pelo prazo da duracdo do contrato,
devendo a contratada providenciar sua prorrogacao, por toda a duracdo do
contrato, independente de notificacdo da SETRAN, sob pena de rescisao
contratual, ressalvados os casos em que a duragcdo do contrato for inferior ao
prazo acima estipulado, quando devera a caucéo ser feita pelo prazo contratual.
Durante o periodo em que o contrato se encontre oficialmente paralisado ou

suspenso nao podera ser exigida a prorrogacao das fiancas bancérias.

13.7. No caso da opcao pelo seguro garantia o mesmo sera feito mediante
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entrega da competente apolice emitida por entidade em funcionamento no Pais,
e em nome da SETRAN, cobrindo o risco de quebra do contrato, pelo prazo da
duragao do contrato, devendo a contratada providenciar sua prorrogagao, por
toda a duracéo do contrato, independente de notificacdo da SETRAN, sob pena

de rescisao contratual.

13.8. No caso de opc¢do por Titulos da Divida Publica, estes deverdo estar
acompanhados de laudo de avaliagdo da Secretaria do Tesouro Nacional, no
qgual esta informara sobre a exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de

atualizacao, e condi¢des de resgate.

13.9. No caso de opcéo por caucdo em dinheiro, o interessado devera procurar
a Tesouraria Central da SETRAN, em Belém/PA, para obter instru¢cdes de como

efetua-la.

13.10. A garantia prestada pela licitante vencedora lhe sera restituida ou liberada

60 (sessenta) dias corridos apos o Recebimento Definitivo do(s) servico(s).

A contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, na forma do art.70, da Lei n°® 8.666/93. O contratado é responsavel pelos
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais de suas subcontratadas
resultantes da execucgéo do contrato, cabendo a ela a fiscalizagdo do cumprimento
destas obrigacoes.

14.REAJUSTE E ATUALIZACAO FINANCEIRA

14.1. Os precos contratados poderao ser reajustados a cada 12 (doze) meses, contados a
partir da do més-base do orcamento a que essa proposta se referir e mediante solicitagao
da contratada, conforme Art. 40, X| da Lei n°® 8.666/93, data a que deverao estar referidos
0s precos unitarios apresentados na PROPOSTA DA CONTRATADA, esse reajuste tera
como base a variacdo verificada no Indice Nacional de Custo de Obras Rodoviérias,

calculado pela Fundacgdo Getulio Vargas (FGV-Custos Setoriais), por tipo de obra,
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publicada nas colunas 36 a 39 da revista Conjuntura Econdmica.

14.2. Caso decorra periodo superior a um ano contado a partir da data-base da proposta,
0 reajuste sera aplicado pelos indices setoriais pertinentes, com base nos valores dos

indices do 1° més de cada periodo subsequente de 12 meses.

a) Os reajustes dos precos unitarios contratuais serdo calculados pela seguinte
formula

R = (Il_IO)XV
IO

Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento procurado

l, = Indice de preco verificado no més do orcamento do DNIT

li = indice de preco referente ao més de reajustamento

V = Valor a precos iniciais da parcela do contrato de obra ou servico a ser reajustado.

b) Nao se admitira nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancarias
e 6nus semelhantes.

14.3. Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista no subitem
11.3, deverao ser atualizados financeiramente, desde que o contratado ndo tenha dado
causa ao atraso, pelos indices oficiais de remuneragdo basica e juros aplicados a
caderneta de poupanga, conforme o disposto no Art. 1°, alignea F, da Lei n. 9.494, de
10/09/1997, com a redacdao dada pelo Art. 5° da Lei 11.960, de 29/06/2009 , apds
decorridos 30 dias da data da emissdo do aceite na nota fiscal devendo ser observado o
disposto neste Edital.

16.SANCOES

14.4. A empresa vencedora desta licitagdo obriga-se a apresentar garantia, em
atée 10 (dez) dias apO6s a assinatura do contrato, numa das seguintes
modalidades, do art. 56 da Lei n°® 8666/93 e alteracdes, no valor de 5% (cinco

por cento) da contratacdo e observando o disposto no 8 2° do inciso Il do art.
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48, com prazo de vigéncia minima, igual ao prazo de execucdo da obra, mais
60 (sessenta) dias. Uma vez extrapolado o prazo de 10 (dez) dias apds
assinatura do contrato e a respectiva garantia nao tiver sido apresentada pela
empresa contratada, tal fato ensejara a aplicacdo de multa, nos termos do
subitem 10.1.2.1 da Minuta do Contrato, sem prejuizo de eventual rescisao
contratual, caso a mora persista, de forma injustificada, por mais de 60
(sessenta) dias, nos termos do item 15.4 do edital,

a) Caucdo em dinheiro, preferencialmente em cheque nominal a Secretaria de
Estado de Transportes e cruzado;

b) Caucdo em titulo da divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagédo e de
custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda,;

c¢) Fianca bancaria;

d) Seguro-garantia.

14.5. As caucdes apresentadas em dinheiro serdo depositadas em cadernetas

de poupanca, sendo remuneradas mensalmente com taxa fixada pelo Governo;

Ocorrendo a rescisdo do contrato por justa causa, a SETRAN retera a
garantia prestada pela licitante contratada e, ap0s o competente processo
administrativo para a apuracao dos danos que sofreu, ressarcir-se-a do valor
correspondente aos prejuizos apurados, inclusive o pertinente as multas
aplicadas. Caso o valor da garantia prestada seja insuficiente para cobrir 0s
prejuizos, a diferenca sera cobrada judicialmente. Respeitada essa condicao,
a garantia sera liberada, em até 60 (sessenta) dias apds a assinatura, pelas
partes contratantes do “Termo de Entrega e Recebimento dos servigos”, sem
prejuizo do disposto no art. 618, do Cédigo Civil.

14.6. Se, por qualquer razdo, for necessaria a prorrogacdo do contrato, a

contratada ficard obrigada a providenciar a renovacdo do prazo de validade da

garantia, nos termos e condi¢des originalmente aprovados pela SETRAN.
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17.DOCUMENTOS ANEXOS
Integram este Projeto Basico, paratodos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
Anexo | — Planilha Orcamentaria da estimativa de custo e formacéo de precos.
Anexo Il — Planilha Estimativa de Composicéo de BDI.
Anexo IIl — Planilha Estimativa de Encargos Sociais.
Anexo IV — Cronograma fisico-financeiro.
Anexo V — Plantas do Projeto Basico.
Anexo VI — Memoria de Calculo
Anexo VIl — Composicdo de Precos Unitérios, principal e auxiliar.

Anexo VIII — Documento Referentes a Responsabilidade Técnica (ART/RRT

referente a totalidade das pecas técnicas produzidas por profissional habilitado);

Anexo IV — Plano de Gerenciamento de Impacto Ambiental e Social — ESIMP.

18.ASSINATURAS:

Declaro que sou responsavel pela elaboracdo do TERMO DE REFERENCIA,
gue corresponde a selecdo de empresa especializada com vistas a execucdo de
CONSTRUQAO DE 04 PONTES EM CONCRETO NA PA 102. UMA SOBRE O RIO
ANIL 1 (20,00m x 9,60 x 3,00m), OUTRA SOBRE O RIO ANIL III (10,00m x 9,60 x
3,00m), OUTRA SOBRE O RIO CALDEIRAO (10,00m x 9,60 x 3,00m) E OUTRA
SOBRE O RIO JUCAIA | (11,00m x 9,60 x 3,00m), AMBAS NO MUNICIPIO DE
CACHOEIRA DO PIRIA NA REGIAO DE INTEGRACAO DO RIO CAETE, 2° NUCLEO
REGIONAL, para constar como anexo ao edital.
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Declaro que sou responsavel pela elaboragéo das planilhas orcamentarias a que
se refere o Art. 40, § 2°, inciso Il, da Lei 8.666/93, bem como sua compatibilidade com
o presente PROJETO BASICO de Referéncia e com os custos do sistema de

referéncia, sendo as mesmas atuais e adequadas.

Em, 26 de outubro de 2023.

Enge° civil Jacob Santana Auday
CREA- 1505333857 RN
MAT.: 5432944-1 - SETRAN
Coordenador de Obras de Arte Especiais/DIRTEC
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