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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

CONSTRUCAO DE 03 PONTES EM CONCRETO LOCALIZADAS NA PA
253 UMA SOBRE O IGARAPE PIQUIA (14,00 X 9,60 X 3,00m) KM 102,8,
OUTRA SOBRE O RIO CHEGADA DA PIRACEMA (11,00m x 9,60 x
4,00m) KM 98,02 E OUTRA SOBRE O RIO KM 25 (25,00m x 9,60 x
4,00m) KM 96,02, MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARA NA REGIAO
DE INTEGRAGAO DO RIO CAETE.
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ORGAO SOLICITANTE: SECRETARIA DE TRANSPORTE DO ESTADO

1. DESCRIGCAO DO OBIJETO:
CONSTRUGCAO DE 03 PONTES EM CONCRETO LOCALIZADAS NA PA 253 UMA SOBRE O

IGARAPE PIQUIA (14,00 X 9,60 X 3,00m) KM 102,8, OUTRA SOBRE O RIO CHEGADA DA
PIRACEMA (11,00m x 9,60 x 4,00m) KM 98,02 E OUTRA SOBRE O RIO KM 25 (25,00m x 9,60 x
4,00m) KM 96,02, MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARA NA REGIAO DE INTEGRAGCAO DO RIO
CAETE.

2. NECESSIDADE DA CONTRATACAO

Considerando que o objeto em questao propde a construcao de estruturas novas em
concreto armado para substituicdo das pontes existentes confeccionadas em madeira,
garantindo maior seguranga aos usuarios, reduzindo custos de manutencao preventiva por se

tratarem de elementos estruturais com maior durabilidade e resisténcia.

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO

O tipo da contratacao se trata de um Servigo de Engenharia de natureza nao continuada.

O prazo de vigéncia da contratacdo sera de 09 (nove) meses, a partir da data da assinatura
do contrato ou na forma do artigo 105 da Lei n? 14.133/2021, podendo ser prorrogada de

acordo com o interesse e necessidade da Administracao.

3.1. Padrées Minimos de Qualidade

Seguranca estrutural: A seguranga estrutural é fundamental para garantir que uma

construcdo suporte cargas e condi¢cOes adversas. A integridade das fundacgdes, vigas e todo
sistema estrutural deve ser cuidadosamente projetada e monitorada para prevenir falhas que
possam comprometer a estabilidade da edificacdo, além de mitigar possiveis sinistros que
possam ocorrer ao longo da vida util da estrutura. Por esta razdo, o desenvolvimento de um
projeto estrutural executivo, além de definir todo um calculo estrutural, considera todas as
margens de seguranca cabiveis e imprescindiveis para a plena execucdo de uma obra segura e

de extrema qualidade.

Qualidade dos materiais: A qualidade dos materiais de construcdo é essencial para a

durabilidade e integridade da estrutura. A escolha de materiais adequados, com padrdes de
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gualidade elevados e de acordo com as diretrizes dos projetos elaborados, assegura uma
construcao solida e resistente ao longo do tempo, minimizando manuten¢des e problemas.
Portanto, a aquisicdo desses materiais, sobretudo cimento e aco, devera ser de fornecedores

com a certificagao devida, a fim de garantir a qualidade e procedéncia dos mesmos.

Boas praticas de construcdao: Adotar boas praticas de construcdo é fundamental para o

sucesso do projeto. Isso inclui o cumprimento de normas técnicas, gestao eficiente de residuos,
controle de qualidade durante a execugao e o uso sustentdvel de recursos, contribuindo para
um ambiente construido mais eficiente e duradouro. A utilizacdo de EPI’s pelos funcionarios,
boas praticas de convivéncia e relacionamentos profissionais, gestdo de pessoal e a devida
fiscalizacdo técnica das boas praticas de construcdo, garantem a qualidade da obra e a

tempestividade na entrega de servigos com qualidade.

3.2. Critérios de Sustentabilidade

Planejamento sustentdvel: a execucdo dos servicos deve passar por um planejamento a fim

de obter uma obra com sistemas sustentaveis, a fim de garantir uma reducdo nos impactos
ambientais. Este plano devera ser aplicado desde a implantacdo do canteiro de obras, limpeza
do terreno, definicdo de locais apropriados para residuos sélidos, organicos e lixo comum. Este
estudo devera levar em consideracao, também, a possibilidade de geracdo de energia solar e
aproveitamento de aguas pluviais a fim de diminuir possiveis desperdicios gerados pela

construcdo e reduzir, ao maximo, esses danos ao meio ambiente, até a entrega da obra.

Selecdo de materiais sustentdveis: Optar por materiais de construcdo sustentdveis, como

madeira certificada, concreto de qualidade com baixo impacto ambiental e produtos reciclados,
jazidas selecionadas de materiais basicos, contribuindo para a preservacdo dos recursos
naturais e minimizando o impacto ambiental da construgdo, promovendo praticas construtivas

mais responsaveis.

Gestao de residuos: Implementar um plano de gestao de residuos com a devida selegao de

materiais por coleta é crucial para reduzir o desperdicio na construcdo. Priorizar a reciclagem e
reutilizacdo de materiais contribui para a sustentabilidade, minimizando a quantidade de

residuos enviados para aterros.
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Coleta seletiva: Estabelecer a coleta seletiva no canteiro de obras, separando

adequadamente embalagens, restos de materiais e entulhos, devendo estar em conformidade
com a legislacao ambiental. Isso possibilita o descarte responsdavel e a destinacdo adequada dos

residuos, seguindo padrdes ambientais e sanitarios.

Reducdo do consumo de Agua: Adotar procedimentos que evitem o desperdicio de agua,

como a instalagdo de sistemas eficientes e praticas de reuso, contribui para a preservagao

desse recurso vital e alinha a construcdo a principios sustentaveis.

Utilizacao de materiais sustentdveis no canteiro de obras: Priorizar o uso de lampadas LED

e luminarias eficientes, juntamente com produtos de limpeza que atendam as especificacdes da
ANVISA, refletindo um compromisso com a eficiéncia energética e a seguranca ambiental no

canteiro de obras.

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Santa Luzia do Pard, também chamado de 47, ou km 47 da Para-Maranhdo (BR-316), é
um municipio brasileiro do estado do Para. Este Municipio pertence a Mesorregidao do Nordeste
Paraense e a Microrregido Guama. Sua area é de 1.356,124 km? e sua populacdo estimada em

2019 era de 19 848 habitantes. O municipio esta as margens da BR-316 a 200 km de Belém.

A construcdo das novas pontes em concreto deverd atender a toda regido circundante do
municipio de Santa Luzia do Para, o qual possui os seguintes municipios limitrofes: Capanema,

Tracuateua, Braganca, Nova Esperanca do Piria, Garrafdao do Norte, Capitdo Pogo e Ourém.

Outro fator significativo é proporcionar o melhor fluxo de escoamento de producdo local,
onde os caminhdes terdo maior fluidez no trajeto pelo municipio, reduzindo significativamente

o tempo de translado de suas cargas e o periodo de permanéncia neste trecho da PA-253.

5. DESCRICAO DA SOLUCAO
A construgcdo de Pontes em concreto armado em substituicdo das pontes de madeira
existentes. Dessa forma, garantird maior durabilidade construtiva e reducdo de custos de

manutencado preventiva das OAEs.
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A obra visa aumentar a qualidade de vida dos moradores dos municipios vizinhos a obra
com a redugao do tempo de trafego na estrada e com a melhoria da qualidade de vida dos
moradores da cidade de Santa Luzia do Pard. Neste sentido, enfatiza-se que a contratacdo em
questdao contempla todas as providencias necessarias para construcao e utilizagcdao das pontes,

excluindo assim a necessidade de outras providencias para celebracdo deste contrato em

guestao.
O prazo da vigéncia contratual é de 09 (nove) meses.

6. ESTIMATIVA DE QUANTITATIVO E VALOR NECESSARIO

O objeto de contratacdo é a construcdao de 03 pontes em concreto localizadas na PA 253
uma sobre o Igarapé Piquia (14,00 x 9,60 x 3,00m) km 102,8, outra sobre o Rio Chegada da
Piracema (11,00m x 9,60 x 4,00m) km 98,02 e outra sobre o Rio km 25 (25,00m x 9,60 x 4,00m)
km 96,02, municipio de Santa Luzia do Para na regido de integracao do Rio Caeté. A estimativa
de valor para este contrato foi calculada com base em um “orcamento base” desenvolvido pela
equipe técnica da SETRAN, levando em consideracao todos os quantitativos de materiais e
insumos, custos totais, administracdo técnica local e mao-de-obra qualificada, além de todos os
fatores necessarios para a plena construgdo. Este servigo considerou todos os custos e despesas
associados ao projeto, garantindo uma estimativa dos recursos financeiros necessarios. Custo

com base nas tabelas oficiais SINAPI, SEDOP e SICRO, desonerados.

7. ALINHAMENTO DA CONTRATAGCAO COM O PLANEJAMENTO

A Diretoria Técnica de Planejamento, a partir de estudos de prioridades e necessidades de
demandas do estado, solicitou a inclusdo do Objeto em questdo no Plano Plurianual (PPA) e,
consequentemente, na Lei Orcamentdria Anual (LOA), ambos utilizados como referéncia no

planejamento de contratacGes do proximo exercicio.

8. RESULTADO PRETENDIDO

Melhora do trafego da PA-253: a construgao das pontes em concreto garantira maior

fluidez no trafego nesse trecho da PA-253, reduzindo o tempo de viagem, permanéncia na via e

custos com manutengéo.

Melhora da qualidade de vida: A obra irda melhorar a qualidade de vida da popula¢do da
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cidade de Santa Luzia do Pard e municipios circundantes os quais dardo maior fluidez de trafego

de veiculos que necessitam transitar por esta via.

Estimulo ao desenvolvimento: a implantacdo das obras em questao atrairdo novos usuarios

a localidade pelo fato da garantia de um fluxo melhor e tempestivo. Esta facilidade ao transitar
por uma rodovia com pontes novas reduzirdo os custos de viagens, desenvolvendo a regido

com maior atrativo no acesso.

9. PROVIDENCIAS PENDENTES
N3o hd providéncias pendentes a serem atendidas nesse processo de construcdo das

pontes em concreto.

10. IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS DE MITIGAGAO

Destruicao de habitats naturais: A construcdao de obras pode resultar na destruicdao de

habitats naturais, como florestas, zonas Umidas e dreas costeiras, o que pode levar a perda de
biodiversidade e impactar espécies locais. Estudos técnicos ja estdao sendo desenvolvido a fim

de reducdo ao maximo esse dano.

Alteracdao do ciclo hidrolégico: A impermeabilizagdo do solo devido a construgdo de

estruturas, estradas e estacionamentos pode a aumentar o escoamento de dgua da chuva,
causando enchentes e diminuindo a recarga de aquiferos. O processo construtivo da ponte a
partir de um planejamento visa reduzir e até anular essa possibilidade de alteracdo do ciclo
hidrolégico, sobretudo com um projeto que permitird que livre fluxo do Rio Acara sem qualquer

impedimento ocasionado pela construcao.

Poluicdo do solo e da agua: A construcdo pode resultar na contaminacao do solo e da agua

devido ao uso de produtos quimicos, vazamentos de combustiveis ou residuos de construcao
ndo gerenciados adequadamente. Portanto se faz necessdrio todo um gerenciamento do

processo construtivo a fim de sanar esta possibilidade de poluicdo.

Poluicdo do ar: A poeira e as emissdoes de poluentes atmosféricos provenientes de

maquinas de construcao e veiculos podem afetar a qualidade do ar na area circundante. Nossos

estudos preveem alternativas a diminuirem tal problema.
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Deslocamento de espécies: A atividade de construcdo pode forcar a migracdo ou o

deslocamento de espécies locais, o que pode causar estresse e até ameacgar a sobrevivéncia

delas. Nossos estudos preveem alternativas a diminuirem tal problema.

Consumo _de recurso naturais: A constru¢gdao consome grande quantidades de recursos

naturais, como madeira, minerais e dgua, o que pode levar a deplecdo desses materiais em uma

regiao. Nossos estudos preveem alternativas a diminuirem tal problema.

Geracao de residuos: A construcdo gera grandes quantidades de residuos, incluindo

concreto quebrado, madeira, aco e outros materiais, que muitas vezes sao descartados em
aterros sanitdrios. Nossos estudos preveem alternativas a diminuirem tal problema, dando

destino correto a todos os residuos provenientes da construcao.

Erosao do solo: A remocgao da vegetagao natural durante a construgdo pode aumentar a

erosdo do solo, resultando na sedimentacdo de corpos d’aguas préximas. Nossos estudos

preveem alternativas a diminuirem tal problema.

Ruido e perturbacio: A atividade de construcdo pode causar poluicdo sonora, perturbando

a vida selvagem e as comunidades locais. Nossos estudos preveem alternativas a diminuirem tal
problema com o uso de equipamentos de boa qualidade e mao-de-obra devidamente

gerenciada.

Para mitigar esses impactos ambientais, é fundamental adotar praticas de construgao
sustentavel e seguir regulamenta¢Ges ambientais rigorosas. Isso pode incluir a implementacgao
de medidas de controle de erosdo, o gerenciamento adequado de residuos de construcdo, a
reducdo das emissGes de poluentes e a restauracdo da habitats naturais apds a conclusdo da

obra.

11. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO QUANTO A VIABILIDADE DA CONTRATACAO

Assim, apds o planejamento consignado neste estudo técnico, mostra-se vidvel a obtencdo
do objeto, levando em consideracao todos os beneficios adquiridos pela polucdao apds a sua
implantacdo. A Contratacdo de empresa especializada de engenharia para esta construcdo sera

cuidadosamente avaliada e toda obra em si apresenta viabilidade técnica, socioeconémica e
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ambiental, segundo condi¢cdes e especificagdes previstas neste Estudo Técnico Preliminar.

Belém (PA), 22 de fevereiro de 2024.

Eng? Civil Jacob Santana Auday
CREA- 1505333857 RN
MAT.: 5432944-1- SETRAN
Coordenador de Obras de Arte Especiais / DIRTEC
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