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DIRETORIA TECNICA - DIRTEC

ITENS DE RELATIVOS A ADMINISTRAGAO DA OBRA % sobre PV % sobre CD
A - ADMINISTRAGAO CENTRAL 4,52% DE PV 4,52 6,00
C - DESPESAS FINANCEIRAS 0,84% SOBRE (PV - LUCRO) 0,78 1,04
D - RISCOS 0,50% DO PV 0,50 0,66
E - SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25% DO PV 0,25 0,33
Sub-Total 6,05 8,03
LUCRO % sobre PV % sobre CD
F - LUCRO OPERACIONAL 7,53% DE PV 7,53 10,00
Sub-Total 7,53 10,00
BDI SEM IMPOSTOS 13,58 18,03
TAXAS E IMPOSTOS % sobre PV % sobre CD
&
g
G-PIS 0,65% DE PV 0,65 0,86 R
H - COFINS 3,00% DE PV 3,00 3,98 3
I-I1SSQN 3,00% DE PV 3,00 3,98 N
J - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE A RECEITA BRUTA 4,50% DE PV 450 5,98 =
o
Sub-Total 11,15 14,80 =
BDI COM IMPOSTOS 24,72 32,83 N
IS
q
CUSTO DIRETO - CD 75,28 g
L
PRECO DE VENDA - PV 100,00 9
BDI COM IMPOSTOS (%) TOTAL (A+B+C+D+E+F+G+H+l) 24,72 32,84
PV = PRECO DE VENDA
CD = CUSTO DIRETO
SELIC MAI. /2024 (10,50% aa) 10,50%
TAXA MEDIA ANUAL DE INFLAGAO (BANCO CENTRAL - ULTIMOS 12 MESES) 3,93%
CF = ((1 + SELIC)"™ X (1 + INFL) "2 1) 1,16%

SEGUROS E GARANTIAS (2,5% aa SOBRE 5% DO PV - PRAZO MEDIO = 720 DIAS OU 2 ANOS)
A CPRB (CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE A RECEITA BRUTA) DE ACORDO COM A LEI 13.161/2015

I dentificador de autenticacdo: C9F2195.94A5.279. 5807A7D492616152CA
Confira a autenticidade deste docunmento em https://ww. si stemas. pa. gov. br/val i dacao- prot ocol o
N° do Protocol o: 2024/1224170 Anexo/ Sequenci al : 10

ASSI NADO ELETRONI CAVENTE PELO USUARI O Francisco Lepnard

7B8B395D3907E623. 49D855BC5296688E. 09ACABEA2E15197C. 7F1CD5D8F841B71B

Assi nat ur a:

- Aut.

EM 11/ 10/ 2024 13:45 (Hora Local)



