

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO UASG 925787 - EPA - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE

uasg 925787 - epa - secretaria de estado de transporte CONCORRÊNCIA 90002/2025

Às 10:22 horas do dia 18 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 2025/2136164, Concorrência nª 90002/2025.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SISPP - Tradicional

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto Compra emergencial: Não UF da UASG: PA

Objeto da compra: Contratação de empresa especializada de engenharia para a Construção e Pavimentação da Vicinal do Abacatal,

Vias de acesso da Av. Liberdade e Passarelas, na Região de Integração do Guamá, visando à construção e entrega das Obras de engenharia em completa conformidade com os projetos fornecidos pela Secretaria de Infraestrutura e Logística, em perfeito estado de condições para funcionamento, conforme condições e exigências estabelecidas

no instrumento convocatório.

Entrega de propostas: De 25/03/2025 às 08:00 até 07/05/2025 às 10:00 Abertura da sessão pública: Dia 07/05/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem	
Sistema	07/05/2025 às 10:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.	
Sistema	07/05/2025 às 10:15:36	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.	
Sistema	07/05/2025 às 10:18:15	Bom dia, Senhores Licitantes	
Sistema	07/05/2025 às 10:19:40	Será iniciada a fase de julgamento da Proposta Financeira.	
Sistema	07/05/2025 às 14:35:56	Senhores licitantes, informo que o prazo para envio de anexo transcorrerá normalmente, mas ultrapassará o período de expediente da secretaria. Deste modo, a sessão será suspensa e sua abertura fica desde já marcada para o dia 08/05/2025 às 10h.	
Sistema	08/05/2025 às 10:00:45	Bom dia, Senhores Licitantes. Daremos prosseguimento a sessão	
Sistema	08/05/2025 às 10:09:04	Em atenção ao princípio da isonomia, informo que o prazo foi prorrogado de acordo com o item 7.28 do edital, tendo em vista que as mesmas condições devem ser oferecidas a todos os licitantes. No mais, analisando esta solicitação em específico, verificamos que não houveram lances, logo, as propostas deveriam estar previamente elaboradas para apenas serem anexadas ao sistema.	
Sistema	08/05/2025 às 10:09:23	Caso a licitante não concordasse com os prazos previstos em edital, deveria ter impugnado em momento oportuno.	
Sistema	08/05/2025 às 12:09:01	Senhores Licitantes, informo que a sessão será suspensa para análise da proposta financeira da empresa NORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA, pelo setor técnico desta Secretaria, ficando a reabertura marcada para 09/05/2025, às 10:00.	
Sistema	09/05/2025 às 10:10:37	Srs Licitantes, bom dia.	
Sistema	09/05/2025 às 10:35:14	Srs Licitantes, aguardem que a proposta financeira ainda está em análise do setor técnico desta Secretaria	

18/08/2025 10:22 1 de 14

Responsável	Data/Hora	Mensagem	
Sistema	09/05/2025 às 11:10:59	Senhores licitantes, informo que a proposta técnica segue em análise no setor técnico, deste modo a sessão será suspensa e a reabertura fica marcada para o dia 12/05 às 11:00.	
Sistema	12/05/2025 às 11:00:44	Senhores Licitantes, bom dia.	
Sistema	12/05/2025 às 11:01:00	Daremos prosseguimento à sessão.	
Sistema	12/05/2025 às 11:02:59	Após análise da proposta, o setor técnico emitiu manifestação onde identificou a necessidade de realização de diligência junto à licitante para adequação formal de sua proposta de acordo com o detalhamento solicitado.	
Sistema	12/05/2025 às 15:24:23	Informo que a sessão será suspensa e terá sua reabertura marcada para 13/05/2025 às 10:00.	
Sistema	13/05/2025 às 10:01:41	Bom dia, Senhores Licitantes. Daremos prosseguimento a sessão.	
Sistema	13/05/2025 às 12:06:08	Sr. Licitante, conforme solicitado, será prorrogado, por igual período, o prazo para envio de anexo.	
Sistema	13/05/2025 às 14:11:42	Senhores Licitantes, informo que neste momento a sessão será suspensa, porém o prazo para envio da documentação solicitada transcorrerá normalmente até o tempo limite estipulado. Deste modo, qualquer solicitação feita a partir de agora será analisada somente na reabertura da sessão, que fica desde já marcada para o dia 14/05/2025 às 10:00.	
Sistema	14/05/2025 às 09:59:30	Senhores licitantes, bom dia.	
Sistema	14/05/2025 às 10:00:10	Sr. Licitante, conforme solicitado, será prorrogado, por igual período, o prazo para envio de anexo.	
Sistema	14/05/2025 às 11:15:36	Senhores Licitantes, informo que a sessão será suspensa para análise da proposta financeira pelo setor técnico desta Secretaria, ficando a reabertura marcada para 15/05/2024, às 10:00.	
Sistema	15/05/2025 às 10:09:48	Senhores licitantes, bom dia.	
Sistema	15/05/2025 às 10:13:39	Peço que aguardem enquanto verificamos o andamento da análise da proposta pelo setor técnico.	
Sistema	15/05/2025 às 10:59:15	Bom dia, Senhores Licitantes. Daremos prosseguimento a sessão.	
Sistema	15/05/2025 às 13:00:01	Sr. Licitante, conforme solicitado, será prorrogado, por igual período, o prazo para envio de anexo	
Sistema	15/05/2025 às 15:27:49	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa e sua reabertura fica marcada para o dia 16/05 às 10:00.	
Sistema	16/05/2025 às 10:03:44	Bom dia, Senhores Licitantes. Daremos prosseguimento a sessão.	
Sistema	16/05/2025 às 12:07:01	Srs. Licitantes, daremos prosseguimento à sessão, chamando o próximo colocado.	
Sistema	16/05/2025 às 14:23:46	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa para análise da proposta e a reabertura fica agendada para o dia 19/05 às 10:00.	
Sistema	19/05/2025 às 10:01:18	Bom dia, Senhores Licitantes. Daremos prosseguimento a sessão.	
Sistema	19/05/2025 às 11:47:14	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa para análise da diligência pelo setor técnico, ficando a reabertura marcada para amanhã, 20/05 às 10:00.	
Sistema	20/05/2025 às 10:01:18	Bom dia, Senhores licitantes.	
Sistema	20/05/2025 às 11:56:31	Senhores licitantes, solicito que aguardem enquanto verificamos o andamento da análise do setor técnico desta secretaria.	
Sistema	20/05/2025 às 14:28:38	Senhores licitantes, a licitação será suspensa para término da análise dos documentos de habilitação e a reabertura fica agendada para amanhã, 21/05 às 10:00.	
Sistema	21/05/2025 às 10:01:24	Bom dia, Senhores Licitantes. Daremos prosseguimento a sessão.	
Sistema	21/05/2025 às 10:53:49	Solicito que aguardem enquanto a área técnica procede a análise da documentação.	
Sistema	11/06/2025 às 10:00:12	Bom dia, Senhores Licitantes	

18/08/2025 10:22 2 de 14

Responsável	Data/Hora	Mensagem	
Sistema	11/06/2025 às 10:25:16	Daremos prosseguimento à sessão, conforme decisão da autoridade competente fundamentada no Parecer Jurídico nº 191/2025 da CONJUR/SEINFRA, que determinou o retorno à fase de habilitação, para realização de diligência a fim de que sejam apresentados, pela licitante habilitada, documentos que comprovem que a empresa FN CRESPO NETO E CIA LTDA cumpria, em 20/05/2025, os parâmetros legais quanto à contratação de PCD e menor aprendiz.	
Sistema	11/06/2025 às 10:32:29	Vale ressaltar, que diante da complexidade da documentação solicitada, uma vez que a empresa precisará apresentar documentos que comprovem a situação preexistente, não se tratando de simples ajustes ou correções, e levando em consideração o principio da razoabilidade, será concedido prazo de 24 horas para a comprovação da regularidade quanto à contratação de PCD e menor aprendiz.	
Sistema	11/06/2025 às 10:36:36	Desrte	
Sistema	11/06/2025 às 10:37:44	Deste modo a sessão será suspensa, para cumprimento de diligência, ficando desde já a reabertura agendada para amanhã, 12/06 às 11:00.	
Sistema	12/06/2025 às 10:57:48	Senhores Licitantes, bom dia.	
Sistema	12/06/2025 às 10:58:03	Logo mais daremos prosseguimento à sessão.	
Sistema	12/06/2025 às 11:02:06	Senhores Licitantes, conforme solicitado, em sede diligência, o prazo para envio do anexo será prorrogado, pelo mesmo período concedido anteriormente.	
Sistema	12/06/2025 às 14:40:17	Senhores licitantes a sessão ficará suspensa para análise do documento enviado em sede de diligência e a reabertura fica marcada para amanhã, 13/06 às 11:00.	
Sistema	13/06/2025 às 11:20:07	Senhores Licitantes, bom dia.	
Sistema	13/06/2025 às 11:21:11	informo que a sessão permanece suspensa, pois os documentos seguem em análise no setor jurídico. Deste modo a sessão será reaberta segunda-feira, 16/06 às 11:00.	
Sistema	16/06/2025 às 11:20:31	Senhores licitantes, bom dia. informo que a sessão permanecerá suspensa, pois os documentos permanecem em análise no setor jurídico.	
Sistema	16/06/2025 às 11:21:48	Deste modo a reabertura da sessão fica marcada para quarta-feira, 18/06 às 10:00.	
Sistema	18/06/2025 às 10:09:28	Senhores Licitantes, bom dia.	
Sistema	18/06/2025 às 10:11:35	Informo que a sessão segue suspensa, em virtude do feriado a sessão ficará remarcada para o dia 23/06 às 10:00.	
Sistema	23/06/2025 às 10:09:55	Bom dia, senhores licitantes	
Sistema	23/06/2025 às 10:13:36	Informo que a sessão permanece suspensa, visto que esta secretaria encontra-se com problemas de conexão com a rede de internet, dificultando a operação do sistema. Ficando desde já remarcada para 24/06 às 10h.	
Sistema	24/06/2025 às 10:06:25	Informo que a sessão permanece suspensa, visto que esta secretaria permanece com problemas de conexão com a rede de internet, dificultando a operação do sistema. Ficando desde já remarcada para 25/06 às 10h.	
Sistema	24/06/2025 às 15:10:27	Senhores Licitantes, informo que, em virtude do aviso de desligamento programado de fornecimento de energia que ocorrerá nesta secretaria no dia 25/06 das 08h05 Às 14:05, a sessão que está marcada para 25/06/25 não poderá ocorrer, ficando remarcada para o dia 30/06/25 às 10h.	
Sistema	30/06/2025 às 10:15:44	Bom dia, Senhores Licitantes. Informo que a sessão permanece suspensa, visto que esta secretaria permanece com problemas de conexão com a rede de internet, dificultando a operação do sistema Ficando desde já remarcada para 01/07 às 10h.	
Sistema	01/07/2025 às 10:18:52	Bom dia, senhores licitantes	
Sistema	01/07/2025 às 11:07:16	Informo que, por instabilidade na rede de internet desta secretaria, a sessão será remarcada para 02/07/2025 às 11h, diante da impossibilidade de operação do sistema sem oscilações.	
Sistema	02/07/2025 às 11:07:08	Bom dia, Senhores Licitantes. Informo que o processo encontra-se no setor jurídico desta secretaria para análise. Deste modo a sessão permanecerá suspensa, ficando remarcada para 03/07/2025 às 11h.	

18/08/2025 10:22 3 de 14

Responsável	Data/Hora	Mensagem	
Sistema	03/07/2025 às 11:05:12	Bom dia, Senhores Licitantes. Informo que o processo continua no setor jurídico desta secretaria para análise. Deste modo a sessão permanecerá suspensa, ficando remarcada para 04/07/2025 às 11h.	
Sistema	04/07/2025 às 11:23:42	Bom dia, Senhores Licitantes. Informo que o processo segue no setor jurídico desta secretaria para análise. Deste modo a sessão permanecerá suspensa, ficando remarcada para 07/07/2025 às 11h.	
Sistema	07/07/2025 às 11:16:35	Bom dia, Senhores Licitantes. Informo que o processo segue no setor jurídico desta secretaria para análise. Deste modo a sessão permanecerá suspensa, ficando remarcada para 08/07/2025 às 11h.	
Sistema	08/07/2025 às 11:47:38	Bom dia, Senhores Licitantes. Informo que o processo segue no setor jurídico desta secretaria para análise. Deste modo a sessão permanecerá suspensa, ficando remarcada para 09/07/2025 às 11h.	
Sistema	09/07/2025 às 11:51:05	Bom dia, Senhores Licitantes. Informo que a sessão permanece suspensa, visto que esta secretaria encontra-se, novamente, com problemas de conexão com a rede de internet, dificultando a operação do sistema. Ficando desde já remarcada para 10/07 às 10h	
Sistema	09/07/2025 às 11:51:33	Bom dia, Senhores Licitantes. Informo que a sessão permanece suspensa, visto que esta secretaria encontra-se, novamente, com problemas de conexão com a rede de internet, dificultando a operação do sistema. Ficando desde já remarcada para 10/07 às 11h.	
Sistema	10/07/2025 às 11:23:35	Bom dia, Senhores Licitantes. Informo que a sessão permanece suspensa, visto que esta secretaria encontra-se, novamente, com problemas de conexão com a rede de internet, dificultando a operação do sistema. Ficando desde já remarcada para 14/07 às 11h.	
Sistema	14/07/2025 às 11:04:10	Bom dia, Senhores Licitantes. Informo que a sessão permanece suspensa, visto que esta secretaria encontra-se, novamente, com problemas de conexão com a rede de internet e de ordem técnica, dificultando a operação do sistema. Ficando desde já remarcada para 16/07 às 11h.	
Sistema	16/07/2025 às 11:06:46	Bom dia, Senhores Licitantes. Informo que o processo retornou para à Diretoria Técnica - DIRTEC a pedido para análise. Deste modo, aguardaremos o retorno do processo para dar continuidade ao certame, que fica desde já remarcado para 21/07/25 às 11h.	
Sistema	21/07/2025 às 11:10:27	Bom dia, Senhores Licitantes. Informo que o processo segue na Diretoria Técnica - DIRTEC, a pedido, para análise. Deste modo, aguardaremos o retorno do processo para dar continuidade ao certame, que fica desde já remarcado para 23/07/25 às 11h.	
Sistema	23/07/2025 às 11:14:25	Senhores Licitantes, bom dia.	
Sistema	23/07/2025 às 11:15:43	Informo que o processo segue na Diretoria Técnica - DIRTEC, a pedido, para análise. Deste modo, aguardaremos o retorno do processo para dar continuidade ao certame, que fica desde já remarcado para 28/07/25 às 11h.	
Sistema	28/07/2025 às 11:02:53	Bom dia, Senhores Licitantes. Informo que o processo segue na Diretoria Técnica – DIRTEC, a pedido, em análise. Deste modo, aguardaremos o retorno do processo para dar continuidade ao certame, que fica desde já remarcado para 30/07/25 às 11h.	
Sistema	30/07/2025 às 11:03:38	Bom dia, Senhores Licitantes. Informo que o processo segue na Diretoria Técnica - DIRTEC, a pedido, em análise. Deste modo, aguardaremos o retorno do processo para dar continuidade ao certame, que fica desde já remarcado para 04/08/25 às 11h.	
Sistema	04/08/2025 às 11:04:30	Bom dia, Senhores Licitantes. Informo que o processo segue em trâmite interno na Secretaria. Deste modo, aguardaremos o retorno do processo para dar continuidade ao certame, que fica desde já remarcado para 06/08/25 às 11h.	
Sistema	06/08/2025 às 11:03:37	Bom dia, Senhores Licitantes. Informo que o processo segue em trâmite interno na Secretaria. Deste modo, aguardaremos o retorno do processo para dar continuidade ao certame, que fica desde já remarcado para 08/08/25 às 11h.	
Sistema	08/08/2025 às 11:17:12	Bom dia, Senhores Licitantes	
Sistema	08/08/2025 às 11:39:14	Informo que o processo segue em trâmite interno na Secretaria. Deste modo a sessão fica remarcada para 11/08/25 às 12h.	
Sistema	11/08/2025 às 12:01:06	Bom dia, Senhores Licitantes.	
Sistema	11/08/2025 às 12:14:41	Informo que os autos retornaram a esta CPL e, portanto daremos prosseguimento à sessão, de acordo com o que foi determinado na instrução processual.	

18/08/2025 10:22 4 de 14

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/08/2025 às 12:15:14	Sendo assim, considerando a análise técnica referente ao projeto de obras de mitigação da Avenida Liberdade, foi solicitado pelo setor técnico desta secretaria, o cancelamento da licitação em andamento, em razão da necessidade de revisão e readequação do projeto básico, motivada por alterações significativas em sua concepção original.
Sistema	11/08/2025 às 12:16:33	Deste modo, disponibilizaremos a íntegra da nota técnica que motivou a solicitação de cancelamento da licitação, bem como a decisão da autoridade superior, fundamentada no artigo 71, inciso II, da lei nª 14.133/2021, por motivo de conveniência e oportunidade, através do link: https://drive.google.com/drive/folders/105twd986DgH4ZgTCkdOOII_1TeIJPrn7?usp=sharing

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
′ ′	Abertura da sessão pública
07/05/2025 às 10:15:36	Início da etapa de julgamento de propostas

18/08/2025 10:22 5 de 14

Item 1 - Obras Civis de Pavimentação Asfáltica

Construção e Pavimentação da Vicinal do Abacatal, Vias de acesso da Av. Liberdade e Passarelas, na Região de Integração do Guamá, conforme condições e exigência do Edital e seus anexos.

Quantidade: 1 Valor estimado: R\$ 45.597.600,8400 (unitário)

Unidade de fornecimento: UNIDADE R\$ 45.597.600,8400 (total)

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 460.000,0000 Situação: Revogado e Homologado

Critério de julgamento: Menor Preço

Tratamento Diferenciado ME/EPP: Sem beneficios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)

Adjudicado e Homologado por CPF ***.488.***-*0 - ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA para T L CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA, CNPJ 63.883.672/0001-02, melhor lance: R\$ 42.420.587,0000 (unitário) / R\$ 42.420.587,0000 (total)

Propostas do Item 1

Beneficio Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006 Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor				Valor ofertado	Situação
08.362.093/0001-06 LTDA Benefício Me/Epp: Programa de integr UF endereço: PA		SERVICOS		R\$ 42.422.433,7300 (unitário) R\$ 42.422.433,7300 (total)	-
Valor proposta:	R\$ 42.422.433,7300 (unitário) R\$ 42.422.433,7300 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade oferta	da: 1
07.203.769/0001-56 CONSTRUCOES Beneficio Me/Epp: Programa de integr UF endereço: PA	Não			R\$ 42.000.000,0000 (unitário) R\$ 42.000.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta:	R\$ 42.000.000,0000 (unitário) R\$ 42.000.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade oferta	da: 1
02.040.698/0001-02 Benefício Me/Epp: Programa de integr UF endereço: PA		LTDA		R\$ 45.597.600,0000 (unitário) R\$ 45.597.600,0000 (total)	-
Valor proposta:	R\$ 45.597.600,0000 (unitário) R\$ 45.597.600,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade oferta	da: 1
02.600.407/0001-85 Beneficio Me/Epp: Programa de integr UF endereço: PA		I LTDA		R\$ 41.900.000,0000 (unitário) R\$ 41.900.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta:	R\$ 45.597.600,8400 (unitário) R\$ 45.597.600,8400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade oferta	da: 1

18/08/2025 10:22 6 de 14

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.411.308/0001-55 - ELO CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 45.597.600,8400 (unitário) R\$ 45.597.600,8400 (total)	-
Valor proposta: R\$ 45.597.600,8400 (unitário) Valor negociado: N R\$ 45.597.600,8400 (total)	Não Realizado Quantidade ofertad	a: 1
20.936.562/0001-59 - ESTRELA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R\$ 36.934.056,6800 (unitário) R\$ 36.934.056,6800 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 36.934.056,6800 (unitário) Valor negociado: N R\$ 36.934.056,6800 (total)	Não Realizado Quantidade ofertad	a: 1
17.910.394/0001-18 - F A S SERVICOS TECNICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R\$ 45.500.000,0000 (unitário) R\$ 45.500.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 45.500.000,0000 (unitário) Valor negociado: N R\$ 45.500.000,0000 (total)	Não Realizado Quantidade ofertad	a: 1
02.141.279/0001-59 - HYTEC CONSTRUCOES, TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 45.597.000,0000 (unitário) R\$ 45.597.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 45.597.000,0000 (unitário) Valor negociado: N R\$ 45.597.000,0000 (total)	Não Realizado Quantidade ofertad	a: 1
31.276.874/0001-08 - JB DA SILVA JUNIOR & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R\$ 45.597.000,0000 (unitário) R\$ 45.597.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 45.597.000,0000 (unitário) Valor negociado: N R\$ 45.597.000,0000 (total)	Não Realizado Quantidade ofertad	a: 1
03.992.929/0001-32 - LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R\$ 41.949.792,7700 (unitário) R\$ 41.949.792,7700 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 45.597.600,8400 (unitário) Valor negociado: N R\$ 45.597.600,8400 (total)	Não Realizado Quantidade ofertad	a: 1
05.320.845/0001-88 - MACPLAN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA EPP Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AP	R\$ 45.397.600,8400 (unitário) R\$ 45.397.600,8400 (total)	-
Valor proposta: R\$ 45.397.600,8400 (unitário) Valor negociado: N R\$ 45.397.600,8400 (total)	Não Realizado Quantidade ofertad	a: 1

18/08/2025 10:22 7 de 14

Fornecedor				Valor ofertado	Situação
54.805.591/0001-0 Benefício Me/Epp Programa de integ UF endereço: PA		DRA LTDA		R\$ 36.950.050,8900 (unitário) R\$ 36.950.050,8900 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta:	R\$ 43.317.720,7900 (unitário) R\$ 43.317.720,7900 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade oferta	da: 1
15.655.026/0001-4: Benefício Me/Epp Programa de integ: UF endereço: DF		S LTDA		R\$ 46.527.791,8971 (unitário) R\$ 46.527.791,8971 (total)	-
Valor proposta:	R\$ 46.527.791,8971 (unitário) R\$ 46.527.791,8971 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade oferta	da: 1
63.883.672/0001-02 LTDA Beneficio Me/Epp Programa de integ: UF endereço: PA		PLANAGEM		R\$ 42.420.587,0000 (unitário) R\$ 42.420.587,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Valor proposta:	R\$ 45.597.500,0000 (unitário) R\$ 45.597.500,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade oferta	ıda: 1
13.034.156/0001-3: Beneficio Me/Epp Programa de integ: UF endereço: SP				R\$ 45.597.600,8000 (unitário) R\$ 45.597.600,8000 (total)	-
Valor proposta:	R\$ 45.597.600,8000 (unitário) R\$ 45.597.600,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade oferta	nda: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
07/05/2025 às 10:00:51	54.805.591/0001-01	R\$ 36.950.050,8900
07/05/2025 às 10:02:12	02.600.407/0001-85	R\$ 41.900.000,0000
07/05/2025 às 10:04:38	03.992.929/0001-32	R\$ 44.685.648,8200
07/05/2025 às 10:06:30	13.034.156/0001-35	R\$ 4.000.001,0000 *
07/05/2025 às 10:09:46	03.992.929/0001-32	R\$ 41.949.792,7700
07/05/2025 às 10:11:07	63.883.672/0001-02	R\$ 42.420.587,0000

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 10:00:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	′ ′	O lance no valor de R\$ 4.000.001,0000 do item 1 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	07/05/2025 às 10:13:08	

18/08/2025 10:22 8 de 14

Responsável	Data/Hora	Mensagem	
Sistema para o participante 20.936.562/0001-59	07/05/2025 às 10:27:19	Sr. Fornecedor ESTRELA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA, CNPJ 20.936.562/0001-59, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:28:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta adequada ao último lance ofertado ou valor negociado, conforme item 7.27 do Edital, acompanhada dos documentos complementares necessários à elaboração da mesma, conforme Projeto Básico e planilhas anexas	
Pelo participante 20.936.562/0001-59	07/05/2025 às 10:52:36	Senhor Agente de Contratação. Em virtude da composição detalhada do preços ofertados e detalhamento nas planilhas orçamentárias, considerando que em virtude da grande vantajosidade para a Administração Pública em relação ao valor que propomos sendo considerado um desconto no importe de 19% em relação ao valor orçado pelo órgão, solicitamos elasticidade no prazo de envio da proposta juntamente com as planilhas de composição de preços de 24 horas.	
Sistema para o participante 20.936.562/0001-59	07/05/2025 às 12:06:37	Conforme item 7.28, o prazo para envio da proposta, acompanhada dos documentos complementares necessários à elaboração da mesma, poderá ser prorrogado pelo mesmo período estabelecido anteriormente.	
Sistema para o participante 20.936.562/0001-59	07/05/2025 às 12:28:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:28:00 de 07/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ESTRELA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA, CNPJ 20.936.562/0001-59.	
Sistema para o participante 20.936.562/0001-59	07/05/2025 às 12:29:39	Sr. Fornecedor ESTRELA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA, CNPJ 20.936.562/0001-59, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:31:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Prorrogação de prazo, conforme solicitado pelo licitante	
Sistema para o participante 20.936.562/0001-59	07/05/2025 às 14:31:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:31:00 de 07/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ESTRELA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA, CNPJ 20.936.562/0001-59.	
Sistema para o participante 54.805.591/0001-01	07/05/2025 às 14:32:42	Sr. Fornecedor NORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 54.805.591/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta adequada ao último lance ofertado ou valor negociado, conforme item 7.28 do Edital, acompanhada dos documentos complementares necessários à elaboração da mesma, conforme Projeto Básico e planilhas anexas	
Pelo participante 54.805.591/0001-01	07/05/2025 às 14:48:25	preços deve compatibilizar com a complexidade do objeto ora licitado, juntamente com os documentos de habilitação, para que não fira os princípios da razoabilidade proporcionalidade.	
Pelo participante 54.805.591/0001-01	07/05/2025 às 14:49:00	A empresa NORTE BRASIL CONSTRUTORA , vem solicitar o prazo para readequação dos preço deve compatibilizar com a complexidade do objeto ora licitado, juntamente com os documentos o habilitação, para que não fira os princípios da razoabilidade proporcionalidade.	
Pelo participante 54.805.591/0001-01	07/05/2025 às 15:03:10	Conforme o item 7.28 a empresa NORTE BRASIL CONSTRUTORA ,vem reforçar a solicitação do prazo de 24 hs, para entrega da proposta realinhada e seus anexos, bem verdade que um prazo de duas horas para readequação de planilhas de obras, torna-se exíguo, , além da proposta de preços, planilha analítica, planilha sintética, planilhas de BDI, planilha de Encargos Sociais, planilha de cronograma físico-financeiro, planilhas de Curva ABC, dentre outras.	
Pelo participante 54.805.591/0001-01	07/05/2025 às 15:03:52	Conforme o item 7.28 a empresa NORTE BRASIL CONSTRUTORA ,vem reforçar a solicitação do prazo de 24 hs, para entrega da proposta realinhada e seus anexos, bem verdade que um prazo de duas horas para readequação de planilhas de obras, torna-se exíguo, , além da proposta de preços, planilha analítica, planilha sintética, planilhas de BDI, planilha de Encargos Sociais, planilha de cronograma físico-financeiro, planilhas de Curva ABC, dentre outras.	
Sistema para o participante 54.805.591/0001-01	07/05/2025 às 16:34:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:34:00 de 07/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 54.805.591/0001-01.	
Sistema para o participante 54.805.591/0001-01	08/05/2025 às 10:02:06	Sr. Fornecedor NORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 54.805.591/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:03:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta adequada ao último lance ofertado ou valor negociado, conforme item 7.28 do Edital, acompanhada dos documentos complementares necessários à elaboração da mesma, conforme Projeto Básico e planilhas anexas	
Sistema para o participante 54.805.591/0001-01	08/05/2025 às 12:03:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:03:00 de 08/05/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor NORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 54.805.591/0001-01.	
Pelo participante 54.805.591/0001-01	12/05/2025 às 11:39:30	BOM DIA, QUAL E O PRAZO PARA PARA ESSA SOLICITAÇÃO	

18/08/2025 10:22 9 de 14

Responsável	Data/Hora	Mensagem	
Sistema para o participante 54.805.591/0001-01	12/05/2025 às 12:39:12	Prazo para encerrar o envio: 13:08:00 do dia 12/05/2025.	
Sistema para o participante 54.805.591/0001-01	12/05/2025 às 12:39:52	Conforme convocação de anexo na aba de diligências.	
Pelo participante 54.805.591/0001-01	12/05/2025 às 12:47:10	A empresa NORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA , vem solicitar o prazo de 24 hs, para entrega da diligencia solicitada para a exclusão do item Transporte nas composições dos itens solicitados.	
Pelo participante 54.805.591/0001-01	12/05/2025 às 13:07:49	vem solicitar o prazo para readequação dos preços deve compatibilizar com a complexidade do objeto ora licitado, juntamente com os documentos de habilitação, para que não fira os princípios da razoabilidade proporcionalidade.	
Sistema para o participante 54.805.591/0001-01	12/05/2025 às 13:20:03	Em atenção ao princípio da isonomia, informo que o prazo será prorrogado por igual período, assim como foi concedido para a apresentação das propostas, tendo em vista que as mesmas condições devem ser oferecidas a todos os licitantes.	
Sistema para o participante 54.805.591/0001-01	12/05/2025 às 13:22:26	Deste modo o prazo para encerrar o envio: 15:22:00 do dia 12/05/2025	
Sistema para o participante 02.600.407/0001-85	13/05/2025 às 10:02:43	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA LORENZONI LTDA, CNPJ 02.600.407/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:04:00 do dia 13/05/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta adequada ao último lance ofertado ou valo negociado, conforme item 7.28 do Edital, acompanhada dos documentos complementares necessários à elaboração da mesma, conforme Projeto Básico e planilhas anexas	
Pelo participante 02.600.407/0001-85	13/05/2025 às 10:47:20	Bom dia, Sr Agente da Contratação!	
Pelo participante 02.600.407/0001-85	13/05/2025 às 10:48:38	Em atenção ao princípio da isonomia, solicito prorrogação do prazo para a remessa do documento da proposta, tendo em vista que as mesmas condições foram oferecidas a todos os licitantes.	
Sistema para o participante 02.600.407/0001-85	13/05/2025 às 12:04:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:04:00 de 13/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CONSTRUTORA LORENZONI LTDA, CNPJ 02.600.407/0001-85.	
Sistema para o participante 02.600.407/0001-85	13/05/2025 às 12:06:35	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA LORENZONI LTDA, CNPJ 02.600.407/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:08:00 do dia 13/05/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta adequada ao último lance ofertado ou valnegociado, conforme item 7.28 do Edital, acompanhada dos documentos complementares necessários à elaboração da mesma, conforme Projeto Básico e planilhas anexas	
Sistema para o participante 02.600.407/0001-85	13/05/2025 às 14:08:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:08:00 de 13/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CONSTRUTORA LORENZONI LTDA, CNPJ 02.600.407/0001-85.	
Pelo participante 02.600.407/0001-85	13/05/2025 às 14:08:03	Boa tarde, Sr. Agente da Contratação! Informo que não foi possível, em tempo hábil, preparar e ajustar a documentação da proposta necessária para a readequação do preço, outrossim, lamento e agradeço pela disponibilidade e prorrogação do tempo cedido.	
Sistema para o participante 03.992.929/0001-32	13/05/2025 às 14:09:53	Sr. Fornecedor LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA, CNPJ 03.992.929/0001-32, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:11:00 do dia 13/05/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta adequada ao último lance ofertado ou valor negociado, conforme item 7.28 do Edital, acompanhada dos documentos complementares necessários à elaboração da mesma, conforme Projeto Básico e planilhas anexas	
Pelo participante 03.992.929/0001-32	13/05/2025 às 14:13:16	Boa tarde, Sr. Pregoeiro!	
Pelo participante 03.992.929/0001-32	13/05/2025 às 14:14:14	Solicito prorroga~	
Pelo participante 03.992.929/0001-32	13/05/2025 às 14:15:02	Solicito prorrogação do prazo, por igual período.	

18/08/2025 10:22 10 de 14

Responsável	Data/Hora	Mensagem	
Pelo participante 03.992.929/0001-32	13/05/2025 às 14:15:31	Prorrogação *	
Sistema para o participante 03.992.929/0001-32	13/05/2025 às 16:11:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:11:00 de 13/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA, CNPJ 03.992.929/0001-32.	
Sistema para o participante 03.992.929/0001-32	14/05/2025 às 10:00:28	Sr. Fornecedor LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA, CNPJ 03.992.929/0001-32, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:02:00 do dia 14/05/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta adequada ao último lance ofertado ou valor negociado, conforme item 7.28 do Edital, acompanhada dos documentos complementares necessários à elaboração da mesma, conforme Projeto Básico e planilhas anexas.	
Pelo participante 03.992.929/0001-32	14/05/2025 às 10:03:21	Bom dia Sr. Agente de Contratação	
Pelo participante 03.992.929/0001-32	14/05/2025 às 10:34:11	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:34:11 de 14/05/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA, CNPJ 03.992.929/0001-32.	
Pelo participante 03.992.929/0001-32	15/05/2025 às 11:10:46	Bom dia! Senhor agente de contratação, solicitamos um aditamento de prazo por igual período!	
Sistema para o participante 07.203.769/0001-56	16/05/2025 às 10:05:05	Sr. Fornecedor CONSERGEL SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 07.203.769/0001-56 você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:06:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta adequada ao último lance ofertado ou valor negociado, conforme item 7.28 do Edital, acompanhada dos documentos complementares necessários à elaboração da mesma, conforme Projeto Básico e planilhas anexas	
Sistema para o participante 07.203.769/0001-56	16/05/2025 às 12:06:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:06:00 de 16/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CONSERGEL SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 07.203.769/0001-56.	
Sistema para o participante 63.883.672/0001-02	16/05/2025 às 12:07:29	Sr. Fornecedor T L CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA, CNPJ 63.883.672/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:09:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta adequada ao último lance ofertado ou valor negociado, conforme item 7.2.7 do Edital, acompanhada dos documentos complementares necessários à elaboração da mesma, conforme Projeto Básico e planilhas anexas	
Pelo participante 63.883.672/0001-02	16/05/2025 às 13:25:25	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:25:25 de 16/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor T L CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA, CNPJ 63.883.672/0001-02.	
Sistema	20/05/2025 às 10:03:48	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/05/2025 10:13:48.	
Sistema para o participante 63.883.672/0001-02	20/05/2025 às 10:05:53	Sr. Fornecedor T L CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA, CNPJ 63.883.672/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:07:00 do dia 20/05/2025. Justificativa: Senhor Licitante, solicito o envio da documentação referente à Habilitação da empresa, conforme item 9.15 do Edital	
Pelo participante 63.883.672/0001-02	20/05/2025 às 10:52:09	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:52:09 de 20/05/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor T L CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA, CNPJ 63.883.672/0001-02.	
Sistema	21/05/2025 às 12:07:06	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2025 12:17:06.	
Sistema	21/05/2025 às 12:17:27	A fase de recurso do item 1 está aberta até 26/05/2025.	
Sistema	27/05/2025 às 00:00:03	A fase de recurso do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para registro de contrarrazão até 29/05/2025.	
Sistema	30/05/2025 às 00:00:00	A fase de contrarrazão do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão do agente de contratação.	

18/08/2025 10:22 11 de 14

Responsável	Data/Hora	Mensagem	
Sistema	10/06/2025 às 11:50:03	O item 1 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 11/06/2025 10:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "Conforme decisão da autoridade competente com base no Parecer Jurídico nª 191/2025 da CONJUR, para realização de diligência.".	
Sistema	11/08/2025 às 12:18:41	O item 1 foi revogado pelo agente de contratação. Motivo: Foi solicitado pelo setor técnico desta secretaria, o cancelamento da licitação em andamento, em razão da necessidade de revisão e readequação do projeto básico, motivada por alterações significativas em sua concepção original	
Sistema	11/08/2025 às 12:19:07	A fase de recurso do item 1 está aberta até 14/08/2025.	
Sistema	15/08/2025 às 00:00:03	A fase de recurso do item 1 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.	

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
07/05/2025 às 10:27:19	Fornecedor ESTRELA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA, CNPJ 20.936.562/0001-59 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:28:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta adequada ao último lance ofertado ou valor negociado, conforme item 7.27 do Edital, acompanhada dos documentos complementares necessários à elaboração da mesma, conforme Projeto Básico e planilhas anexas
07/05/2025 às 12:29:39	Fornecedor ESTRELA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA, CNPJ 20.936.562/0001-59 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:31:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Prorrogação de prazo, conforme solicitado pelo licitante
07/05/2025 às 14:32:42	Fornecedor NORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 54.805.591/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta adequada ao último lance ofertado ou valor negociado, conforme item 7.28 do Edital, acompanhada dos documentos complementares necessários à elaboração da mesma, conforme Projeto Básico e planilhas anexas
08/05/2025 às 10:02:06	Fornecedor NORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 54.805.591/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:03:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta adequada ao último lance ofertado ou valor negociado, conforme item 7.28 do Edital, acompanhada dos documentos complementares necessários à elaboração da mesma, conforme Projeto Básico e planilhas anexas
13/05/2025 às 10:02:43	Fornecedor CONSTRUTORA LORENZONI LTDA, CNPJ 02.600.407/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:04:00 do dia 13/05/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta adequada ao último lance ofertado ou valor negociado, conforme item 7.28 do Edital, acompanhada dos documentos complementares necessários à elaboração da mesma, conforme Projeto Básico e planilhas anexas
13/05/2025 às 12:06:35	Fornecedor CONSTRUTORA LORENZONI LTDA, CNPJ 02.600.407/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:08:00 do dia 13/05/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta adequada ao último lance ofertado ou valor negociado, conforme item 7.28 do Edital, acompanhada dos documentos complementares necessários à elaboração da mesma, conforme Projeto Básico e planilhas anexas
13/05/2025 às 14:09:53	Fornecedor LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA, CNPJ 03.992.929/0001-32 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:11:00 do dia 13/05/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta adequada ao último lance ofertado ou valor negociado, conforme item 7.28 do Edital, acompanhada dos documentos complementares necessários à elaboração da mesma, conforme Projeto Básico e planilhas anexas
14/05/2025 às 10:00:28	Fornecedor LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA, CNPJ 03.992.929/0001-32 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:02:00 do dia 14/05/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta adequada ao último lance ofertado ou valor negociado, conforme item 7.28 do Edital, acompanhada dos documentos complementares necessários à elaboração da mesma, conforme Projeto Básico e planilhas anexas
14/05/2025 às 10:34:11	Fornecedor LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA, CNPJ 03.992.929/0001-32 finalizou o envio de anexo.
16/05/2025 às 10:05:05	Fornecedor CONSERGEL SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 07.203.769/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:06:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta adequada ao último lance ofertado ou valor negociado, conforme item 7.28 do Edital, acompanhada dos documentos complementares necessários à elaboração da mesma, conforme Projeto Básico e planilhas anexas

18/08/2025 10:22 12 de 14

Data/Hora	Descrição
16/05/2025 às 12:07:29	Fornecedor T L CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA, CNPJ 63.883.672/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:09:00 do dia 16/05/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta adequada ao último lance ofertado ou valor negociado, conforme item 7.2.7 do Edital, acompanhada dos documentos complementares necessários à elaboração da mesma, conforme Projeto Básico e planilhas anexas
16/05/2025 às 13:25:25	Fornecedor T L CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA, CNPJ 63.883.672/0001-02 finalizou o envio de anexo.
20/05/2025 às 10:05:53	Fornecedor T L CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA, CNPJ 63.883.672/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:07:00 do dia 20/05/2025. Justificativa: Senhor Licitante, solicito o envio da documentação referente à Habilitação da empresa, conforme item 9.15 do Edital
20/05/2025 às 10:52:09	Fornecedor T L CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA, CNPJ 63.883.672/0001-02 finalizou o envio de anexo.
24/05/2025 às 12:37:57	Fornecedor MACPLAN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA EPP, CNPJ 05.320.845/0001-88 registra recurso.
29/05/2025 às 18:55:54	Fornecedor T L CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA, CNPJ 63.883.672/0001-02 registra contrarrazão ao recurso do fornecedor 05.320.845/0001-88.
10/06/2025 às 11:31:29	Agente de contratação registra a decisão para os recursos cadastrados.
10/06/2025 às 11:41:29	Autoridade competente registra a revisão da decisão para os recursos cadastrados.
11/08/2025 às 12:18:41	Item revogado. Descrição: Foi solicitado pelo setor técnico desta secretaria, o cancelamento da licitação em andamento, em razão da necessidade de revisão e readequação do projeto básico, motivada por alterações significativas em sua concepção original
18/08/2025 às 10:22:49	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

Sessão 1

Prazos:							
Intenção de recurso no julgamento:	20/05/2025 10:13:48						
Intenção de recurso na habilitação:		21/05/2025 12:17:06					
Recurso:	26/05/2025 23:59:59						
Contrarrazão:	29/05/2025 23:59:59						
Recursos realizados:							
05.320.845/0001-88 - MACPLAN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA EPP							
Intenção de recurso na habilitação:		21/05/2025 12:07:20					
Recurso:	(Cadastrado)	24/05/2025 12:37:57					
Contrarrazões:							
63.883.672/0001-02 - T L CONSTRUCOES E	(Cadastrado)	29/05/2025 18:55:54					
Decisão do agente de contratação:	(Não procede)	10/06/2025 11:31:29					
Revisão da autoridade competente:	(Revertida decisão não procede)	10/06/2025 11:41:29					

18/08/2025 10:22 13 de 14

^{*} Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 2

Prazos:

Recurso: 14/08/2025 23:59:59 Contrarrazão: 19/08/2025 23:59:59

18/08/2025 10:22 14 de 14