

DIRETORIA TÉCNICA

ITENS DE RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		% sobre PV	% sobre CD
A - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	Variável - f (CD)	6,39	9,00
C - DESPESAS FINANCEIRAS	1,04% SOBRE (PV - LUCRO)	1,07	1,51
D - RISCOS	0,50% DO PV	0,50	0,70
E - SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS	0,25% DO PV	0,25	0,35
Sub-Total		8,21	11,56
LUCRO		% sobre PV	% sobre CD
F - LUCRO OPERACIONAL	Variável - f (CD)	8,52	12,00
Sub-Total		8,52	12,00
BDI SEM IMPOSTOS		16,73	23,56
TAXAS E IMPOSTOS		% sobre PV	% sobre CD
G - PIS	0,65% DE PV	0,65	0,92
H - COFINS	3,00% DE PV	3,00	4,22
I - ISSQN	5,00% DE PV	5,00	7,04
J - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA	4,50% DE PV	3,60	5,07
Sub-Total		12,25	17,25
BDI COM IMPOSTOS		28,98	40,81
CUSTO DIRETO - CD		71,02	
PREÇO DE VENDA - PV		100,00	
BDI COM IMPOSTOS (%)	TOTAL (A+B+C+D+E+F+G+H+I)	28,98	40,81

PV = PREÇO DE VENDA

CD = CUSTO DIRETO

SELIC ABR. /2025 (15,00% aa)

DF = $((1 + \text{SELIC})^{1/12} - 1)$ sobre (PV - Lucro), o que resulta em DF = 1,17% sobre (PV - Lucro)

A CPRB (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA) DE ACORDO COM A LEI 13.161 / 2015

15,00%

1,17%



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3096007

Anexo/Sequencial: 12

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAES, **CPF:** ***.661.592-**

Em: 31/07/2025 11:15:22

Aut. Assinatura: 5858c45c2f15fcce61a977411958981255a2ad778b66d3538d3287e8bd84ce0d



Identificador de autenticação: ed5c6d47-2dce-4a7f-86c1-170ef705ac2f

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>