

DIRETORIA TÉCNICA

ITENS DE RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		% sobre PV	% sobre CD
A - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,51% DE PV	4,44	5,99
C - DESPESAS FINANCEIRAS	1,17% SOBRE (PV - LUCRO)	1,08	1,46
D - RISCOS	0,50% DO PV	0,50	0,68
E - SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS	0,25% DO PV	0,25	0,34
Sub-Total		6,27	8,47
LUCRO		% sobre PV	% sobre CD
F - LUCRO OPERACIONAL	7,41% DE PV	7,41	10,00
Sub-Total		7,41	10,00
BDI SEM IMPOSTOS		13,68	18,47
TAXAS E IMPOSTOS		% sobre PV	% sobre CD
G - PIS	0,65% DE PV	0,65	0,88
H - COFINS	3,00% DE PV	3,00	4,05
I - ISSQN	5,00% DE PV	5,00	6,75
J - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA	3,60% DE PV	3,60	4,86
Sub-Total		12,25	16,54
BDI COM IMPOSTOS		25,93	35,01
CUSTO DIRETO - CD		74,07	
PREÇO DE VENDA - PV		100,00	
BDI COM IMPOSTOS (%)	TOTAL (A+B+C+D+E+F+G+H+I)	25,93	35,01

BDI - TOTAL = 32,97%

PV = PREÇO DE VENDA

CD = CUSTO DIRETO

SELIC JUN. /2025 (15% aa)

CF = $((1 + \text{SELIC})^{1/12} - 1)$

SEGUROS E GARANTIAS (2,5% aa SOBRE 5% DO PV - PRAZO MÉDIO = 720 DIAS OU 2 ANOS)

A CPRB (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA) DE ACORDO COM A LEI 13.161 / 2015

15,00%

1,17%



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3311699

Anexo/Sequencial: 14

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Francisco Leonardo Dias Tomaz, **CPF:** ***.318.362-**

Em: 10/09/2025 13:52:00

Aut. Assinatura: fb514a59c731ed76c7cc2f93ad56349bef564992d53a15e7ee9cbe2f20ea6c9b



Identificador de autenticação: 996e1a6a-a516-422b-8ac9-b0fcc7fce9b9

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>