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ORGAO SOLICITANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

1. DESCRICAO DO OBJETO:
SERVICO DE MANUTENGCAO E CONSERVAGCAO PREVENTIVA E ROTINEIRA DA MALHA

ESTRADAL DO 102 NUCLEO REGIONAL LOTE |, REGIAO DE INTEGRAGAO BAIXO AMAZONAS,
COM EXTENSAO DE 244,15 KM.

2. NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

O servico de manutencdo e conservagdo preventiva e rotineira na malha estradal, no
referido ndcleo regional — lote I, com extensdo de 244,15 km, é uma medida essencial para
garantir a trafegabilidade e interligacdo das regides, mantendo o desenvolvimento

socioeconOmico da regido de integracdo do Baixo Amazonas.

Segundo a FAPESPA, a area tem apresentado representatividade significativa nas atividades
econdmicas do Estado, especialmente nos setores de servicos, indlstria extrativa e agricultura,
como também potencial turistico. Este incremento exige uma infraestrutura de transporte
eficaz, capaz de atender a demanda de mobilidade e escoamento de produgdo, promovendo,
assim, a competitividade dos produtos locais no mercado interno e externo. Abaixo,

apresentamos as principais justificativas de forma detalhada:
Fortalecimento da Economia Local:

A industria de transformacdo, atividades imobiliarias e construcdo civil dependem de vias
adequadas para o transporte de insumos e produtos, garantindo maior agilidade e reducdo de

custos logisticos.

A agricultura e a criacdo de rebanhos, com destaque para galindceos e bovinos, e
agricultura necessitam de estradas seguras para o transporte rapido e em boas condi¢des de

produtos pereciveis.
Infraestrutura de Apoio ao Comércio:

O comércio local sera beneficiado com a reducdo de custos operacionais e com o aumento

do fluxo de pessoas e bens.
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Melhoria na Qualidade de Vida:

A manutencdo da malha estradal contribuird para a garantia da trafegabilidade da regiao,
melhoria no tempo de deslocamento e os custos de transporte, além de proporcionar mais

seguranga para 0s usuarios.
Atracgao de Investimentos:

Com infraestrutura rodoviaria adequada, a regido se torna mais atrativa para novos

empreendimentos, promovendo a geracdo de empregos e o crescimento sustentavel.
Integracao Regional:

O malha estradal do 102 nucleo regional sao elos fundamentais entre entre os municipios
da regido e também como integracdo multimodal entre rodovias e hidrovias importantes no Rio
amazonas, Tapajos e afluentes, contribuindo para a integracao logistica e o fortalecimento do

corredor de transporte regional.

A realizacdo desta obra é, portanto, estratégica para garantir a sustentabilidade do
desenvolvimento econOmico da regido e para atender a demanda por infraestrutura viaria

eficiente.

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO
O tipo da contratacdo se trata de um Servigco de Engenharia de natureza continuada.

Nao consta transicdao de contrato anterior.

O prazo de vigéncia do contrato serd o prazo de execugdo dos servicos de 12 (doze) meses
corridos de vigéncia a contar da data da assinatura do contrato e prorrogavel na forma da Lei
de Licitacdes.

A modalidade serd Concorréncia eletronica, conforme Art. 292 Paragrafo Unico da Lei

14.133 de 2021.

O regime de execucdo do contrato sera o de empreitada por prego unitario, ART. 6, inciso XXVIII, da

Lei 14.133/21.

O modo de disputa (Art. 56, Lei 14.133/21) sera aberto. Essa disputa prevé que os licitantes

apresentardo suas propostas em sessdao publica por meio de lances publicos e sucessivos,
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crescentes ou decrescentes, conforme o critério de julgamento adotado. Percentual minimo de

diferenca entre os lances, no caso de modo de disputa aberto é de 5%.
N3o havera contratacdes correlatas e/ou interdependentes.
Nao havera necessidade de desaprorpiacdao de moradores, pois as vias sdo existentes.

Para que a malha estradal possa garantir a seguranga dos usuarios, os servicos de
manutencdo e conservagao previstos no presente projeto devem ser realizados de forma unica,
cujos servicos sao correlacionados. Sua extensdo é de 244,15 Km e nao poderd ser aplicado o

parcelamento da solucdo.

3.1. PADROES MINIMOS DE QUALIDADE

Qualidade dos materiais: A qualidade dos materiais de construcdo rodoviaria é essencial
para a durabilidade e integridade da estrutura do pavimento, das obras de artes especiais e
das obras de arte correntes. A escolha de materiais adequados, com padrdes de qualidade
elevados e de acordo com as diretrizes dos projetos elaborados, assegura uma construcao
sélida e resistente ao longo do tempo, minimizando manutengdes e problemas. Portanto, a
aquisicdo desses matériais devera ser de fornecedores com a certificagdo devida, a fim de

garantir a qualidade e procedéncia dos mesmos.

Boas praticas de construcdao: Adotar boas praticas de construcdo é fundamental para o
sucesso do projeto. Isso inclui o cumprimento de normas técnicas, gestao eficiente de residuos,
controle de qualidade durante a execugdo e o uso sustentavel de recursos, contribuindo para
um ambiente construido mais eficiente e duradouro. A utilizacdo de EPI’s pelos funcionarios,
boas praticas de convivéncia e relacionamentos profissionais, gestdao de pessoal e a devida
fiscalizacdo técnica das boas praticas de construcdo, garantem a qualidade da obra e a

tempestividade na entrega de servigos com qualidade.

3.2. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

Planejamento sustentavel: a execucdo dos servicos deve passar por um planejamento a fim
de obter uma obra com sistemas sustentaveis, a fim de garantir uma reducdo nos impactos
ambientais. Este plano deverd ser aplicado desde a implantacdo do canteiro de obras, limpeza

do terreno, definicdo de locais apropriados para residuos solidos, organicos e lixo comum. Este
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estudo deverd levar em consideracdo, também, a possibilidade de geracdo de energia solar e

aproveitamento de dguas pluviais a fim de diminuir possiveis desperdicios gerados pela

construcdo e reduzir, ao maximo, esses danos ao meio ambiente, até a entrega da obra.

Selecdo de materiais sustentaveis: Optar por materiais de construgdo sustentdveis, como
madeira certificada, concreto de qualidade com baixo impacto ambiental e produtos reciclados jazidas
selecionadas de materiais bdsicos, contribuindo para a preservacdo dos recursos naturais e

minimizando o impacto ambiental da construgdo, promovendo praticas construtivas mais responsaveis.

Gestdo de residuos: Programar um plano de gestdo de residuos com a devida selecdo de
materiais por coleta é crucial para reduzir o desperdicio na construgdo. Priorizar a reciclagem e
reutilizacdo de materiais contribui para a sustentabilidade, minimizando a quantidade de

residuos enviados para aterros.

Coleta seletiva: Estabelecer a coleta seletiva no canteiro de obras, separar adequadamente
embalagens, restos de materiais e entulhos, devendo estar em conformidade com a legislacdo
ambiental. Isso possibilita o descarte responsavel e a destinacdo adequada dos residuos,

seguindo padrées ambientais e sanitarios.

Redugdo do consumo de Agua: Adotar procedimentos que evitem o desperdicio de agua,
como a instalagdo de sistemas eficientes e praticas de reuso, contribui para a preservagao

desse recurso vital e alinha a construgao a principios sustentaveis.

Utilizacdo de materiais sustentaveis no canteiro de obras: Priorizar o uso de lampadas LED
e luminarias eficientes, juntamente com produtos de limpeza que atendam as especificacdes da
ANVISA, refletindo um compromisso com a eficiéncia energética e a seguranca ambiental no

canteiro de obras.
3.3. PRAZO DE GARANTIA NOS CONTRATOS DE EMPREITADA:

O adjudicatdrio prestara garantia de execucdo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei
n°14.133, de 2021, com validade durante a execucdo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o
término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total

do contrato.

O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do
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contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos

I ell do art. 78 da Lei n°14.133, de 2021.
A garantia assegurara qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

e Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;
e Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a

execucdo do contrato;
e Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragao a Contratada; e

e ObrigacGes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS,

ndo adimplidas pela Contratada, quando couber.

e Nos termos do art. 59, §59, da Lei n? 14.133/21 serd exigida a apresentacdo de
garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre

este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis.

4. JUSTIFICATIVA DE SOLUCAO A CONTRATAR

A contratacdo de empresa especializada em manutencdo e conservacdo de estradas,
propicia a garantia de condicOes de trafegabilidade do segmento de estrada contratado e
demonstra o melhor custo/beneficio para tal finalidade. Haja vista que solu¢des mais arrojadas
em todo o corpo estradal atual (construcdes e pavimentacdes) elevariam bastante o custo a ser
contratado, cabendo planejamento para a realizacdo gradual de acordo com a demanda de
utilizagao crescente do corpo estradal.

Os servigcos necessarios para atingir a solucdo desejada serdo realizados de acordo com o
Manual de conservacdo rodovidria do DNIT, Publicacdo IPR — 710, Manual de drenagem de
rodovias Publicacdo IPR — 724 e Album de projetos — tipo de dispositivos de drenagem - 52
edicao.

O valor previamente estimado serd realizado previamente de forma sistematica através do
Sistema de Custos Rodoviarios — SICRO. E obrigatéria a realizagdo do orgamento no referido
sistema conforme preconizado no Art. 12 do Decreto n? 2.734/2022, c/c Art. 23, §29, da Lei n®
14.133/2021.
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O objeto da presente contratacdo sdo obras de Manutencdo e Conservagdo que por lei é de
obrigacdo do estado do Para, através da SEINFRA, baseado no principio basico da
Administracdo de preservar o Patrimonio Publico sob sua responsabilidade, desta forma, os
servicos a serem contratados sdao de natureza continuada, corriqueiros e enquadram-se na
descricdo da Lei por serem passivos de quantificacdo segundo praticas e especificagcdes técnicas

correntes, cujos padrées de desempenho e qualidade estdo objetivamente definidos em edital.

A SEINFRA adotou como premissa para elaboracdo deste trabalho o Plano Nacional de
Manutencdo Rodovidria do DNIT, com o objetivo de ter condi¢des para atuar de forma imediata
em problemas repentinos ocorridos nas estradas estaduais, criando subsidios para execucdo de
servicos com um contrato que contemple os servicos de conservagdo mais usuais,
possibilitando uma melhor gestdo da manutencgao, orientando a tomada de decisdo quanto ao

nivel adequado de manutengdo do sistema estradal.

Preservar o patrimdénio do sistema estadual, além de promover a reducdo do tempo de
viagem e do custo logistico, garante a melhor aplicacdo de recursos para a manutencdo de

nossas rodovias.

A solucdo de mercado exclusiva para a licitacdo em tela é a contratacdo de empresa de

engenharia especializada em construgdo e pavimentacdo de rodovias, cujo mercado é bastante

amplo.

RODOVIA TRECHO EXTENSAO
PA-254 Entre Faro (rio Nhamunda) — Entre PA-441 (Igarapé do Jamari) 49,53 Km
PA-254 Entr. PA 429 — Entr. Rio Mumia 41,17 Km
PA- 254 Entr. Rio Mumia — Entr. Rio Curua 28,43 Km
PA- 254 Rio Curua — Boca Nova 32,02 Km
PA- 254 Boca Nova - Entr. BR 163/PA 427 (S50 Jo&o) 5,85 Km
PA- 429 Entr. PA 254 — km 51 (prox. a Curud) 51,21 Km
PA - 441 Entr. Terra Santa — Entr. PA 254 (Igarapé do Jamari) 35,94 Km
TOTAL 244,15 Km

5. ESTIMATIVA DE QUANTITATIVO E VALOR NECESSARIO
O objetivo destes servicos serd a manutencdo e conservacao preventiva e rotineira de

malha estradal do 62 nucleo regional, numa extensdo de 244,15 Km, com 285,12 mil m® de
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terraplenagem. A estimativa de valor para este contrato serd calculada com base em um
orcamento base desenvolvimento pela equipe técnica da SEINFRA, levando em consideracao
todos os quantitativos de materiais e insumos, custos totais, administracdo técnica local e mao-
de-obra qualificada, além de todos osfatores necessarios para a plena execug¢do do servico. Esta
estimativa considerard todos os custos e despesas associados ao projeto, garantindo uma

estimativa de recursos financeiros necessarios. Custo com base na tabela oficial SICRO,

Referéncia ABR. 2025, desonerado e SEOP, FEV,2025.

6. ALINHAMENTO DA CONTRATAGCAO COM O PLANEJAMENTO

A Diretoria Técnica de Planejamento, a partir de estudos de prioridades e necessidades de
demandas do estado, solicitou a inclusdo do Objeto em questdo no Plano Plurianual (PPA) e,
consequentemente, na Lei Orcamentaria Anual (LOA), ambos utilizados como referéncia no
planejamento de contratacdes do proximo exercicio. Quanto ao Plano de ContratacGes anual

(PCA), Art. 18, § 1°, 1l, da Lei 14.133/21, ndo temos nesta Secretaria.

7. RESULTADO PRETENDIDO
O principal objetivo da manutencdo e conservacdo € assegurar a longevidade e a

funcionalidade plena da malha estradal. Com essa iniciativa, busca-se:

e Garantir a vida util do corpo estradal: Proporcionar condi¢bes estruturais que

suportem as demandas de trafego e mantenham a durabilidade das vias.

e Otimizar os Investimentos Publicos: Manter a trafegabilidade dos usudrios, a custos
em consonancia com a demanda estradal, enquanto se realiza a melhoria rodoviaria

gradual condizente com o aumento da demanda regional.

e Preservar o Meio Ambiente: Manter a eficdcia e eficiéncia dos deslocamentos
regionais com consumo reduzido de recursos naturais, minimizando os impactos

ambientais associados.

Dessa forma, a manutencdo e conservacdo estradal garante a trafegabilidade regional e o
dinamismo econ6mico com beneficios ambientais, com vistas para o desenvolvimento

sustentavel da infraestrutura rodoviaria.
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8. PROVIDENCIAS PENDENTES

A partir dos estudos aqui realizados, se torna clara a necessidade de manutencdo do corpo
estradal do 102 nucleo regional, a fim de proporcionar a integridade e conectividade da regiao,
tanto aqui mencionada. A equipe técnica da SEINFRA ja estd dando segmento aos estudos de
viabilidade e tomando as devidas providéncias para a contratacdo dos servicos de manutencao
e conservacdo. Cabe também informar que ndo havera previsdo de contratagdes correlatas e

interdependentes.

9. IMPACTOS AMBIENTAIS

Em relagdo aos possiveis impactos ambientais (inciso Xll, art. 72, IN 40/2020), informamos que
por se tratar de contratacdo realizada habitualmente pelo DNIT desde sua criacdo, com area de
acao limitada a largura da faixa de dominio da rodovia federal, sem a presenca de servicos de
supressdo vegetal com rendimento lenhoso, ndo haverd impactos ambientais diretamente
decorrentes da execucdo dos servicos a contratar.
10. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO QUANTO A VIABILIDADE DA CONTRATAGCAO
Assim, apds o planejamento consignado neste estudo técnico, mostra-se viavel a obtencao
do objeto, levando em consideracdo todos os beneficios adquiridos pela construcao apds a sua
implantacdo. A Contratacdo de empresa especializada de engenharia para esta construgdo serd
cuidadosamente avaliada e toda obra em si apresenta viabilidade técnica, socioecon6mica e

ambiental, segundo condicGes e especificagdes previstas neste Estudo Técnico Preliminar.

Belém (PA), 25 de julho de 2025.

~
)

01 1)) L DUAM
brg :’nimlﬂenrique 0. Moraes
Assessor Técnico Il
CREA-PA 1514215764
SEINFRA- PARA
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